



**PLIEGO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MEDIANTE COCALIFICACIÓN DE OFERENTES
LPN-MANOFM-02-2016**

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 142: Notificación, de la Sección H: Adjudicación del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

“REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMOS SICAGUARA-PACAYAS (CÓDIGO 105608) Y SICAGUARA-EL BOSQUE (CÓDIGO 105607), MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.”

En el Marco del **Proyecto de Infraestructura Rural(PIR)**, ejecutado por el **Fondo Hondureño de Inversión Social(FHIS)**, adscrito al **Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS)** y financiado con Fondos del **Convenio de Préstamo BCIE-1736** suscrito entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Estado de Honduras, y específicamente en relación al Proceso de **Licitación Pública Nacional LPN-MANOFM-02-2016 “REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMOS SICAGUARA-PACAYAS (CÓDIGO 105608) Y SICAGUARA-EL BOSQUE (CÓDIGO 105607), MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.”**, desarrollado de manera “Descentralizada” por la **Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán, (MANOFM)**; en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 45. “*Negociación y Adjudicación del Contrato de Consultoría*” del Capítulo V: “*Procedimientos para la Contratación de Consultorías*” de las “*Normas para la aplicación de la política para la obtención de bienes y servicios de consultoría*”, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica, por medio del presente Documento se hace de público conocimiento el resultado del Proceso, el cual se describe a continuación:

I ETAPA: PRECALIFICACIÓN (SOBRE #1)

Fecha y Hora de recepción de propuestas y Acto de Apertura del Sobre #1:	16 de Febrero del año 2016, 02:00 p.m.	
Lista de Sociedades Mercantiles que presentaron ofertas:	Lote #1	1) Ingenieros Contratistas, S. De R.L.
	Lote #2	
	Lote #1	2) Constructora SAAC, S.A. De C.V.
	Lote #2	
	Lote #2	3) Constructora Mi Casa, S. De R.L. De C.V.
	Lote #1	
	Lote #2	4) Ingeniería De Caminos, S. De R.L.
	Lote #1	
Lista de Sociedades Mercantiles que SI superaron la I Etapa de la Evaluación (Sobre #1):	Lote #1	1) Construcciones E Inversiones Craco, S. De R.L. De C.V.
	Lote #1	2) Ingeniería De Caminos, S. De R.L. De C.V.
	Lote #1	3) Ingenieros Contratistas, S. De R.L.
	Lote #1	4) Ingenieros Calona De Honduras, S. De R.L. De C.V.
	Lote #2	1) Construcciones E Inversiones Craco, S. De R.L. De C.V.
	Lote #2	2) Ingeniería De Caminos, S. De R.L. De C.V.
	Lote #2	3) Ingenieros Contratistas, S. De R.L.
	Lote #2	4) Ingenieros Calona De Honduras, S. De R.L. De C.V.
Lista de Sociedades Mercantiles que NO superaron la primera Etapa de la Evaluación (Sobre #1):	Lote #1	1) Constructora SAAC, S.A. De C.V.
	Lote #1	2) Equipos De Construcción, S.A. De C.V.
	Lote #2	1) Constructora SAAC, S.A. De C.V.
	Lote #2	2) Equipos De Construcción, S.A. De C.V.

II ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (SOBRE #2)

Lista de Sociedades Mercantiles que SI superaron la II Etapa de la Evaluación (Sobre #2):	Lote #1	1)	Construcciones E Inversiones Craco, S. De R.L. De C.V.
		2)	Ingeniería De Caminos, S. De R.L. De C.V.
		3)	Ingenieros Contratistas, S. De R.L.
		4)	Ingenieros Calona De Honduras, S. De R.L. De C.V.
	Lote #2	1)	Construcciones E Inversiones Craco, S. De R.L. De C.V.
		2)	Ingeniería De Caminos, S. De R.L. De C.V.
		3)	Ingenieros Contratistas, S. De R.L.
		4)	Ingenieros Calona De Honduras, S. De R.L. De C.V.
	5)	Constructora Mi Casa, S. De R.L. De C.V.	

Oficio de No Objeción a Informes de Evaluación de I y II Etapa del Proceso:	GERHON-0/4242016 del Lunes, 09 de Junio de 2016.
---	--

Fecha de Notificación de Resultados preliminares a Sociedades Mercantiles que SI superaron la I y II Etapa del Proceso:	Lunes, 13 de Junio de 2016.
--	-----------------------------

Fecha de Notificación y devolución de Garantía de Mantenimiento de Propuesta y Firma del Contrato, Sobres #2 y #3 a Sociedades Mercantiles que NO superaron la I y II Etapa del Proceso:	Lunes, 13 de Junio de 2016.
---	-----------------------------

Protestas presentadas:	Ninguna
------------------------	---------

III ETAPA: EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (SOBRE #3)

Fecha y Hora de Acto de Apertura del Sobre #3:	Viernes, 29 de Julio de 2016, a las 10:00 a.m.
--	--

	LOTE	SOCIEDAD MERCANTIL	MONTO OFERTADO	MONTO EVALUADO	
Detalle de Ofertas Económicas presentadas por las Sociedades Mercantiles:	LOTE #1	1)	Ingeniería De Caminos, S. De R.L. De C.V.	L. 1,616,502.14	L. 1,635,917.37
		2)	Ingenieros Calona De Honduras, S. De R.L. De C.V.	L. 2,154,388.41	L. 2,154,171.48
		3)	Construcciones E Inversiones Craco, S. De R.L. De C.V.	L. 2,417,737.44	L. 2,417,737.44
		4)	Ingenieros Contratistas, S. De R.L.	L. 3,891,238.14	L. 3,891,238.14
	LOTE #2	1)	Constructora Mi Casa, S. De R.L. De C.V.	L. 2,667,098.66	L. 2,667,168.64
		2)	Ingeniería De Caminos, S. De R.L. De C.V.	L. 3,194,863.50	L. 2,154,171.48
		3)	Ingenieros Contratistas, S. De R.L.	L. 4,225,121.26	L. 4,225,121.26
		4)	Construcciones E Inversiones Craco, S. De R.L. De C.V.	L. 4,373,677.64	L. 4,373,677.64



Oficio de No Objeción a Informe de Evaluación de III Etapa del Proceso:	Oficio GERHON-0644/2016 del 25 de Agosto de 2016	
Monto del Contrato Adjudicado:	LOTE #1	UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 37/100 (L. 1,635,917.37)
	LOTE #2	DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 64/100 (L. 2,667,168.64)
Fecha de Notificación de Adjudicación y Solicitud de Trámite de Garantía de Cumplimiento:	LOTE #1	Martes, 06 de Septiembre de 2016.
	LOTE #2	Martes, 06 de Septiembre de 2016.
Fecha de Notificación de No Selección:	LOTE #1	Martes, 06 de Septiembre de 2016.
	LOTE #2	Martes, 06 de Septiembre de 2016.
Protestas presentadas:	Ninguna	