


**MEMORANDUM  
CE-FHIS-279-2022**

PARA: **ING. RICARDO FLORES**  
Director de Contrataciones

DE: Comisión Evaluadora  
**ABG. INDIRA BANEGAS**  
(Coordinador de Comisión)  
Dirección de Contrataciones

**ING. ANDRES OSORIO CARCAMO**  
Asesor Técnico (Integrante de comisión)  
Dirección de Contrataciones

**ING. DIEGO CALDERON**  
Analista Técnico (Integrante de comisión)  
Dirección de Contrataciones



ASUNTO: Remisión de Acta de Recomendación y Evaluación de Oferta

FECHA: 28 de noviembre de 2022

Por este medio remitimos para su consideración y visto bueno el Acta de recomendación de la comisión evaluadora del proceso de Contratación Directa No. **CD-FHIS-149-2022** para la ejecución del proyecto: **REPARACION CANCHA EL BOSQUE, UBICADO EN BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109539 CON FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS**; Recomendando que previo a adjudicar el contrato, realizar la NEGOCIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO con la señora **MARIA JOSE ANZOATEGUI VARGAS**, en su condición de Representante Legal de la empresa mercantil denominada: " **ENERGIA CONSTRUCCION Y COMUNICACIÓN S.A. (ECCSA)**", quien presentó una oferta por el monto total evaluado de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS (L.147,453.23)**, a efecto de lograr un mejor precio, de conformidad con el Artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Atentamente.

Vo. Bo. \_\_\_\_\_



**ACTA DE RECOMENDACION Y EVALUACION DE OFERTA.**

**PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA**

**CD-FHIS-149-2022**

**“REPARACION CANCHA EL BOSQUE” UBICADO EN BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.- CODIGO: 109539**

Los miembros de la Comisión de Evaluación de Oferta, nombrada al efecto mediante **Memorándum No. DC/FHIS-3842-2022**, de fecha 28 de noviembre de 2022, integrada por la Abogada Indira Banegas, Analista Legal de la Dirección de Contrataciones, (Coordinador de la comisión), el Ingeniero **Andrés Osorio**, Asesor Técnico de la Dirección de Contrataciones (integrante de comisión), el Ingeniero **Diego Calderón**, Analista Técnico de la Dirección de Contrataciones (Integrante de la comisión).- Reunidos en el salón de sesiones de la Dirección de Contrataciones (**SEDECOAS/FHIS**), el día Lunes veintiocho (28) de noviembre de 2022, siendo las 4:45 p.m., con el propósito de revisar y analizar el Proceso de Contratación Directa **CD-FHIS-149-2022**, financiado a través de la **FUENTE: FONDOS FHIS** y que corresponde a la contratación del siguiente proyecto: **“REPARACION CANCHA EL BOSQUE”** ubicado en **BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.- CODIGO: 109539.-** Fuente de Financiamiento: **FONDOS FHIS**; Por tanto: en el marco de aplicación de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Documento, Marco del **DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022** publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil Veintidós (2022), se declaró **ESTADO DE EMERGENCIA** en todo el Territorio Nacional por un período de Noventa (90) días que se estima durará la temporada ciclónica en los dieciocho (18) Departamentos del País, con la finalidad de responder en forma inmediata y oportuna, ante la grave situación y los riesgos que enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura producto de las condiciones climáticas de la temporada ciclónica del año 2022 que atraviesa el país, ha provocado grandes daños en la infraestructura vial, caminos productivos, inundaciones, derrumbes y demás desastres que a su vez comprometen los accesos y comunicación entre comunidades, así como la afectación de la logística de la cadena productiva de los sectores cafetaleros, azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general; poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del pueblo hondureño. Que mediante el Artículo 4 del **DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022** publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 36,036 de fecha veinticuatro

(24) de Septiembre del Dos Mil Veintidós (2022), se faculta a la **SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)**, realizar las contrataciones directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender la presente emergencia.

Por tanto: En aplicación de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Pliego de Condiciones para Contratación Directa y demás Leyes aplicables; salvaguardando ante todo los intereses de esta Secretaría de Estado, la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto, se pronuncia de la forma siguiente:


**PRIMERA:** Que mediante Oficio No. DC-FHIS-3825-2022 de fecha 26 de noviembre del 2022, se invitó a la Empresa Mercantil denominada: **“ENERGIA CONSTRUCCION Y COMUNICACIÓN S.A. (ECCSA)**, a través de su Representante Legal la Señora **MARIA JOSE ANZOATEGUI VARGAS**, presentar oferta para la ejecución del proceso de Contratación Directa descrito a continuación: **“REPARACION CANCHA EL BOSQUE”** ubicado en **BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.- CODIGO: 109539.-** Fuente de Financiamiento: **FONDOS FHIS**

El Acto de Recepción de la oferta, se llevó a cabo el día lunes (28) de noviembre del Dos Mil Veintidós (2022) a las 2:00 p.m. y el Acto de Apertura el día lunes (28) de noviembre a las 04:30 p.m.

Del análisis Legal, Técnico y Financiero, se obtuvo el monto ofertado y evaluado siguiente:

OFERENTE	MONTO OFERTADO	MONTO EVALUADO
ENERGIA CONSTRUCCION Y COMUNICACIÓN S.A. (ECCSA),	L. 147,453.23	L.147,453.23

**SEGUNDA:** Que la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO/FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (SEDECOAS-FHIS)**, adjudicará el contrato si la oferta se ajusta a los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones para la Contratación Directa, considerando además, que el Oferente está calificado para cumplir satisfactoriamente el contrato.- Asimismo, que haya presentado dentro de la fecha indicada por la **SEDECOAS/FHIS** y a satisfacción de ésta la documentación solicitada.



**TERCERA:** La Comisión Evaluadora antes de proceder a la evaluación, comprobó si la oferta se presentó de acuerdo a las condiciones establecidas en el Documento Base, es decir, en las Instrucciones Generales a los Oferentes, a fin de determinar si la misma se ajusta sustancialmente al documento de Contratación Directa, si está completa, si contienen errores de cálculo, si los documentos han sido debidamente firmados y sellados y si en general; la oferta cumple con los requisitos exigidos en La Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

**CUARTA:** Después de revisada y analizada la oferta presentada por la Señora **MARIA JOSE ANZOATEGUI VARGAS**, en su condición de Representante Legal de la empresa mercantil denominada: **“ENERGIA CONSTRUCCION Y COMUNICACION, S. A. (ECCSA)”**, se considera que la misma es conveniente a los intereses de la Institución y al interés general, en vista de cumplir con los requerimientos legales, técnicos y financieros establecidos en los Pliegos de Condiciones para la Contratación Directa Número **CD-FHIS-149-2022**, para la ejecución del Proyecto: **“REPARACION CANCHA EL BOSQUE”** ubicado en **BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.- CODIGO: 109539.-** Fuente de Financiamiento: **FONDOS FHIS**, producto de la evaluación técnica, el monto evaluado es de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS (L.147,453.23)** por lo que la Comisión de Evaluación, recomienda proceder a la **NEGOCIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO** con la Empresa antes denominada.

**QUINTA:** Si por alguna circunstancia no se pudiera formalizar la contratación mediante la negociación del precio del Contrato, se recomienda **INVITAR** a un nuevo oferente mediante el procedimiento que la Institución defina y que éste cuente con la capacidad legal, técnica y financiera para ofertar en el presente proceso.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:**


Artículos 5, 9, 15, 16, 18, 33, 38 numeral 5, 39, 46, 47, 51, 63, numeral 1 de la Ley de Contratación del Estado; Artículos 7, literal p), 29, 30, 53, 125, 131, 132, 135, 136, 169, 170, y 171 de su Reglamento.- Artículos 23, 24, 25, 26, 45, 46 y 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo y lo dispuesto en el Pliego de Condiciones para la Contratación Directa No. **CD-FHIS-149-2022**

Documentos que forman parte de esta Acta de Recomendación:

- a) *Decreto Ejecutivo Número PCM-24-2022*
- b) *Acta de Comité de Operaciones*
- c) *Captura de pantalla de su publicación en el Portal de Honducompras*
- d) *Invitación*
- e) *V.B de la Revisión del pliego de condiciones por parte de la Dirección Legal*
- f) *Fotocopia del Memorando de Nombramiento de Comisión de Análisis y Evaluación*
- g) *Acta de Recepción de Oferta de la Unidad de Licitaciones*
- h) *Acta de Apertura*
- i) *Cuadro de Cumplimiento Legal*

- j) *Desglose de Presupuesto de Oferta*
- k) *Cuadro Resumen de Análisis Técnico Comparativo de Oferta.*


Finalmente se concluyó el proceso de análisis y evaluación de oferta, firmando para constancia los Miembros de la Comisión nominada al efecto, en el mismo lugar y en fecha veintiocho (28) de Noviembre de dos mil veintidós (2022) siendo las 5:45 p.m.



**Indira Bañegas**  
Coordinador  
Dirección de Contrataciones



**Andres Osorio**  
Integrante  
Dirección de Contrataciones




**Diego Calderon**  
Integrante  
Dirección de Contrataciones

## CUADRO DE CUMPLIMIENTO LEGAL

**REPARACION CANCHA EL BOSQUE, UBICADO EN BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109539 CON FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS**

CD-FHIS-149-2022

No.	OFERENTE	DECLARACION JURADA AUTENTICADA POR NOTARIO (SI / O NO)	FORMATO DE OFERTA ECONOMICA LLENO, FIRMADO Y SELLADO (SI / NO)	Desglose de Precios Unitarios por Actividades. (SI / NO)	Desglose de Precios Unitarios de Materiales. (SI/NO)	Desglose de Precios Unitarios de Mano de Obra. (SI/NO)	DESGLOSE DEL MONTO OFERTADO (SI / NO)	CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO (LLENO, FIRMADO Y SELLADO) (SI O NO)	PRESENTA FICHAS DE COSTOS DE UNITARIOS (SI O NO)	DOCUMENTO BASE Y ANEXOS FIRMADOS Y SELLADOS (SI O NO)
1	ENERGIA CONSTRUCCION Y COMUNICACION S.A. (ECCSA)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

  
**ABG. INDIRA BANEGAS**  
 COORDINADOR  
 DIRECCION DE CONTRATACIONES

  
**ING. ANDRES OSORIO CARCAMO**  
 INTEGRANTE  
 DIRECCION DE CONTRATACIONES


  
**ING. DIEGO CALDERON**  
 INTEGRANTE  
 DIRECCION DE CONTRATACIONES


CUADRO RESUMEN DE ANÁLISIS TÉCNICO COMPARATIVO DE OFERTAS  
 CD-FHIS-149-2022


FUENTE: FONDOS FHIS  
 PROYECTO: REPARACION CANCHA EL BOSQUE  
 CODIGO No. 109539  
 UBICADO EN: BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Nombre del Oferente	Monto Ofertado en Lempiras	Monto Evaluado en Lempiras	Diferencia entre Monto Ofertado y Monto Evaluado en Lempiras	Disponibilidad financiera maxima del FHIS Lempiras	Diferencia entre Monto Evaluado menos Disponibilidad financiera maxima del FHIS en Lempiras	% de Incremento sobre Disponibilidad financiera maxima del FHIS (+) % de Incremento sobre Disponibilidad financiera maxima del FHIS (-)
ENERGIA, CONSTRUCCION Y COMUNICACIÓN S.A. (ECCSA)	L. 147,453.23	L. 147,453.23	L. 0.00	L. 147,904.48	-L. 451.25	-0.31%

NOTA

  
 Ing. Andres Osorio  
 Asesor Técnico  
 Dirección de Contrataciones

  
 Ing. Diego Calderón  
 Analista Técnico  
 Dirección de Contrataciones

  
 Abg. Indra Barajas  
 Analista Legal  
 Dirección de Contrataciones

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTAS  
CD-FHS-149-2022

CÓDIGO  
109539  
FUENTE:  
FONDOS FHS

NOMBRE DEL PROYECTO:  
REPARACION CANCHA EL BOSQUE  
UBICADO EN:


BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN


Fondo Hondureño  
de Inversión Social  
FHS

HONOLULU

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario FHS	Total FHS	Precio Unitario en Lempiaras	Total Ofertado en Lempiaras	Total Revisado Enal. en Lempiaras	Dif. Ofert. Menos Eval. en Lempiaras	% de Variación entre el Total Ofertado y el Total del FHS
<b>MODELO A.- CANCHA</b>										
1	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	254.47	38.48	9,791.50	L	9,825.09	L	33.59	0.34
2	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	3.18	153.91	489.34	L	491.12	L	1.78	0.34
3	AFINADO DE PISO CON PASTA DE CONCRETO	M2	254.47	125.11	31,837.20	L	24,864.26	L	-6,972.94	-21.90
4	CORTE DE LOSA DE CONCRETO-HIDRAULICO	ML	157.56	23.79	3,747.79	L	23,224.34	L	19,476.55	519.68
5	JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 1.5 CMS)	M2	125.73	30.54	4,811.49	L	8,585.44	L	3,773.95	78.44
6	PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA	M2	360.7	170.77	61,400.00	L	17,961.79	L	-43,438.21	-71.86
7	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR	M2	360.7	170.77	61,400.00	L	43,483.47	L	-17,916.53	-29.19
8	RED PARA PORTERIA DE FUTBOL (SUMINISTRO)	UND	2.00	4,081.00	8,162.00	L	6,146.06	L	-2,015.94	-24.70
9	MARKADO DE CANCHA	GLOBA	1.00	4,652.34	4,652.34	L	5,258.36	L	606.02	13.03
10	PLACA DE 0.40X0.50m EN MARMOL	UND	1.00	8,745.00	8,745.00	L	143.39	L	-8,601.61	-98.36
11	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	254.47	9.62	2,447.87	L	2,119.91	L	-327.96	-12.99
<b>MODELO B.- GENERALES</b>										
12	FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE	UND	1100	0.70	769.56	L	660.00	L	-109.56	-14.24
13	ROTULO METALICO PINTADO FHS (2.48X2.00 m)	UND	1	6,187.10	6,187.10	L	4,680.00	L	-1,507.10	-24.36
						<b>Sub Total</b>	<b>4,680.00</b>	<b>4,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>Sub Total</b>	<b>5,340.00</b>	<b>5,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>Suma Correcta Ofertada</b>	<b>L. 147,453.23</b>	<b>L. 147,453.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>Menos Suma Evaluada</b>	<b>L. 147,453.23</b>	<b>L. 147,453.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>Diferencia</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

NOTA: Los valores de las ofertas que aparecen sombreados, son los que presentan diferencias con respecto a los valores evaluados por el FHS

  
Ing. Diego Calderón  
Analista Técnico  
Dirección de Contrataciones

  
Ing. Andres Orozco  
Asesor Técnico  
Dirección de Contrataciones