

Addendum No. 1

COTIZACIÓN

N° COT-IDECOAS-FHIS-09-2019

FINANCIAMIENTO: FONDOS NACIONALES


La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a los Oferentes que retiraron Pliego de Condiciones para el proceso de Licitación Privada N° **COT-IDECOAS-FHIS-09-2019 "PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE" UBICADO EN ALDEAS CRUZ DE ARCO, CIPRES Y SABÁNA LARGA, MUNICIPIO DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, CÓDIGO 107663**, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Condiciones, se COMPLEMENTA lo siguiente:

Siendo que es potestad de la institución el realizar cualquier tipo de aclaraciones, enmiendas y/o addendum a los efectos de obtener mejores ofertas de parte de los potenciales oferentes, se informa lo siguiente:

1. Trasladar la fecha de visita de campo del día **martes 24 de septiembre a las diez de la mañana (10:00 a.m.)** para el día **miércoles 25 de septiembre a las diez de la mañana (10:00 a.m.)**, lugar de reunión será el mismo **Municipalidad de Tatumbla**.
2. De igual forma se traslada la fecha límite de recepción de ofertas del día **lunes siete (07) de octubre a las dos de la tarde (2:00 p.m.)** para el día **jueves diez (10) de octubre del 2019 diez de la mañana (10:00 a.m.)**.
3. Como resultado la fecha de apertura de las ofertas recibidas en tiempo y forma se traslada para el día **jueves diez (10) de octubre del 2019, a las diez con diez minutos de la mañana (10:10 a.m.)**.

Nota importante: Se les recuerda que el presente ADDENDUM pasa a formar parte de los pliegos de condiciones y por lo tanto deberá formar parte de los mismos al momento de su presentación.

Comayagüela, M. D. C., 24 de Septiembre de 2019


ABG. OLGA ALICIA MOREL
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

