

Tegucigalpa, M.D.C.,
29 de octubre del 2024

OFICIO DC/FHIS-4511-2024

Contratista
UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON
Su oficina.

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Contratación **LPR-FHIS-42-2023 2do Proceso. - "REPARACION ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, UBICADO EN BRISAS DEL NORTE, ALDEA SULACO, MUNICIPIO SULACO, DEPARTAMENTO YORO."** **CÓDIGO 110066. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FHIS.**

Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso en mención le ha sido adjudicado en atención al Acta de Recomendación emitida por la Comisión de Evaluación, nombrada para tal efecto mediante **Memorandum No. DC/FHIS-4098-2024**, de fecha 11 de octubre del 2024, por un monto total de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 68/100 (L. 2,970,977.68).-**

Por lo anterior, se le solicita pasar por las oficinas de la **SEDECOAS/FHIS**, Dirección de Contrataciones, para recibir la respectiva Constancia de Adjudicación y proceda con el trámite de las Garantías de Anticipo y Cumplimiento, las que deberán ser entregadas a la **SEDECOAS/FHIS** dentro de los **cinco (05) días** calendario contados a partir del día siguiente en que reciba dicha Constancia.- De no cumplir con este requisito, nos reservamos el derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.

Documentos que deberá presentar:

1) Recibo original y Copia bajo el nuevo régimen de facturación del SAR.-

Todas las fotocopias deben de estar vigentes de los siguientes documentos con su respectivo Certificado de Autenticidad emitido por Notario:

- a) Documento de Identificación Nacional (DNI);
- b) Registro Tributario Nacional Numérico (RTN), tanto del Representante Legal como de la Empresa Mercantil;
- c) Constancia de Solvencia extendida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) o Constancia de Pagos a Cuenta.
- d) Constancia extendida por la Procuraduría General de la República de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de contratos anteriores.
- e) Constancia del Registro de Beneficiarios (SIAFI).
- f) Fotocopia de Escritura de Constitución con sus reformas si las hubiere, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil.

- g) Constancia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social de estar al día en el pago de cotizaciones obrero patronales, de conformidad con lo previsto en el Artículo 65, párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley de Seguro Social.-
- h) Certificación de Resolución de Inscripción en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
- i) Permiso de Operación extendido por la Municipalidad del domicilio legal de la empresa.
- j) Constancia que acredite que la Empresa y el Ingeniero que ejecutará la obra, se encuentran debidamente inscritos y solventes con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) u otros colegios profesionales.
- k) Constancia emitida por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad de Lavado de Activos, a favor de la sociedad mercantil y de cada uno de los socios, que no tienen ningún tipo de denuncia por actos relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional. O en su caso, presentar Declaración Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la empresa, los socios y el representante legal no tienen ningún tipo de denuncia por actos relacionados al Crimen Organizado o Lavado de Activos a nivel nacional. -

Artículos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 15, 16, 26, 38, 46, 51 de la Ley de Contratación del Estado y, 7, 23, 29, 30, 39, 53142, 169, 170 y 171 de su Reglamento.

Atentamente,

ING. WARREN ILDEFONSO OCHOA ORELLANA
MINISTRO DIRECTOR

SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS /FHIS

CONSTANCIA No. 351-2024
LPR/FHIS-42-2024

El Suscrito Ministro de la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y DIRECTOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)**, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que el contratista individual **UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON** se le ha adjudicado el Proceso de Contratación **LPR-FHIS-42-2024 2do Proceso.- “REPARACION ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, UBICADO EN BRISAS DEL NORTE, ALDEA SULACO, MUNICIPIO SULACO, DEPARTAMENTO YORO.” CÓDIGO 110066. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FHIS.** Para formalizar el contrato debe presentar las siguientes Garantías: **GARANTÍA DE ANTICIPO (20%) POR VALOR DE: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54/100 (L.594,195.54)**

La misma deberá contener la siguiente **CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA**: “LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO –SEDECOAS/ FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL – FHIS, ACOMPAÑADO DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN.”

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (15%) POR VALOR DE: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100 (L.445,646.65).

La misma deberá contener la siguiente **CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA**: “LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO –SEDECOAS/ FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL – FHIS, ACOMPAÑADO DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL

BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN.”

*La Vigencia de ambas Garantías será de **SEIS (6) MESES**, contada a partir de la fecha de su emisión y deberá contener además de la inclusión de la Cláusula Especial Obligatoria arriba citada, los siguientes requisitos esenciales:*

1. Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado
2. El sello de la Institución Bancaria o Aseguradora
3. El nombre del Proyecto y la ubicación exacta
4. El número de Código del Proyecto
5. Vigencia con fechas. - Las cantidades en letras y números
6. Nombre del Ejecutor completo y claro
7. Número correlativo de la Garantía, emitida por el Banco o Aseguradora.

Las Garantías deberán presentarse dentro de los **cinco (05)** días calendario, contados a partir de día siguiente en que reciba la presente constancia, es decir no más tarde del día _____ hasta las 5:00 PM. Caso contrario, la SEDECOAS/FHIS se reserva el derecho de accionar conforme a ley.

Tegucigalpa, M. D. C., 29 de octubre del 2024




ING. WARREN ILDEFONSO OCHOA ORELLANA
MINISTRO DIRECTOR

SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO
/SEDECOAS /FHIS

Tegucigalpa, M.D.C.
29 de octubre del 2024

OFICIO DC/FHIS-4512-2024

Contratista
LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA
Su oficina.

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Contratación **LPR-FHIS-42-2024 2do Proceso.-**
"REPARACION ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, UBICADO EN BRISAS DEL NORTE, ALDEA SULACO, MUNICIPIO SULACO, DEPARTAMENTO YORO." CÓDIGO 110066. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FHIS.

Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso en mención le ha sido adjudicado a la sociedad La oferta del contratista individual **UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON** en atención al Acta de Recomendación emitida por la Comisión de Evaluación, nombrada para tal efecto mediante **Memorandum No. DC/SEDECOAS/FHIS-4098-2024**, de fecha 11 de octubre del 2024, por un monto total de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 68/100 (L. 2,970,977.68)** en virtud de ser la oferta con el monto más bajo, Asimismo se le notifica que su oferta cumple legal y técnicamente se logró constatar por medio de los miembros de la comisión evaluadora que la oferta se presentó conforme a lo requerido en el Documento Base.-

La oferta del contratista individual **LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA** se procedió a la evaluación legal y técnica de la misma, en la cual se logró constatar que se presentó una oferta alternativa, misma que con base a lo establecido en el numeral 8.02 descalificación de oferentes inciso G el que literalmente dice: Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los documentos de licitación, por lo que dicha oferta ha sido **DESCALIFICADA.** -

Lo anterior para dar cumplimiento a lo señalado en el Párrafo Primero del Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado que establece: **"NOTIFICACION:** La Resolución que emita el Órgano responsable de la Contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes y publicada, dejándose constancia en el expediente."

Se agradece su participación en la Licitación y le invitamos a continuar participando en futuros procesos de contratación realizados por las dependencias de **SEDECOAS/FHIS**
Atentamente



ING. WARREN ILDEFONSO OCHOA ORELLANA
MINISTRO DIRECTOR
SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS /FHIS

**MEMORANDUM
CE-FHIS-302-2024**

PARA: **Ing. Oscar Paz**
Director de Contrataciones

DE: Comisión Evaluadora

Abg. Leonela Hernandez
Analista Legal (Coordinadora de Comisión)
Dirección de Contrataciones

Ing. Eunice Manun
Analista Técnico (Miembro de Comisión)
Dirección de Contrataciones

Abg. Luis Gabriel Suazo
Analista Legal (Miembro de Comisión)
Dirección de Contrataciones



ASUNTO: Remisión de Acta de Recomendación emitida por la Comisión Evaluadora

FECHA: 29 de octubre del 2024

Por medio de la presente se remite para su consideración y visto bueno, el Acta de Recomendación y Evaluación de Ofertas, emitida por la Comisión Evaluadora nombrada para el proceso de Licitación No. **LPR-FHIS-42-2024 2do Proceso**, para la ejecución del proyecto **“REPARACION ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, UBICADO EN BRISAS DEL NORTE, ALDEA SULACO, MUNICIPIO SULACO, DEPARTAMENTO YORO.” CÓDIGO 110066. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FHIS;** en el cual se recomienda la adjudicación del contrato de ejecución al contratista individual **UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON**, por un monto evaluado de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 68/100 (L. 2,970,977.68)** valor que equivale a **-0.23% (inferior)** a lo establecido en la Disponibilidad Presupuestaria Máxima de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 79/100 (L. 2,977,944.79).**

Atentamente,


Vo. Bo.



ACTA DE RECOMENDACION Y EVALUACION DE OFERTAS.
PROCESO DE LICITACION PRIVADA

LPR-FHIS-42-2024, 2do Proceso
***"REPARACION ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, UBICADO EN BRISAS DEL NORTE,
ALDEA SULACO, MUNICIPIO SULACO, DEPARTAMENTO YORO."***
CÓDIGO 110066.

Los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, nombrada al efecto mediante **Memorándum No. DC-FHIS-4098-2024**, de fecha 11 de octubre del 2024, integrada por el Abogado **LEONELA HERNANDEZ (Coordinador)**, Abogado **LUIS GABRIEL SUAZO (Integrante)**, Ingeniera **EUNICE MANUN (Integrante)**, todos representantes de la Dirección de Contrataciones; reunidos en el salón de sesiones de la Dirección de Contrataciones, el día veinticinco (25) de octubre del 2024, siendo las 10:00 a.m., con el propósito de revisar y analizar el proceso de Licitación Privada **LPR-FHIS-42-2023 2do Proceso**, y que corresponde a la contratación del Proyecto: **"REPARACION ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, UBICADO EN BRISAS DEL NORTE, ALDEA SULACO, MUNICIPIO SULACO, DEPARTAMENTO YORO."** CÓDIGO 110066. **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FHIS**; aprobado en el comité de operaciones del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) mediante Acta N° 1683 de fecha tres (03) de julio del año dos mil veintitres (2024).

Por tanto: en el marco de aplicación de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Documento Base de Licitación Privada y demás leyes aplicables; salvaguardando ante todo los intereses de esta institución, la Comisión de Evaluación nombrada, se pronuncia de la forma siguiente:

PRIMERO: Los oferentes que fueron invitados a presentar Ofertas en la Licitación Privada para este proceso son:

No.	OFERENTE
1.	UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON
2.	LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA
3.	OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

El Acto de Recepción de las ofertas se llevó a cabo el día once (11) de octubre del 2024 a la 2:00 p.m.; se procedió a la Apertura de las ofertas presentadas en tiempo y forma, a la 2:05 p.m., del mismo día.

Del Análisis Legal, Técnico y Económico, se obtuvieron los montos ofertados y evaluados siguientes.

	OFERENTE	MONTO OFERTADO	MONTO EVALUADO
1.	UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON	L. 2,970,977.68	L. 2,970,977.68
2.	LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA	DESCALIFICADO	
3.	OSCAR GABRIEL GUTIERREZ	NO PRESENTO OFERTA	

La disponibilidad presupuestaria aprobada para este proyecto asciende a la cantidad de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 79/100 (L. 2,977,944.79)**.

TERCERO: El **FHIS**, adjudicará el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos establecidos en el Documento Base de Licitación y que haya sido evaluada como la más baja, considerando además, de que se haya determinado que el Oferente está calificado para cumplir

CUARTO: satisfactoriamente el contrato; Asimismo, El **FHIS** se reserva el derecho a rechazar una o todas las ofertas en los casos previstos en el artículo 57 de la Ley de Contratación del Estado y 172 del Reglamento de la misma Ley, sin que por ello incurra en responsabilidad ante los Oferentes.

QUINTO: La Comisión Evaluadora antes de proceder a la evaluación, comprobó si las ofertas se presentaron de acuerdo a las condiciones establecidas en el Documento Base de Licitación Privada, es decir, en las Instrucciones a los Oferentes (IAO), a fin de determinar si las mismas se ajustan sustancialmente al documento de Licitación Privada, si están completas, si contienen errores de cálculo, si los documentos han sido debidamente firmados y sellados y si en general, las ofertas cumplen con los requisitos exigidos en La Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

SEXTO: Del análisis preliminar realizado a las ofertas se constató lo siguiente:

1) La oferta del del contratista individual **UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON** presenta el monto evaluado por la cantidad de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 68/100 (L. 2,970,977.68)** que corresponde a un **-0.23%** en relación a la Disponibilidad Máxima Presupuestada para el proyecto, además de cumplir los requerimientos legales y técnicos establecidos en el Documento Base de Licitación, ocupando el **PRIMER LUGAR**.

2) La oferta del contratista individual **LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA** se procedió a la evaluación legal y técnica de la misma, en la cual se logró constatar que se presentó una oferta alternativa, misma que con base a lo establecido en el numeral 8.02 descalificación de oferentes inciso G el que

literalmente dice: Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los documentos de licitación, por lo que dicha oferta ha sido **DESCALIFICADA**. -

SEPTIMO: En caso de no poder formalizar el contrato con el oferente arriba indicado, por causas imputables al contratista, esta comisión es de la opinión de dejar sin valor ni efecto la adjudicación, debiendo hacer efectiva la garantía de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de que el proceso se **DECLARE FRACASADO** en vista de no existir más ofertas satisfactorias, conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Contratación del Estado.


Forman parte de la presente Acta de Recomendación y Análisis de Ofertas:

- a) Acta de Comité de Operaciones
- b) Correo con Visto Bueno de la Dirección Legal
- c) Propuesta y Aprobación de Lista Corta
- d) Captura de Pantalla del proceso en honducompras
- e) Invitaciones a los oferentes
- f) Correo enviado con invitaciones
- g) Listado de asistencia a Visita de Campo
- h) Acta de Apertura de Ofertas
- i) Fotocopias de Garantías de mantenimiento de Oferta.
- j) Fotocopia del Memorándum de Nombramiento de Comisión de Evaluación.
- k) Cuadro de Cumplimiento Legal de ofertas.
- l) Cuadro de Garantías y Presupuesto.
- m) Cuadro Resumen de Análisis Técnico Comparativo de Ofertas.
- n) Desglose de Presupuesto de Oferta.

Finalmente se concluyó el proceso de análisis y evaluación de ofertas, firmando para constancia los Miembros de la Comisión nominada al efecto, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año (2024).



ABG. LEONELA HERNANDEZ
ANALISTA LEGAL
DIRECCION DE CONTRATACIONES


ING. EUNICE MANUN
ANALISTA TECNICO
DIRECCION DE CONTRATACIONES


ABG. LUIS SUAZO
ANALISTA LEGAL
DIRECCION DE CONTRATACIONES

CUADRO DE CUMPLIMIENTO LEGAL
LPR-FHIS-42-2024
REPARACION ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, UBICADO EN BRISAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE SULACO, DEPARTAMENTO YORO.
CÓDIGO: 110066

N°	OFERENTES	INSCRITO Y PRECALIFICADO (SI / NO)	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (VIGENTE 120 DÍAS) SI / NO	DECLARACIÓN JURADA DE VERDAD AUTENTICADA (SI / NO)	CONSTANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO	CONSTANCIA DE ONCAE DE ONCAE	CONSTANCIA DEL IHS	CONSTANCIA DE LA PGR	DOCUMENTO BASE FOLIADO, FIRMADO Y SELADO TODAS SUS PAGINAS (SI / NO)	DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS POR ACTIVIDADES	DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS POR MATERIALES	DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS POR MANO DE OBRA	DESGLOSE DEL MONTO OFERTADO, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y UTILIDAD	CRONOGRAMA	INVITACIÓN	FICHAS DE COSTOS DE PRECIOS UNITARIOS	PLANOS Y ESPECIFICACIONES	CONSTANCIA DE VISTA DE CAMPO
1	UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI


ING. EUNICE MANUN
ANALISTA TÉCNICO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES


ABG. KONELA HERNANDEZ
COORDINADOR DE LA COMISIÓN
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES


ABG. LUIS GABRIEL SUAZO
ANALISTA LEGAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES



CUADRO RESUMEN DE ANÁLISIS TÉCNICO COMPARATIVO DE OFERTAS
LPR-FHIS-42-2024 2DO PROCESO

FUENTE: FHIS
PROYECTO: REPARACION ESCUELA CARLOSROBERTO FLORES
CODIGO No. 110066
UBICADO EN: BRISAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE SULACO, DEPARTAMENTO DE YORO

Nombre del Oferente	Monto Ofertado en Lempiras	Monto Evaluado en Lempiras	Diferencia entre Monto Ofertado y Monto Evaluado en Lempiras	Disponibilidad financiera maxima del FHIS Lempiras	Diferencia entre Monto Evaluado menos Disponibilidad financiera maxima del FHIS en Lempiras	%de Incremento sobre Disponibilidad financiera maxima del FHIS (+) %de Incremento sobre Disponibilidad financiera maxima del FHIS (-)
UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON	L. 2,970,977.68	L. 2,970,977.68	L. 0.00	L. 2,977,944.79	-L. 6,967.11	-0.23%

NOTA: LA OFERTA DE LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA, SE DESCALIFICA POR CONSIDERARSE UNA OFERTA ALTERNATIVA, EN BASE AL NUMERAL 8.02 DESCALIFICACION DE OFERTANTES, INCISO (G)


ABOG. LUIS GABRIEL SUAZO
ANALISTA LEGAL
DIRECCION DE CONTRATACIONES


ABOG. LEONELA HERNANDEZ
COORDINADOR DE COMISION
DIRECCION DE CONTRATACIONES


ING. EUNICE MANUN
ANALISTA TECNICO
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario FHIS	Total FHIS	Precio Unitario en Lempiyas	Total Ofertado en Lempiyas	Total Revisado Eval. en Lempiyas	Dif. Ofert. Menos Eval. en Lempiyas	% de Variación entre el Total Ofertado y el Total del FHIS
MODULO										
1	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M2	338.45	41.68	14,106.60	41.47	14,035.52	14,035.52	0.00	-0.50
2	DESMONTAJE DE BALCON	UND	15	130.45	1,956.75	129.78	1,946.70	1,946.70	0.00	-0.51
3	ACABRERO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON	M3	19.05	223.29	4,253.67	222.14	4,231.77	4,231.77	0.00	-0.51
				Sub Total	20,317.02		20,213.99			
MODULO										
4	PINTURA ANTICORROSIVA Y REMUEVEDOR CANALETA 2"x6"	ML	588.6	93.50	55,034.10	93.03	54,757.46	54,757.46	0.00	-0.50
5	LAMINA ALUZINC ESMALTADA CAL 26 e=0.40mm (SUM/INST) EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	338.45	431.19	145,986.36	428.97	145,184.90	145,184.90	0.00	-0.51
6	ASIANTE TERMICO ESPUMA POLIETILENO e=3 mm	M2	338.45	133.09	45,027.38	133.00	45,013.85	45,013.85	0.00	-0.52
7	BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2	42.46	1,385.07	58,810.07	1,381.70	58,666.98	58,666.98	0.00	-0.24
8	TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.15 m	ML	96.68	122.34	11,827.83	121.66	11,762.09	11,762.09	0.00	-0.56
9	PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA	M2	270.15	10.77	2,909.52	10.71	2,893.31	2,893.31	0.00	0.56
10	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA	M2	270.15	147.77	39,920.07	147.02	39,717.45	39,717.45	0.00	-0.51
11	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	232.39	11.75	2,730.58	11.70	2,718.96	2,718.96	0.00	-0.43
				Sub Total	362,415.81		360,715.00			
MODULO										
12	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M2	478.66	41.68	19,950.55	41.47	19,850.03	19,850.03	0.00	-0.50
13	DESMONTAJE DE BALCON	UND	20	130.45	2,609.00	129.78	2,595.60	2,595.60	0.00	-0.51
14	ACABRERO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON	M3	76.04	273.29	5,814.47	272.14	5,784.53	5,784.53	0.00	-0.51
				Sub Total	28,374.02		28,230.16			
MODULO										
15	PINTURA ANTICORROSIVA EN PERLINES	ML	510.24	128.99	65,815.86	128.33	65,479.10	65,479.10	0.00	-0.51
16	LAMINA ALUZINC ESMALTADA CAL 26 e=0.40mm (SUM/INST) EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	335.1	431.19	144,491.77	428.97	143,747.85	143,747.85	0.00	-0.51
17	ASIANTE TERMICO ESPUMA POLIETILENO e=3 mm	M2	345.98	133.69	46,254.07	133.00	46,015.34	46,015.34	0.00	-0.52
18	BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2	56.07	1,385.07	77,660.87	1,381.70	77,471.92	77,471.92	0.00	-0.24
19	TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.15 m	ML	127.98	122.34	15,657.07	121.66	15,570.05	15,570.05	0.00	-0.56
20	PREPARACION Y LIMPIEZA DE PAREDES PREVIO A PINTURA	M2	712.46	10.77	7,673.19	10.71	7,630.45	7,630.45	0.00	-0.56
21	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA	M2	712.46	147.77	105,280.21	147.02	104,745.87	104,745.87	0.00	-0.51
22	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	317.21	11.75	3,727.22	11.70	3,711.36	3,711.36	0.00	-0.43
				Sub Total	466,560.26		464,371.94			





NOMBRE DEL PROYECTO:
REPARACION ESCUELA CARLOSROBERTO FLORES
UBICADO EN:
BRISAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE SULACO, DEPARTAMENTO DE YORO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario FHIS	Total FHIS	UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON				% de Variación entre el Total Ofertado y el Total del FHIS
						Precio Unitario en Lempiiras	Total Ofertado en Lempiiras	Total Revisado Eval. en Lempiiras	Dif. Ofert. Menos Eval. en Lempiiras	
MODULO										
23	TRAZADO Y MARCADO	M1	64.61	43.21	2,791.80	42.98	2,776.94	2,776.94	0.00	-0.53
24	REMOCION DE CAVA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	9.69	153.91	1,491.39	153.12	1,483.73	1,483.73	0.00	-0.51
25	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	14.23	153.91	2,190.14	153.12	2,178.90	2,178.90	0.00	-0.51
26	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON	M3	17.79	223.29	3,972.33	222.14	3,951.87	3,951.87	0.00	-0.52
27	CIMENTACION MAMPUESTERIA, MORTERO 1:4	M3	9.09	2,212.74	20,113.81	2,209.08	20,080.54	20,080.54	0.00	-0.17
28	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	3.97	647.01	2,568.63	627.97	2,493.04	2,493.04	0.00	-2.94
29	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50. 4 M3. M2 @ 20 cm	UND	8	825.28	6,602.24	821.30	6,570.40	6,570.40	0.00	-0.48
30	CASTILLO 15X15, 4M3 Y M2 @ 15;CONCRETO 1:2:2	M1	20.83	447.25	9,316.22	444.98	9,268.93	9,268.93	0.00	-0.51
31	JAMBIA 10X15cm, 2M3, M2@15 cm, CONC 1:2:2	M1	26.06	302.26	7,876.90	300.74	7,837.28	7,837.28	0.00	-0.50
32	CASTILLO C 3 15X15cm, 4M3 Y M2 @ 15;CONCRETO 1:2:2	M1	6.97	577.53	3,994.37	574.62	3,775.25	3,775.25	0.00	-0.51
33	SOLERA 15X15cm, 4M3, M2@15cm, CONC 1:2:2	M1	50.74	415.55	21,085.01	413.44	20,977.95	20,977.95	0.00	-0.51
34	SOLERA 10X15, 2M3, M2@15 CONCRETO 1:2:2	M1	9.66	300.64	2,904.18	299.12	2,889.50	2,889.50	0.00	-0.51
35	PAREO BLOQUE DE 15cm, REFUERZO 1M3 @60CM HORIZONTAL MORTERO 1:4	M2	35.61	716.79	25,524.89	713.56	25,409.87	25,409.87	0.00	-0.45
36	PAREO BLOQUE DE 10cm	M2	28.16	571.72	16,099.64	569.12	16,026.42	16,026.42	0.00	-0.45
37	CARGADOR DE 10X15 2M3, M2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M1	9.16	335.46	3,072.81	333.76	3,057.24	3,057.24	0.00	-0.51
38	COLUMNA DE TUBO HG 2" DIA. H=3.00m, C/PEDESTAL DE CONC	UND	8	1,697.59	13,580.72	1,688.87	13,510.96	13,510.96	0.00	-0.51
39	TECHO LAMINA ALUMINUM/CAÑALITA DE 4". MODULOS SANITARIO	M2	50.53	1,093.91	55,275.27	1,088.28	54,990.79	54,990.79	0.00	-0.51
40	CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(1-4m. A=0.25m)	M2	50.53	565.51	28,575.22	562.60	28,428.18	28,428.18	0.00	-0.51
41	ENTABICADO BLOQUE 15cm (REFELLO/PULIDO/MORT 1:6	M1	8.73	199.02	1,737.44	198.18	1,730.11	1,730.11	0.00	-0.42
42	FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A 5 e=5 CM. 1:2:4	M2	35.52	495.04	17,583.82	492.57	17,496.09	17,496.09	0.00	-0.50
43	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	33.42	839.30	11,263.41	835.77	11,216.03	11,216.03	0.00	-0.42
44	PISO GRANITO COLOR. RIOJO 30X30cm	M2	21.61	927.41	20,041.33	924.22	19,972.39	19,972.39	0.00	-0.34
45	MEDIDURA PARA PISO GRANITO RIOJO 30X30cm	M1	7.13	227.23	1,620.15	226.14	1,612.38	1,612.38	0.00	-0.48
46	BORDILLO DE CONCRETO TIPO SIMPLE 5X10cm, 1:2:4 C/COLORANTE	M1	18.01	125.54	2,260.98	124.93	2,249.99	2,249.99	0.00	-0.49
47	REFELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	127.53	239.64	30,561.29	238.49	30,414.63	30,414.63	0.00	-0.48
48	CERAMICA DE 20X30 CMS (SUM. E INST.)	M2	42.1	825.80	34,766.18	821.55	34,587.26	34,587.26	0.00	-0.51
49	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m	M1	43.13	118.92	5,129.02	118.27	5,100.99	5,100.99	0.00	-0.55
50	TALLADO DE ELEMENTOS A=0.11m a A=0.14m	M1	10.54	121.78	1,283.56	121.05	1,275.87	1,275.87	0.00	-0.60
51	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m	M1	155.55	122.34	19,029.99	121.66	18,924.21	18,924.21	0.00	-0.56
52	BALCON H=0.30m, VAR. LISA 1/2" @10cm, MARCO ANGULO 1"x1"	M1	1	1,019.62	1,019.62	1,024.85	1,024.85	1,024.85	0.00	0.51
53	BALCON H=0.47m, VAR. LISA 1/2" @10cm, MARCO ANGULO 1"x1"	M1	6.78	1,270.73	8,615.55	1,280.29	8,680.37	8,680.37	0.00	0.75
54	PUERTA METALICA 1.00X2.10m, LAMINA TROQUELADA	UND	1	7,819.14	7,819.14	7,723.91	7,723.91	7,723.91	0.00	-1.22
55	PUERTA METALICA 0.70X2.10m, LAMINA TROQUELADA	UND	6	6,655.96	39,935.76	6,577.88	39,467.28	39,467.28	0.00	-1.17
56	PUERTA DOBLE HOJA METALICA 1.23X2.10m DE LAMINA TROQUELADA	UND	1	9,601.26	9,601.26	9,525.47	9,525.47	9,525.47	0.00	-0.79
57	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR	M2	114.45	178.79	20,462.52	177.88	20,358.37	20,358.37	0.00	-0.51
58	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	13.42	11.75	157.69	11.70	157.01	157.01	0.00	0.43
59	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	21.61	9.62	207.89	9.57	206.81	206.81	0.00	0.52
					Sub Total	459,932.17	L	Sub Total	457,431.81	
MODULO										
60	TRAZADO Y MARCADO	M1	63.8	43.21	2,756.80	42.98	2,742.12	2,742.12	0.00	-0.53
61	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	20.88	153.91	3,213.64	153.12	3,197.15	3,197.15	0.00	-0.51
62	RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO	M3	18.75	67.34	1,262.63	66.99	1,256.06	1,256.06	0.00	-0.52
63	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON	M3	2.66	223.29	593.95	222.14	590.89	590.89	0.00	-0.52
64	TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 (SUM/INST)	M1	23.1	33.22	767.38	33.05	763.46	763.46	0.00	-0.51
65	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M1	22.1	56.47	1,242.34	56.17	1,235.74	1,235.74	0.00	-0.53
66	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M1	22.1	23.37	514.14	23.24	511.28	511.28	0.00	-0.56
67	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M1	18.71	155.78	2,913.09	154.98	2,898.13	2,898.13	0.00	-0.51
68	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M1	18.71	30.85	576.90	30.70	574.09	574.09	0.00	-0.49
69	CAJA DE REGISTRO DE 65X65X90cm	UND	2	3,387.63	6,775.26	3,373.31	6,746.62	6,746.62	0.00	-0.42
70	CAJA DE VALVULAS Y MEDIDOR	UND	1	2,004.92	2,004.92	2,195.18	2,195.18	2,195.18	0.00	-0.44
71	COLADURA DE 3" HG EN PISO Y SIQON	UND	8	221.54	1,772.32	220.40	1,763.20	1,763.20	0.00	-0.51
72	SERVICIO SANITARIO BLANCO LONGUADO (SUM/INST)	UND	1	8,157.36	8,157.36	8,115.38	8,115.38	8,115.38	0.00	-0.51
73	INODORO BLANCO TAZA REDONDA (SUM/INST)	UND	6	6,065.52	36,393.12	6,034.31	36,205.86	36,205.86	0.00	-0.51
74	JARDINERO COLECTIVO DE CONCRETO TIPO PILETA 1.3 23m	UND	1	4,606.98	4,606.98	4,584.22	4,584.22	4,584.22	0.00	-0.49
75	LAVAMANOS DE CONCRETO COLECTIVO 4 LLAVES 0.60X2.90m TIPO PILETA (EXTERIOR)	UND	1	12,868.83	12,868.83	12,806.57	12,806.57	12,806.57	0.00	-0.51
76	BARRAS DE SUJECION METALICAS CROMADAS O NIQUEL	UND	2	2,030.15	4,060.30	2,019.70	4,039.40	4,039.40	0.00	-0.51
77	PORTAFOLIO DE PAPEL	UND	7	421.51	2,950.57	419.34	2,935.38	2,935.38	0.00	-0.51
78	ACCESORIOS MODULO SANITARIO PRI 5.6A	G18	1	5,501.19	5,501.19	5,472.88	5,472.88	5,472.88	0.00	-0.51
					Sub Total	99,131.72	L	Sub Total	98,633.61	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario FHIS	Total FHIS	Precio Unitario en Lempiras	Total Ofertado en Lempiras	Dif. Ofert. Menos Eval. en Lempiras	% de Variación entre el Total Ofertado y el Total del FHIS
MÓDULO									
79	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX 46	MIL	25	163.34	4,083.50	162.51	4,062.75	4,062.75	-0.51
80	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	UND	1	4,638.08	4,638.08	4,614.21	4,614.21	4,614.21	-0.51
81	LAMPARA FLUORESCENTE AHORRATIVA	UND	8	344.79	2,758.32	1,565.28	12,522.24	12,522.24	353.98
82	LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40Wx48" (SUM/INST)	UND	3	1,573.38	4,720.14	1,565.28	4,695.84	4,695.84	-0.51
83	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	8	419.92	3,359.36	417.76	3,342.08	3,342.08	-0.51
84	INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO	UND	2	517.82	1,035.64	515.16	1,030.32	1,030.32	-0.51
85	CIRC ILLUM. 15 AMPS PVC ELEC. 1/2", 2 #14 THHN	M.L	55.2	108.16	5,970.43	107.60	5,939.52	5,939.52	-0.52
				Sub Total	26,565.47		Sub Total	36,206.96	
MÓDULO									
86	TRAZADO Y MARCADO	M.L	27.84	43.21	1,202.97	42.98	1,196.56	1,196.56	-0.53
87	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	158	153.91	24,218.58	153.12	24,193.76	24,193.76	-0.51
88	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON	M3	1.98	223.29	442.11	222.14	439.84	439.84	-0.51
89	CIMENTACION MAMPUESTERIA, MORTERO 1:4	M3	1.36	2,212.74	3,009.33	2,209.08	3,004.35	3,004.35	-0.17
90	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	0.23	647.01	148.81	627.97	144.43	144.43	-2.94
91	ACERA DE CONCRETO SIMPLE e=7.5cm, CONC 1:2.4, C/COLORANTE	M2	6.79	406.69	2,761.43	404.70	2,747.91	2,747.91	-0.49
92	RAMPA DE CONCRETO 1.20x0.45x0.1m PENDIENTE 15%	UND	2	131.55	263.10	132.92	265.84	265.84	0.47
93	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	6.79	9.62	65.32	9.57	64.98	64.98	-0.52
				Sub Total	8,140.25		Sub Total	8,105.84	
MÓDULO									
94	TRAZADO Y MARCADO	M.L	48.23	43.21	2,084.02	42.98	2,072.93	2,072.93	-0.53
95	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI DURO)	M3	9.58	480.98	4,607.79	478.50	4,584.03	4,584.03	-0.52
96	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	9.58	647.01	6,198.36	627.97	6,015.95	6,015.95	-2.94
97	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON	M3	11.98	223.29	2,675.01	222.14	2,661.24	2,661.24	-0.51
98	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L	3.69	155.78	574.83	154.98	571.88	571.88	-0.51
99	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L	3.69	30.85	113.84	30.70	113.28	113.28	-0.49
100	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	M.L	56.2	16.56	930.67	16.48	926.18	926.18	-0.48
101	INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	M.L	56.2	15.69	881.78	15.62	877.84	877.84	-0.45
				Sub Total	18,066.30		Sub Total	17,823.33	
MÓDULO									
102	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI DURO)	M3	35.33	480.98	16,993.02	478.50	16,905.41	16,905.41	-0.52
103	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON	M3	44.16	223.29	9,860.49	222.14	9,809.70	9,809.70	-0.52
104	POZO ABGO 4.5x4.19 MTS. MD INC. EXCAV. Y ACARREO	UNID	1	29,198.55	29,198.55	28,614.13	28,614.13	28,614.13	-2.00
105	TANQUE SEPTICO 241-300 PERSONAS PARED DE BLOQUE	UNIDA	1	83,377.36	83,377.36	82,969.75	82,969.75	82,969.75	-0.49
				Sub Total	139,429.42		Sub Total	138,298.99	
MÓDULO									
106	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	0.8	153.91	123.13	153.12	122.50	122.50	-0.51
107	TRAZADO Y MARCADO	M.L	10	43.21	432.10	42.98	429.80	429.80	-0.53
108	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	5.4	153.91	831.11	153.12	826.85	826.85	-0.51
109	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON	M3	7.75	223.29	1,730.50	222.14	1,721.59	1,721.59	-0.51
110	CAMA ARENA COMPAC E= 5 CM	M3	0.2	868.45	173.69	891.81	178.36	178.36	2.69
111	ZAPATA AISLADA 1.00 x 1.00, e=0.30, 6 N°4, a.s	UNID	4	2,407.43	9,629.72	2,395.64	9,582.56	9,582.56	-0.49
112	COLUMNA 30 X 30 ANE, N°2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L	14.6	1,373.19	20,040.57	1,366.32	19,948.27	19,948.27	-0.50
113	RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO	M3	4.36	67.34	293.60	66.99	292.08	292.08	-0.51
114	ENCERADO DE LOSA SUPERIOR	M2	6.25	864.53	5,403.31	860.09	5,375.56	5,375.56	-0.51
115	LOSA DE CONCRETO E=20 cm #4 @ 10 A.S	M2	6.25	1,668.58	10,428.63	1,660.44	10,377.75	10,377.75	-0.49
116	DESEROCERADO ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	6.25	182.07	1,132.94	181.13	1,132.06	1,132.06	-0.52
117	CURADO DE LOSA	M2	6.25	26.58	166.13	26.44	165.25	165.25	-0.53
118	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.30m	M.L	40	129.38	5,175.20	128.61	5,144.40	5,144.40	-0.60
119	REPELLO 1.4 e=2 CM Y AFINADO	M2	14.5	765.22	3,855.69	764.04	3,828.58	3,828.58	-0.44
120	TANQUE DE 5000 LITROS (SUM/INST)	UND	1	32,314.17	32,314.17	32,147.90	32,147.90	32,147.90	-0.51
121	CABLE PARA FENDIOLA (1/4")	MIL	20	114.55	2,291.00	112.80	2,256.00	2,256.00	-1.53
122	GRAPA PARA CABLE DE 1/4"	UND	10	39.47	394.70	39.27	392.70	392.70	-0.51
123	TUNOR DE 1/2"	UND	4	95.19	380.76	94.70	378.80	378.80	-0.51
124	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L	3	17.52	52.56	17.43	52.29	52.29	-0.51
125	INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	M.L	3	15.69	47.07	15.62	46.86	46.86	-0.45
126	VALVULA COMPUERTA 1/2" PARA PVC(SUM/INST)	UND	1	635.01	635.01	631.85	631.85	631.85	-0.51
				Sub Total	95,514.59		Sub Total	95,012.01	
MÓDULO									
127	DESTRONQUE Y REMOCION DE ARBOLES	UND	4	1,539.12	6,156.48	1,531.20	6,124.80	6,124.80	-0.51
128	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)	M2	131.68	96.20	12,660.62	95.70	12,601.78	12,601.78	-0.52
129	DEMOLICION DE PARED BLOQUE (ADRILO/ADORE)	M3	27.88	96.20	2,688.06	95.70	2,668.12	2,668.12	-0.52
130	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	30.79	153.91	4,738.89	153.12	4,714.56	4,714.56	-0.51
131	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON	M3	60.17	223.29	13,435.16	222.14	13,366.16	13,366.16	-0.52
				Sub Total	39,680.41		Sub Total	39,475.42	

NOMBRE DEL PROYECTO:
REPARACION ESCUELA CARLOSROBERTO FLORES
UBICADO EN :

UBICADO EN:
BRISAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE SULACO, DEPARTAMENTO DE YORO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario FHIS	Total FHIS	UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON				% de Variación entre el Total Ofertado y el Total del FHIS
						Precio Unitario en Lempiras	Total Ofertado en Lempiras	Total Revisado Eval. en Lempiras	Dif. Ofert. Menos Eval. en Lempiras	
MÓDULO										
132	TRAZADO Y MARCADO	M.L	89.48	43.21	3,866.43	42.98	3,845.85	0.00	-0.53	
133	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	9.33	153.91	1,435.98	153.12	1,428.61	0.00	-0.51	
134	ACARREO DE MATERIAL [DESPERDICIO] C/VOLOQUETA CARGADO C/PIRON	M3	11.66	223.29	2,603.56	222.14	2,590.15	0.00	-0.52	
135	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	7.11	2,212.74	15,710.45	2,209.08	15,684.47	0.00	-0.17	
136	SOBRECIMENTADO DE MAMPOSTERIA	M3	23.13	2,259.08	52,252.52	2,253.27	52,118.14	0.00	-0.26	
137	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	31.68	647.01	20,497.28	627.97	19,894.09	0.00	-2.94	
138	PISO DE CONC. PARA ACERA E-8CMS #2 A 20 CMS.	M2	131.68	672.78	88,591.67	669.45	88,153.18	0.00	-0.49	
139	LIMPIEZA FINAL	M2	131.68	16.29	2,145.07	16.21	2,134.53	0.00	-0.49	
				Sub Total	187,102.96		Sub Total	185,849.02		
MÓDULO										
140	TRAZADO Y MARCADO DE GRADAS	M.L	2	14.24	28.48	14.17	28.34	0.00	-0.49	
141	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	0.16	153.91	24.63	153.12	24.50	0.00	-0.53	
142	ACARREO DE MATERIAL [DESPERDICIO] C/VOLOQUETA CARGADO C/PIRON	M3	0.21	223.29	44.66	222.14	44.43	0.00	-0.52	
143	MAMPOSTERIA EN GRADAS CON HUELLA DE CONC. E-8CMS (INHABILITADA)	M3	0.32	5,161.08	1,651.55	5,146.04	1,646.73	0.00	-0.29	
144	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	0.4	9.62	3.85	9.57	3.83	0.00	-0.52	
				Sub Total	1,753.17		Sub Total	1,747.83		
MÓDULO										
145	TRAZADO Y MARCADO	M.L	80	43.21	3,456.80	42.98	3,438.40	0.00	-0.53	
146	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	72.54	153.91	11,164.63	153.12	11,107.32	0.00	-0.51	
147	ACARREO DE MATERIAL [DESPERDICIO] C/VOLOQUETA CARGADO C/PIRON	M3	90.68	223.29	20,247.94	222.14	20,143.66	0.00	-0.52	
148	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	18.82	2,183.27	41,089.14	2,179.60	41,020.07	0.00	-0.17	
149	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	53.73	647.01	34,763.85	627.97	33,740.83	0.00	-2.94	
150	LOSA DE CONCRETO 1:2:2 e-10cms #2 @0.25m P/CANCHA	M2	300	713.81	214,143.00	710.34	213,102.00	0.00	-0.53	
151	CURTADO DE LOSA	M2	300	26.58	7,974.00	26.44	7,932.00	0.00	-0.53	
152	CURTADO DE CONCRETO	M1	140	12.63	1,768.70	12.57	1,759.80	0.00	-0.48	
153	JUNTA ASFALTICA PARA LOSA	M1	140	24.86	3,480.40	24.74	3,463.60	0.00	-0.48	
154	LIMPIEZA FINAL	M2	300	16.29	4,887.00	16.21	4,863.00	0.00	-0.49	
				Sub Total	342,974.96		Sub Total	340,570.68		
MÓDULO										
155	TRAZADO Y MARCADO	M.L	44.8	43.21	1,935.81	42.98	1,925.50	0.00	-0.53	
156	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	10.75	480.98	5,170.54	478.50	5,143.88	0.00	-0.52	
157	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO C/COMPACTADORA DE PLATO	M3	8.09	136.42	1,103.64	135.72	1,097.97	0.00	-0.51	
158	ACARREO DE MATERIAL [DESPERDICIO] C/VOLOQUETA CARGADO C/PIRON	M3	3.33	223.29	743.56	222.14	739.73	0.00	-0.52	
159	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80m, e=0.25m, 50kN, a.s.	UND	34	1,378.13	19,293.82	1,371.36	19,199.04	0.00	-0.49	
160	COLUMNA 25 X 25 4NPS, #2 @.25, CONCRETO 1:2:2	M.L	72.8	967.21	70,412.89	962.37	70,060.54	0.00	-0.50	
161	TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.25m	M1	235.2	127.25	29,929.20	126.55	29,764.56	0.00	-0.51	
162	CERCHA CON ANGULO DE 2"X2"X1/8" Y 1/2"X1/8"X1/8", L= 10.11M	M2	7	18,760.10	131,320.70	18,663.56	130,644.92	0.00	-0.51	
163	TECHO CANALETA 6" LAMINA ESMALTADA	M2	362.7	925.26	335,591.80	920.49	333,861.72	0.00	-0.52	
164	AFIRMADO DE PISO CON PASTA DE CONCRETO	M2	300	126.16	37,848.00	125.30	37,590.00	0.00	-0.68	
165	MARCADO DE CANCHA	GLOBA	1	4,614.45	4,614.45	4,590.70	4,590.70	0.00	-0.51	
166	CANAL DE PVC (SUM/INST)	M1	62	412.08	25,548.96	409.96	25,417.52	0.00	-0.51	
167	BAIANTE PVC DE 2"	UND	8	343.12	2,744.96	343.12	2,744.96	0.00	-0.52	
				Sub Total	666,258.33		Sub Total	662,766.88		
MÓDULO										
168	ROTULO METALICO PINTADO FHIS (2.44X2.00 m)	UND	1	8,161.52	8,161.52	8,119.71	8,119.71	0.00	-0.51	
169	PLACA EN ACRILICO DE 80X90cm (SUMINISTRO/INSTALACION)	UND	1	6,719.08	6,719.08	6,684.50	6,684.50	0.00	-0.51	
170	FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE	UND	1200	0.70	840.00	0.60	720.00	0.00	-14.29	
				Sub Total	15,720.60		Sub Total	15,524.21		
				GRAN TOTAL	2,977,944.79		2,970,977.68			

NOTA: Los valores de las ofertas que aparecen sombreados, son los que presentan diferencias con respecto a los valores evaluados por el FHIS

ABDOLUIS GABRIEL MUÑOZ
ABOGADO
DIRECCIÓN DE CONTRAACCIONES
FISCAL

ABOG. TEREZA PERMANEZ
COORDINADORA DE CONVOCION
DIRECCION DE CONTRATACIONES

ING. JIMMY MANUEL
ANALISTA TÉCNICO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES