N Reconstruccion de tramo de 57.20ml
ﬂ de colector principal

Casco Urbano Petoa, Santa Barbara
entre pozos 107,107-Ay 107-B

ubkria PVC, Perfilada Helicoidal,
\" con viga de recubrimiento
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Tramo a Reconstruir: por socavacion bajo pozos y tuberias

1.- Demoler pozo 107 y pozo 107A y viga entre pozo 107 y 107B
NOTA: AL DEMOLER 2.- Construir de nuevo pozo 107 y pozo C-107A

LOS EXTREMOS LAS

UTILIZARSE EN EL 3.- Instalar nueva tuberia de pvc perfilada helicoidal =10 "
MISMO SITIO PARA . R . -
AYUDA AL MURO DE y realineamiento de la tuberia 3.60m al norte del pozo 107A 'y de igual
PARTE INFERIOR DEL manera se protegera con la viga de recubrimiento.
4.- Construccion de muro de gaviones y colchon en su base para evitar /é(ffﬁis )
socavacion. Lo ejecutara COPECO despues de construir el colector y pozos. DE INVERSION SOCIAL — FHIS
5.- La colchoneta en taludes tendra la pendiente necesaria de tal manera que se colocara abajo e ————
del nivel del casquete o tapadera de pozos a nivel con viga superior sobre muro. SANITAD CasCOURBAND |
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