

## ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS CONTRATACION DIRECTA CD-004-2021-CCIIVS

En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los Veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno, siendo las dos en punto de la tarde, reunidos en la Sala de conferencias de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, La Comisión de Recepción y Apertura de Plicas nombrada por el Director Ejecutivo, integrada por los Representantes de los Departamentos de Cuencas, Administración y Planificación y Auditoría Interna (en Calidad de Observador) y los Representantes de las Empresas oferentes con el propósito de recibir los documentos referentes al llamado a presentar ofertas para la construcción del siguiente proyecto que será financiado con fondos externos del Gobierno de la República:



**"REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE CANAL CAMPIN-LA MARIMBA DESDE BOCATOMA HASTA SECTOR LIBERACIÓN CAMPESINA".**

Por la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, la Comisión de Recepción y Apertura de Plicas es integrada por las siguientes personas:


Por el Departamento de Cuencas  
Ing. Dina Yadira Vásquez Bautista  
Por el Departamento de Administración  
Lic. Novia Margarita Caballero Alvarado  
Por el Departamento de Planificación  
Lic. Estrella Abigail Barrera Santos  
Por el Departamento de Auditoría  
Lic. Néstor Porfirio Chávez Lambur

### Por las Empresas Constructoras:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1.- Ingenieros Calona de Honduras S de R.L  | Dra. Lourdes Patricia Calona |
| 2.- Construcciones Cerrato & Asociados<br>S. de R.L. de C.V.                      | Lic. Blanca Selenee Cerrato  |
| 3.- Constructora Ramírez S.A. de C.V.   | Ing. Oscar Rolando Escobar   |
| 4.- Proyecto de Ingeniería Centroamericana S. de R.L.<br>(PROINCA, S. de R.L.)    | Arq. Josué Fernando Barahona |
| 5.- Constructora Hondureña Cohdyl S de R.L. de C.V.<br>(COHDYL S. DE R.L DE C.V.) | Lic. Tanya Jeamileth Quezada |




1




Una vez mostradas por los oferentes presentes las ofertas, se declaró cerrada la recepción de documentos e inmediatamente se procedió a abrir cada uno de los sobres obteniéndose los siguientes resultados: (Ver Cuadros Adjunto Anexo 1).

No habiendo objeciones y de esta forma se dio por finalizado el presente acto contentivo del **ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS** dándose por terminado el mismo a las dos horas con veinte cinco minutos de la tarde y firmándose para constancia por los participantes:




**Ing. Dina Yadira Vásquez Bautista**  
Departamento de Cuencas




**Lic. Estrella Abigail Barrera Santos**  
Departamento de Planificación




**Lic. Nolvía Margarita Caballero Alvarado**  
Departamento de Administración




**Construcciones Cerrato & Asociados**  
S. de R.L. de C.V.



**Ingenieros Calona**  
de Honduras S. de R.L.








Constructora Ramirez  
S.A. de C.V.



Proyecto de Ingeniería Centroamericana  
S. de R.L. (PROINCA, S. de R.L.)



Constructora Hondureña Cohdyl, S de R.L. de C.V.  
(COHDYL S. de R.L de C.V.)







GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN PARA EL CONTROL DE  
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA  
INSEP

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

CD-004-2021-CCIIVS

PROYECTO: REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE CANAL CAMPIN-LA MARIMBA DESDE BOCATOMA HASTA  
SECTOR LIBERACION CAMPESINA

Documentos de la oferta	Ingenieros Calona de Honduras S. de R.L	Construcciones Cerrato & Asociados S. de R.L. de C.V.	Constructora Ramirez S.A. de C.V. (CORA S.A. de C.V.)	Proyecto de Ingenieria Centroamericana S. de R.L. (PROINCA S. de R.L.)	Constructora Hondureña Cohdyl S. de R.L. de C.V. (COHDYL S. de R.L. de C.V.)
Monto de la Oferta	10839,297.27	11240,151.40	5708,627.03	5503,110.92	4892,845.51
Monto de la fianza o garantía de Oferta	250,000.00	240,000.00	114,172.54	120,000.00	79,900.00
Numero de la Fianza o garantía de Sostentimiento de la oferta	FI-1048976-41625-0	210120	CK # 77678290	210118	ZC-FL-85699-2021
Extendida por	SEGUROS LAFISE	SEGUROS DEL PAIS	BANCO OCCIDENTE	SEGUROS DEL PAIS	SEGUROS CREFISA
Vigencia	29/03/2021 AL 29/07/2021	29/03/2021 AL 16/07/2021	29/03/2021	29/03/2021 AL 29/08/2021	29/03/2021 AL 29/07/2021
					18,000.00
					CK # 137
					DAVIVIENDA
					29/03/2021