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COMISION PARA EL CONTROL DE

. . INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP
REPUBLICA DE HONDURAS

TERMINOS DE REFERENCIA

Proceso para Contratacion Directa
CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL DISENO TECNICO DEL PROYECTO:

Canalizacion Canal Chasnigua desde carretera CA-5, hasta confluencia del Canal
Maya.

ANTECEDENTES:

El valle de Sula por su amplia extension superficial de 2,400 KM2, es una zona altamente
vulnerable ante los altos niveles de precipitacion durante los periodos lluviosos de invierno
y los excesivos caudales que se generan en los rios Ulta y Chamelecdn, los cuales impactan
en toda la planicie del Valle de Sula, produciendo terribles dafios a la infraestructura
publica y privada y a los bienes y vidas de sus pobladores. EIl segundo semestre de cada afio
se considera como un periodo ciclico de eventos climatoldgicos de alta magnitud,
teniéndose en particular la presencia de Frentes Frios que interactian con la formacion de
depresiones tropicales, generando precipitaciones de 300 mm de lluvia acumulados los
cuales superan los periodos de disefio de las obras hidraulicas en el Valle. Estas
precipitaciones, generan caudales hasta por arriba de los 2,000 M3/seg a la altura de la
Estacion Telemétrica EI Tablon en la cuenca del rio Chamelecdn, sumado a estos caudales
en las subcuencas aguas abajo de dicha estacion. Asi mismo en la cuenca del Rio Ulla, se
Ilegan a registrar caudales en la estacion de Santiago de 2,350 M3/seg, sumado el aporte de
todas las vertientes de la Cuenca de mico Quemado desde Quebrada Seca hasta el Rio
Guaymon. Impactando el area de la cuenca baja de los municipios que conforman el Valle
de Sula tales como El Progreso, La Lima, El Negrito, San Manuel, Pimienta, Santa Cruz de
Yojoa, Choloma, Omoa, Puerto Cortes y Tela; cuyos impactos se han reflejado en dafios a
la infraestructura de proteccion contra inundaciones.

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, por la naturaleza de los
servicios que brinda y que es de mucha importancia la ejecucion de los proyectos de
inversion del afio 2019, que son generados por el departamento de Ingenieria de esta
Institucion.

Los proyectos de inversion deben ser ejecutados en tiempo y forma de manera eficiente,

para alcanzar las metas trazadas en el presente afio.
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El departamento de Ingenieria es el responsable por los disefios, formulacion, ejecucion y
supervision de los proyectos de inversion.

El proceso de disefio de un proyecto de inversion es factor fundamental para la formulacion
del mismo; por lo tanto, el analisis técnico, calculo de la cantidad de obra como la
elaboracion de la ficha técnica requiere del personal capacitado para dicha labor.

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula como Institucion
responsable de la ejecucion fisica de sus proyectos de inversion, requiere de la contratacion
de los servicios técnicos y profesionales de personal, como Consultor Individual inscrito
en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para el disefio técnico del siguiente

proyecto:

Canalizacion Canal Chasnigua desde carretera CA-5, hasta confluencia del Canal
Maya.

. GENERALIDADES:

Contratante: Comisién para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS)

Fuente de financiamiento: Para el financiamiento de estos Servicios Profesionales, se
utilizaran fondos nacionales asignados a la Comision para el Control de Inundaciones
del Valle de Sula, segin Cuenta de la Tesoreria General de la Republica. Estos pagos seran

hechos a través del Sistema Integrado de Administracién Financiera (SIAFI).

Nombre y ubicacion del proyecto:
1) Canalizacion Canal Chasnigua desde carretera CA-5, hasta confluencia del
Canal Maya.
Ubicacién: Jurisdiccion de Villanueva, departamento de Cortés; coordenadas
lat. 15.394275°; Long -87.994155°; lat. 15.416683°; Long. -87.932442°.

Objetivos de los proyectos: Habilitar obra de drenaje mediante la canalizacion vy

mejoramiento de area hidraulica del canal Chasnigua en una longitud de 8.0 kilometros.
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Objetivo general de la Consultoria: Contratar los servicios de un Consultor especializado
en disefio de obras de proteccion y control de inundaciones con el propdsito de asegurar la
inversion publica y reducir el riesgo y la vulnerabilidad a los desastres naturales que afectan
a la region del Valle de Sula.

Definiciones:

1 La Comision es el dérgano Contratante denominado Comision para el
Control de Inundaciones del Valle de Sula responsable de la contratacion
para disefio técnico de las Obras.

2. El Consultor es la persona natural o juridica contratada por el dérgano
responsable de la contratacién para disefio técnico de las Obras, debiendo
ejercer sus funciones bajo la coordinacién y control de la respectiva unidad
ejecutora.

3 La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la
Oferta.

4, El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Consultor para
diseniar las Obras.

5. El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacién y subsecuentemente, segin sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

6. Dias significa dias calendario.

7. Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados y domingos
y aquellos que sean determinados como feriados nacionales.

8. Meses significa meses calendario.

Q. Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que definen el
trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

10.  El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.
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11.  Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el
Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha o aprobada por el
Contratante.

12, LaFechade Inicio es la fecha més tardia en la que el Consultor deberd empezar el
disefio técnico de las Obras.

13.  Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional.

I1l.  DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS:
Objetivos especificos de la Consultoria:
Para alcanzar el objetivo general de la consultoria se requiere que el Consultor preste sus
servicios profesionales bajo los siguientes servicios requeridos:

1) Inspeccion del sitio, evaluacion de las condiciones existentes, investigacion de
antecedentes, identificacion de estructuras existentes y evaluacion de las condiciones
de las mismas.

2) Anédlisis hidroldgico — hidréulico del sitio.

3) Disefio técnico estructural e hidraulico.

4) Elaboracion de memoria técnica de disefio (Hidrolégico, hidraulico y estructural).

5) Elaboracion de memoria de cantidades de obra.

6) Elaboracion de fichas de costo y presupuesto.

7) Elaboracion de especificaciones técnicas de construccion.

8) Elaboracion de programa de trabajo y metodologia de construccion.

9) Elaboracion de planos constructivos impresos y en formato digital.

10) Elaboracion de manuales de operacion y mantenimiento de obras.

IV. CONDICIONES ESPECIALES. - RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:
1) Desarrollara sus actividades con la debida diligencia en el desarrollo de la
Consultoria y mantendra relaciones satisfactorias con el personal de la Comision y

otros grupos involucrados en las diversas areas de la consultoria.
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2) En la prestacion de las actividades, actuara de acuerdo al mejor interés de la
Comision, durante el desarrollo de su trabajo, presentando un comportamiento
acorde por las normas generalmente aceptadas de la conducta profesional.

3) Sera responsable de la calidad de los trabajos que desarrolle, conforme a lo previsto
en el articulo 79 de la Ley de Contratacion del estado, de los errores u omisiones en
que incurra, incluyendo métodos inadecuados o cualquier otra actuacién que
pudiera causar consecuencias negativas para la Institucion o para terceros.

4) Actuara de acuerdo a los mejores intereses de la Comision en todo lo relacionado
con la consultoria de disefio.

El Consultor tendra todas las obligaciones de caracter técnico, econémico y administrativo
de acuerdo con las mejores practicas de la Ingenieria Civil. Es entendido que el Consultor
suministrara todo el personal y logistica necesaria y asumira toda la responsabilidad técnica

para desarrollar los servicios requeridos.

RESPONSABILIDAD DE LA CCIVS:

a) La Comision, de acuerdo con sus facultades y recursos, proveera al Consultor de toda la
asistencia, que sea necesaria para obtener la informacion existente, relacionada con la
Consultoria.

b) La Comision, se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revision, aprobacion,
aceptacion y autorizacion de requisiciones de pago.

c) La Comisidn, supervisard el cumplimiento de las obligaciones del Consultor con el
objeto de proteger los intereses del Gobierno de Honduras y asegurarse que el Consultor
cumpla con sus obligaciones, salvo otra disposicion, la supervision de los servicios sera
ejercida por los Coordinadores de proyectos quienes podran dirigir érdenes e instrucciones
al Consultor para la correcta ejecucién de este contrato, de acuerdo con los objetivos
especificos de las actividades, condiciones especiales, presentacion de informes, otra
documentacion requerida, obligaciones y responsabilidades. Con tal propoésito los
representantes de La Comision, llevaran a cabo entre otras, las siguientes tareas: 1) Verificar

el cumplimiento de las actividades que corresponden a el Consultor bajo este Contrato, para
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comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable; 2) Verificar que el trabajo sea

Ilevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas practicas profesionales.

V. INFORMESY OTRA DOCUMENTACION:

1) Informe final por proyecto: Se requerira un informe original, a menos que por
escrito se solicite otro numero de copias adicionales o en otra forma, tal informe
sera preparado por el Consultor para ser sometidos por la Comisién. Proveera
informacion relacionada con el estudio y disefio de las obras, memorias técnicas,
costos y presupuestos, planos constructivos, especificaciones técnicas y cualquier
otra informacién que se considere necesaria. Es imprescindible contar con este
informe puntualmente al finalizar las actividades relacionadas con la Consultoria
para cada proyecto, reservandose el derecho la Comision, de retener el pago parcial
o total si se incumple con lo estipulado.

2) Plan de Actividades: Preparara un plan de actividades dentro de los cinco (5) dias
del contrato, el cual sera presentado para su revision y aprobacion. El Plan de
Actividades deberd incluir las actividades principales, tiempos de ejecucidn, hitos o
metas y recursos requeridos. Dicho plan podréa ser ajustado o modificado de comun

acuerdo y en base a las necesidades de la Consultoria.

VI. VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACION DE LA CONSULTORIA:
El Contrato tendra validez o efecto a partir en que esté debidamente firmado por las partes
Contratantes.
El plazo de ejecucidon del trabajo de consultoria para disefio sera conforme a lo siguiente:
Canalizacion Canal Chasnigua desde carretera CA-5, hasta confluencia del Canal
Maya (30 dias calendario).
Contados a partir de la fecha en que se fije la Orden de Inicio por escrito que emita la
Comisidn, el cual podra ser prorrogable a peticion de la misma, por el tiempo que sea

necesario.
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VIl. PENALIDAD:
El incumplimiento o retrasos en las obligaciones acciones u omisiones imputables en el
ejercicio de las funciones del Consultor incurrird en la aplicacion de una multa equivalente
al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) del monto del contrato
por cada dia de atraso, segun lo dispone el articulo 76 de las Disposiciones Generales de
Ingresos y Egresos de La Republica vigente, cantidad que le sera deducida automatica de

los pagos pendientes a su favor.

VIII.  REQUISITOS PREVIOS A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO:
Antes de proceder a la emision de la orden de inicio y de acuerdo al articulo N°. 68 de la
Ley de Contratacion del Estado, el Consultor debera presentar la siguiente documentacion:
1) Garantia de cumplimiento de contrato; 2) Némina del personal apoyo a utilizar; 3) El

listado del equipo logistico a utilizar; 4) Plan de actividades actualizado.

IX. PRECIO UNITARIO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA:
El Costo de los servicios de la Consultoria se estimara segun se detalla en el cuadro de

costos siguientes: (ver cuadros adjuntos).

X.  FINANCIAMIENTO:
Para el financiamiento de ésta consultoria, se hard de acuerdo a las cantidades y montos
expresados en la tabla de la clausula IX, con fondos del Gobierno de la Republica de
Honduras asignados a la Comisién para el Control de Inundaciones del Valle de Sula,
segun Cuenta de la Tesoreria General de la Republica, a través del Sistema Integrado de
Administracion Financiera (SIAFI).

Xl.  CAUCIONES:
El Consultor debe rendir una caucion del QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total
de los honorarios profesionales para garantizar el cumplimiento del presente Contrato,
dicha caucién debera ser presentada con la misma fecha tanto en la emisiéon como en la

vigencia de la misma y serd obligatoria para extenderle la ORDEN DE INICIO a mas



* ok ok k *
COMISION PARA EL CONTROL DE
. . INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP
REPUBLICA DE HONDURAS

tardar dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS siguientes de haberse firmado

el Contrato, la cual serd extendida a partir de la fecha de vigencia de la garantia y debera

reunir los siguientes requisitos: a) Su vigencia terminara NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIO después de haber vencido el plazo previsto para la prestacion de los
servicios profesionales; b) En el caso que el Consultor solicite una ampliacion del plazo de
ejecucion establecido en el contrato, por un término mayor de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO debera ampliar la vigencia de la garantia de cumplimiento de contrato de
manera que venza NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO después del nuevo plazo
establecido y de no legalizarse dicha modificacion o cualquier otra en el término de
SESENTA (60) DIAS CALENDARIO a partir de la solicitud formal, la Comision
intervendra la caucion para garantizar el cumplimiento del Contrato; c) Las clausulas de las
condiciones generales de la caucién y de las condiciones especiales si las hubiese, que sean
incompatibles con lo establecido en el contrato se tendran como no puestas; d) Una vez
comprobadas las causas de rescision establecidas en el contrato, la Institucion que haya
emitido la caucién rendida, deberd hacerla efectiva en el momento que la Comision
requiera su pago a mas tardar en un término de SIETE (7) DIAS CALENDARIO por lo que
debe incluirse en la cual fuese la caucion presentada la clausula: “La presente (fianza,
garantia, cheque certificado) serd ejecutada por el valor total de la misma, a simple
requerimiento de la Comision para EI Control de Inundaciones del Valle de Sula, sin mas
tramite que la presentacion de la misma acompafiada de un certificado de incumplimiento
emitido por el Director Ejecutivo de La Comision para el Control de Inundaciones del Valle
de Sula. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan o limiten esta

disposicion.

XIl.  AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA:
El plazo de ejecucion de la Consultoria para disefio de proyectos podra ser ampliado por
las siguientes causas: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se
entenderan los acontecimientos imprevistos fuera del control no atribuible a faltas por
negligencia del Consultor, incluyendo pero no limitandose a actos de enemigos publicos,

incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, etc.- ElI Contrato de
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consultoria para disefio de proyectos podra ser ampliado en el plazo por estas causas,
cuando a juicio de la Comision se justifique la determinacion a tomarse, o darse por
terminado de acuerdo a lo establecido en esta clausula o en cualquier momento, durante el
periodo de la consultoria se presentaren lluvias de gran intensidad y/o de larga duracion en
las zonas de trabajo; y/o también se dieren lluvias en la cuenca media y alta del Valle de
Sula y/o se hicieran descargas de caudales desde la represa hidroeléctrica FRANCISCO
MORAZAN, lo cual impida al Consultor finalizar la consultoria de disefio que tiene a su
cargo; debiendo presentar el informe respectivo a la Comision adjuntando los reportes
meteoroldgicos y/o de la Empresa de Energia Eléctrica (ENEE) a fin de conformidad previa
aprobacion de la Comisién. ElI Consultor debera notificar dentro de los tres (3) dias
habiles posteriores al evento que origino el atraso; b) Por incremento en el alcance de la
consultoria no contemplada originalmente, la cual debe ser aprobada por la Comision.

XIIl.  CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Definicion. Por Fuerza Mayor se entendera todo acontecimiento ocurrido por causas
imprevistas fuera del control humano no atribuible a faltas por negligencia del Consultor,
incluyendo pero no limitdndose a catastrofes de la naturaleza, del enemigo puablico, actos de
otros Consultores o Contratistas en la ejecucion de trabajos encomendados por la
Comision, incendios, terremotos, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena,
huelgas; b) Terminacidon de Contrato por Fuerza Mayor.- Siempre que se presente una
situacion o evento que surja por circunstancias de fuerza mayor y que no permitan al
Consultor o a la Comisidn, realizar sus obligaciones en este contrato total o parcialmente,
obligando a suspender sus actividades, la parte afectada notificara a la otra inmediatamente,
y de persistir dicha situacion por un periodo que exceda de QUINCE (15) dias calendario,
tendra derecho a dar por terminado el contrato; c) Extensién del plazo por Fuerza Mayor.-
En el caso de que una Fuerza Mayor impida al Consultor ejecutar los deberes requeridos
por este Contrato para la eficiente ejecucion de las actividades por un periodo continuo que
exceda a CINCO (05) dias calendario de su periodo de servicios, tal como lo requiere el
contrato y previa aprobacion de la Comision, sera ampliado por un periodo de igual tiempo

al periodo por Fuerza Mayor; d) La Comision podréa suspender con causa justificada la
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prestacion de los servicios, en todo o en parte, en el o los momentos que lo estime
necesario, sin ningun tipo de perjuicio para él, previo aviso por escrito; de ahi en adelante,
el Consultor solo podra reiniciar la prestacion de sus servicios cuando por escrito le sea
indicado por la Comision; e) EI Consultor podra suspender la ejecucion del contrato en
caso de fuerza mayor, si ésta impide ejecutar con normalidad los trabajos por un periodo
que exceda a CINCO (05) dias calendario continuos; y notificard a la Comision, éste
verificara las causas de la suspension y la magnitud del atraso, y si éste fuese justificado,
dara la prérroga para completar los trabajos luego del reinicio de las mismas.

XIV.  MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

La Comision y el Consultor de comin acuerdo podrén en cualquier momento en forma
escrita, hacer cambios dentro de los términos del contrato tales como un aumento en el
alcance de la consultoria para disefio de proyectos o en el plazo necesario para su
ejecucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley
de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Si durante la vigencia del contrato la Comision solicita trabajos adicionales o distintos a
los establecidos contractualmente se solicitara por escrito una propuesta econdémica en
funcién al alcance de dichos trabajos, la cual se estudiara y si ésta conviene a los intereses
de la Comision firmara la modificacion de contrato, la cual se sujetara a lo establecido en
los articulos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratacion del Estado y 202, 203, 204, 205 y
206 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

Si durante la vigencia del Contrato la Comision solicita ampliacion en el plazo necesario
para la ejecucion del mismo por motivos de fuerza mayor debidamente justificado, el
Consultor podra reclamar gastos extraordinarios en que haya incurrido razonablemente y
necesario dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al evento que originé la fuerza mayor,
caso contrario perdera derecho a reclamo, se solicitara por escrito un desglose de gastos en
funcién al alcance del reclamo, la cual se estudiara y si ésta conviene a los intereses de la
Comision firmara la modificacion de contrato, la cual se sujetara a lo establecido en los
articulos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratacion del Estado y 202, 203, 204, 205 y 206

del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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La Comision no reconocera costos adicionales al Contrato de consultoria, si el Consultor
por causas no justificadas e imputables a €l mismo, dejase se cumplir con éste contrato. En
tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con éste contrato a satisfaccion de la

Comision.

XV. FORMA DE PAGO:
La forma de pago sera conforme a la presentacion de los respectivos documentos por
avance de servicios de consultoria y al cuadro de cantidades establecido.
Estos pagos seran hechos a través del Sistema Integrado de Administracion Financiera
(SIAFI).

XVI.  SUPERVISION:
La supervision de sus servicios sera ejercida por los Coordinadores de proyectos, el jefe del
departamento de Ingenieria de la Comision y en su caso por el Director Ejecutivo, quien
presentara sus comentarios y la objecion o no, para el pago parcial o final de los Servicios

Profesionales de Consultoria para disefio de proyectos.

XVII.  RETENCION EN GARANTIA:
Se le hara al Consultor retencion del diez por ciento (10%) del pago en concepto de los
Honorarios Profesionales, tal como esté descrito en el cuadro de estimado de costos, como
Garantia de ejecucion correcta de los servicios hasta la recepcién satisfactoria de la
consultoria, de conformidad a lo establecido en el articulo No 106 de la Ley de
Contratacion del Estado. Los cuales serdn devueltos al igual que la garantia de
cumplimiento una vez verificada y recibidos los servicios objeto del contrato. Esta
disposicion no sera interpretada como que eximiera al Consultor de su completa
responsabilidad en cuanto a la buena calidad de los servicios realizados por los cuales se
han hecho pago o por cualquier error u omision en la ejecucion del servicio requerido y no
se interpreta la misma como renunciacion del derecho de la Comision para exigir el

cumplimiento del Contrato.
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RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

De acuerdo al Articulo N°.50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al Consultor se le

retendra por concepto del impuesto sobre la renta el doce punto cinco (12.5%) por ciento
del pago en concepto de los Honorarios Profesionales por cada contrato, lo cual podra
eximirse al presentar el Consultor una constancia de estar sujeto al régimen de pagos a

cuenta emitida por el Sistema de Administracion de Rentas (SAR).

SUB-CONTRATACION:
El Consultor no podra asignar, transferir, comprometer, subcontratar o hacer cualquier otra
transaccion por el contrato o cualquier parte del mismo, derechos, reclamos u obligaciones del
Consultor establecidos, excepto con el consentimiento por escrito de la Comision.
La cesion o sub contratacion se sujetara en lo que fuere pertinente y aplicable al contrato, a lo
dispuesto en los articulos 114, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Contratacién del Estado.

CAUSAS DE RESCINSION:
La Comision podra rescindir el Contrato de consultoria en los casos siguientes:
1) Cuando el Consultor no presente la caucion de Garantia de Cumplimiento de Contrato
dentro de los QUINCE (15) dias calendarios siguientes de haberse firmado el contrato;
2) Porque el Consultor previa comprobacién, deje de cumplir con cualquiera de las
obligaciones y responsabilidades a su cargo derivadas del Contrato;
3) El contrato podra ser rescindido dentro de los primeros CINCO (05) dias calendario
después de la firma del mismo, sin ninguna obligacién de ambas partes o por decision
unilateral de las partes;
4) Por vencimiento del plazo del contrato acordado por las partes;
5) Por mutuo consentimiento;
6) Por muerte de el Consultor o incapacidad fisica o mental del mismo que haga imposible
el cumplimiento del contrato;
7) Por incumplimiento de las obligaciones contraidas por el Consultor;
8) Cuando el Consultor sea condenado por los Juzgados o Tribunales con privacién de su

libertad por delitos cometidos;
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9) Por decision unilateral de las partes;

10) Por caso fortuito o fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion;

11) Cuando el Titular de la Comision pierda la confianza en el Consultor en la prestacion
de sus servicios;

12) Por irregularidades practicadas por el Consultor en menoscabo a los intereses del
Estado;

13) Por la no secretividad que por su naturaleza debe mantener en los casos que se le hayan
encomendado;

14) Por todo dafio material causado dolosamente a los edificios o equipo de oficina,
vehiculos, instrumentos y demas objetos relacionados;

15) Toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las
cosas;

16) Todo acto inmoral o delictuoso que el Consultor cometa en el establecimiento o lugar
donde presta sus servicios cuando sea debidamente comprobado ante la autoridad
competente;

17) Por la inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta del Consultor que haga
imposible el cumplimiento del contrato;

18) Por razones presupuestarias establecidas en el Articulo 78 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos, Ejercicio Fiscal 2019;

19) La Comisidn se reserva el derecho de terminar el contrato a su conveniencia sin
responsabilidad de su parte, para lo anterior dara una notificacién por escrito con UN (01)
dia habil de anticipacion a el Consultor de la terminacién de los servicios objeto del
contrato;

20) El Consultor tendréa el derecho de terminar el Contrato si por razones de Fuerza Mayor
es imposible continuar los servicios indicados en él; en todo caso notificara por escrito a la
Comision con DOS (02) dias habiles de anticipacion a esta terminacion. Asi mismo este
contrato puede ser resuelto por las demas causas establecidas en el Articulo 127 de la Ley

de Contratacion del Estado y 253 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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XXI.  INDEMNIZACIONES:
Durante la ejecucion del contrato el Consultor acuerda indemnizar y defender a su costa a
la Comisidn, sus funcionarios, agentes y empleados de cualquier accién legal por causa de
difamacion y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violaciéon de
propiedad literaria, patentes o registros de invencidn, articulos o herramientas originados
directamente de acciones u omisiones legales del Consultor en relacion con la supervision.
El Consultor seré responsable ante la Comision por la eficiencia y cuidadosa operacion de
cualquier equipo no fungible, que este utilizando para ejecutar este contrato y que tuviese
que ser entregado a la Comision a la conclusion del mismo. Es entendido y convenido que
tal equipo sera entregado a la Comision en condiciones normales de operacion

reconociéndose como valido unicamente el desgaste normal del mismo.

XXIl.  COMUNICACIONES:
Todas las comunicaciones contempladas por este contrato seran validas solamente cuando
fuesen hechas por escrito por carta o correo electronico en las direcciones establecidas

contractualmente.

XXIIl.  ARCHIVO Y PROPIEDAD DE DOCUMENTOS:
La Comisidn sera el propietario de toda la documentacion e informacion que surja como
resultado de la Consultoria de disefio. Toda la informacion obtenida durante la ejecucion
del Contrato por parte del Consultor, asi como todos los informes y recomendaciones,
seran considerados como confidenciales por parte del Consultor y no podran ser utilizados

o divulgados para otros fines sin Autorizacion escrita de la Comision.

XXIV. CONFLICTO DE INTERESES:
El Consultor no trabajara directa o indirectamente para su beneficio personal ni en su
nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningun negocio, profesion u ocupacion

haciendo uso de informacion obtenida por medio del contrato.
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XXV.  FINIQUITO DE FINALIZACION DE CONTRATO:

Al recibir la Comision el informe final a entera satisfaccion suya se dard por terminado

toda actividad, obligaciones y responsabilidades contentiva en el Contrato y es entendido
que las partes contratantes deberdn a solicitud de cualquiera de ellas otorgar dentro de un
plazo de treinta (30) dias calendario un finiquito amplio, descargandose reciprocamente de
toda clase de responsabilidades provenientes de la ejecucion del contrato, u expresar por
escrito todas las causas por las que no se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las
responsabilidades profesionales que normalmente corresponden al Consultor de acuerdo a

lo establecido en las leyes de Honduras.

XXVI. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Es entendido que formaran parte del contrato, los siguientes documentos: a) Términos de
Referencia; b) Carta de oferta econdmica en monto en Lempiras declarando la validez de
60 dias calendario a partir de la fecha de entrega; c) Notificacion de adjudicacion; d)
Cuadro de cantidades y precios unitarios; e) Fichas de precios unitarios; f) El plan de
actividades y sus reprogramaciones; g) Listado de personal de apoyo; h) Listado de equipo
logistico; i) Constancia solvencia de la Procuraduria General de la Republica (PGR) de no
tener juicios pendientes con el Estado; j) Certificacion de inscripcion y clasificacion del
Registro de Contratistas del Estado (ONCAE); k) Constancia de solvencia vigente ante el
Sistema de Administracion de Rentas (SAR) en relacion al ISR; 1) Declaracién de no estar
comprendido dentro de los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado; m)
Caucion de cumplimiento de contrato; n) Orden de inicio; i) Las Modificaciones; 0)

Finiquito de finalizacion.

XXVII. CONFIDENCIALIDAD:
Ni El Consultor, ni tampoco el personal a su cargo, podran revelar durante la vigencia del
contrato o después de su terminacion, ninguna informacion confidencial o de propiedad de la
Comision relacionada con el proyecto, los servicios, el contrato o las actividades u

operaciones sin previo consentimiento por escrito de esta Gltima.
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CONTROVERSIAS:
Para dirimir las controversias que surjan de la aplicacion del contrato, las partes se someten
a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de ésta jurisdiccion.
Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza del contrato, estara
unicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente y con tal
virtud en el goce de sus derechos se estara exclusivamente a lo que dispone ésta ley y a lo

expresamente pactado en el mismo.

INTEGRIDAD:
La Comision y el Consultor, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica (LTAIP), y con la conviccion de que
evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta
ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE
LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona
que actlle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningdn
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes

y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propoésito inadecuado,
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incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y
verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o
adquisicién causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada
y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el
suministro de informacidn inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion
a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y
a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de
esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en
la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios 0
asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dard Lugar:
a.- De parte del Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio
de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula,
de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte de la Comision: i. A la
eliminacién definitiva del Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad

administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.
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XXX. RECORTE PRESUPUESTARIO:
En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la

situacion economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte del
Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de

vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

XXXI.  DISPOSICIONES:
Los presentes términos de referencia estaran sujetos a lo establecido en el articulo 82 de las
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y egresos de la Republica
2019.
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INFORMACION PARA PRESENTACION DE OFERTAS:

Para la seleccién del Consultor Individual segun la cuantia estimada para la prestacion de

los servicios se propone invitar como minimo a tres participantes, de conformidad con la

modalidad de contratacion que determina el precio base.

Los participantes deberan presentar la siguiente documentacion en su propuesta:

1) Pliego de condiciones y términos de Referencia, 2) Carta de oferta econémica en monto
en Lempiras declarando la validez de sesenta (60) dias calendario a partir de la fecha de
entrega, 3) Cuadro de cantidades y precios unitarios, 4) Fichas de precios unitarios, 5) Plan
de actividades, 6) Listado de personal de apoyo, 7) Listado de equipo logistico, 8)
Constancia de solvencia vigente del participante ante el Colegio de Ingeniero Civiles de
Honduras CICH, 9) Solvencia Municipal del participante vigente al dia de entrega de la
propuesta, 10) Declaracion de no estar comprendido dentro de los art 15y 16 LCE, 11) Copia
de Registro Tributario Nacional del participante, 12) Copia de Tarjeta de identidad del
participante, 13) Estados financieros de los afios 2017 y 2018, 14) Referencias bancarias y

comerciales.

Todos los documentos deberan estar firmados, sellados y foliados en cada una de sus
paginas.

Las copias y las firmas solicitadas deben ser debidamente autenticadas por un Notario
por separado (1.-Copias, 2.-Firmas), incluyendo en cada uno de los documentos el

respectivo sello del Notario.

Se recomienda a los participantes visitar los sitios y conocer todas las condiciones y
caracteristicas y sus alrededores a fin de obtener toda la informacion necesaria para la
presentacion de su oferta.

Los participantes No Podran ofertar en monedas extranjeras. Los precios unitarios deberan

ser cotizados enteramente en Lempiras.
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Los participantes deberan presentar su propuesta econdmica segun carta de oferta con
validez de 60 dias calendario en base al cuadro de cantidades adjunto, presentando un

original y una copia.

El ndmero de copias de las ofertas que los participantes deberan presentar ademas de la
oferta original presentar dos (2) copias, marcando claramente cada ejemplar como
“ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente.

Los participantes no podran presentar ofertas electrénicamente.

Las propuestas deberan entregarse a: la Comisién para el control de inundaciones del
Valle de Sula, CCIVS, Barrio El Benque, 7 y 8 calle, 8 avenida, S.O. San Pedro Sula,

Honduras, C.A. a mas tardar el dia y hora indicados en carta de invitacion.

Las propuestas se entregardn y deberdn presentarse selladas en sobres y debidamente
identificado dirigido a: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz, Director Ejecutivo y la
referencia antes indicada con la leyenda de “NO ABRIR ANTES DEL (FECHA
INDICADA)”, hasta las (HORA INDICADA) hora local. Estas propuestas se presentaran
en original y una copia, marcando claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y

“COPIA”, respectivamente.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de ofertas deberan ser entregadas al
contratante en la direccién indicada a mas tardar dos dias antes de la fecha indicada para
presentar ofertas.

TODA OFERTA QUE SE PRESENTE DESPUES DEL PLAZO FIJADO PARA LA
RECEPCION, SERA RECHAZADA Y DEVUELTA SIN ABRIR AL OFERENTE.
Todos los gastos en que incurran los participantes con motivo de la preparacion de las

propuestas seran por cuenta y riesgo y no seran reembolsables.
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El nimero minimo de ofertas para no declarar desierto el proceso seréd de una oferta;

El participante a quien se hiciere la adjudicacion, debera formalizar el Contrato dentro de
los Diez (10) dias hébiles de su notificacion por parte de la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula, y lo devolvera debidamente firmado, acompariado de los
siguientes documentos: a) Constancia de solvencia ante el sistema de administracion de
rentas (SAR); b) Constancia de solvencia de la Procuraduria General de la Republica PGR;
c¢) Constancia de solvencia de ONCAE; si en el caso que el adjudicado deje de, rechace o se

descuida devolver el Contrato como aqui se dispone, se anulara la adjudicacion.

ALCANCES DE TRABAJOS DE DISENO

1) Canalizacion canal Chasnigua desde carretera CA-5, hasta confluencia del Canal
Maya.

1.1. Canalizacion Canal Chasnigua L=8,000.00 metros.
1.2. Canalizacion canales secundarios L= 2,000.00 metros.

Servicios requeridos:
1) Inspeccion del sitio, evaluacion de las condiciones existentes, investigacion de

antecedentes, identificacion de estructuras existentes y evaluacion de las condiciones
de las mismas.

2) Analisis hidrologico — hidraulico del sitio.

3) Disefio técnico estructural e hidraulico.

4) Elaboracion de memoria técnica de disefio (Hidrolégico, hidraulico y estructural).

5) Elaboracion de memoria de cantidades de obra.

6) Elaboracion de fichas de costo y presupuesto.

7) Elaboracion de especificaciones técnicas de construccion.

8) Elaboracion de programa de trabajo y metodologia de construccion.

9) Elaboracion de planos constructivos impresos y en formato digital.

10) Elaboracion de manuales de operacion y mantenimiento de obras.
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FORMATO DE OFERTA ECONOMICA PARA CONSULTORIA DE DISENO DE

PROYECTO:

INSEP

FORMATO DE OFERTA PARA DISENO DE PROYECTO

CANALIZACION CANAL CHASNIGUA DESDE CARRETERA CA-5, HASTA CONFLUENCIA DEL

CANAL MAYA.
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL
1 |SUELDOSY SALARIOS:
1.1 |Personal Superior
1.1.1|Ingeniero Consultor Global 1.00
1.2 |Dibujo
1.2.1 |Dibujante H/Dia 12.00
SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:
2 |GASTOS DIRECTOS
2.1 |Materiales y suministros.
2.1.1 Materiales de oficina Global 1.00
2.2 |Gastos de operacion
o e R
2.2.2 [Comunicacion Global 1.00
2.2.3 |Subsistencia Ingeniero Global 1.00
2.3 |Utilizacion de equipo
2.3.1 [Uso de vehiculo (Ingeniero) Global 1.00
2.3.5]Uso de equipo disefio y dibujo Global 1.00
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS
3 |HONORARIOS
3.1 [20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 [15% del Total de Gastos Directos 15%
SUB TOTAL HONORARIOS:
COSTO TOTAL:




