

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS CONTRATACION DIRECTA CD-010-2020-CCIVS-ETA-IOTA

En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las once horas con treinta minutos de la mañana, reunidos en la Sala de conferencias de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, La Comisión de Recepción y Apertura de Plicas nombrada por el Director Ejecutivo, integrada por los Representantes de los Departamentos de Administración, Planificación y los Representantes de las Empresas oferentes con el propósito de recibir los documentos referentes al llamado a presentar ofertas para la construcción del siguiente proyecto que será financiado con fondos del Gobierno de la República:

“CIERRE PROVISIONAL DE TRAMO DE BORDO MARGEN DERECHA DE RIO CHAMELECON DESDE GUARUMA 1 Y GUARUMA 2 HASTA BOCATOMA DE CANAL MAYA”.

Por la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, la Comisión de Recepción y Apertura de Plicas es integrada por las siguientes personas:

Por el Departamento de Administración:



P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca
Lic. Manuel Alberto Castellanos Rodríguez

Por el Departamento de Planificación
Lic. Estrella Abigail Barrera Santos

Por las Empresas Constructoras:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Cordon's Heavy Equipment, S. de R.L. | Ing. Jean Carlos Cordon |
| 2. Constructora Hondureña Cohdyl S. de R.L. de C.V.
(COHDYL, S. de R.L. de C.V) | Lic. Tanya Quezada |
| 3. Constructora Osorio Brizuela S. de R.L.
(COSOBRI, S. de R.L.) | Ing. Valeria Osorio Brizuela |

Una vez mostradas por los oferentes presentes las ofertas, se declaró cerrada la recepción de documentos e inmediatamente se procedió a abrir cada uno de los sobres obteniéndose los siguientes resultados: (Ver Cuadros Adjunto Anexo 1).




No habiendo objeciones y de esta forma se dio por finalizado el presente acto contentivo del **ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS** dándose por terminado el mismo a las once horas con 45 minutos de la mañana y firmándose para constancia por los participantes:




P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca
Departamento de Administración




Lic. Estrella Abigail Barrera Santos
Departamento de Planificación




Lic. Manuel Alberto Castellanos Rodríguez
Departamento de Administración



Cordon's Heavy Equipment, S. de R.L.



Constructora Hondureña Cohdyl,
S. de R.L. de C.V.
(COHDYL, S. de R.L. de C.V.)



Constructora Osorio Brizuela, S. de R.L.
(COSOBRI, S. de R.L.)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA
CD-010-2020-CCIVS-ETA-IOTA

**PROYECTO: CIERRE PROVISIONAL DE TRAMO DE BORDO MARGEN DERECHA DE RIO
CHAMELECON DESDE GUARUMA 1 Y GUARUMA 2 HASTA BOCATOMA DE CANAL MAYA.**

Documentos de la oferta	Cordon's Heavy Equipment, S. de R.L.	Constructora Hondureña Cohdy, S. de R.L. de C.V. (COHDYL, S. de R.L. de C.V.)	Constructora Osorio Brizuela S. de R.L. (COSOBRI, S. de R.L.)
Monto de la Oferta	3,275,250.00	3,588,375.00	3,384,150.00