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ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS

CONTRATACION DIRECTA
CD-010-2021-CCIVS

En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los Treinta dias del mes de
marzo del afio dos mil veintiuno, siendo las tres con treinta minutos de la tarde, reunidos
en la Sala de conferencias de la Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula, La Comisién de Recepcion y Apertura de Plicas nombrada por el Director Ejecutivo,
integrada por los Representantes de los Departamentos de Cuencas, Administracion,
Planificacion y Gestién y Auditoria Interna (en Calidad de Observador) y los
Representantes de las Empresas oferentes con el propdsito de recibir los documentos
referentes al llamado a presentar ofertas para la construccién del siguiente proyecto que
sera financiado con fondos externos del Gobierno de la Republica:

REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RiO
ULUA, DESDE SECTOR LAS MINAS HASTA FINCA 8.

Por la Comisién para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, la Comisién de
Recepcion y Apertura de Plicas es integrada por las siguientes personas:

Por el Departamento de Cuencas

Ing. Dina Yadira Vasquez Bautista

Por el Departamento de Administracién

Lic. Nolvia Margarita Caballero Alvarado

Por el Departamento de Planificacion y Gestion

Lic Estrella Abigail Barrera Santos

Por el Departamento de Auditoria Interna en Calidad de Observador:

Lic. Néstor Porfirio Chavez Lambur

Por las Empresas Constructoras:

1. Constructora Real S. de R.L. Ing. Ronald Ivan Aguilera
(CONREAL S. DE R.L.)
2. Equipos y Construcciones S. de R.L de C.V. Ing. Oscar Josué Lopez

(ECON S. DE R.L DE C.V)
3. Proyecto de Ingenieria Centroamericana S de R.L. Arq. Josué Fernando Barahona
(PROINCA S. DE R.L)
4. Constructora Hondureiia Cohdyl S. de R.L. de C.V. Licda. Tanya Jeamileth Quezada
(COHDYL S. DE R.L de C. '
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Una vez mostradas por los oferentes presentes las ofertas, se declar cerrada la recepcion
de documentos ¢ inmediatamente se procedi6 a abrir cada uno de los sobres obteniéndose

los siguientes resultados: (Ver Cuadros Adjunto Anexo 1).

No habiendo objeciones y de esta forma se dio por finalizado el presente acto contentivo
del ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS déandose por terminado el
mismo a las tres horas con cuarenta y cinco minutos de la tarde y firmandose para

constancia por los participantes:

<tng—Dina-Yadira Vasquez Bautista Lic. Nolvia Margarita Caballero Alvarado
Departamento de Cuencas Departamento de Administracion

Lic/Estrella Abigail Barrera Santos
Departamento de Planificacion y Gestig
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PROYECTO: REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RiO ULUA, DESDE SECTOR LAS MINAS
HASTA FINCA 8.

Documentos de la oferta

Constructora Real S. de
R.L. (CONREAL S. DE

Equipos y Consrucciones
S.de R.L de C.V. (ECON

Proyecto de Ingenieria
Centroamericana S. de

Constructora Hondurefia
Cohdyl S de R.L. de C.V.

R.L (PROINCA S. de (COHDYL S. de R.L. de
R.L) S.de R.L. de C.V.) RL) C.V)
Monto de la Oferta 11,426,067.84 10,986,975.00 11,607,780.00 15,134,990.00
Monto de la fianza o garantia de Oferta 230,000.00 230,000.00 240,000.00 304,200.00
Numero de la Fianza o garantia de Sostenimiento de la oferta 300388104 FI-1038883-41627-0 210119 ZC-FL-85710-2021
Extendida por BAC CREDOMATIC SEGUROS LAFISE SEGUROS DEL PAIS SEGUROS CREFISA
Vigencia | 30/03/2021 AL 06/10/2021 | 30/03/2021 AL 26/09/2021 | 30/03/2021 AL 30/08/2021 | 29/03/2021 AL 29/07/2021
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