

## ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS CONTRATACION DIRECTA CD-012-2020-CCIVS-ETA-IOTA

En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las tres horas de la tarde, reunidos en la Sala de conferencias de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, La Comisión de Recepción y Apertura de Plicas nombrada por el Director Ejecutivo, integrada por los Representantes de los Departamentos de Administración, Planificación y Gestión y Auditoría Interna (en Calidad de Observador) y los Representantes de las Empresas oferentes con el propósito de recibir los documentos referentes al llamado a presentar ofertas para la construcción del siguiente proyecto que será financiado con fondos del Gobierno de la República:

**"CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RIO CHAMELECON DESDE VERTEDERO CANAL FILOPO HASTA PUENTE LA ICA EN CA-13".**

Por la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, la Comisión de Recepción y Apertura de Plicas es integrada por las siguientes personas:

Por el Departamento de Administración:

P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca

Lic. Manuel Alberto Castellanos Rodríguez

Por el Departamento de Planificación y Gestión

Lic. Estrella Abigail Barrera Santos

Por el Departamento de Auditoría Interna en Calidad de Observador:

Lic. Néstor Porfirio Chávez Lambur


**Por las Empresas Constructoras:**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Equipos y Construcciones S. de R.L. de C.V.<br>(ECON, S. de R.L. de C.V.) | Ing. Isaura Samanta López  |
| 2. Acarreo y Maquinarias de Construcción S. de R.L.<br>(AMACON, S. de R.L.)  | Ing. Dagoberto Ferrufino   |
| 3. Constructora Real S. de R.L. (CONREAL, S. de R.L.)                        | Sra. Lidia Espinal         |
| 4. Bautista y Asociados S. de R.L. de C.V.                                   | Ing. Osmin Eligio Bautista |

Una vez mostradas por los oferentes presentes las ofertas, se declaró cerrada la recepción de documentos e inmediatamente se procedió a abrir cada uno de los sobres obteniéndose los siguientes resultados: **(Ver Cuadros Adjunto Anexo 1)**.




No habiendo objeciones y de esta forma se dio por finalizado el presente acto contentivo del **ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS** dándose por terminado el mismo a las tres horas con veinte minutos de la tarde y firmándose para constancia por los participantes:



**P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca**  
Departamento de Administración




**Lic. Estrella Abigail Barrera Santos**  
Departamento de Planificación



**Lic. Manuel Alberto Castellanos Rodríguez**  
Departamento de Administración




**Equipos y Construcciones**  
S. de R.L. de C.V.  
(ECON, S. de R.L. de C.V.)



**Acarreo y Maquinarias de Construcción**  
S. de R.L. (AMACON, S. de R.L.)



**Lidia Espinal**  
Constructora Real S. de R.L.  
(CONREAL, S. de R.L.)



**Bautista y Asociados S. de R.L. de C.V.**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN PARA EL CONTROL DE  
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA  
INSEP

**PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA  
CD-012-2020-CCIVS-ETA-IOTA**

**PROYECTO: CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RIO CHAMELECON DESDE  
VERTEDERO CANAL FILOPO HASTA PUENTE LA ICA EN CA-13.**

Documentos de la oferta	Equipos y Construcciones S. de R.L. de C.V. (ECON, S. de R.L. de C.V.)	Acarreo y maquinarias de Construcción S. de R.L. (AMACON, S. de R.L. de C.V.)	Constructora Real S. de R.L. (CONREAL, S. de R.L. de C.V.)	Bautista y Asociados S. de R.L. de C.V.
Monto de la Oferta	1,530,000.00	2,883,600.00	6,326,550.00	2,581,785.00

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin, including a large signature that appears to be 'Lidia Espinal' and several other scribbles.]*