

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS
CONTRATACION DIRECTA
CD-018-2021-CCIVS**

En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los Veinte días del mes de abril del año dos mil veintiuno, siendo las ocho horas con treinta minutos de la mañana, reunidos en la Sala de conferencias de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, La Comisión de Recepción y Apertura de Plicas nombrada por el Director Ejecutivo, integrada por los Representantes de los Departamentos de Administración, Ingeniería, Recursos Humanos y Auditoria Interna (en Calidad de Observador) y los Representantes de las Empresas oferentes con el propósito de recibir los documentos referentes al llamado a presentar ofertas para la construcción del siguiente proyecto que será financiado con fondos Externos:

REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO PERIMETRAL DE AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES.

Por la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, la Comisión de Recepción y Apertura de Plicas es integrada por las siguientes personas:

Por el Departamento de Administración:

P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca

Por el Departamento de Ingeniería:

Ing. Eduardo José Caballero Figueroa.

Por el Departamento de Recursos Humanos:

Lic. Enid Dayanna Caballero Arévalo.

Por el Departamento de Auditoria Interna en Calidad de Observador:

Lic. Néstor Porfirio Chávez Lambur

Por las Empresas Constructoras:

1. **Empresa Construcción y Transportes de Honduras S de R.L de C.V (ECONTRAH S. de R.L de C.V.)**
2. **Constructora Hondureña Cohdyl, S. de R. L. de C. V. (COHDYL S. de R. L. de C. V.)**
3. **Cordon's Heavy Equipment, S. de R.L. de C.V.**
4. **Empresa Constructora Diek, S.A. de C.V.**

Sr. Rafael Yenil Gutiérrez

Ing. Ricardo Josué Gámez Martínez

Ing. Allan Javier Molina Zavala

Ing. Michael Afif Diek Canahuati




Una vez mostradas por los oferentes presentes las ofertas, se declaró cerrada la recepción de documentos e inmediatamente se procedió a abrir cada uno de los sobres obteniéndose los siguientes resultados: (Ver Cuadros Adjunto Anexo 1).


No habiendo objeciones y de esta forma se dio por finalizado el presente acto contentivo del **ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS** dándose por terminado el mismo a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos de la mañana y firmándose para constancia por los participantes:



P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca
Departamento de Administración




Ing. Eduardo José Caballero Figueroa
Departamento de Ingeniería



Lic. Enid Dayanna Caballero Arevalo
Departamento de Recursos Humanos



**Empresa Construcción y Transporte de Honduras
de R.L de C.V
(ECONTRAH S. de R.L de C.V.)**




**Constructora Hondureña Cohdyl,
S. de R.L. de C.V. (COHDYL S. de R.L. de C.V.)**






Cordon's Heavy Equipment, S. de R.L. de C.V.



Empresa Constructora Diek, S.A. de C.V.



PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA
CD-018-2021-CCIVS

PROYECTO: REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO PERIMETRAL DE AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES

Documentos de la oferta	Empresa de Construccion y Transporte de Honduras S de R.L de C.V. (ECONTRAH S. de R.L de C.V.)	Constructora Hondureña Cohdyl S. de R.L. de C.V. (COHDYL S. de R.L. de C.V.)	Gordon's Heavy Equipment, S. de R.L. de C.V.	Empresa Constructora Dick, S.A. de C.V.
Monto de la Oferta	18,334,620.50	18,461,713.84	18,911,279.90	15,987,794.63
Monto de la fianza o garantía de Oferta	368,000.00	401,800.00	380,000.00	500,000.00
Numero de la Fianza o garantía de Sosténimiento de la oferta	0101100251011984	ZC-FL-85916-2021	300388137	FIAN-2001008717
Extendida por	SEGUROS CONTINENTAL	SEGUROS CREFISA	BAC CREDOMATIC	INTERAMERICANA DE SEGUROS
Vigencia	20/04/2021 - 20/06/2021	20/04/2021 - 17/09/2021	20/04/2021 - 28/08/2021	20/04/2021 - 30/09/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]