

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS
CONTRATACION DIRECTA
CD-020-2021-CCIVS**

En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los Veinte días del mes de abril del año dos mil veintiuno, siendo las once horas con treinta minutos de la mañana, reunidos en la Sala de conferencias de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, La Comisión de Recepción y Apertura de Plicas nombrada por el Director Ejecutivo, integrada por los Representantes de los Departamentos de Administración, Ingeniería, Recursos Humanos y Auditoría Interna (en Calidad de Observador) y los Representantes de las Empresas oferentes con el propósito de recibir los documentos referentes al llamado a presentar ofertas para la construcción del siguiente proyecto que será financiado con Fondos Externos:

**REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DE RIO
GUAYMITAS, SECTORES ALDEAS MEALLER Y SAN JOSE DEL CAYO.**

Por la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, la Comisión de Recepción y Apertura de Plicas es integrada por las siguientes personas:

Por el Departamento de Administración:

P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca

Por el Departamento de Ingeniería:

Ing. Eduardo José Caballero Figueroa.

Por el Departamento de Recursos Humanos:

Lic. Enid Dayanna Caballero Arévalo.

Por el Departamento de Auditoría Interna en Calidad de Observador:

Lic. Néstor Porfirio Chávez Lambur

Por las Empresas Constructoras:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Inversiones Carbajal, S. de R.L de C.V. | Sr. Yobani Carbajal Aguilar |
| 2. Constructora Hondureña CohdyI, S. de R.L.
(COHDYL S. de R.L de C.V). | Ing. Ricardo Josué Gámez M. |
| 3. Equipos y Construcciones, S. de R.L. de C.V.
(ECON, S. de R.L. de C.V.) | Lic. Sobeida Castro Aguilar |
| 4. Empresa Construcción y Transporte de
Honduras, S. de R.L de C.V
(ECONTRAH S. de R.L de C.V.) | Sr. Rafael Yenil Gutiérrez H. |
| 5. Empresa Constructora Diek, S.A. de C.V. | Ing. Michael Afif Diek Canahuati |

Una vez mostradas por los oferentes presentes las ofertas, se declaró cerrada la recepción de documentos e inmediatamente se procedió a abrir cada uno de los sobres obteniéndose los siguientes resultados: **(Ver Cuadros Adjunto Anexo 1)**.

No habiendo objeciones y de esta forma se dio por finalizado el presente acto contentivo del **ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS** dándose por terminado el mismo a las once horas con cincuenta minutos de la mañana y firmándose para constancia por los participantes:



P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca
Departamento de Administración




Ing. Eduardo José Caballero Figueroa
Departamento de Ingeniería



Lic. Enid Dayanna Caballero Arevalo
Departamento de Recursos Humanos



Inversiones Carbajal
S. de R.L de C.V



Constructora Hondureña Cohdyl,
S. de R.L de C.V
(COHDYL, S. de R.L de C.V.)






Equipos y Construcciones, S. de R.L. de C.V.
(ECON, S. de R.L de C.V.)



Empresa de Construcción y Transportes de Honduras
S. de R.L de C.V (ECONTRAH, S. de R.L de C.V.)



Empresa Constructora Diek, S.A. de C.V.



PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA
CD-020-2021-CCIVS

**PROYECTO: REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DE RIO GUAYMITAS, SECTORES
 ALDEAS MEALLER Y SAN JOSE DEL CAYO.**

Documentos de la oferta	Inversiones Carabajal, S de R.L de C.V.	Constructora Hondureña Cohdyl S. de R.L. de C.V. (COHDYL S. de R.L. de C.V.)	Equipos y Construcciones S. de R.L de C.V. (ECON S. de R.L. de C.V.)	Empresa de Construcción y Transporte de Honduras S. de R.L de C.V. (ECONTRAH S. de R.L de C.V.)	Empresa Constructora Diek, S.A. de C.V.
Monto de la Oferta	15,860,278.90	16,062,081.47	17,596,692.90	16,977,100.04	15,407,348.54
Monto de la fianza o garantía de Oferta	320,000.00	351,800.00	351,934.00	340,000.00	350,000.00
Numero de la Fianza o garantía de Sosténimiento de la oferta	CK. 00010680	ZC-FL-85918-2021	FI-1038883-41650-0	0101100251011983	2001008718
Extendida por	BANCO DAVIVIENDA	SEGUROS CREFISA	SEGUROS LAFISE	SEGUROS CONTINENTAL	INTERAMERICANA DE SEGUROS
Vigencia	15/04/2021	20/04/2021 - 17/09/2021	20/04/2021 - 17/10/2021	20/04/2021 - 20/06/2021	20/04/2021 - 30/09/2021





