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SECCIÓN l. INVITACIÓN 

 
CONTRATACION DIRECTA 

CD-042-2021 CCIVS 
 
 

San Pedro Sula, 21 mayo 2021 
 
Estimados Señores: 
                                    
La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula le invita a presentar 
oferta para la siguiente adquisición: 
 
“REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL CANAL 32, 
SECTORES LAS TOMASAS Y ALDEA LA 32.” 
 
Los documentos bases de la Contratación Directa se les enviara por correo electrónico. 
 
El financiamiento para la realización del proceso proviene exclusivamente de fondos 
nacionales. El Proceso se efectuará conforme a los procedimientos de Contratación 
Directa (CD) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 
La visita al proyecto se realizará el lunes 24 de mayo del 2021, siendo el único lugar de 
reunión las oficinas de esta institución, a las 8:30 a.m. 
 
El sobre conteniendo las ofertas deberán ser entregados en nuestras oficinas el día 
viernes 28 de mayo de 2021 a las 08:30 a.m.  Las ofertas se abrirán en presencia de los 
representantes de los oferentes que deseen asistir en la dirección indicada. 
 
Oferentes elegibles: cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas 
en la presente invitación y que se encuentre debidamente precalificado en el año 2019 
en categoría 1. 
 
Modalidad de Contratación: 
La modalidad de adquisición promovida a través de la presente invitación es Contratación 
Directa CD-042-2021 CCIVS, y estará regida por la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N. PCM 147-2020 
de fecha 29 de diciembre de 2020 y PCM 127-2020. 
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Información adicional: 
 
Los interesados podrán obtener información adicional en la siguiente dirección:  
 
Nombre de la Oficina: Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula. 
Dirección: Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.; San Pedro Sula, Cortes. 
Teléfonos y Fax: 2557-9313 
e-mail: licitaciones.ccivs@gmail.com 
 
Esta invitación, no debe interpretarse como una oferta de contratación con ustedes.  
 
Sin otro particular, les saludamos atentamente. 
 
 
 

Ingeniero Sergio Villatoro Cruz 
Director Ejecutivo 
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SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

A. Respecto a esta invitación. 
 

Aclaraciones a los 
Documentos 

No Aplica. 

Visita de Campo 

Se realizará una visita de campo a los sitios de construcción de 
los proyectos siendo de la forma siguiente: 

 Día: 24 de mayo de 2021. 

 Hora: 8:30 a.m. 

 Punto de reunión: Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle 
S.O.; San Pedro Sula, Cortes. 

Fecha, hora límites 
y lugar de 
presentación de 
Ofertas 

 
Las Ofertas serán recibidas a más tardar el día viernes 28 de 
mayo de 2021. 
 
Hasta las 08:30 A.M. 
 
En la Oficina de la Comisión para el Control de Inundaciones 
del Valle de Sula, Segundo Nivel, Sala de Juntas ubicado en 
Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.; San Pedro Sula, 
Cortes. 
 
No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. 
En el acto de apertura el contratante leerá en voz alta y registrar 
en un acta los nombres de los ofertantes, los precios totales de 
las ofertas. Solamente las ofertas que sean abiertas y leídas en 
voz alta durante el acto de apertura serán consideradas para 
evaluación. 

Confidencialidad 

Después de la apertura de la oferta, la información relacionada 
con el examen, evaluación, y recomendaciones relacionadas 
oficialmente con el proceso, será mantenida bajo 
confidencialidad hasta que la adjudicación del contrato haya 
sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad 
competente. 
Cualquier acción de un oferente por influenciar en alguna de las 
personas responsables del proceso de examen, evaluación, y 
decisiones relacionadas con la adjudicación del contrato, podrá 
resultar en la descalificación de la oferta presentada por él, sin 
responsabilidad para la Institución. 

Tipo de Contrato 

La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, 
como resultado de este proceso busca formalizar un contrato 
bajo el esquema de pago de precios unitarios por obra 
realmente ejecutada. 
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B. Respecto a la preparación de las Ofertas. 
 

Preparación de las 
Ofertas 

La oferta, al igual que la correspondencia y los documentos 
relacionados con este proceso de compra, e intercambiados por 
el Oferente y la Comisión para el Control de Inundaciones del 
Valle de Sula, deberán estar escritos en idioma castellano. 
 
La oferta debe incluir lo siguiente: 
 

a) El Plan de Oferta, preparado conforme al formulario que 
se proporciona con este documento, 

b) Formulario de Oferta (de acuerdo a formulario F1) 
 
El original deberá estar escrito o impreso en tinta indeleble y 
deberá estar firmado por una persona debidamente autorizada 
para actuar en representación del Oferente. 
La moneda de la Oferta y los pagos serán en Lempiras. 
El período de validez de la Oferta, será de 30 días calendario 
contados a partir de la fecha límite para la presentación de 
Ofertas. 
En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del 
período de validez de la Oferta, la Comisión para el Control de 
Inundaciones del Valle de Sula puede solicitar a los Oferentes 
que extiendan el período de validez de sus Ofertas, por un 
período adicional. 
La solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberán ser por 
escrito. 
Además de la oferta original presentar una copia, debiendo 
marcar claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA” 
en su correspondiente sobre debidamente cerrado, sellado, 
foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma: 
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Preparación de las 
Ofertas 

Parte Central:       
 

ATENCIÓN ING. SERGIO VILLATORO CRUZ  
DIRECTOR EJECUTIVO 
COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES 
DEL VALLE DE SULA 

 
Teléfono: 2557-9313 
E-Mail: licitaciones.ccivs@gmail.com 

 
Esquina Superior Izquierda:  

 
Nombre y Dirección Completa y Número de Teléfono Fijo 
y Celular del Oferente. 
 

Esquina Inferior Izquierda:  
 
No. y Nombre del Proceso de Contratación Directa, así: 
 
PROCESO NO. CD-042-2021-CCIVS  
 
REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN 
DERECHA DEL CANAL 32, SECTORES LAS TOMASAS 
Y ALDEA LA 32. 
 
No abrir antes de: el día viernes 28 de mayo de 2021 a 
las 08:30 A.M. 
 
No se permiten ofertas alternativas. 
 

Documentos 
solicitados 

 
Aspectos Técnicos: 

1. Documentos bases de Licitación con todas sus secciones, 
2. Fichas de precios unitarios, 
3. Listado de personal a utilizar en el proyecto, 
4. Listado de equipo a utilizar en el proyecto, 

 
Aspectos Financieros: 

1. Estados Financieros internos al 31 de dic del 2020 oferente 
de (Presentados con sus respectivos timbres y la 
Constancia del Contador) 

2. Información sobre la calificación debidamente firmada y 
sellada. 
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Aspectos Legales: 

1. Declaración Jurada de no estar comprendido en los 
artículos 15 y 16 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Las copias y las firmas solicitadas deben ser debidamente 
autenticadas por un notario por separado (1-copias, 2-
firmas), incluyendo en cada uno de los documentos el 
respectivo sello del notario. 
 
Todos los documentos deberán estar firmados, sellados y 
foliados en cada una de sus páginas por el representante 
legal que firma la oferta. 
 

Examen de las 
ofertas para 
determinar su 
cumplimiento 

 
1.- Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 
Contratante determinará si cada una de ellas: 
(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en 
la Sección B. Preparación de las Ofertas. 
(b) ha sido debidamente firmada; 
(c) cumple sustancialmente con los requisitos del documento 
de la Contratación Directa. 
2.- Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 
todos los términos, condiciones y especificaciones del documento 
de la Contratación Directa sin desviaciones, reservas u omisiones 
significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es 
aquella que: 
(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 
funcionamiento de las Obras; 
(b) limita de una manera considerable, inconsistente con el 
Documento de la Contratación Directa, los derechos del 
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del 
Contrato; o 
(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 
sustancialmente con los requisitos del Documento de la 
Contratación Directa. 
3.- Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos 
del Documento de la Contratación Directa, será rechazada por el 
contratante y el oferente no podrá posteriormente transformarla 
en una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos del 
Documento de la Contratación Directa mediante la corrección o 
el retiro de las desviaciones o reservas. 
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Conflicto de 

Intereses 

 

La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula: 

Dará absoluta prioridad en todo momento a sus intereses de 

manera que: 

 Eviten terminantemente cualquier conflicto con otras 

asignaciones o con sus propios intereses corporativos. 

 Actúen sin contemplar las futuras posibilidades de Trabajo. 

Sin limitar la generalidad de lo anteriormente mencionado, se 

puede considerar que un oferente o contratista (incluidos sus 

asociados si lo hubiese, subcontratista y cualquiera de sus 

respectivos empleados y afiliados) tiene un conflicto de intereses 

y,  

i. En el caso del Oferente, puede ser descalificado o 

ii. En el caso de un Contratista, el Contrato puede terminarse 

si: 

a) Están o estuvieron relacionados en el pasado con 

cualquier entidad o persona, o con cualquiera de sus 

afiliadas, que haya sido contratada por la Comisión 

para el Control de Inundaciones del Valle de Sula para 

obtener servicios de asesoramiento   para   la   

preparación   del   diseño, las especificaciones y otros 

documentos que se utilizarán en el proceso de 

contratación de las obras que se esperan contratar 

conforme a este Documento de Invitación; 

b) Son ellos mismos o tienen una relación comercial o 

familiar con un funcionario de alta dirección de la 

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de 

Sula o con un empleado o funcionario de la Comisión 

para el Control de Inundaciones del Valle de Sula y que 

se encuentre directa o indirectamente relacionado con 

cualquier parte de: 

i. La preparación de este Documento de 

Invitación, 

ii. El proceso de selección de la Oferta, o 

iii. La supervisión del Contrato, 

Los Oferentes y los Contratistas tienen la obligación de divulgar 

cualquier situación de conflicto real o potencial que afecte su 

capacidad de satisfacer los intereses de la Comisión para el 
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Control de Inundaciones del Valle de Sula o que 

razonablemente pueda percibirse que tenga este efecto. 

La falta de declaración de estas situaciones puede producir la 

descalificación del Oferente o la terminación del Contrato. 

 

C. Criterios de evaluación y de adjudicación. 
 

Criterios de 

Evaluación y 

Adjudicación 

La oferta que no haya sido rechazada será evaluada y comparada 

en cuanto a su monto total. 

El contratante se reserva expresamente el derecho de rechazar 

una o todas las ofertas, de invitar a un nuevo proceso de 

Contratación Directa y de adjudicar el contrato al oferente que, 

cumpliendo las condiciones de participación, incluyendo su 

solvencia e idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta 

de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa 

y por ello mejor calificada. 

Debe registrarse un informe de evaluación de la o las ofertas 

recibidas, que evidencia en el expediente que se recomienda la 

adjudicación al oferente cuya propuesta se ajusta 

sustancialmente a lo requerido y que representa la mejor opción 

para la Administración. 

El contratante, adjudicará el contrato al oferente cuya oferta se 

ajuste a los requerimientos establecidos en el Documento Base 

de Contratación Directa, tomando en cuenta, además, de que el 

oferente esté calificado para cumplir satisfactoriamente el 

contrato y que haya presentado dentro de la fecha indicada por 

el contratante y a satisfacción de éste, la documentación 

solicitada en el Documento Base. 

En el caso de que falte el monto de una partida, se entenderá que 

los costos de la misma están distribuidos en una o varias de las 

otras partidas. 

Solamente como resultado de una adenda, emitida por la 

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula a los 

documentos del proceso, puede modificarse el Plan de Oferta. 

Por lo cual, si un oferente agrega partidas al Plan de Oferta, éstas 

no serán tomadas en cuenta en el cálculo del monto evaluado; 

sin embargo, se considerará que en el monto evaluado se 
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incluyen todas las obras necesarias para la correcta ejecución del 

proyecto. 

Ajuste de monto de oferta para la corrección de errores 

aritméticos de acuerdo con lo siguiente: 

a) Si existe una discrepancia entre el precio unitario y el 

precio total que se obtiene de la multiplicación del precio 

unitario y la cantidad, prevalecerá el precio unitario y 

deberá corregirse el precio total, a menos que, según el 

criterio de la Comisión para el Control de Inundaciones 

del Valle de Sula, exista un error en la colocación del 

punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso regirá el 

precio total cotizado y deberá corregirse el precio unitario; 

b) Si existe una discrepancia en el total correspondiente a 

una adición o sustracción de subtotales, prevalecerán los 

subtotales y deberá corregirse el total; y 

c) Si existe una discrepancia entre las palabras y las cifras, 

prevalecerá el importe expresado en palabras, a menos 

que ese importe corresponda a un error aritmético, en cuyo 

caso prevalecerá la cantidad en cifras conforme a los 

puntos a) y b) mencionados anteriormente. 

Una vez ajustado el monto de las ofertas, se ordenarán de menor 

a mayor para establecer el Orden de Mérito y se procederá a 

calificar y evaluar las ofertas en ese mismo orden. 

 Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la 

comparación de las ofertas, la Comisión para el Control de 

Inundaciones del Valle de Sula podrá, a su discreción, solicitar 

a cualquier oferente aclaraciones a su Oferta. Cualquier 

aclaración presentada por un Oferente que no está relacionada 

con una solicitud de la Comisión para el Control de 

Inundaciones del Valle de Sula no será considerada. La 

solicitud de aclaración de la Comisión para el Control de 

Inundaciones del Valle de Sula y la respuesta, deberán ser 

hechas por escrito. 

No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en 

la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de 

errores aritméticos descubiertos por la Comisión para el Control 

de Inundaciones del Valle de Sula. 

Si un ofertante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en 

la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración de la  
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Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, 

su Oferta no continuará en el proceso de evaluación. 

 Revisión de Aspectos Técnicos. 

 Revisión de Aspectos Financieros. 

 Revisión de Aspectos Legales. 

Declaración de 

Contratación 

Directa Desierta o 

Fracasada 

 

El número mínimo de Ofertas para no declarar desierto un 

proceso será de Una (1) Oferta. 

 

D. Entrega de las obras. 
 

Tiempo y Lugar 
de entrega de 
las obras 

 
Tiempo de entrega: a más tardar 60 días calendario después de 
la fecha de inicio señalada en la orden de inicio. 
Lugar de entrega: La entrega y recepción se hará en el sitio de   
las   obras   de   conformidad   al   siguiente procedimiento: 
 

i. Terminada   sustancialmente   las   Obras, se efectuará en 
forma inmediata una inspección preliminar, lo cual se 
consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por 
un representante del Contratante, el Supervisor de Obras 
y el representante designado por el Contratista. 

ii. Si   de   la   inspección   preliminar   resultare necesario 
efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, 
se darán instrucciones al contratista para que a su costo 
proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o 
terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y 
demás documentos contractuales. 

iii. Cuando las obras se encuentren en estado de ser 
recibidas en forma definitiva, se procederá a efectuar las 
comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, se 
efectuará la recepción definitiva, lo cual se consignará en 
Acta de Recepción Definitiva suscrita por un 
representante del Contratante, el Supervisor de Obras y el 
representante designado por el Contratista. 
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E. Notificación y Formalización del Contrato 
 

Notificación de 

Resultados 

La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de 
Sula notificará los resultados del proceso de contratación a todos 

los participantes, comunicando por escrito la adjudicación del 
contrato. 

Formalización del 

Contrato 

El contrato se firmará según la disposición presupuestaria. 

Posterior a la notificación de resultados y previa a la firma del 

contrato, el oferente adjudicado deberá presentar los documentos 

siguientes: 

Personas Naturales 

a) Copia certificada del RTN del Oferente. 

b) Copia certificada de la Tarjeta de identidad del Oferente. 

Personas Jurídicas 

a)  Copia Certificada del RTN del Oferente, y a solicitud de la 

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula 

la siguiente documentación: 

 Copia autenticada por Notario de la Escritura Pública de 

Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil, y del poder con que actúa la persona 

que firma la oferta. 

 Copia autenticada por Notario de la Modificación al Pacto 

Social, inscrita en el Registro Mercantil (cuando proceda). 

 Copia autenticada por notario de la Tarjeta de Identidad, 

 Pasaporte o Carné de residente del representante legal de 

la sociedad, los cuales deben estar vigentes. 

 Permiso de Operación Extendida por la Municipalidad de 

su localidad, 

 Constancia de solvencia fiscal del Sistema de 

Administración de Rentas (SAR), de la empresa. 

 Constancia de la Procuraduría General de la Republica, de 

la empresa. 

 Constancia   de   Solvencia   del   Instituto   Hondureño   de 

Seguridad Social. 

 Constancia de Registro de ONCAE. 
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Derecho de El 

órgano contratante 

de Variar 

Cantidades de 

Adjudicación 

 

La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de 

Sula se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, 

de aumentar   o   disminuir   las   cantidades   de   obra 

originalmente estipulados en el Plan de Oferta, por el porcentaje 

indicado a continuación, sin efectuar cambios en los precios 

unitarios u otros términos y condiciones. 

El Ofertante está obligado a aceptar el aumento o reducción 

relevante como parte de su Oferta. 

El porcentaje máximo admisible de aumento o reducción en las 

Cantidades será: veinticinco por ciento (25 %). 

 

F. Vigencia del Contrato y Plazo de entrega. 
 

Entrada en 

vigencia del 

contrato 

El contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma. 

La ejecución de las obras será a partir de la fecha establecida 

en el contrato Orden de Inicio. 

Plazo del contrato El plazo para la ejecución de las obras será de sesenta (60) días 

calendario, contados a partir de la fecha establecida en la orden 

de inicio emitida por la Comisión para el Control de 

Inundaciones del Valle de Sula. 

 

G. Garantías y Forma de Pago. 

Garantías 

El oferente ganador deberá presentar las siguientes garantías: 

 Garantía de cumplimiento del contrato 

 “Garantía de calidad de la obra”. 
 
La Garantía puede ser presentada en cualquiera de las 
siguientes formas: 

 Garantías bancarias emitidas por instituciones 
debidamente autorizadas. 

 Fianzas emitidas por instituciones debidamente 
autorizadas. 

 Cheques certificados. 

 Bonos del Estado representativos de obligaciones de la 
deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la 
Ley de Crédito Público. 
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La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada 
por el contratista al contratante, a más tardar 05 días hábiles 
después de firmado el contrato, y será por un valor equivalente 
al quince por ciento (15%) del valor del contrato, debiendo 
renovarse treinta (30) días antes del vencimiento si fuese 
necesario. 
La garantía de cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses 
después del plazo previsto para la ejecución de la obra. 
Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta 
garantía en el plazo previsto, la Administración declarará 
resuelto el 
Contrato y procederá a la adjudicación del segundo oferente 
mejor calificado. 
La garantía de calidad de la obra, ser presentada al contratante 
por el contratista, después que fuere efectuada la recepción final 
de las obras para realizar la liquidación del contrato, cuando se 
pacte en el contrato, de acuerdo con la naturaleza de la obra. 
El contratista sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato 
por una garantía de calidad de la obra, con vigencia de 12 meses 
y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
final del contrato. 
La vigencia de esta garantía será por el mismo plazo del contrato 
concluirá con el reintegro total del anticipo. 
 

Forma de Pago 

 
El pago de la ejecución de la obra se efectuará de acuerdo 
siguiente detalle: 

 Un pago mensual de acuerdo al avance de la obra. 

 Un pago final al ser recibidas las obras a satisfacción del 
Contratante. 

 

Sanciones  

 
El monto de la indemnización por daños y perjuicios por demora 
en la entrega de la totalidad de las Obras es del 0.36% por día. 
El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios por 
demora en la entrega de la totalidad de las Obras es de hasta un 
5% del monto final del contrato. 
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H. Higiene, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente. 

Higiene y 
Seguridad 
Ocupacional 

 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para la 
seguridad de sus trabajadores, personas ajenas y propiedades; 
por lo cual deberá   proporcionar   implementos   de   seguridad   
tales   como: guantes, cascos, botas, mascarillas de protección 
y de ser requerido vestimenta adecuada para todas aquellas 
acciones necesarias para la ejecución de las obras; asimismo, 
deberá señalizar los puntos de entrada a los lugares de trabajo 
definiendo además los requisitos de seguridad para cada zona, 
de tal manera de proporcionar a su personal  y a  los  visitantes 
a  dichas zonas los  lineamientos de Protección. 
 
En general, el Contratista deberá cumplir con las disposiciones 
o reglamentos aplicables al respecto, y será el responsable del 
cumplimiento de los mismos, por lo cual deberá tomar en cuenta 
la reglamentación existente en la Constitución de la República 
de Honduras, el Código de Salud, la Ley del Seguro Social, el 
Código del Trabajo y cualquier disposición aplicable. 
 
En caso de que alguna operación, condición o práctica fuera 
considerada peligrosa por el Supervisor durante el período de 
ejecución del contrato, el Contratista deberá tomar las medidas 
correctivas apropiadas; en caso contrario, el Supervisor podrá 
suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas 
medidas fueren atendidas.  
 
Nada de lo contenido en las especificaciones, exonera al 
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la prosecución 
segura del trabajo, durante todo el tiempo de ejecución de las 
obras. 
 

Medio Ambienten   
El Contratista está obligado a cumplir todas las leyes y 
reglamentos relativos a la protección ambiental vigentes en el 
país, por lo cual está obligado, sin limitarse a: 

a) Almacenar materiales y desperdicios en sitios adecuados 
y aprobados por la supervisión. 

b) Evitar bloquear los accesos, calles y pasos fuera de los 
límites del sitio de trabajo. 

c) Confinar sus actividades de construcción a los sitios de 
trabajo definidos en los planos y especificaciones. 

d) Evacuar los desperdicios de cualquier clase lo más pronto 
posible fuera del terreno y sus alrededores. 
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e) Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido 
y malos olores durante el proceso de trabajo para evitar 
peligros o incomodidades a otros. 

f) El Contratista no podrá talar árboles si no cuenta con los 
permisos emitidos por las autoridades competentes. 

g) El Contratista no estará autorizado a efectuar quemas de 
basura, malezas, desperdicios o de cualquier otro 
material, a menos que sea con la autorización escrita del 
Contratante y se cumpla con todas las regulaciones 
establecidas por las instituciones que intervienen en el 
control del medio ambiente. 

 

I. Condiciones Generales y Especiales. 

A. Disposiciones Generales. 
 

El Contratante 

 
El Contratante es la Comisión para el Control de 
Inundaciones del Valle de Sula. 
Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.; San Pedro 
Sula, Cortes. 
Ingeniero Sergio Villatoro Cruz. 
 

Fecha prevista de 
la terminación de 
las obras 

 
La fecha prevista de terminación de las obras es de 60 días 
calendario a partir de la fecha de orden de inicio.  
 

El Supervisor de la 
Obra 

 
El Supervisor de Obras es la Empresa Consultora designada 
por el Contratante para la supervisión. 
 

El sitio de las 
Obras 

El Sitio de las Obras está ubicado en jurisdicción de Tela, 

Departamento Atlántida y está definida en los planos No. 1.- 
Índice, localización y ubicación; y 2.- Sección típica. 

Fecha de Inicio de 
las Obras 

La Fecha de Inicio es La fecha de emisión de la orden de 
inicio, previa prestación de los documentos siguientes: 1) 
Garantía de cumplimiento de contrato, 2) Bitácora adquirida en 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH); 3) Listado 
de personal a utilizar en la ejecución del proyecto; 4) Listado de 
equipo de construcción y maquinaria pesada de construcción a 
utilizar en la ejecución del proyecto; 5) La Constancia de registro 
del Contrato en la Cámara Hondureña de la Industri+a de la 
Construcción (CHICO); 6) Constancia vigente de Inscripción y 
Solvencia del Contratista ante el CICH. 7) Cronograma de 
Trabajo; 8) Metodología de Trabajo. 9) Rótulos en el sitio de la 
obra con las medidas 4.0 m de ancho y 2.0 m de largo. 
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Actividades a 
realizar 

Las actividades a realizar consisten en la rehabilitación de 
tramos de bordo en una longitud total de 2,095.00 metros 
lineales, con un volumen total estimado de 73,983.00 metros 
cúbicos, comprendidos en los siguientes tramos; tramo (1) con 
longitud de 535.00 metros lineales, con volumen estimado de 
53,515.00 metros cúbicos, los cuales serán acarreados desde 
un banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor a los 
4.00 kilómetros; tramo (2) con longitud de 1,560.00 metros 
lineales, con un volumen  estimado de 20,468.00 metros 
cúbicos, con material de préstamo lateral desde una distancia 
media de empuje de 30 metros. Los parámetros de diseño son 
los siguientes: 4.00 metros de corona, taludes relación 2:1, altura 
de relleno variable según detalle de sección típica. El proceso de 
compactación será en capas no mayores de 30.00 centímetros 
de espesor con movimientos de máquina transversales y 
longitudinales combinado con un vibro compactador “pata de 
cabra” de 8 a 12 toneladas hasta alcanzar la altura indicada en 
los planos constructivos y aplicando la humedad óptima 
necesaria para alcanzar un 90% mínimo de compactación 
Proctor Estándar. Preliminarmente se deberá sanear y drenar el 
área de trabajo sobre la cual se desplantará la obra utilizando el 
equipo idóneo para tal finalidad. El Contratista considerará en 
sus costos la limpieza, remoción de escombros en el área de la 

obra, el destronque y remoción radicular de todo tipo de 
vegetación en el área de trabajo, mejoramiento de acceso desde 
y hacia el sitio del proyecto como al banco de material, el cual 
deberá ser permanente durante la obra, construcción de rampas 
de acceso para la libre circulación ubicadas donde lo estime 
conveniente, remoción y/o conformación de excedentes de 
material acumulado en la margen; con toda la logística necesaria 

para realizar la obra en el tiempo estipulado. Así mismo realizará 
y estimará su estricta marcación topográfica durante el proceso 
constructivo de la obra. Todos los trabajos anteriormente 
descritos se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en las 
secciones típicas y especificaciones técnicas suministradas en 
las bases de licitación. De igual manera deberá estimar y cumplir 
con todas las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo 
de contagio del Covid-19 

Medidas de 
Bioseguridad 

 
Siendo que en 1a ejecución de este Contrato se observarán 
disposiciones adicionales y propias de bioseguridad producto de 
atención y prevención del COVID-19, "EL CONTRATISTA" 
debe aplicar el "Protocolo de Bioseguridad por motivo de la 
pandemia COVID-19 para los proyectos de Construcción", como 
ser la compra de insumos requeridos. 
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Documentos que 
forman parte del 
contrato 

 
Los siguientes documentos también forman parte integral del 
Contrato: 

a) Decreto de Emergencia,  
b) Notificación de la Resolución de Adjudicación,  
c) Oferta, 
d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, 
e) Especificaciones,  
f) Planos de diseño, 
g) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), 
h) Cauciones; cumplimiento, de calidad, 
i) Constancia de la Procuraduría General de la República 

de no tener juicios pendientes con el Estado, 
j) Constancia de solvencia ante el sistema de 

administración de rentas (SAR) con relación al ISR del 
participante, 

k) Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), 

l) Certificación de Inscripción y Clasificación del Registro de 
Contratistas del Estado extendida por la Oficina 
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
de la República de Honduras (ONCAE), 

m) Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,  
n) Listado de personal clave,         
o) Listado de equipo de construcción,  
p) Orden de inicio, 
q) Enmiendas, modificaciones y adendas,  
r) Contratos Complementarios (si surgiesen), 
s) Actas de recepción. 

 

Personal Clave 

 
Personal Clave: El oferente deberá proporcionar el listado del 
personal a utilizar en la obra. 
 

Toma de posesión 
del Sitio de las 
Obras 

 
La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será la 
fecha cuando se emita la orden de inicio y el sitio de la obra 
es en Jurisdicción de Tela, Departamento Atlántida. 
 

Recursos contra la 
resolución del 
Contratante 

Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial 
ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

 

B. Control de Calidad. 
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Periodo de 
responsabilidad 
por defectos 

El Período de Responsabilidad por Defectos es: 07 días 
calendario.  
 
A partir de la fecha de Notificación de defectos a corregir. 

C. Control de Costos. 
 

Moneda de la 
Oferta 

La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 

Multas por retraso 
en la entrega de la 
obra 

 
El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la 
totalidad de las Obras es del 0.36% por día. El monto máximo 
de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de 
las Obras es de hasta 5% del monto final del contrato. 
 

Garantía de 
Calidad 

 
El Contratista, otorgará a el contratante, una Garantía de Calidad 
de Obra por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del 
monto total de la obra ejecutada, con un período de vigencia de 
un (1) año a partir de la fecha de Recepción Definitiva de la Obra. 
 
Deberá consignarse la siguiente clausula obligatoria: “La 
presente garantía será ejecutada por el valor total de la 
misma, a simple requerimiento de La Comisión Para el 
Control de Inundaciones del Valle de Sula. Acompañada de 
una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro 
requisito. Pudiendo requerirse en cualquier momento 
dentro del plazo de vigencia de la garantía/ fianza.” 
 
En caso de que se exija Garantía de Calidad, agregar: 
“La Garantía de Calidad deberá estar vigente por un plazo de 12 
meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción 
Definitiva de la Obra.” 

 

D. Finalización del Contrato. 
 

Manuales de 
operación y Planos 
finales 
actualizados 

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán 
presentarse a más tardar dentro de los 5 días posteriores a 
la recepción final de las obras. Los planos actualizados 
finales deberán presentarse a más tardar el: dentro de los 5 
días posteriores a la recepción final de las obras. 

Terminación de las 
obras 

El número máximo de días es 15 días calendario sobre 
liquidación por daños y perjuicios. 
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SECCIÓN III. FORMULARIOS 

F1. Formulario de Oferta. 
 

[insertar ciudad], [insertar fecha].  
[insertar código y número del proceso de contratación] 
 
A: [insertar nombre del órgano contratante] 
 
Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance 
de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto [insertar nombre del 
proyecto] por el Precio del Contrato de [insertar monto de la oferta en Lempiras en letras] 
([insertar monto de la oferta en Lempiras en números]). 
 
El pago de anticipo solicitado es de [NO APLICA]). 
 

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un contrato de obligatorio cumplimiento 
entre ambas partes. Entendemos que [insertar nombre del órgano contratante] no está 
obligado a aceptar la oferta más baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir. 
 
Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez de la oferta 
y con la presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los 
documentos del proceso de contratación. 
 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningún conflicto 
de interés incluyendo todos los   subcontratistas o proveedores para cualquier parte 
del contrato y somos elegibles bajo las leyes hondureñas. 
 
 
 

Firma Autorizada:________________________ 
 

 
 
 
Nombre y Cargo del Firmante: [insertar nombre y cargo del Representante Legal] 
 
Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente] 
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F2. Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 
 

[GARANTIA/FIANZA]  DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (NO 
APLICA) 

 
[Insertar nombre de aseguradora o banco] 

 
[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº: [insertar número de póliza] 

 
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emisión] 

AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente] DIRECCION 

Y TELEFONO: [insertar dirección y teléfono del oferente] 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende 

la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendrá la OFERTA, 

presentada en la licitación [indicar el código y número de licitación] para la Ejecución del 

Proyecto: “[indicar el nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicación]. 
 

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y 

en  números]. 
 

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la 

vigencia]. 

BENEFICIARIO:       [insertar nombre del órgano contratante] 
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantía será ejecutada por el valor total 

de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompañada de una resolución firme de 

incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse su ejecución en cualquier 

momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantía/Fianza]. 
 

Se entenderá por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]: 
 

1.  Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 
2.  No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 
3.  Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato dentro de 
los plazos legalmente establecidos, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento 
del contrato. 

4.  Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de [insertar ciudad], 
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar día] del mes de [insertar mes] del año 
[insertar año]. 

 
 
 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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F3. Formulario de Contrato. 
 
Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique 

el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, 

y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por 

la otra parte; 
 
Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de 

las mismas; 
 
En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

 
1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de 

contratación, a los que se hace referencia en adelante, y los mismos se considerarán 

parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 
 
2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo 

sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante 

a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de 

conformidad en todo respecto con los documentos utilizados en el proceso de 

contratación. 
 
3. El  Contratante  por  este  medio  se  compromete  a  pagar  al  Contratista  como 

retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, 

el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones 

del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste. 
 

4. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con 
la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la 
consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los 
procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del 
Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el 
más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así 
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, 
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 
DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una 
estrictaobservancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se 
rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 

3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente 
autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, 
socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas 
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, 
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cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas 
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o 
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las 
partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito 
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 
4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros 
a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso 
de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue 
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la 
responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no 
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida 
confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, 
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para 
fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse 
el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal 
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- 
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o 
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del 
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil 
y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o 
Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de 
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará 
Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con 
el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la 
aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya 
incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del 
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De 
parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los 
subcontratistas responsables o    que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad 
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de 
elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o 
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta 
Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal a las que hubiere lugar. 
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5. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de 
fondos nacionales que se efectué por razón de la  situación económica y financiera del 
país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de 
necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del 
contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o 
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 

 
 
En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes 
indicados. 

 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] 
 

 
 
Fue estampado en el presente documento en presencia de: 

  
 
 
 
Firmado, Sellado y Expedido por 

 

 
 
en presencia de: 

 
 
 
 
 
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

 

 
 
 
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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F4. Formulario de Garantía de Fiel Cumplimiento. 
 
[GARANTIA/FIANZA]  DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
[Insertar nombre de aseguradora o banco] 

 
[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Nº: [insertar número de póliza] 

 

FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emisión] 

AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente] DIRECCION 

Y TELEFONO: [insertar dirección y teléfono del oferente] 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende 

la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, 

responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el 

[Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre del 

proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicación]. 
 

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y 

en  números]. 
 

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la 

vigencia]. 
 

BENEFICIARIO:       [insertar nombre del órgano contratante] 
 
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantía será ejecutada por el valor total 

de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompañada de una resolución firme de 

incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse su ejecución en cualquier 

momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantía/Fianza]. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de [insertar ciudad], 

Municipio de [insertar municipio], a los [insertar día] del mes de [insertar mes] del año [insertar 

año]. 
 
 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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F5. Formulario de Garantía de Buen Manejo de Anticipo. 
 

[GARANTIA/FIANZA]  DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO (NO 
APLICA 

 
[Insertar nombre de aseguradora o banco] [GARANTIA/FIANZA] 

DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO Nº: [insertar número de póliza] FECHA DE EMISION: 

[insertar fecha de emisión] 

AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente] 
 
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar dirección y teléfono del oferente] 

 
[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende 

la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], invertirá el monto del ANTICIPO 

recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre 

el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre del proyecto]”, 

ubicado en [indicar la ubicación]. 
 

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y 

en  números]. 
 

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la 

vigencia]. 
 

BENEFICIARIO:       [insertar nombre del órgano contratante] 
 
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantía será ejecutada por el valor total 

de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompañada de una resolución firme de 

incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse su ejecución en cualquier 

momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantía/Fianza]. 
 
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de [insertar ciudad], 

Municipio de [insertar municipio], a los [insertar día] del mes de [insertar mes] del año [insertar 

año]. 
 
 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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F6. Formulario de Garantía de Calidad de las Obras. 
 

[GARANTIA/FIANZA]  DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
 

[Insertar nombre de aseguradora o banco] 

[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS Nº: [insertar número de póliza] 

FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emisión] 

AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente] 
 
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar dirección y teléfono del oferente] 

 
[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende 

la garantía], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre del  proyecto]”,  

ubicado en  [indicar  la  ubicación],  Construido/entregado  por  [indicar  el nombre del 

Afianzado/Garantizado]. 
 

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y 

en  números]. 
 

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la 

vigencia]. 
 

BENEFICIARIO:       [insertar nombre del órgano contratante] 
 
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantía será ejecutada por el valor total 

de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompañada de una resolución firme de 

incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse su ejecución en cualquier 

momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantía/Fianza]. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de [insertar ciudad], 

Municipio de [insertar municipio], a los [insertar día] del mes de [insertar mes] del año [insertar 

año]. 
 
 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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F7. Declaración jurada sobre prohibiciones o inhabilidades. 
 
Yo ___________________________, mayor de edad,   de estado civil 

_______________, de nacionalidad____________________, con domicilio en 

______________________________________________________________________ 

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. ____________________ actuando en mi 

condición de representante legal de [Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso 

de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran], por la presente 

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se 

encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que 

se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.  

 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 
Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 
________________________ de ______________. 
 
 
 
Firma: _______________________ 
 
 
 

 Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada 

ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser 

apostillado). 
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F8. Información sobre la calificación. 
 
[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará 
para confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para 
precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser 
así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información original de 
precalificación. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan documentos 
escritos en un idioma diferente al español, estos deberán ser traducidos al español. La 
traducción deberá ser oficial. Si la información presentada originalmente para precalificar 
ha sufrido cambio a la fecha de presentación de las Ofertas, se deberán detallar los 
cambios y adjuntar la información modificada.] 
 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 
 

               [fecha] 

 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y 
título del Contrato] 
 

A: [nombre y dirección del Contratante] 
 

Respecto a la contratación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información 

que presentamos originalmente para precalificar: 
 

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta”o 
“Ha sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a 
continuación, adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben 
detallarse a continuación los cambios sufridos en la información y adjuntar la 
documentación que respalde los cambios]. 
 

Firma Autorizada: ________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: _____________________________________________ 

Nombre del Oferente: ____________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

 

La Información sobre la Calificación debe presentarse en original con la firma 
autenticada ante Notario.  
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SECCIÓN IV - ALCANCES DE LAS OBRAS 

A.- Datos Generales del proyecto: 
 

1)  Los Informes de Investigación del Sitio de la Obra. 
 

 
1.1.    Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO 

MARGEN DERECHA DEL CANAL 32, SECTORES LAS TOMASAS Y ALDEA 
LA 32. 

 
1.2.    Ubicación: Jurisdicción de Tela, Departamento Atlántida     
1.3.    Descripción y especificación de la Obra: 

 
 

Las actividades a realizar consisten en la rehabilitación de tramos de bordo en una 

longitud total de 2,095.00 metros lineales, con un volumen total estimado de 

73,983.00 metros cúbicos, comprendidos en los siguientes tramos; tramo (1) con 

longitud de 535.00 metros lineales, con volumen estimado de 53,515.00 metros 

cúbicos, los cuales serán acarreados desde un banco de préstamo ubicado a una 

distancia no mayor a los 4.00 kilómetros; tramo (2) con longitud de 1,560.00 metros 

lineales, con un volumen  estimado de 20,468.00 metros cúbicos, con material de 

préstamo lateral desde una distancia media de empuje de 30 metros. Los parámetros 

de diseño son los siguientes: 4.00 metros de corona, taludes relación 2:1, altura de 

relleno variable según detalle de sección típica. El proceso de compactación será en 

capas no mayores de 30.00 centímetros de espesor con movimientos de máquina 

transversales y longitudinales combinado con un vibro compactador “pata de cabra” 

de 8 a 12 toneladas hasta alcanzar la altura indicada en los planos constructivos y 

aplicando la humedad óptima necesaria para alcanzar un 90% mínimo de 

compactación Proctor Estándar. Preliminarmente se deberá sanear y drenar el área 

de trabajo sobre la cual se desplantará la obra utilizando el equipo idóneo para tal 

finalidad. El Contratista considerará en sus costos la limpieza, remoción de escombros 

en el área de la obra, el destronque y remoción radicular de todo tipo de vegetación 

en el área de trabajo, mejoramiento de acceso desde y hacia el sitio del proyecto 

como al banco de material, el cual deberá ser permanente durante la obra, 

construcción de rampas de acceso para la libre circulación ubicadas donde lo estime 

conveniente, remoción y/o conformación de excedentes de material acumulado en la 

margen; con toda la logística necesaria para realizar la obra en el tiempo estipulado. Así 

mismo realizará y estimará su estricta marcación topográfica durante el proceso 

constructivo de la obra. Todos los trabajos anteriormente descritos se ejecutarán de 

acuerdo a lo establecido en las secciones típicas y especificaciones técnicas 

suministradas en las bases de licitación. De igual manera deberá estimar y cumplir 
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con todas las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio del 

Covid-19.  

Se recomienda a los oferentes visitar el sitio para evaluar las condiciones y 

características del proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la información 

necesaria para el cálculo de su costo. 
 

 
 
Planos de Contrato 
 

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser 

agregados por el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados 

conforme a los intereses de las obras. 
 

Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes: 1.- Localización y 

ubicación; 2.- Sección típica. 
 

El Ingeniero podrá emitir dibujos detallados e instrucciones durante el desarrollo de la 

obra. Exceptuando aquellos dibujos emitidos conjuntamente con órdenes de cambio, 

deberán ser verdaderos desarrollos de los planos deducibles de los mismos y 

consistentes con el alcance del trabajo incluido bajo este contrato. 
 

PLANOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES: Los planos y gráficos generales y de 

detalles necesarios para la amplia comprensión del proyecto, forman parte de éste y 

están en los archivos de la Comisión para el control de Inundaciones del Valle de 

Sula. 
 

El proyecto será construido en todas sus fases, de acuerdo a los requerimientos de 

los planos, gráficos y especificaciones. 
 

CONSISTENCIA DE LOS PLANOS: 
 

a)  En caso de discrepancia en los planos gráficos entre cantidades y dimensiones 

a escala, las dimensiones anotadas serán las que rijan. 
 

b)  En caso de discrepancia entre los planos y gráficos y las especificaciones, 

los requerimientos que los rijan serán los establecidos por el Supervisor 

General después de estudiar la discrepancia. c) El supervisor tendrá derecho a 

corregir los errores y omisiones aparentes  en  los planos, gráficos, 

haciendo  las interpretaciones que crea necesarias para el debido 

cumplimiento del propósito de los planos, gráficos y especificaciones y de 

los intereses del  Gobierno, previa consulta y autorización del Supervisor 

General con la aprobación final del Departamento de Ingeniería y del Director 

Ejecutivo. 
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1.4.    Planos (ver anexo 2) 
 

 
2.  Documentos previos a la Orden de Inicio: 

 
Antes de proceder a la emisión de la orden de inicio y de acuerdo al artículo Nº. 68 

de la Ley de Contratación del Estado “EL CONTRATISTA” deberá presentar la 

siguiente documentación: 
 
1) Garantía de cumplimiento de contrato y, si lo hubiere, garantía por anticipo de 

fondos; 
 
2)  Bitácora adquirida en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH); 

 
3) Fotografía del Rótulo del proyecto en el sitio de la obra; 

 
4) Metodología y Cronograma actualizado de ejecución de la obra; "EL 

CONTRATISTA" presentara un programa de ejecución actualizado dentro de los Cinco 

(05) días hábiles a partir de la Notificación de la Resolución de Adjudicación y previo 

a la orden de inicio; deberá presentar actualizaciones del mismo en un plazo de cada 

Quince (15) días calendario para opinión y aprobación de "LA COMISION". 

 
Se retendrá un DOS POR CIENTO (2%) del monto de la estimación siguiente a la No 

presentación del programa de ejecución actualizado en el plazo de cada 15 días 

calendario. 

 
5) Nómina del personal técnico a utilizar para el desarrollo de la obra; 

 
6) El listado de la maquinaria y el equipo a utilizar en la obra; 

 
7) Pólizas y certificados de seguro; El Contratista deberá contratar seguros, para 

cubrir el periodo comprendido entre la fecha de contrato y la fecha de vencimiento de 

la Garantía de cumplimiento de Contrato. Las coberturas mínimas de seguros y los 

deducibles serán: 

(a)   para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 70% del monto 

De contrato. 

     (b)   para pérdida o daño de equipo: No Aplica 

 (c)   para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,    

Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato: 30% del monto del 

contrato. 
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(d) para lesiones personales o muerte: 

 

 
i.          de los empleados del Contratante: L. 100,000.00 

 

 
ii.          de otras personas: L.100, 000.00 

 
8) Constancia de registro del Contrato en la Cámara Hondureña de la Industria de la 

Construcción (CHICO). 
 

3. Ejecución y Finalización del Contrato: 
 
3.1. COTIZACIONES 

 
Estas cotizaciones se utilizarán para ejecutar obras no contempladas en la oferta en 

cuanto al tipo, cantidad, modalidad y, serán válidas únicamente mientras dure el periodo 

de vigencia constructiva del proyecto. 

 
Tabla De Alquiler de Equipo 

 

 
 
Concepto 

 
Unidad 

Precio 
 

Unitario 

Costo 
 

( Lps. ) 

Tractor D-6 Hora   

Tractor D-7 Hora   

Draga ¾ Y3 Hora   

Excavadora Hora   

Compactadora Pata de Cabra con tracción propia Hora   

Volquetas 5M3 Hora   

Volquetas 10M3 Hora   
 

Carro tanque 2000 gls. Hora   

Cargadora 2.5 Y3 Hora   

Motoniveladora 120, semi automática Hora   

Camión de cinco toneladas Día   
Vehículo doble tracción Día   

Bomba de agua 2X2 con manguera de succión Día   

Vibrador de concreto de 1 pulgada Día   

Mezcladora de concreto de 2 bolsas Día   

Carretilla de mano U   

Piochas y palas U   
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Compactadora de plato Día   

Compactadora bailarina Día   

TOTAL EN LEMPIRAS  

 
 

Tabla de Costos de otros Servicios 
 

 
Concepto 

 
Unidad 

Precio 
 

Unitario 

Costo 
 

( Lps. ) 

Gavión de caja 2X1X1/2.7 m.m. U   
Gavión saco de 3X0.65/2.4 m.m. U   
Colchoneta 3X2X0.23/2.7 m.m. U   
Alambre de amarre para gavión de 3.05 m.m. Lb.   
Roca Gavionera M³   
Cuadrilla de topografía con vehículo de doble 

Traccion 

Día   

Peón Calificado Día   
Peón no Calificado Día   

Capataz de Albañilería Día   

Albañil Día   

Ayudante de Albañilería Día   

Terracero Día   

Nivelador Topográfico con equipo Día   

Gasolina Galones   

Diesel Galones   

Limpieza y Excavación M3   
 

Excavación Estructural M3   

Cama de Arena M3   

Suministro e Instalación de Tubería de 72 
Pulg de Concreto Reforzado Tipo III 

 

ML 
  

Concreto Armado M3   

Suministro  e   instalación  de 
Compuertas metálicas con platina de 5/8” de 
espesor 

 
Un. 

  

Relleno Compactado altura de cabezales M3   

Concreto de 3,000 libras M³   
Mampostería de 3,000 libras al 60% M³   
Varillas en Kilo Kilo   

Alambra de amarre en libras Lbs   

Madera rústica pie tablar Pie   
Arena M³   
Grava M³   
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Cemento Bolsa   
Tubería TCR. Tipo III de 24” M.L.   
Tubería TCR. Tipo III de 36” M.L   

Tubería TCR. Tipo III de 48” M.L   

Tubería TCR. Tipo III de 60” M.L   

Tubería TCR. Tipo III de 72” M.L   

Gran Total    

 
 

3.2. El Período de Responsabilidad por Defectos es: 07 días a partir de la Fecha de 
Notificación de defectos por corregir. 

 
3.3. Una vez finalizada y para efectos de liquidar la obra, “EL CONTRATISTA” deberá 

presentar a “LA COMISIÓN”: A) La Garantía de Calidad de Obra equivalente al cinco por 

ciento (5%) del monto total de la obra ejecutada; B) Una (1) publicación de aviso en un 

(1) periódico de mayor circulación del País, en el que especifique que ha finalizado los 

trabajos motivo de este contrato, por un plazo de quince (15) días calendario para la 

presentación de cualquier reclamo; C) Los manuales de operación y mantenimiento a 

más tardar dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la recepción final de las 

obras; D) Los planos actualizados a más tardar dentro de los cinco  (5) días  calendario  

posteriores  a  la  recepción  final  de  las  obras.  Si  “EL CONTRATISTA” no proporciona 

los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más 

tardar en las fechas estipuladas, o no son aprobados por el Supervisor de Obras, este 

retendrá el Acta de recepción final. 
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SECCIÓN V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, así como las 

referencias a marcas o números de catálogo que haya hecho el Contratante en las 

Especificaciones Técnicas son meramente descriptivas y no restrictivas. El Oferente 

podrá incluir en su oferta otras normas de calidad, marcas y/o números de catálogo, a 

condición de que demuestre, a satisfacción del Contratante, que los sustitutos son 

sustancialmente equivalente o superiores a los que se indican en las Especificaciones 

Técnicas. 
 

LIMITACIONES DEL TRABAJO 
 
La CCIVS proveerá derechos de vía o servidumbre para el trabajo especificado bajo este 

contrato dentro de los límites del mismo, los cuales están anotados o indicados en los 

planos. 
 
El contratista no entrará ni ocupará con personal, herramientas o materiales ninguna 

propiedad privada fuera del derecho de vía sin el consentimiento del propietario. Se 

entiende que el derecho de vía aquí referido significa solamente el permiso de usar o 

pasar a través de propiedades públicas o privadas, en las cuales el contratista va a 

llegar a efecto el trabajo. 
 
Otro contratista y/o empleados de La CCIVS u otros servidores públicos, podrán tener la 

necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el contratista deberá extender la 

cooperación razonable necesaria, al personal autorizado de dichas empresas, para que 

puedan llevar a cabo el trabajo necesario. 
 
PRIORIDAD DEL TRABAJO: 

 
La CCIVS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, la secuencia o 

prioridad del trabajo de construcción en los diferentes capítulos contemplados en el 

contrato y el contratista deberá dar prioridad a los requerimientos específicos de La 

CCIVS. 

TRABAJO EN MAL TIEMPO: 

 
No se deberá hacer ningún trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a 

menos que el mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que pueda 

garantizarse que todo el trabajo de construcción a realizar bajo tales condiciones 

de tiempo será de óptima calidad. 
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TRAZADO DEL TRABAJO: 
 
Las líneas bases, puntos topográficos de referencia y los elementos de control 

necesarios para determinar la localización y elevación del trabajo en el terreno, están 

mostrados en los planos o serán suministrados por el Ingeniero Supervisor. 
 
El contratista trazará su trabajo partiendo de las líneas bases o puntos topográficos de 

referencia establecidos en el terreno. Para ello el Contratista deberá mantener en forma 

oportuna su personal de topografía. 
 
Siendo responsable por todas las medidas que así tome, el Contratista será responsable 

por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y puntos topográficos de 

referencia indicados en los planos o establecidos por el Ingeniero Supervisor. 
 

El contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y 

otras marcas hasta cuando el supervisor autorice para removerlas.  En caso de 

negligencia del Contratista o de sus empleados que resultará en la destrucción de 

dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el Contratista las reemplazará si así lo 

exigiere el Ingeniero. 
 
Cuando cualquier marca o mojón que no aparezca en los planos, ya sea de piedra o 

concreto o una marca de cualquier descripción que esté señalado las líneas de calles o 

carreteras o de propiedades privadas, este en la línea de cualquier zanja u otro trabajo 

de construcción tenga que ser removida, el contratista deberá dar aviso por escrito al 

Ingeniero por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación. 
 

Bajo ninguna circunstancia podrán tales mojones ser removidos o alterados por el 

contratista ni por ninguno de sus empleados sin una orden escrita por el Ingeniero. - El 

Contratista deberá contratar los servicios de un topógrafo profesional y deberá proveer 

toda la mano de obra y los materiales necesarios para volver a colocar tales marcas o 

mojones, bajo la dirección del supervisor. En caso de que cualquier mojón o marca fuera 

destruido por accidente o descuido, el Contratista deberá restablecerlos, siguiendo un 

procedimiento similar al descrito anteriormente. 
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CONDICIONES DEL SITIO 
 
Se han incluido en los documentos de contrato información del sitio de trabajo como una 

ayuda para el Contratista. El Contratista deberá entender que La CCIVS o los 

supervisores no garantizan que representa completamente las condiciones de los sitios 

de trabajo. 
 

DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA 
 
El Contratista deberá proveerse de todas las autorizaciones necesarias para ingresar a 

las áreas de trabajo; si fuesen públicas a las Autoridades Civiles y si fuesen privadas a sus 

respectivos Propietarios. En caso de encontrar dificultades se auxiliará de las líneas 

establecidas por el Contratante; en ningún caso el Contratista entrará a propiedades 

ajenas ni hará uso de ellas sin permiso previo. 
 
HITOS EXISTENTES: Los Hitos o Señales de Propiedad que se encuentren, no 

deberán ser movidos por el Contratista, excepto con la autorización del Ingeniero 

Supervisor y si se lo ordena el Gobierno los elevará o bajará, con el Supervisor General 

o el Supervisor. Los gastos para cambiar, modificar o reemplazar tales hitos estarán 

incluidos en los precios de los distintos conceptos de la propuesta. 
 
TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA 

 
Además de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones, el Contratista 

deberá notificar a cada propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, por 

lo menos con cuarenta yocho (48) horas de anticipación. 
 
Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberán ser 

restituidas al estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo. 
 
PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista deberá proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y 

cooperación necesarias para poder efectuar sus tareas. 
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PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA  
 
El Contratista, por cuenta propia, deberá mantener en su lugar y proteger de cualquier daño 
directo o indirecto todas las tuberías, postes, conductos, y otras estructuras, servicios 
públicos y propiedades en la vecindad de su trabajo. Será responsable y asumirá por su 
cuenta todos los gastos directos o indirectos efectuado por cualquiera de las estructuras 
mencionadas, sea que estas estén o no mostradas en los planos. 

 
El Contratista deberá emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia 

control y seguridad a las obras durante las veinte y cuatro horas del día. 
 
Desde inicio de la ejecución de las obras hasta el final, el Contratista tendrá la 

responsabilidad de proteger a los vecinos y a la propiedad privada de riesgos o peligros 

generados por la construcción de las obras. Cualquier excavación, materiales, desechos 

u obstrucciones que puedan causar daños a personas u objetos deberán protegerse de 

acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor. 
 

PLANTEL DEL CONTRATISTA 
 
El contratista proveerá por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para sus 

oficinas, patios, almacenes etc. las que estarán ubicadas en áreas estratégicas para 

evitar molestias al público. 
 
SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
El Contratista será asimismo responsable de proveer para su propio uso la energía 

eléctrica, drenaje de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o 

establecimientos construidos para su operación durante la ejecución del proyecto. 
 
ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y DE DRENAJE 

 
Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista 

deberá limpiar, apisonar y dar mantenimiento a los canales. 
 
El agua extraída de las excavaciones deberá ser evacuada en sitios adecuados previo 

permiso escrito de las autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor. 
 
BODEGAS 

 
El   Contratista   deberá   proveer   todas   las   instalaciones   necesarias   para   el 

Almacenamiento de herramientas, maquinarias, equipos   y suministros; los  sitios 
seleccionados para estas instalaciones deberán ser previamente autorizados por el 

Ingeniero. A estos sitios deberá dárseles el mantenimiento adecuado.  
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EQUIPO Y MÉTODOS DE CONSTRUCCION 

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorización podrá cambiar 

el método y/o procedimiento de construcción. El Contratista al adoptar un nuevo método, 

previa aprobación del Ingeniero Supervisor, no podrá considerar o reclamar ajustes en 

los costos. 
 

El equipo requerido para la ejecución de las obras deberá estar en buen estado y será el 
apropiado para la buena calidad y eficiencia para terminar en el tiempo establecido, 
pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el acuerdo de la supervisión previa 
autorización de la CCIVS. La maquinaria que ajuicio de la supervisión no este en buenas 
condiciones de funcionamiento será retirado de la obra para lo cual será necesario 
únicamente que la supervisión lo ordene mediante siemple nota y su reemplazo deberá 
efectuarse dentro de los cinco (05) días calendarios a la notificación. 
 

Equipo minimo requerido en buen estado. 

Excavadora 320 cl. o similar, Tractor D6 o similar, Compactador pata de cabra ,8 a 12 

toneladas, Volquetas capacidad 10-14 M3, Camión Tanque de agua, Camión de 

suministros, Low boy, Vehículo Pick up, Equipo de topografía. 
 
RÓTULOS Y SEÑALIZACIÓN 

 
El Contratista está en la obligación de colocar el número de señales de peligro, señales 

de tránsito y cualquier otra señal con el objeto de evitar accidentes personales o de 

tránsito, motivados por los trabajos que ejecute el Contratista. El Contratista será 

responsable por los accidentes que ocurran por deficiencia y negligencias en el 

aprovisionamiento de señales y rótulos preventivos. 
 

Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista deberá instalar y mantener bajo su 

costo en cada lugar de trabajo en sitio visible al público, un rótulo nítidamente construido 

y pintado, de tamaño 4.0 m de ancho y 2.0 m de largo y diseño aprobado por la CCIVS, 

suministrando la siguiente información en el orden aquí establecido. 
 

1.- Nombre del Proyecto 
 
2.- Ubicación  

 
3.- Nombre del Contratista 

 
4.- Nombre del Supervisor 
 
5.- Monto del Proyecto  

 
6.- La información general que le indique La CCIVS. 
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El contratista está en la obligación de colocar rótulos preventivos en cada sitio de trabajo 

de tal forma que se certifique la seguridad de vehículos y personas. Este rótulo debe ser 

de madera, nítidamente construido y pintado, de tamaño mínimo de 1.00m. x  1.50m. y  

con diseño aprobado por  el  supervisor, suministrando la información siguiente de 

acuerdo a la necesidad que se presente en el campo. 
 

1. Nombre del dueño. 

2. Nombre del Contratista 

3. Aviso de prevención, ejemplo “Hombres Trabajando”, “No hay Paso”, 
“Desvío” etc. 

4. fuente de financiamiento. 
 

 
Asimismo, el Contratista costeará a su cargo las publicaciones y anuncios que deban 
emitirse para comunicar al público las particularidades de la obra, facultando a la 
CCIVS para formular el contenido de tales anuncios. 

 

 
CONTROL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Deberá evitarse la contaminación por residuos y/o desechos sólidos y líquidos, durante la 
ejecución de las obras y minimizar los ruidos. Se da por sentado que, en caso de existir 
un convenio de medidas de mitigación ambiental, el Contratista cumplirá con todas y 
cada una de sus componentes y, se constituirá en el responsable final de las 
transgresiones u omisiones del mismo. 

 

 
Se instruye cumplir con las siguientes recomendaciones: 

a)  Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al trabajo de la 
Empresa. 

b)  Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y cumplir con 
el reglamento de Seguridad y Prevención de Accidentes del Ministerio de Trabajo. 

c)  Señalizar toda el área del proyecto y las salidas de la maquinaria a la carretera. d)  
Colocar un toldo de lona a todas las volquetas de acarreo de material que 

carguen material, sean estas propias, de contratistas o privadas. 
e)  Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las 

emisiones producidas por la combustión y hacer que estas cumplan con las 
normas pertinentes. 

f) Todos los desechos sólidos generados por las actividades de los trabajadores 
deben ser dispuestos adecuadamente, contando con bolsas de basura en las 
unidades de trabajo y recipientes en el área de explotación. 

g)  Para la disposición final de los residuos sólidos deberán de disponerse en un sitio 
autorizado por el municipio donde tiene influencia el área de explotación para la 
cual deberán de presentar ante esta Dirección Ejecutiva la autorización 
correspondiente. 

h)  En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo afectado 
deberá de ser recogido y tratado adecuadamente bajo los mismos términos que el 
lineamiento anterior. 

i) Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no derrame 
aceites en la zona. 
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j) Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las 
emisiones producidas por la combustión de lubricantes y hacer que estas cumplan 
con las normas pertinentes. 

k)  La compañía debe de contar con un plan de prevención de accidentes y manejo de 
contingencias. 

l) Para el manejo de residuos (excretas), se deberá de contar con sanitarios 
portátiles cuyos desechos deberán ser dispuestos donde autorice la municipalidad 
correspondiente. 

 

 
VISITANTES 

El Contratista no deberá permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas 
dentro del proyecto, a excepción de los representantes de La CCIVS y del Ingeniero 
Supervisor o sus representantes autorizados. Personas ajenas sólo podrán visitar el 
proyecto con la previa autorización y presencia del Ingeniero Supervisor. El Contratista 
deberá anotar todas las visitas y reportarlas al Ingeniero Supervisor. 

 

 
Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada con 
el avance y calidad de la obra, será remitida al Ingeniero Supervisor, quien evacuará 
la consulta de acuerdo a criterio y consideración de a la CCIVS. 

 

 
RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES 

 

 
RESPONSABILIDAD PERSONAL: Al llevar a cabo las estipulaciones de este contrato 
o al ejercer cualquier poder o autoridad que les confiere su cargo, como funcionarios 
y empleados de la Comisión para el control de Inundaciones del Valle de Sula, no 
tendrán responsabilidad individual, ya que se entiende que actúan como representantes 
y agentes del Gobierno. 

 

 
EXCAVACION Y TERRAPLEN 

DESMONTE, DESTRONQUE, LIMPIEZA Y PREPARACION DESMONTE Consiste en 

cortar y retirar toda la vegetación tal como árboles, maleza frondosa, 
césped frondoso, materias vegetales en descomposición, basura o cualquier otro 
material indeseable dentro del área de trabajo delimitada por la Supervisión y en 
ningún caso dicho material se colocará abajo del terraplén, bordo o dique, sino que en 
las áreas determinadas por la Supervisión fuera de la zona de trabajo. 
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DESTRONQUE 

Consiste en la deforestación y desraizado en el terreno de todos los árboles, leña, 
trozos, cizañas y basura de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado con 
estancas por la supervisión o indicado en los planos. 

 

 
Los árboles que cubran parte de las áreas vecinas deben ser cortados, removidos y 
eliminados satisfactoriamente, con el objeto de no dañar los que se conservarán, los 
árboles deberán ser derribados hacia el centro de la zona a limpiar. El Contratista 
deberá conservar y proteger todos los árboles que no sea necesario remover. 

 

 
LIMPIEZA 

 

 
Consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona de trabajo 
marcada con estacas, debiendo trasladarse a las zonas establecidas fuera del área de 
trabajo autorizado por elSupervisor. 

 

 
Los troncos, raíces cizañas y materiales desechables grandes, deberán quemarse en 
pilas cerca del centro del área de trabajo y el control de fuegos correrá por cuenta del 
Contratista de acuerdo con todas las leyes del país y de las regulaciones referentes a la 
formación de hogueras en el sitio. 

 

 
Las cenizas que resulten de la quema deberán removerse y botarse donde lo indique 
el Supervisor fuera del área de trabajo. 

 

 
Las profundidades de desmonte, destronque y limpieza mínimas serán de 30 cms., 
respecto al nivel del terreno natural estableciéndose mayores profundidades según las 
condiciones del sitio determinado por el Supervisor. 

 

 
Si la localidad de eliminación de desperdicios no predecibles producto del desmonte, 
destronque y limpieza fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en propiedades 
privadas el Contratista hará todos los arreglos necesarios por escrito con los dueños 
de las mismas, en caso de no lograrse se comunicará a las autoridades municipales 
competentes. 

 

 
Todos los fósiles, restos arqueológicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran valor 
cultural y monetario para nuestra cultura, se considerará patrimonio nacional y 
propiedad absoluta del Gobierno de la República de Honduras. El Contratista está 
obligado a tomar todas las medidas de precaución y cuidado para evitar daños, hurtos y 
robos de las mismas por cualquier persona. 

 

 
El contratista deberá informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento 
para notificar oficialmente al Instituto de Antropología e Historia, extendiendo esta 
Institución los recibos respectivos tanto al Contratista como al Supervisor. 

 
Alcances del Precio Unitario 
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El precio unitario incluirá todo el costo del trabajo que implica cortar y retirar toda la 
vegetación, efectuar la deforestación y desraizado en el terreno y en recoger todo 
este material y trasladarlo a las zonas establecidas por la Supervisión dándole el 
tratamiento que para este se establezca, y deberá incluirse dentro del precio del 
concepto Construcción de bordos o diques, y de construcción de canales según sea 
el caso. El Contratista ejecutará la labor pudiendo combinar la mano de obra con 
equipo mecánico. Está obligado bajo sus expensas a cerciorarse de la 
información topográfica necesaria proporcionada en la hoja de volúmenes de obra. 
Cualquier trabajo por arriba de la rasante de diseño será de su entera 
responsabilidad. 

 

 
PREPARACIÓN 

Se les llamará preparación a las actividades previas a la construcción de las obras 
de protección y canalización, siendo estas las siguientes: 

 

 
a)  En todas las oquedades resultantes de las operaciones anteriores de 

desmonte, destronque y limpieza ubicados en las zonas en que se construirá 
el bordo, deberán alisarse sus costados para disminuir la inclinación o 
nivelándolos con relleno de material humedecido, el que deberá compactarse 
hasta lograr la densidad requerida. 

b)  Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra y 
aprobados por la supervisión deberán estar previstos del bombeo 
correspondiente y sus cunetas respectivas en los lados requeridos, según las 
condiciones de los sectores, así como los pendientes longitudinales, mínimas 
para un drenaje eficiente y su utilización con los vehículos de la supervisión. 

 

 
FORMA DE PAGO  
El costo de todas las actividades descritas, deberá incluirse dentro del precio del 
concepto Construcción de bordos o diques, y de construcción de canales según sea el
 caso.  
 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS O DIQUES DESCRIPCIÓN 

 

 
DEFINICIONES: 

Bordo o dique: es una estructura de tierra, establecida longitudinalmente en las 
márgenes del río y canales. 

Rasante: Es la pendiente longitudinal del bordo o dique en la línea central de la 
corona. 

Taludes: son las pendientes que tienen los costados izquierda y derecha de los diques o 
bordos y que unen los extremos de la corona con el pie del talud o inicio de la berma. Sus 
pendientes variarán en función de los criterios de diseño. 
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Relleno o Cuerpo del Bordo: 
 
Está formado por el material autorizado para dar forma a la sección típica o transversal. 

Berma: Son los componentes laterales del bordo que colindan con la rivera natural (berma 

externa o húmeda) y, con el sector a proteger (berma interna o seca). 
 

Sobreelevación: Es la altura prevista para adecuar la rasante de un bordo. 

Altura Libre: Es la altura prevista para absorber asentamientos de la rasante. 

Bordo de Pie: Es el bordo que se tiene prevista su construcción totalmente. 

 

 
MATERIAL DEL BORDO  
Consiste en el material adyacente al bordo (lateral) o material transportado de sitios 
adecuados, los cuales son llamados bancos de préstamos. 

 

Debe ser estable, trabajable, impermeable, libre de impurezas vegetales como hojas, 
ramas, raíces, troncos, evitar el suelo orgánico en descomposición(podrido) el que 
deberá apartarse de la zona de trabajo, con contenidos no superior al 4% y aquel 
formado con material sin cohesión. 

 

EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PARA EL BORDO POR PRESTAMO LATERAL. 
 

 
Es la extracción del volumen de material para construir el bordo, de una zona de 

préstamo longitudinal paralela al alineamiento del dique preferiblemente del lado del 

cauce. Las depresiones que resultaren después de la obra deberán reconformarse 

satisfactoriamente dejando un área drenada. 

 

CLASES DE PRESTAMO LATERAL. 
 

 
Para extraer el material necesario para construir el bordo por préstamo lateral, este se 

ha clasificado de la forma siguiente: 

 

a)  Préstamo por Zanjo Lateral Externa 
 

 

Corresponde a la extracción de material de un zanjo lateral cuyas dimensiones 

establecerá y marcará el Supervisor, ubicándose hasta una distancia transversal mínima 

de 10.0mts. del pie externo del talud del bordo. 

 

La profundidad máxima del zanjo de forma trapezoidal asimétrico está ubicado en 

dirección de la margen del río, esta profundidad máxima no deberá sobrepasar el último 
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tercio de la profundidad promedio del río en época de verano. El fondo del zanjo deberá 

conservar pendiente con dirección a la margen del cauce y desde la distancia mínima 

con relaciones 1 vertical a 2.5 horizontal hasta alcanzar la profundidad mínima del 

trapecio. 

 

b)  Préstamo por Zanjo Lateral Interno 
 

 

Es la extracción del volumen de material para construir parte o todo el bordo desde la 

zona interna del mismo. 

 

Esta extracción deberá autorizarla la Supervisión si lo cree conveniente, previos análisis 

técnico de seguridad y funcionamiento de la obra en su conjunto y aprobada por  la  

Dirección  Ejecutiva.  En  ningún  momento el Contratista realizará dicha operación, sin 

la autorización escrita del Supervisor, contrario a ello será su absoluta responsabilidad. La 

distancia mínima de seguridad al pie del talud del bordo será de 

 

10mts. Y la profundización en pendiente para alcanzar la mínima profundidad del zanjo 

será de relación 1 vertical a 3 horizontal y la profundidad máxima no sobrepasará 

de 2.50mts. en este sector. 

 

c)  Préstamo por Barrido Triangular Externo. 
 

 

Consiste en desarrollar secciones transversales triangulares hasta una distancia mínima 

horizontal al pie externo del bordo de 6mts. Mínimo. 

 

Estas secciones transversales triangulares de extracción tendrán por dimensiones, la 

hipotenusa medida horizontalmente sobre el terreno, el cateto más largo con la 

pendiente en dirección del cauce y el más corto donde estará la máxima profundidad de 

extracción. Las dimensiones y marcado lo establecerán la supervisión. 

 

d)  Préstamo por Barrido Triangular Interno 
 

Es idéntico y simétrico al préstamo por Barrido Triangular Externo, ubicado a una 

distancia mínima de seguridad al del talud interno del bordo igual a ocho (8) metros. Las 
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dimensiones y marcación lo establecerá la Supervisión, previa verificación de seguridad 

y funcionamiento en el conjunto de la obra. 

 
e)  Préstamo por Barrido Longitudinal 

 

 

Consiste en extraer el material necesario para construir el bordo, mejorando el terreno 

longitudinalmente en combinación con las anteriores, sin modificar las restricciones 

establecidas en los mismos. La ubicación, dimensionamiento y marcado lo establecerá la 

supervisión y del lado externo, considerando las condiciones de seguridad y 

funcionamiento del conjunto de laobra. 

 

Este método es efectivo cuando la topografía de las márgenes es accidentada. f)   
Préstamo Lateral Directo 

 

Es la excavación del material correspondiente a la construcción de canales de 

drenajes internos o de alivio, en combinación directa con la construcción de bordos 

a ambas márgenes. 
 

9)    Sección Típica 
 
 

La sección típica se acompañará como parte indispensable del diseño básico 

(perfiles de terreno natural con rasante de la corona y, los volúmenes de obra). Estará 

definida la corona con ancho y bombeo, taludes laterales, altura de bordo y andenes. 

Estos últimos deberán quedar formados del terreno inalterado. Sus espacios no 

constituirán parte del área de préstamo lateral su anchura será una función de 2 

veces el ancho de la corona como mínimo. 

h) Las características de las propiedades mecánicas del material deben cumplir las 

especificaciones detalladas en el anexo # 3. 

 

Préstamo de Bancos de Materiales Afuera del Área de las Obras Hidráulicas. 
 

 

Consiste en extraer el material necesario para la construcción del bordo, desde bancos 

afuera del área de trabajos de la obra. Para Extraer el material de estos bancos se 

considera el acarreo o/y sobre acarreo, porque el material del área de las Obras 

Hidráulicas no reúne las especificaciones de calidad y funcionamiento. 



Página 49 de 56 
 

 

Estos bancos los establecerá la Supervisión y autorizará su utilización por escrito al 

Contratista, después de haber gestionado los trámites técnicos y administrativos 

legales respectivos. 

 

Trabajos Constructivos de Bordos  

 

Para proceder a la construcción de bordos el Contratista, deberá ejecutar el 

trabajo regido por las especificaciones siguientes: 

 

a) Escarificación del área de la base o fundación del bordo hasta una profundidad 
variable entre 15 y 25 centímetros, según lo establezca y apruebe el Supervisor, 
debiendo compactarse y alcanzarse no menos del 90% de la densidad máxima. 

 

b) Colocación del material extraído, a lo ancho de las bases requeridas según se 
alcanza la rasante, por capas paralelas de espesor variable de 30 centímetros 
máximo, compactados a la densidad requerida, del 90% Proctor Standard. 

 

c) El regado y colocación de las capas deberán extenderse longitudinalmente en 

tramos de 150 metros mínimo, hasta 500 metros máximos por todo el ancho de las 

bases requeridas en época lluviosa por el caso eventual. 
 

d) Los tramos longitudinales construidos deberán proporcionar escalones 

escarificados de 10 metros por capas, para desarrollar traslape con el siguiente tramo 

a construirse. En época lluviosa los escalones deberán tener 5 metros. 
 

e)  Cada capa colocada deberá tener su superficie rastrillada, para recibir y amarrar 

con la siguiente inmediata superior. 

 

f) En caso de lluvias deberá garantizar el drenaje rápido de las aguas caídas sobre 

las capas. 

 

g)  En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra, las 

operaciones se podrán suspender en cualquier momento. 

 

h)  El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar para 

que la compactación sea la indicada en las especificaciones. Se requerirá 

humedecer o secar el material y tratarlo en forma que se asegure un contenido 

de humedad a través de toda la capa. 
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i) Si el material estuviese demasiado húmedo para obtener la compactación 

debida, se paralizará el trabajo en todas las porciones del terraplén afectadas 

hasta que se seque lo suficiente, para adquirir el grado de humedad requerido. 

El material no deberá ser laborado cuando pase dos (2) puntos en exceso o tres 

(3) por debajo del contenido de humedad óptimo con excepción de los materiales 

sin cohesión. Se deberá tener humedad uniforme en cada capa trabajada. 

 

j) En caso de faltar humedad, se regará agua con vehículos tanques para rociar, o 

distribuidores de presión u otro equipo aprobado que distribuye homogéneamente 

el agua. Debe existir en todo suficiente equipo disponible para suministrar el agua 

requerida. No se pagará adicional por el equipo de humedad, todos sus costos se 

considerarán incluidos. 

 

k)  Se tomará muestras del material para pruebas antes y después de la 

colocación de las capas a intervalos frecuentes, con estas muestras se obtendrá 

tipo, condiciones, humedad y densidad. De estas pruebas se harán las 

correcciones, ajustes y modificaciones de métodos, materiales y contenido para 

construir el bordo. No se aceptará material que tenga más de 

80 libras por pre cúbico de densidad máxima seca. 
 

 
l) El porcentaje de compactación Proctor Standard requerido será de 90%. Se define 

como la densidad de la capa compactada expresada como un porcentaje, de la 

densidad máxima del material cuando se prueba de acuerdo a las especificaciones. 

 

Densidad máxima se define como el peso máximo seco en kilogramos por 

centímetro cúbico obtenido, cuando un material se mezcla con diferentes 

porcentajes de agua y compactado de la manera standard. El porcentaje de agua 

al cual se obtiene la densidad máxima se le llama el contenido de humedad 

óptimo. 

 

Método de Prueba: 
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     Pruebas de densidad en sitios o método del cono de arena A ASHTO T-191- 
86. 

 

 Determinación de la Densidad Máxima: Se determinará el contenido óptimo de 
humedad donde sea aplicable y la máxima densidad en seco, de acuerdo al 
método A ASHTO T-99-90 

 

m) Se debe establecer una sobre elevación y sobre espesor de taludes y ordenes 
(zonas protectoras de los bordos a partir de los diseños de sus taludes), en el orden 
del 5% al 10% de la altura de diseño para prevenir los efectos de asentamientos, 
estas alturas de seguridad las establecerá la supervisión. 

 

n)  La corona debe tener el bombeo necesario para facilitar el drenaje de las aguas 
recibidas por lluvia, se establece un porcentaje de 3% a ambos lados de la línea 
central del bordo como mínimo, pero el Supervisor podrá recomendar mayores 
valores según las condiciones del sitio siempre y cuando no sobrepase la 
pendiente de arrastre de materiales. En caso que el bordo sirva de transito 
vehicular deberá modificarse los parámetros de diseño de manera que el ancho 
de corona y taludes presenten las condiciones para una mayor durabilidad del 
bordo, considerando además la colocación de capa de rodadura no menor a 30 
centimetros de espesor con material granular, con pendientes hacia los taludes 
del 3% y con porcentaje de compactación Proctor standard no menor a 95%. 

 

ñ) La conformación de taludes deben garantizar las pendientes específicas en forma 
recta, evitándose en todo momento las convexidades, irregulares o curvaturas hacia 
el bordo. No debe permanecer la superficie lisa, para evitar las erosiones provocadas 
por las aguas desde la corona. 

 

o)  Queda terminantemente prohibido al Contratista, la construcción de bordos por 
amontonamiento de  material ligeramente compactado y conformado, porque los 
tramos así construidos serán demolidos en su totalidad y el supervisor está 
autorizado a ordenar dicha acción, por lo que el contratista deberá reinstituirlo 
totalmente por su cuenta. 

 

p)  Todo el material de descape debe ser tendido sobre el área que se usó como 
préstamo con el fin de restituir la capa vegetal sin dejar oquedades. 

 

q) Las áreas usadas como préstamo lateral interno no deberán mostrar oquedades 
susceptibles de convertirse en depósitos de agua. Las áreas de préstamo lateral 
externo tendrán pendiente hacia el efluente. 

 

r) El equipo a utilizar por el Contratista deberá ser aprobado por la CCIVS o por el 
Supervisor, tanto en su clase, condición, cantidad y personal operativo. 

 

s)  Cuando se utilice material de acarreo, el acarreo libre será de 600 metros 
pudiendo pagarse sobre acarreo medido en el sitio de la obra en metros cúbicos por 
kilómetro. 

 

t) Iluminación artificial, cuando el contratista ejecute trabajos nocturnos en las 
obras deberá notificar al Supervisor para el permiso, revisión y aprobación del 
equipo de iluminación que permita la construcción e inspección. 

 

Medición y Forma de Pago 
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La construcción de bordo conformado y compactado, tanto para material 
acarreado como para préstamo lateral se medirá como unidad el metro cúbico con 
aproximación de dos decimales. La determinación del volumen se hará utilizando 
el método de promedio de áreas extremas en estaciones de veinte (20) metros, o 
las que se requieren según la configuración del terreno y se pagará de acuerdo al 
precio unitario establecido en el contrato, las secciones transversales del 
Contratista se tomarán después del desencape vegetal, excepto en las 
canalizaciones. 

 

Incluirá, pero no se limitará a las actividades de desmonte, destronque, limpieza, 
preparación y construcción de bordo, así como las pruebas de laboratorio 
necesarias para la ejecución del servicio de acuerdo a los planos, especificaciones 
tal como se indicó, todo bajo las expensas del Contratista y bajo el criterio 
Administrativo de las especificaciones, que dicte el Supervisor. 

 

Protección de Taludes del Bordo o Dique 
 

Son las obras necesarias para proteger contra la erosión o cualquier otro daño, a 
que sean sometidos los diques o bordos. Entre las protecciones de taludes se 
pueden nombrar las siguientes especificaciones. 

 

a)  Siembra de Zacate Estrella. Se utiliza para proteger los taludes, coronas y 
andenes de las Obras de Protección contra inundaciones. La siembra del zacate 
deberá utilizarse en surcos paralelos y a lo largo de los taludes de ambos lados si 
así se estipula, utilizando una separación transversal entre surcos de 
40 centímetros máximo o en siembras individuales de manejos en forma diagonal, 
utilizándose una separación máxima de 25 centímetros. 

 

La siembra de zacate deberá extenderse hasta 2.50 metros, después de los pies de 
taludes y si existen andenes hasta 7 metros si éste es muy ancho. 

 

b)  La medición de la siembra de zacate estrella se hará por la unidad de metro 
cuadrado y su pago por Administración Delegada o su equivalente. 

 

c)  Siembra de grama vetiver. El Contratita deberá sacar las macollas de vetiver 
trasportarlas al lugar de siembra, reponer las macollas para la continuidad del 
vivero, seguidamente cada macolla tendrá que desmembrarse en fracciones más 
pequeñas de dos a tres plántulas por postura. Antes de la siembra el terreno 
deberá estar limpio de malezas y cualquier material extraño que impida su normal 
desarrollo. Se colocará líneas perpendiculares a la pendiente o en ángulo de 45° 
con respecto al plano del talud, dependiendo de las condiciones hidráulicas que se 
presenten en el sitio en eventos extraordinarios y según lo indique el Supervisor 
de Obra, si la siembra se realizara en ángulo de 45° se deberá colocar 4 surcos 
perpendiculares al talud, con una densidad de siembra de 5 plantas por metro 
lineal y una separación de 1 metro entre hileras. Se perforarán agujeros con 
piocha, barrenador, chancha o cualquier otro instrumento a una profundidad de 5 
pulgadas. 

 

Se aplicará riego a cada postura para garantizar la germinación de las plántulas y su 
buen desarrollo. Toda plántula que no germine deberá ser repuesta por una nueva. 

 

Se le dará mantenimiento de limpieza y control de malezas por un periodo de 
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2 meses para garantizar el óptimo crecimiento de las plantas. El trabajo deberá ser 
entregado l ibre de malezas completamente establecido y en pleno 
desarrollo. 

 

e)  La medición y pago de la siembra de grama vetiver se hará por la unidad de metro 
cuadrado. 

 

Otras protecciones   como pedraplenes, colchonetas, gaviones, losas o bloques 
de concreto se establecerían sus especificaciones, mediciones y formas de pago 
en los apéndices correspondientes cuando se requieran. 

 

f) Los esquejes, estolones o rizomas de grama serán saludables, de troncos vivos 
con raíces y tierra adherida de origen local o aclimatadas; libres de hierbas nocivas 

 

g)  Riego después de la siembra se debe de humedecer el suelo. Se deberá aplicar el 
riego para el pegado del zacate, así como la fertilización de pre siembra si fuese 
necesario. El riego será diurno y nocturno. 

 

h)  El agua utilizada para la siembra y posicionamiento del zacate deberás ser de 
calidad de irrigación y exenta de aceite, ácidos álcalis, sal y otras impurezas 
negativas para el crecimiento y propagación de las plantas. 

 

i) Labores de Pre Plantación, el terraplén que muestre erosiones deberá ser 
restaurado con material adecuado puesto y compactado como es requerido por el 
terraplén original. 

 

j) Tiempo y Concisiones de Siembra el tiempo propicio para la siembra es de agosto 
a noviembre, la siembra será en horas nocturnas, los esquejes, estalones o rizones 
serán de 15 cms. Y no deberán colocarse en un tiempo mayor de 48 horas entre 
el escarbado y la siembra. La profundidad del agujero no será menor de 10 cms, 
colocándosele encima zacate anclado con tierra como recubrimiento. 

 

k)  El vivero o áreas de cosecha no deberá utilizarse como áreas cosecheras el bordo 
o sus andenes. 

 

l) Inspecciones y Resiembra, se ejecutará la inspección mínima una vez por 
semana de acuerdo a ello las resiembras que se requieran debiendo elaborarse un 
reporte de cada inspección. 

 

m) Mantenimiento y Aceptación, Se mantendrá las áreas trabajadas hasta que la planta 
esté viva o afianzada en forma aceptable es  decir hasta que  ha producido 
guías, que traslapen entre sí. Se aceptarán áreas vivas y no se aceptarán áreas 
parciales a menos que se convengan en el contrato. 

 

Medición y Forma de Pago 
 

El pago del enzacatado, se hará por metro cuadrado pegado, en zonas donde haya 
que resembrar deberá tomarse medidas adicionales que garanticen su 
establecimiento o arraigado.  
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Anexo 1. PLAN DE OFERTA 

 
Número del proceso: [insertar código y número del proceso] 

 
Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto] 

 
Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente] 

 
 

PLAN DE OFERTA 
 
 
 
 

Item Descripción Unidad Cantidad
 Precio 

Unitario 
Total

 1.00   Drenaje y saneamiento Gbl 1.00

 2.00   

Relleno compactado de 

Material Importado, L= 4 

km

M³ 53,515.00

 3.00   
Relleno compactado de 

Material del Sitio
M³ 20,468.00

TOTAL                                                       
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Anexo 2. PLANOS. 
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Anexo 3. PROPIEDADES MECÁNICAS DE MATERIALES. 



CONTENIDO:

UBICACIÓN:

ABRIL 2021

REVISÓ:

APROBÓ:

PROPIETARIO:

C.C.I.V.S.

SE

1 / 2



CONTENIDO:

UBICACIÓN:
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REVISÓ:

APROBÓ:

PROPIETARIO:

C.C.I.V.S.
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