

RESOLUCIÓN N° 017-2015

El suscrito Director Ejecutivo de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, nombrado según Acuerdo Ejecutivo Número 44-2011, de fecha 01 de agosto de 2011, en vista de haber examinado el Acta de Recomendación de Adjudicación de la Comisión Evaluadora del Proceso de Licitación Privada LP-006-2015 CCIVS, resuelve lo siguiente:

1. Adjudicar el proyecto: **“Retiro, reconstrucción y sobreelevación de tramos de bordo margen derecha del Río Ulúa, sector Finca 11”, jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro, por un monto Un Millón Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Quinientos Noventa y Ocho Lempiras con Cincuenta Centavos (Lps. 1,432,598.50), a la Empresa Inversiones Carbajal S. de R.L. de C.V.**
2. Adjudicar el proyecto: **“Reconstrucción de bordo margen izquierda del Canal Alivio García y Cierre de Boquete margen izquierda Río Guaymitas, sector Cobahsa y Urraco Pueblo”, jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro, por un monto de Ochocientos Treinta y Un Mil Veintinueve Lempiras con Treinta y Tres Centavos (Lps. 831,029.33), a la Empresa Proyectos y Desarrollos de Honduras S. de R.L. de C.V.**
3. Adjudicar el proyecto: **“Sobreelevación de bordo margen derecha Canal Crique Martínez, sector Aldea Km 32”, jurisdicción de Tela, Departamento de Atlántida, por un monto de Un Millón Novecientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Setenta y Dos Lempiras con Setenta Centavos (Lps. 1,941,772.70), a la Empresa Constructora Osorio Brizuela S. de R.L.**
4. Adjudicar el proyecto: **“Canalización de Quebrada Camalote y reconstrucción de bordo en la margen izquierda, sector Camalote”, jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro, por un monto de Un Millón Setecientos Once Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras con Treinta y Seis Centavos (Lps. 1,711,694.36), a la Empresa Inversiones Carbajal S. de R.L. de C.V.**

POR TANTO: Notifíquese a los interesados, para que surta los efectos legales correspondientes.

San Pedro Sula, 12 de noviembre de 2015.


Ing. Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo

Archivo