

## ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS LICITACION PRIVADA LP 009-2019 CCIVS

En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, siendo las ocho horas con treinta minutos de la mañana, reunidos en la Sala de conferencias de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, La Comisión de Recepción y Apertura de Plicas nombrada por el Director Ejecutivo, integrada por los Representantes de los Departamentos de Administración, Contrataciones, y Auditoría Interna (en Calidad de Observador) y los Representantes de las Empresas oferentes con el propósito de recibir los documentos referentes al llamado a presentar ofertas para la construcción del siguiente proyecto que será financiado con fondos del Gobierno de la República:

### “SOBREELEVACION DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA CANAL GARCIA, SECTOR COBAHSA”.

Por la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, la Comisión de Recepción y Apertura de Plicas es integrada por las siguientes personas:

Por el Departamento de Administración:

P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca

P.M. Nolvía Margarita Caballero Alvarado

Por la Unidad de Contrataciones:

Sra. Karen Lizzeth Banegas Castro

Por el Departamento de Auditoría Interna en Calidad de Observador:

Lic. Néstor Porfirio Chávez Lambur

### Por las Empresas Constructoras:


1. Construcciones e Inversiones de Proyectos, S. de R.L. de C.V. (COINPRO, S. de R.L. de C.V.) Ing. Rene G. Mejía
2. Equipos y Construcciones S. de R.L. de C.V. (ECON, S. de R.L. de C.V.) Ing. Oscar Josué López
3. Empresa Constructora Diek, S.A. de C.V. (EMCODI, S.A de C.V.) Ing. Jaqueline Diek
4. Empresa de Construcción y Transporte de Honduras, S. de R.L. de C.V. (ECONTRAH, S. de R.L. de C.V.) Lic. Oscar Moya

Una vez mostradas por los oferentes presentes las ofertas, se declaró cerrada la recepción de documentos e inmediatamente se procedió a abrir cada uno de los sobres obteniéndose los siguientes resultados: (**Ver Cuadros Adjunto Anexo 1**).

No habiendo objeciones y de esta forma se dio por finalizado el presente acto contentivo del **ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS** dándose por terminado el mismo a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos de la mañana y firmándose para constancia por los participantes:

  
P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca  
Departamento de Administración

  
P.M. Nolvía Margarita Caballero Alvarado  
Departamento de Administración

  
Sra. Karen Lizzeth Banegas Castro  
Unidad de Contrataciones

  
Construcciones e Inversiones de Proyecto,  
S. de R.L. de C.V.  
(COINPRO, S. de R.L. de C.V.)

  
Equipos y Construcciones,  
S. de R.L. de C.V.  
(ECON, S. de R.L. de C.V.)

  
Empresa Constructora Diek,  
S.A. de C.V. (EMCODI, S.A de C.V.)

  
Empresa de Construcción y Transporte  
de Honduras, S. de R.L. de C.V.  
(ECONTRAH, S. de R.L. de C.V.)



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN PARA EL CONTROL DE  
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA  
INSEP

**PROCESO DE LICITACION PRIVADA  
LP-009-2019 CCIVS**

**PROYECTO: "SOBREELEVACION DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA CANAL GARCIA, SECTOR COBAHSA".**

Documentos de la oferta	Construcciones e Inversiones de Proyectos, S. de R.L. de C.V. (COINPRO, S. de R.L. de C.V.)	Equipos y Construcciones S. de R.L. de C.V. (ECON, S. de R.L. de C.V.)	Empresa Constructora Diek, S.A. de C.V. (EMCODI, S.A de C.V.)	Empresa de Construccion y Transporte de Honduras, S. de R.L. de C.V. (ECONTRAH, S. de R.L. de C.V.)
Monto de la Oferta	999,296.64	769,838.58	1,047,873.56	725,636.60
Monto de la Fianza o garantía de Sosténimiento de Oferta	54,000.00	75,000.00	60,000.00	22,000.00
Número de la Fianza o garantía de Sosténimiento de Oferta	ZN-FL-78719-2019	FI-1038883-36988-0	FIAN-2001007915	CK. 00000461
Extendida por:	SEGUROS CREFISA	SEGUROS LAFISE	FICOHSA SEGUROS	BANCO LAFISE
Vigencia	14/10/2019 - 21/03/2020	14/10/2019 - 11/04/2020	14/10/2019 - 24/04/2020	12/10/2019

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.