

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN 005-2017 CCIVS

En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete, siendo las once de la mañana, reunidos en la Sala de conferencias de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, La Comisión de Recepción y Apertura de Plicas nombrada por el Director Ejecutivo, integrada por los Representantes de los Departamentos de Ingeniería, Administración, Contrataciones y Auditoria Interna (en Calidad de Observador) y los Representantes de las Empresas oferentes con el propósito de recibir los documentos referentes al llamado a presentar ofertas para la construcción del siguiente proyecto que será financiado con fondos del Gobierno de la República:

Construcción de vado en Quebrada La Ruidosa, sector El Filón, Jurisdicción de El Negrito, departamento de Yoro.

Por la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, la Comisión de Recepción y Apertura de Plicas es integrada por las siguientes personas:

Por el Departamento de Ingeniería:

Ing. Dina Yadira Vásquez Bautista

Por el Departamento de Administración:


P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca

Por la Unidad de Contrataciones:

Lic. Paola Enih Ponce Reyes

Por el Departamento de Auditoria Interna en Calidad de Observador:

Lic. Nestor Porfirio Chávez




Por las Empresas Constructoras:

1. Constructora Osorio Brizuela S. de R.L.
2. Constructora Universal S. de R.L.
3. Constructora Hondureña Cohdyl S. de R.L. de C.V.
4. Equipos y Construcciones S. de R.L. de C.V.
5. Constructora y Transporte Paraíso S. de R.L. de C.V.

María José Osorio
Sintia Vanessa Díaz
Max Cerrato
Samanta López
Wendy Palma



Una vez mostradas por los oferentes presentes las ofertas, se declaró cerrada la recepción de documentos e inmediatamente se procedió a abrir cada uno de los sobres obteniéndose los siguientes resultados: (Ver Cuadros Adjunto Anexo 1).




No habiendo objeciones y de esta forma se dio por finalizado el presente acto contentivo del **ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS** dándose por terminado el mismo a las once horas con cincuenta minutos de la mañana y firmándose para constancia por los participantes:



Ing. Dina Yadira Vásquez B.
Departamento de Ingeniería


P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca
Departamento de Administración



Lic. Paola Enih Ponce Reyes
Unidad de Contrataciones


Constructora Osorio Brizuela S. de R.L.


Constructora Universal S. de R.L.


Constructora Hondureña Cohdyl S. de
R.L. de C.V.


Equipos y Construcciones S. de R.L.
de C.V.


Constructora y Transporte Paraíso S. de
R.L. de C.V.

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL

LPN-005-2017 CCIVS

**Proyecto: Construcción de vado en Quebrada La Ruidosa, sector El Filón,
Jurisdicción de El Negrito, departamento de Yoro.**

Documentos de la oferta	Constructora Osorio Brizuela S. de R.L. (COSOBRI S. de R.L.)	Constructora Universal S. de R.L.	Constructora Hondureña Cohdyl S. de R.L. de C.V. (COHDYL S. de R.L. de C.V.)
Monto de la Oferta	3997,421.43	4573,492.00	3645,423.15
Monto de la Fianza o garantía de Sostentamiento de Oferta	Monto Fianza :114,000.00 Monto de Cheque certificado: 8,000.00	150,000.00	135,000.00
Número de la Fianza o garantía de Sostentamiento de Oferta	Numero de Fianza : 201761342000114 Numero de Cheque Certificado: 00002390 Fianza: Banpais Cheque Certificado: BAC Honduras	ZN-FL-64891-2017	ZC-FL-64969-2017
Extendida por:		Seguros Crefisa	Seguros Crefisa
Vigencia	31/07/2017 - 11/11/2017	31/07/2017 - 30/11/2017	31/07/2017 - 03/11/2017

Documentos de la oferta	Equipos y Construcciones S. de R.L. de C.V. (ECON S. de R.L. de C.V.)	Constructora y Transporte Paraiso S. de R.L. de C.V.
Monto de la Oferta	3999,765.23	3979,528.09
Monto de la Fianza o garantía de Sostentamiento de Oferta	165,000.00	165,000.00
Número de la Fianza o garantía de Sostentamiento de Oferta	FI-1038883-22407-0	ZN-FL-64901-2017
Extendida por:	Seguros Lafise	Seguros Crefisa
Vigencia	31/07/2017 - 03/11/2017	31/07/2017 - 07/11/2017