

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN 011-2019 CCIVS

En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los dos días del mes de julio del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas con treinta minutos de la mañana, reunidos en la Sala de conferencias de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, La Comisión de Recepción y Apertura de Plicas nombrada por el Director Ejecutivo, integrada por los Representantes de los Departamentos de Administración, Contrataciones, Planificación y Gestión, Oficial de Información Pública y Auditoría Interna (en Calidad de Observador) y los Representantes de las Empresas oferentes con el propósito de recibir los documentos referentes al llamado a presentar ofertas para la construcción del siguiente proyecto que será financiado con fondos del Gobierno de la República:

CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN MÁRGENES DEL RIO TEGUCIGALPITA ETAPA I, SECTOR ALDEA TEGUCIGALPITA.

Por la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, la Comisión de Recepción y Apertura de Plicas es integrada por las siguientes personas:

Por el Departamento de Administración:

P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca

P.M. Nolvía Margarita Caballero Alvarado

Por la Unidad de Contrataciones:

Sra. Karen Lizzeth Banegas Castro

Por el Departamento de Planificación y Gestión

Lic. Estrella Abigail Barrera Santos

Oficial de Información Pública

Lic. Dilia Jeaneth Martínez Perdomo

Por el Departamento de Auditoría Interna en Calidad de Observador:

Lic. Néstor Porfirio Chávez Lambur

Por las Empresas Constructoras:

Constructora Osorio Brizuela S. de R.L.

Cordon's Heavy Equipment, S. de R.L. de C.V.

Equipos y Construcciones S. de R.L. de C.V.

Constructora Delta S.A. de C.V.

Empresa Constructora Diek S.A. de C.V.

Srta. Melissa Osorio Brizuela

Ing. Allan Javier Molina


Ing. Isaura Samanta López

Sr. Ramón A. Maldonado

Sr. William Diek



1



Una vez mostradas por los oferentes presentes las ofertas, se declaró cerrada la recepción de documentos e inmediatamente se procedió a abrir cada uno de los sobres obteniéndose los siguientes resultados: **(Ver Cuadros Adjunto Anexo 1)**.

No habiendo objeciones y de esta forma se dio por finalizado el presente acto contentivo del **ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS** dándose por terminado el mismo a las once horas cinco minutos de la mañana y firmándose para constancia por los participantes:



P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca
Departamento de Administración



P.M. Nolvía Margarita Caballero Alvarado
Departamento de Administración



Sra. Karén Lizzeth Banegas Castro
Unidad de Contrataciones



Lic. Estrella Abigail Barrera Santos
Departamento de Planificación y Gestión




Lic. Dilia Jeaneth Martínez Perdomo
Oficial de Información Pública




Constructora Osorio Brizuela S. de R.L.



Cordon's Heavy Equipment,
S. de R.L. de C.V.






Equipos y Construcciones S. de R.L. de C.V.



Constructora Delta S.A. de C.V



Empresa Constructora Diek S.A. de C.V.





**PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN-011-2019 CCIVS**

**PROYECTO: CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN MÁRGENES DEL RIO TEGUCIGALPITA ETAPA I, SECTOR ALDEA
TEGUCIGALPITA.**

Documentos de la oferta	Constructora Osorio Brizuela S. de R.L. (COSOBRI S. de R.L.)	Cordon's Heavy Equipment S. de R.L. de C.V.	Equipos y Construcciones S. de R.L. de C.V. (ECON S. de R.L. de C.V.)	Constructora Delta S.A. de C.V. (CONDELTA S.A. de C.V.)	Empresa Constructora Diek S.A. de C.V. (DIEK S.A. de C.V.)
Monto de la Oferta	12453,599.12	5378,056.15	12281,394.86	11135,639.00	15997,036.74
Monto de la Fianza o garantía de Sostentamiento de Oferta	420,000.00	165,000.00	540,000.00	390,000.00	540,000.00
Número de la Fianza o garantía de Sostentamiento de Oferta	ZN-FL-77310-2019	300387058	FI-1038883-35679-0	0101100251011657	FIAN-2001007742
Extendida por:	SEGUROS CREFISA	BAC CREDOMATIC	SEGUROS LAFISE	SEGUROS CONTINENTAL	FICOHSA SEGUROS
Vigencia	01/07/2019 -09/10/2019	01/7/2019 - 10/10/2019	02/07/2019 - 29/12/2019	02/07/2019 - 15/10/2019	02/07/2019 - 30/10/2019

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the top left and several smaller ones below the table.