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€ : COMISION PARA EL CONTROL DE
e INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP

REPUBLICA DE HONDURAS

CIRCULAR ACLARATORIA NO. 1
Contratacion Directa
CD-048-2021 CCIVS

A todos los consultores participantes en el presente proceso de Contratacion Directa se les hace
conocimiento de lo siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 105 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado, en la cual los oferentes podran hacer solicitud de aclaraciones, a continuacion, se detallan
las respuestas a dichas soli¢itudes:

1. En la pagina # 27 donde se lista como debera estar conformado el personal de apoyo, dice que
el Gerente de proyecto |tendra una asignacion de tiempo del 25% pero en régimen de
disponibilidad permanente] ;Podria explicarme mas ampliamente al respecto?

R/= El Gerente de proyectos debera tener la disponibilidad para atender los proyectos en todo
momento, pero el calculo del costo solo considerara el 25% en la cantidad o precio unitario.

2. En la pagina # 27 donde se lista como debera estar conformado el personal de apoyo, en el
numeral 2, reza que un Ingeniero residente para los proyectos, tendrd una asignacion de tiempo
completo en el sitio de la|obra, para este lote en particular. ;Debo considerar un Ingeniero para
cada proyecto’
R/= La asignacion de los Ingenieros residentes para los proyectos se hard bajo la recomendacion
de disponer al menos de lo|siguiente:

e Lote #8 CD-048-2021 CCIVS: Un (01) Ingeniero Residente para los dos proyectos.

Queda a consideracion del oferente adicionar los Ingenieros residentes que considere necesarios,
siempre y cuando el monto de su oferta sea satisfactorio para los intereses de la Institucion.

3. Cuando se habla de presentacion de las ofertas no menciona si hay que presentar autentica para
firmas y copias. ;Deberia presentarlas?

R/= Se debera presentar| una (01) autentica para las firmas y una (01) autentica para los
documentos que son copias.

4. Por favor aclarar, ;Si|el Ingeniero Residente es por cada proyecto o como lo considere el
Consultor? Ver Numeral] XV SON OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR a) Debe tener
permanentemente en el campo un Ingeniero Residente. En el numeral IIIl DESCRIPCION DE LOS
SERVICIOS REQUERIDOS...el Consultor nombrard, previa autorizacion escrita de la Comision
un Gerente de Proyecto, un Ingeniero Residente para uno o varios proyectos.

R/= Ver respuesta de consulta # 2.

5. Aclarar como se indica en el numeral d) XV OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: Personal
de campo que el consultor asigne al proyecto debera residir en la comunidad mas cercana al sitio

del proyecto.




Consulta: ;Esto implica qu
campo?

R/= En el item 3.2.3 de sul
mas factible mantener el p
transporte diario.

6. Los documentos de ofe
R/= Ver respuesta de con

Esta Circular Aclaratoria de
apertura de las mismas.
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berd acompafiar a los documentos de las ofertas del proyecto, el dia de

de 2021.
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