Cadigo: 104984

Fondo Hondurefo de Inversiéon Social

Nombre: Medidas de Remediacion Ambiental Rehabilitacion Ci Especificacion de Actividades de Proyectos
Descripcion Criterios de Célculo del Analisis de Costos Criterios de Medicion y Pago
F012005 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA Unidad: M3 Item: 1

Este trabajo consistird en la demolicion de elementos de concreto simple/ mamposteria. Por medio de la utilizacion de mano de obra
no calificada ( pe6n) y herramienta menor sé demoleran los elementos de concreto simple/ mamposteria, tales como cimentaciones y

otros, con espesores no mayores a 70 cms. Esta actividad no recupera material (actividad destructiva) y no incluye el acarreo del
material de desperdicio.

No se considera eliminar del sitio de la obra los
desperdicios producto de la demolicion de
elementos de concreto / mamposteria, solamente
apartarlos para que puedan ser acarreados
posteriormente. No requiere mano de obra
calificada, solamente pe6n 1. 75 JDR vy
herramienta menor 10 % que incluye escaleras y
otros.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Demolicion de Elementos de Concreto /
Mamposteria ser4 el nimero de metros
Cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) Unidad: M3 Item: 2

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la excavacion, demoliciones u
otro tipo de material de los proyectos FHIS. El material de desperdicio sera cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se procedera
a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados y aprobados por la Supervision para evitar
contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.

Este trabajo de acarreo de material de
desperdicio requiere de Mano de Obra No
calificada ( Pe6n 0. 10 JDR), volqueta y
Herramienta Menor 10 %. .

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio

manualmente, ser4 el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,

herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

F232004 DESVIO DE FUENTE P/O.T. CON PEONES Unidad: GLB Item: 3

Este trabajo consitira en el desvio de fuente para obras de toma tales como: presas, cajas, zanjas de infiltracion etc.para poblaciénes
de 500 a 600 habitantes en el sector rural disperso. Se iniciara con la canalizacién del cauce desviandolo con un tubo de PVC de 6"
todo el sector desviado se rellenara con sacos de polietileno con tierra del lugar. Para realizar esta actividad se achicara con una
bomba de 2"y se utilizara la siguiente mano de obra: una cuadrilla de 1 fontanero y9 peones en un lapso de 2 dias.

Se considera todos los materiales tales como:
sacos, tierra, tubo de pvc de 6" y la mano de obra
necesaria para ejecutar esta actividad en 2 dias.
De acuerdo al criterio del Evaluador que visita
cada sitio de los distintos proyectos FHIS se
redefinira esta actividad.

MEDICION: La cantidad a pagarse desvio
de fuente sera el global de trabajos

ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mano de obra,

herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda
esta especificacion.
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F013003 TRAZADO Y MARCADO Unidad: M.L. Item: 4

Este trabajo consistird en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. - El terreno donde se construira la edificacion tipo del FHIS:
aulas, centros de salud, institutos etc. , debera estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el
desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacién de un punto de referencia externo a la construccién, para luego y mediante
la nivelacién con manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentacién de la construccion. -Para el
trazado se utilizard en el perimetro, reglas de madera rustica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de
columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente conformado.

La ejecucién de esta actividad debera satisfacer
ciertas consideraciones como ser: El contratista
debera limpiar completamente el sitio de la obra
de aquellos desperdicios producto de esta
actividad. Se considera el trazado con madera,
cercando todo el perimetro con reglas de 1x3"
soportadas con estacas de 2x2". Requiere Mano
de Obra Calificada ( Albafil 0. 03JDR), y no
calificada ( Ayudante 0. 03 JDR)y herramienta
Menor 10%. No se utiliza equipo topografico.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado Y Marcado, serd el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios 'y pagos constituiran la

compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

F014007 EXCAVACION MATERIAL TIPO Ill (ROCA, SUELTA) Unidad: M3 Item: 5

Este trabajo consistird en la excavacion de material tipo Il por medios manuales en suelos de roca tipo sedimentario que no requieren
el uso explosivo. Debera controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisién debera apuntalarse las
paredes de los zanjos, para lo cual se hara el pago respectivo como item aparte. El material producto de la excavaciéon debe colocarse
a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deber& desalojarse a un maximo de 10 m para su posterior acarreo.

La altura maxima de excavacién serd variable y
se debera controlar la estabilidad del suelo. Se
requiere de Mano de Obra No calificada ( Pe6n 1
75 JDR) y Herramienta Menor 10 %. No incluye el
acarreo del material a un botadero. No se
considera el desalojo de agua subterranea en
esta actividad.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion Material Tipo Il ( Roca Suelta)
sera el nimero de metros cubicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

F021012 MAMPOSTERIA 60% PIEDRA(6"), 40% MORTERO 1:3 Unidad: M3 Item: 6

Mamposteria para disipadores y cabezales del proyecto formulado.La mamposteria esta compuesta por:
60% Piedra 6"(deben ser sanas y durables, se obtendran de canteras y aprobadas por el Ing.Supervisor)
En ningun caso su dimension minima sera de menos de 12 cms.

40% Mortero 1:3(El mortero sera de cemento y arena , libre de materia organica y deletérea).

Se tomo como base la ficha T020160.

Se medird y pagara por m3 de mamposteria
,segun volumenes calculados  por el
supervisor del proyecto.
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Codigo: 104984 Fondo Hondurefio de Inversion Social
Nombre: Medidas de Remediacion Ambiental Rehabilitacion Ci Especificacion de Actividades de Proyectos
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F130027 LOSA DE CONCRETO e=10 cms, N° 3 a/c 20 cm a/s Unidad: M2 Item: 7 La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 | MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.10 mts armada con varilla No. 3 a cada 20 cms
en ambos sentidos: Longitudinal y transversal. Para la fabricacion del concreto se utilizar4 mezcladora mecénica y se seguiran los
siguientes pasos: los materiales se colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque
antes que los materiales secos; a continuacion, el orden de entrada a la mezcladora sera: parte de los agregados gruesos, cemento,
arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del
primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado serd como minimo de 60 segundos y como
maximo de 5 minutos Toda la obra falsa debera ser disefiada y construida para soportar las cargas a serd sometida, sin provocar
asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran
limpias de toda suciedad, mortero, y materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigon sera colocado en horas
del dia, y su colocacién en cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en dichas condiciones. La colocacién
durante la noche se podra realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta
un sistema adecuado de iluminacién. El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. ElI hormigén
sera depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando
cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa serd de maximo 15 segundos, espaciando la accién del vibrador de
manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacién de
los materiales. No se colocara el hormigén mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su sitio..
El acabado del hormigén consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa
segun los requerimientos, conformandose a la seccion transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los planos. Se cuidara de
mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado El acero de refuerzo se
limniara de tnda aiiciedad v Axidn nn adherente | ac varillag ee dAnhlardn en frin _ailistindnlac a Ine nlanns <in Arrnres mavanres de (1

considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. Se incluye un 5% de
desperdicio en el célculo del acero especificado
en este rubro. El acero longitudinal y transversal
se unira con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma
constituye una actividad independiente. Se

considera el uso de equipo de mezclado y
vibrado.

de concreto serd el nimero de metros
cuadrado medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado
del concreto para la losa asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.

F011002 LIMPIEZA DE CUNETAS 0.4 DE PROFUND. Y 0.4 DE ANCH Unidad: M.L. Item: 8

Este trabajo consistira en la limpieza de cunetas de restos de basura y tierra que no impliquen lodos con dimensiones de hasta 0.40
mt. de profundidad y de 0.30 mt. de ancho.-Por medio de un peén y la utilizaciéon de herramienta menor: escoba y recogedor, se
procederd a eliminar los restos de basura de este canal abierto. Todas los desperdicios a ser removidos deberan colocarse al lado de
la cuneta para ser acarreados del sitio de la obra, como una actividad adicional a lo aqui especificado.

Se utilizard mano de obra no calificada para esta
actividad ( Pe6n 0.04 JDR) y Herramienta Menor
(10%). No se considera el acarreo de material de
desperdicio hasta un botadero de desechos

municipales, solamente su recoleccién en lugares
accesibles.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Limpieza de Cunetas serd el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios 'y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

PIR-C33 CONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA Unidad: ML Item: 9

El trabajo consiste en conformacion y compactacion cunetas con el fin de mantenerlas en condiciones adecuadas para el drenajes de
las aguas lluvias ademas incluye la limpieza y retiro de material sobrante.

Cuando las cunetas existan surcos causados por
las aguas lluvias. Se deberan limpiar y conformar
(perfilar) las cunetas existentes, de tal manera
que se garantice el libre flujo de la escorrentia.

El pago de los trabajos de Conformacion de
Cunetas, se hard por metro lineal
efectivamente conformado, al precio unitario
del contrato, una vez que la obra sea
terminada y aceptada.
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Codigo: 104984 Fondo Hondurefio de Inversion Social
Nombre: Medidas de Remediacion Ambiental Rehabilitacion Ci Especificacion de Actividades de Proyectos
Descripcion Criterios de Célculo del Analisis de Costos Criterios de Medicion y Pago
F570006 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Unidad:  UND Item: 10 Requiere de mano de Obra no Calificada ( Pe6n | MEDICION: La cantidad a pagarse sera el

Este trabajo consistira en eliminacion de toda tipo de material o residuo que obstruta el libre paso del agua a traves de la alcantarilla,
permitiendo de este modo el mantenimiento de un buen drenaje y, por conseguiente, la preservacion del camino. Igualmente, se
debera efectuar la limpieza y encausamiento, de los cursos de agua, tanto al ingreso, como a la salida de la misma. Por medio de la
utilizacion de mano de Obra No calificada ( Pedn) y herramienta menor. PROCEDIMIENTO: 1.-Se coloca las sefiales de seguridad.
2.- Se retira todos las piedras, tierra y ramas que se encuentran en la entrada, salida y dentro de la alcanatarilla. 3.-Se elimina el
material retirado a media ladera, siempre que no afecte terrenos de cultivo, viviendas, canales, acequias, ect. 4.- En caso contrario, se
elimina el material en un botadero apropiado. 5.- Al concluir la limpieza, se verifica que la alcantarilla haya recuperado su seccion
original. 6.-Se retira las sefiales de seguridad.

1.5 JDR) y Herramienta menor 5 %.

ndmero de unidades de trabajos realizados
u ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn la compensacién total por
mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.
INDICADOR DE DE CONSERVACION Y
TOLERANCIAS: Las alcantarillas estan
libres de obstruccion y con adecuado
drenaje 'y tienen sus dimensiones
aoriginales.

F013003 TRAZADO Y MARCADO Unidad: M.L. Item: 11

Este trabajo consistird en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. - El terreno donde se construira la edificacion tipo del FHIS:
aulas, centros de salud, institutos etc. , debera estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el
desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacién de un punto de referencia externo a la construccién, para luego y mediante
la nivelacién con manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentacién de la construccion. -Para el
trazado se utilizard en el perimetro, reglas de madera rastica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de
columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente conformado.

La ejecucién de esta actividad debera satisfacer
ciertas consideraciones como ser: El contratista
debera limpiar completamente el sitio de la obra
de aquellos desperdicios producto de esta
actividad. Se considera el trazado con madera,
cercando todo el perimetro con reglas de 1x3"
soportadas con estacas de 2x2". Requiere Mano
de Obra Calificada ( Albafil 0. 03JDR), y no
calificada ( Ayudante 0. 03 JDR)y herramienta
Menor 10%. No se utiliza equipo topografico.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Trazado Y Marcado, serd el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios 'y pagos constituiran la

compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

F014012 EXCAVACION MATERIAL TIPO | (MATERIAL COMUN) Unidad: M3 Item: 12

Este Trabajo Consistira en la Excavacion Tipo | ( Material Comin) por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla,
pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o explosivos. Debera controlarse la estabilidad
del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisiéon debera apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hara el pago
respectivo como item aparte. El material producto de la excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y
debera desalojarse a un méximo de 10 m para su posterior acarreo.

La altura maxima de excavaciéon sera variable
hasta una altura maxima de 3 m y requiere de
Mano de obra no calificada ( Pe6n 0. 67 JDR) y
Herramienta Menor 10 %: piocha, pico, pala y
otros. No incluye el acarreo del material a un
botadero. No se considera el desalojo de agua
subterranea en esta actividad.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion Tipo | ( Material Comun), sera el
nimero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) Unidad: M3 Iltem: 13 Este trabajo de acarreo de material de

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la excavacion, demoliciones u
otro tipo de material de los proyectos FHIS. El material de desperdicio sera cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se procedera
a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados y aprobados por la Supervision para evitar
contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.

desperdicio requiere de Mano de Obra No
calificada ( Peon 0. 10 JDR), volqueta y
Herramienta Menor 10 %. .

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, ser4 el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

F021012 MAMPOSTERIA 60% PIEDRA(6"), 40% MORTERO 1:3 Unidad: M3

Mamposteria para disipadores y cabezales del proyecto formulado.La mamposteria esta compuesta por:
60% Piedra 6"(deben ser sanas y durables, se obtendran de canteras y aprobadas por el Ing.Supervisor)
En ningun caso su dimension minima sera de menos de 12 cms.

40% Mortero 1:3(El mortero sera de cemento y arena , libre de materia organica y deletérea).

Item: 14

Se tomo como base la ficha T020160.

Se medird y pagara por m3 de mamposteria
,segun volumenes calculados  por el
supervisor del proyecto.
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