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Proyeste Sedal de [ndusitn o lo Bdnoacsién Superior
‘ UNA/PINTFPROS
BCIE
RESPUESTAS Y ACLARACIONES #1
CONSTRUCCION DE PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL

CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CATACAMAS, OLANCHO.
LPN-01-OBRAS-UNA-PINPROS-2016

1. En laviga de cimentacién VC-02 estan pidiendo que el anillo sea de varilla #6 ¢Es correcto o

hubo error?
R// En el Listado de Actividades existe un error en la descripcion de la actividad 2.1.15 Viga de

cimentacion VC-02, los anillos a utilizar son #3 y no #6.

2. Falta plano de iluminacién en segundo nivel favor proporcionarlo.
R// Como parte de las aclaraciones se les envia nuevamente el juego de planos actualizados,
en el que encontraran el Plano de iluminacién en segundo nivel en la Hoja #36.

3. Enviarnos planos faltantes que se mencionaron en la visita de campo.
R// Como parte de las aclaraciones se les envia nuevamente el juego de planos actualizados,
en el se encuentra adicionado el Plano de Gradas en la Hoja #25.

4. Favor enviarnos copia de asistencia de dia de visita de campo.
R// La hoja de asistencia es un documento interno pero se les envia copia del Acta de visita y
homologacion.

5. Sefiores PINPROS debido a la cercania de la apertura de oferta; solicitamos amablemente
una aplicacion de plazo para la apertura de oferta.

R// Se realizé la ampliacién de tiempo segtn la adenda # 1

6. En la visita de campo se observé que habfan unos drboles dentro del terreno a construir

pero dentro del catdlogo de cantidades no se observa esta actividad. Sugerimos incluir esta
actividad. Y con respecto al permiso de corte de drboles a quien corresponde el tramite?

R// En el lote en donde se construird el edificio se encuentran pocos arboles, que no
interfieren con el espacio propio para el edificio. En caso de que a futuro se requiera retirarlos
serd por cuenta de la UNA.

7. Sugerimos incluir en el catdlogo de actividades Cerco Perimetral.

R// Como se indica en el numeral 1.2.4 de las Especificaciones Técnicas, esta actividad conlleva
materiales desmontables que el contratista puede retirar al final de obra y reutilizarlo, la
actividad Cerco Perimetral no se incluye en el Listado de Actividades, pero el Contratista

puede considerarlos en sus costos indirectos.

8. Sugerimos incluir en el catdlogo de actividades Instalaciones Provisionales Eléctricas. Favor
indicar de donde se puede realizar la conexién de la misma y quien corre con el gasto de

Energia Eléctrica.
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R// El servicio de energia eléctrica que se requiera para las obras de este contrato es de
caracter provisional, con insumos que el contratista puede retirar al final del contrato y
reutilizarlos por lo que la actividad no se agregara al Listado de Actividades. El Contratista se
conectard a la red de energia de la UNA y colocard un medidor que serd usado para conocer el
consumo generado, el costo en Lempiras que produzca el consumo sera considerado a partir
de las tarifas nacionales oficiales y sera pagado por el contratista directamente a la
Administracién de la UNA antes de finalizar el contrato, previa verificacin por parte de la
Supervision.

Sugerimos incluir en el catalogo de actividades Instalaciones Provisionales Conexién de agua
potable. Favor indicar de donde se puede realizar la conexién.

R// Como se indica en el Apartado Obras Preliminares y Provisionales de las Especificaciones
Técnicas, el servicio de agua que se requiera para las obras es de caracter provisional, con
insumos que el contratista puede retirar al final del contrato y reutilizarlos por lo que la
actividad no se agregard al Listado de Actividades. En las zonas aledafias a la UNA, el
Contratista puede encontrar fuentes de agua, como ser rios y pozos, de los que puede
abastecerse, siempre y cuando se apegue a la calidad requerida en los trabajos.

Sugerimos incluir en el catdlogo de actividades Instalaciones Provisionales de Bodega Y
Oficina.

R// Como se indica en el Apartado Obras Preliminares y Provisionales de las Especificaciones
Técnicas, la(s) bodegas y oficina son de caracter provisional, con insumos que el contratista
puede retirar al final del contrato y reutilizarlos por lo que la actividad no se agregara al
Listado de Actividades.

Sugerimos incluir en el catdlogo de actividades Instalaciones Provisionales de Cabinas
Sanitarias y si se incluyen favor aclarar cuantas unidades seran?

R// Como se indica en el Apartado Obras Preliminares y Provisionales de las Especificaciones
Técnicas, los servicios sanitarios son de cardcter provisional, ya que el contratista los retirara al
final del contrato, por lo que la actividad no se agregaré al Listado de Actividades. La
especificacion indica colocar al menos 1 servicio sanitario por cada 15 trabajadores, por lo que
cada ofertante debe considera el nimero aproximado de sanitarios en base a sus planes de
trabajo, y considerarlo en sus costos indirectos.

Por cuenta de quien corren los gastos y tramites del permiso de construccién?
R// Trémites y gastos por permisos de construccion ya estén siendo manejados por la UNA, el
Contratista no correra con gastos por este concepto.

Especificar ubicacién de los extractores eélicos, y si hay alguna marca que se recomiende
utilizar.

R// Los extractores edlicos se ubicaran en las crestas de las ldminas que conforman el techo
curvo del ala central, con una distancia aproximada de 90 cm entre ellos, la cual podra variar
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dependiendo de las medidas finales del techo y de las sugerencias de los fabricantes del techo
parabdlico o de la Supervisién.

El extractor consistiré en una estructura compuesta por aspas que forman una base circular de
20 pulgadas de didmetro y de cono superior sobre las aspas, ambas de lamina galvanizada
calibre 28, con al menos 2 crucetas de platina de 3/4"x1/8" para dar estabilidad, el pivote
central serd de varilla lisa galvanizada de 1/2" de didmetro y llevara dos balineras de acero en
extremos del pivote, las piezas seran fijadas con remaches a presién.

El extractor se instalara sobre anillo-base recto para techos parabélicos, construido de lamina
galvanizada calibre 24, que consta de un cuello liso soldado a una seccién rectangular con
agujero. En caso de ser necesario para mejorar la instalacion de extractor, se puede realizar
corte a la base para acoplarla al formato de la ldmina del techo.

Al fijar el extractor al techo, el Contratista debera asegurarse de la correcta firmeza del
extractor para evitar su movimiento por las acciones del viento asi como las filtraciones de
lluvia, por lo que los anillos-base se sujetardn perimetralmente a la lamina de techo por medio
de remaches o de tornillos punta de broca con sellador, posteriormente para sellar la unién de
la ldmina del techo se les colocard sellador poliuretanico o cinta de seguridad de membranas
autoadhesivas.

Para evitar el ingreso de basuras se deberé colocar tapa de malla metalica en la parte inferior
del anillo base, esta tapa debera permitir su manipulacién para limpieza, pero deberé quedar
lo suficientemente fija para evitar su desprendimiento.

14.En el capitulo 8, actividad 8.2; por favor aclarar detalles para el barandal metilico.
R// El detalle de pasamanos metalico para gradas y aceras) se encuentra en la Hoja No. 25
(anexo) que se adiciona al juego de planos.

15. En el capitulo 2, actividades 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3; por favor aclarar detalles estructurales en

planos para las gradas de concreto.
R// Los detalles para las actividades de gradas se encuentran en la Hoja No. 25 (anexo) que se /
adiciona al juego de planos.

16. En el capitulo 5, actividad 5.1.14; por favor aclarar qué tipo de malla desplegada se utilizara
en este portdn.
R// Para el portén de acceso oeste se usara malla expandida de %”, también se usara este tipo
de I3mina para la actividad Portén de acceso norte y Portdn de acceso a cuarto de maéquinas,
actividades 5.1.13 y 5.1.15 respectivamente.

—

17. Favor especificar detalle de calentador de agua.
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R// El calentador de agua que aparece en plano de agua potable del primer nivel es solo una
referencia de ubicacién, no existe una actividad relativa al calentador ya que este sera
adquirido junto con otros bienes en un proceso de contratacién diferente a este.

Favor Indicar la ubicacién de la actividad 4.2.2 Tragaluz de ldmina de policarbonato
multicelular en techo curvo ya que en planos no se indica.

R// Se ubicardn tres tragaluces, un tragaluz en el centro del claro y los otros dos
aproximadamente a 6 metros del central. Cada tragaluz tendra un largo aproximado de 6 mts.
El Contratista est4 obligado a verificar su longitud y ubicacién en conjunto con la Supervisién
previo a la construccién del techo.

Enviar plano de iluminacién del segundo nivel.
R// Se adjunta Hoja 36 conteniendo la Distribucién eléctrica de lluminacion del segundo nivel.
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