



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
PROYECTO UNA/PINPROS.

ACTA DE DECLARACION DE APERTURA DE OFERTA, REMODELACIÓN DE PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CATACAMAS, OLANCHO.

PROYECTO	PROYECTO SOCIAL DE INCLUSIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNA/PINPROS.
PRÉSTAMO	BCIE 2069
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REMODELACIÓN DE PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CATACAMAS, OLANCHO.
PROCESO NO	LPN-02-OBRAS-UNA-PINPROS-2017
FECHA Y HORA LÍMITE PARA LA APERTURA DE OFERTAS	13 de Febrero del 2017, 2:00 PM
FUENTE FINANCIAMIENTO	Convenio préstamo No. BCIE 2069.

Presente en el salón de Reuniones del Proyecto UNA/PINPROS, los miembros del Comité Ejecutivo de Licitaciones: Arturo Alexis Rivera Paz (Coordinador), Norma Melissa Mencía Meza, Kellyn Paola Juárez Euceda, Ruth Guillén Bonilla, Delia Esperanza Andrade, Ing. Juan Amílcar Colindres Coordinador General del Proyecto UNA-PINPROS, representantes de la Universidad Nacional de Agricultura y de las empresas oferentes, con el Objetivo de dar apertura a las Ofertas presentadas en el

DS

OBP

Arturo

JP

Ruth

Delia

Norma

Arturo

Proceso de Licitación LPN-02-OBAS-UNA/PINPROS-2017, para Remodelación de planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, ubicada en el campus de la Universidad Nacional De Agricultura, Catacamas, Olancho, siendo las dos de la tarde (2: 00 p.m.) del día martes trece (13) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), desarrollándose dicho proceso de la manera siguiente:

PRIMERO: El Comité Ejecutivo de Licitaciones, recibió SEIS (06) Ofertas herméticamente cerradas, en tiempo y forma, conforme a lo detallado en el Acta Recepción de ofertas.

SEGUNDO: Acto seguido el Coordinador del Comité Ejecutivo de Licitaciones junto a los demás miembros procedió admitir y abrir las ofertas que fueron presentadas en tiempo y forma, conforme al número de prelación en que fueron presentadas, iniciando por:

No.	OFERENTE	Plazo de Validez de la Oferta Y Monto Ofertado	DATOS DE LA GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA	REPRESENTANTE LEGAL
1.	SERVICIOS DE Y DE CONSTRUCCION REMODELACION S. R.L DE C.V (SERCOR)	Plazo: 180 días Monto: L. 3,411,524.05	Emisor: SEGUROS CREFISA. Numero: ZC-FL-69051-2018 Monto: L. 68,484.90 Vigencia: 31 de enero del 2018 al 29 de julio del 2018.	Wilfredo Avila Lagos
2.	LEMPIRA S. DE R.L	Plazo: 180 días Monto: L. 2,923,385.65	Emisor: Seguros CREFISA Numero: ZC-FL-69050-2018 Monto: L. 70,000.00	Jorge Hedilberto Larios Maradiaga

A series of handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, likely representing the officials involved in the bidding process.

			Vigencia: 13 de febrero del 2018 al 11 de septiembre del 2018.	
3.	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.DE R.L. DE C.V. (SERDICON)	Plazo: 270 días Monto: L. 3,393,966.40	Emisor: Seguros CREFISA Numero: ZC-FL-69055-2018 Monto: L. 70,000.00 Vigencia: 13 de febrero del 2018 al 11 de septiembre del 2018.	Carlos Roberto Caballero
4.	CONSTRUCTORA KOSMOX S.DE R.L. DE C.V.	Plazo: 180 días Monto: L. 3,347,519.80	Emisor: Seguros CREFISA Numero: ZC-FL-69115-2018 Monto: L. 68,500.00 Vigencia: 13 de febrero del 2018 al 13 de agosto del 2018.	Allan Alberto Álvarez Mairena
5	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO TERRESTRE (INDET)	Plazo: 180 días Monto: L. 3,062,799.46	Emisor: Seguros FICOHSA Numero: FIAN-1001006857 Monto: L. 64,000.00 Vigencia: 13 de febrero del 2018 al 27 de agosto del 2018.	Jorge Antonio Rodríguez Matamoras
6	Proyecta S. de R.L	Plazo: 150 días Monto: L. 3,904,915.87	Emisor: Seguros CREFISA Numero: ZC-FL-	Reynaldo Adalberto Lobo Mendoza


A series of handwritten signatures and initials are located at the bottom of the page, below the table. These include several stylized signatures in black ink, some of which appear to be initials like 'JP' and 'R'. There is also a small blue rectangular stamp or mark on the right side of this section.

			69090-2018	
			Monto: L. 80,000.00	
			Vigencia: 13 de febrero del 2018 al 13 de agosto del 2018.	


TERCERO: El Coordinador del Comité Ejecutivo de Licitaciones dio por cerrada la reunión, siendo las 2:45 p.m. del martes trece (13) de febrero del año dos mil dieciocho (2018). Leída que fue el acta la Aceptan, ratifican y firman para constancia:



Arturo Alexis Rivera Paz



Kellyn Paola Juárez Fuceda



Juan Amador Colindres



Dinora Barahona
Auditoría Interna UNA



Norma Melissa Mencía Meza



Ruth Guillén Bonilla



Delia Esperanza Andrade








STANLY JAVIER IZAGUIRRE
Empresa SERCOR



JUAN PABLO MONTES
KOSMOX S. DE R.L. DE C.V.



SANDRA TERCERO
LEMPIRA S. DE R.L



JOSE ANTONIO MADRID
SERDICON



Karen Rodríguez
INGENIERIA PARA EL DESARROLLO TERRESTRE



Reynaldo Lobo
Proyecta S. de R.L

