Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y Tecomapa.

Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira

RESUMEN DE PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Fichas de control y seguimiento ambiental

Cadigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la Responsable de Supervision de | Observacion/
ficha realizar aplicacion de Obra, Obra, medida o ejecucion de la la ejecucion de | Costo
medida o accién a accion a realizar Obra, medida o la Obra, medida
realizar accion a realizar 0 accion a
realizar
Generales
Ficha MG-01 [Contar con la licencia ambiental Antes de iniciar En las oficinas UMA del UMAYy ninguno
antes de iniciar con las actividades de del contratista municipio/UCP | Supervisor de
actividades de construccion del construcciéon donde desarrolla | PIR obra de manera
proyecto el proyecto permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica
Ficha MG-02 | Contar con el permiso de Antes de iniciar En las oficinas UMA del UMAY ninguno
corte de arboles emitido actividades de del contratista municipio/UCP | Supervisor de
por ICF en areas rurales o | construccion donde desarrolla | PIR obra de manera
municipalidad si es en el proyecto permanente.
casco urbano Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica
Ficha MG-03 | Contar con todos los permisos de | Antes de iniciar En el tramo UCP PIR UMAY ninguno
servidumbre para instalacion de actividades de donde se Supervisor de
obras construccion desarrollara el obra de manera
proyecto de permanente.
electrificacion Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periodica
Ficha MG-04 | Ubicacién y Antes de iniciar En las cercanias | Contratista UMAY Costos del

Supervisor de




Cadigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la Responsable de Supervision de | Observacion/
ficha realizar aplicacion de Obra, Obra, medida o ejecucion de la la ejecucion de | Costo
medida o accién a accion a realizar Obra, medida o la Obra, medida
realizar accion a realizar 0 accién a
realizar
acondicionamiento de las actividades del proyecto, obra de manera proyecto
plantel y/o bodega para de construccion donde se logre permanente.
almacenamiento de alquilar sitio para Unidad
equipo y material plantel y/o Ambiental de
bodega PIR_ dg manera
periddica
Comunicacion
Ficha MC-01 | El contratista debera de elaborar | Antes de iniciar Beneficiarios del | contratista UMAY Esta
un plan de comunicacién para actividades y proyecto Supervisor de actividad
informar a la comunidad de los durante toda la obra de manera debe de ser
aspectos del proyecto ejecucioén del permanente. ofertada en
mismo Unidad el ffem “PIR-
Ambiental de C41"
PIR de manera “MEDIDAS
periodica DE
COMUNICA
CION”
Ficha MC-02 | Impartir taller informativo a la Antes de iniciar | Comunidad Contratista UMAY Esta
comunidad para informar de los | actividades de beneficiada Supervisor de actividad
aspectos del proyecto construccién obra de manera debe de ser
permanente. ofertada en
Unidad el item “PIR-
Ambiental de C41"
PIR de manera “MEDIDAS
periodica DE
COMUNICA
CION”
Ficha MC-03 | Desarrollar mecanismo para Desde el inicio En los frentes de | Contratista UMAY Esta
atencion de reclamos de actividades trabajo Supervisor de actividad
hasta el término obrade manera | debe de ser
del proyecto permanente. ofertada en
Unidad el ftem “PIR-
Ambiental de

C41",




Cadigo de

Obra, medida o accién a

Momento de

Ubicacion de la

Responsable de

Supervision de

Observacion/

ficha realizar aplicacion de Obra, Obra, medida o ejecucion de la la ejecucion de | Costo
medida o accién a accion a realizar Obra, medida o la Obra, medida
realizar accion a realizar 0 accién a
realizar
PIR de manera “MEDIDAS
periddica DE
COMUNICA
CION”
Ficha MC-04 | Atencion de quejas y reclamos Durante toda la En toda el area contratista UMAy -Dependerd
emitidos por los vecinos del sitio | ejecucién del de influencia del Supervisor de | del tipo de
de influencia del proyecto proyecto proyecto obra de reclamo a
manera fratar
permanente. -La solucion
Unidad y atenciéon a
Ambiental de | quejasy
PIR de manera | reclamos
periddica emitidos por
los vecinos
del sitio o
Comité de
Contraloria
Ciudadana
del
proyecto
corren d
cuenta de
confratista.
Dafios e incomodidades
Ficha DI-01 | Reparar, compensar Durante toda la En el drea de contratista UMA 'y -Dependerd
corregir cualquier dafio ejecucion del influencia directa Supervisor de del tipo de
ocasionado tanto a la proyecto del proyecto obra de reclamo a
propiedad publica como manera tratar
privada permanente. | -La solucidn
Unidad y atencién a




Cadigo de

Obra, medida o accién a

Momento de

Ubicacion de la

Responsable de

Supervision de

Observacion/

ficha realizar aplicacion de Obra, Obra, medida o ejecucion de la la ejecucion de | Costo
medida o accién a accion a realizar Obra, medida o la Obra, medida
realizar accion a realizar 0 accion a
realizar

Ambiental de | quejasy

PIR de manera | reclamos

periddica emitidos por
los vecinos
del sitio o
Comité de
Contraloria
Ciudadana
del
proyecto
corren a
cuenta de
contratista.

Sefializacién

Ficha SE-01 | Instalar rotulo con la Antes de iniciar al inicio de la contratista UMAy Esta
informacién referente al actividades de zona donde se Supervisor de Acftividad
proyecto en el inicio de construccién desarrollara el obra de debe de ser
este proyecto manera ofertada en

permanente. el item " PIR-

Unidad C40",

Ambiental de | “MEDIDAS

PIR de manera | DE

periddica SENALIZACI
ON”

Ficha SE-02 | Colocar calcomanias Antes de iniciar maquinaria y contratista UMA Yy Esta
adhesivas al equipo y actividades de equipo a utilizar Supervisor de Actividad
maquinaria grandes en construccién en las obra de debe de ser
lugares visibles para actividades de manera oferfada en
reconocer la maquinaria a construccién permanente. el item “ PIR-
utilizar y dar visibilidad al Unidad C40",
proyecto. Ambiental de | “MEDIDAS

PIR de manera | DE
periddica SENALIZACI




Cadigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la Responsable de Supervision de | Observacion/
ficha realizar aplicacion de Obra, Obra, medida o ejecucion de la la ejecucion de | Costo
medida o accién a accion a realizar Obra, medida o la Obra, medida
realizar accion a realizar 0 accion a
realizar
ON”

Ficha SE-03 | Colocar senalizacion de Desde el inicio Frentes de contratista UMA Y Esta
advertencia, y de hasta el final de | trabajo Supervisor de Actividad
obligacién en los frentes las actividades obra de debe de ser
de trabajo de construccién manera ofertada en

permanente. el item " PIR-

Unidad C40",

Ambiental de | “MEDIDAS

PIR de manera | DE

periddica SENALIZACI
ON”

Ficha SE-04 | Seializar limites de Desde el inicio En las calles por | contratista UMAy Esta
velocidad en las calles por | hasta el final de | donde transite la Supervisor de | Actividad
donde transite la las actividades maquinaria obra de debe de ser
maquinaria que realice de construccién manera ofertada en
actividades para la permanente. el item " PIR-
construccién Unidad C40",

Ambiental de | “MEDIDAS

PIR de manera | DE

periddica SENALIZACI
ON”

Salud ocupacional

Ficha SO-01 | Contar con botiquin de primeros | Durante toda la | Cada frente de contratista UMAY COSTO
auxilios en los frentes de trabajo | construccion del | trabajo Supervisor de | INDIRECTO

proyecto obra de
manera
permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica

Ficha SO-02 | Dotar de equipo de Durante toda la Frentes de contratista UMA 'y Costos
seguridad e higiene a los etapa de trabajo Supervisor de indirectos




Cadigo de

Obra, medida o accién a

Momento de

Ubicacion de la

Responsable de

Supervision de

Observacion/

ficha realizar aplicacion de Obra, Obra, medida o ejecucion de la la ejecucion de | Costo
medida o accién a accion a realizar Obra, medida o la Obra, medida
realizar accion a realizar 0 accién a
realizar
trabajadores de la obra y construccién del obra de
exigir su uso obligatorio proyecto manera
en los frentes de trabajo permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica
Ficha SO-03 | Suministro de agua Durante toda la En cada frente contratista UMA Yy COSTO
potable a los empleados ejecucion del de trabajo Supervisor de INDERECTO
en los frentes de trabajo proyecto obra de
manera
permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica
Ficha SO-04 | Desarrollar e implementar | Antes de iniciar En cada frente Contratista UMA y COSTOS
un plan de prevencion de actividades de de trabajo y en Supervisor de | DEL
accidentes y manejo de construccién y el personal obra de PROYECTO
contingencias durante toda la laborante manera
ejecucion del permanente.
proyecto Unidad
Ambiental de
PIR de
manera
periddica
Ficha SO-05 | Contar con extintor tipo Durante la En cada frente Contratista UMA y COSTO
ABC en cada frente de ejecucion del de trabajo Supervisor de | INDIRECTO
trabajo proyecto obra de
manera
permanente.
Unidad

Ambiental de




Cadigo de
ficha

Obra, medida o accién a
realizar

Momento de
aplicacion de Obra,
medida o accién a

Ubicacion de la
Obra, medida o
accion a realizar

Responsable de
ejecucion de la
Obra, medida o

Supervision de
la ejecucion de
la Obra, medida

Observacion/
Costo

realizar accion a realizar 0 accién a
realizar
PIR de
manera
periodica
Limpieza de Brecha
Ficha LB-01 | Limpieza de la brecha Previo a la Area del contratista Supervisor Dentro de
para ejecucion del ejecucion del proyecto UMA los costos
proyecto, mediante el proyecto Municipal del
desrame y corta de proyecto
arboles y arbustos que se
encuentren en el derecho
de via.
Corte de arbol por
cualquier otra actividad
del proyecto.
Plantacién de Arboles
Ficha PA-01 | Plantacion de arboles en Después de El sitio que la contratista Supervisor Esta
compensacion por los que | realizar la UMA designe UMA Actividad se
se cortaron en la limpieza | limpieza de Municipal debe
de la brecha y cualquier brecha, o corte ofertar en el
otra actividad de arboles ftem,
“UAPIROT",
“REFORESTA
R"
Suelo
Ficha SU-01 | Separacion de estratos Al realizar Frente de trabajo | contratista Supervisor Parte de los
(materia organica y actividades de UMA costos
subsuelo) al realizar las excavacion Municipal unitarios
actividades de excavacion del
proyecto
Ficha SU-02 | La preparacion de mezcla Durante las En los frentes de | contratista Supervisor COSTOS
de concreto, de mortero o | actividades de trabajo UMA DEL




Cadigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la Responsable de Supervision de | Observacion/
ficha realizar aplicacion de Obra, Obra, medida o ejecucion de la la ejecucion de | Costo
medida o accién a accion a realizar Obra, medida o la Obra, medida
realizar accion a realizar 0 accién a
realizar
cualquier otro tipo de construccién Municipal PROYECTO
mezcla no debera
realizarse directamente en
el suelo.
Ficha SU-03 | Estabilizacion de cualquier | Cuando se Sitios donde se contratista Supervisor La
corte realizado en taludes, | realicen realizaron cortes UMA Estabilizacié
no previsto en el disefio actividades de de terreno Municipal n de
original del proyecto corte de terreno, cualquier
no contempladas corte
en el disefio realizado en
taludes
correra a
cuenta del
contratista.
Ficha SU-04 | Humedecimiento de frente | Durante toda la Frentes de contratista Supervisor COSTO DEL
de trabajo para evitar el construccién del | trabajo UMA PROYECTO
levantamiento de polvo en | proyecto Municipal
areas donde se realicen
actividades de excavacion,
instalacion de tuberias y
relleno
Ficha SU-05 | Instalacién de retenedores | Durante toda la Frentes de contratista UMA Yy Dependera
de sedimento en dreas construcciéon del | trabajo Supervisor de de las
donde se realicen trabajos | proyecto obra de caracteristic
y existe cerca una manera as y obras a
pendiente pronunciada permanente. realizar
(mayor al 30%) o donde Unidad para
sea necesario Ambiental de | retener los
PIR de manera | sedimentos.

periddica




Cadigo de
ficha

Obra, medida o accién a
realizar

Momento de
aplicacion de Obra,
medida o accién a

Ubicacion de la
Obra, medida o
accion a realizar

Responsable de
ejecucion de la
Obra, medida o

Supervision de
la ejecucion de
la Obra, medida

Observacion/
Costo

realizar accion a realizar 0 accién a
realizar
Desechos Sélidos
Ficha DS-01 | Disposicion final de los Antes de iniciar Sitio definido por | contratista UMA Yy Sin costo
desechos de construccién | actividades de la UMA Municipal Supervisor de
construccién obra de
manera
permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica
Ficha DS-02 | Disposicion temporal de Durante toda la Frentes de contratista UMA Y Costos
desechos sdlidos. construccidn del | trabajo Supervisor de | indirectos
proyecto obra de
manera
permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica
Ficha DS-03 | Ubicacién de sitio de Durante toda la Sitio establecido y | Contratista UMA Y SIN COSTO
escombrera o sitio de construccién del | autorizado por la Supervisor de
disposicion final de proyecto municipalidad obra de
desechos sdlidos y manera
fratamiento de sitio permanente.
durante su uso y cierre Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica
Transporte de material
Ficha TM-01 | Cubrir totalmente con Durante las En volquetas contratista UMAy Costos del
lonas las volquetas que actividades de Supervisor de proyecto
transporten material construccién obra de
pétreo (arenas, gravas) o manera




Cadigo de
ficha

Obra, medida o accién a
realizar

Momento de

aplicacion de Obra,
medida o accién a

realizar

Ubicacion de la
Obra, medida o
accion a realizar

Responsable de

ejecucion de la

Obra, medida o
accion a realizar

Supervision de
la ejecucion de
la Obra, medida
0 accion a
realizar

Observacion/
Costo

desechos de construccion

permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera

periddica
Desechos liquidos
Ficha DL-01 | Instalacion de banos Durante toda la Frente de trabajo | contratista UMAy Costo
portables en los frentes de | construccién del Supervisor de indirecto
trabajo para uso de los proyecto obra de
empleados manera
permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica
Ficha DL-02 | Contencién de derrames Durante toda la Frente de trabajo | contratista UMAy Costos
de combustibles, aceites construccién del Supervisor de indirectos
en frentes de trabajo proyecto obra de del
manera contratista
permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica
Mantenimiento de equipo
Ficha MA-01 | Mantenimiento preventivo, | Toda la En maquinaria y | contratista UMA Y Costos
rutinario y correctivo a la construccidn del | equipo a utilizar Supervisor de indirecto
magquinaria y equipo a proyecto obra de
utilizar por el contratista, manera
para asegurar que este se permanente.
encuentre en dptimas Unidad

condiciones al momento

de realizar las actividades

Ambiental de
PIR de manera




Cadigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la Responsable de Supervision de | Observacion/
ficha realizar aplicacion de Obra, Obra, medida o ejecucion de la la ejecucion de | Costo
medida o accién a accion a realizar Obra, medida o la Obra, medida
realizar accion a realizar 0 accion a
realizar
de construccion y no periddica
genere molestias al os
vecinos o0 pueda causar
accidentes.
Hallazgos arqueoldgicos
Ficha AR-01 | Hallazgos arqueoldgicos al | Al encontrarse Sitio donde se contratista UMA Y Correrd por
realizar las actividades de | vestigios realizé hallazgo Supervisor de cuenta del
construccién arqueoldgicos obra de contratista
manera los dias de
permanente. pago de
Unidad vigilancia
Ambiental de | hasta
PIR de manera | llegada de
periddica IHAH.
Cierre de Ejecucion del proyecto
Ficha CI-01 | Limpieza total del area Antes de Toda el area de contratista UMAY Dentro de
donde se desarrolld el entregar obra donde se Supervisor de los costos
proyecto y reparacion y realizaron obra de del
correccion de cualquier actividades de manera proyecto y
dafio o molestia construccién permanente. | dependera
ocasionado por las Unidad del costo de
actividades de Ambiental de | remediacion
construccién del proyecto. PIR de manera | de dafios
periddica causados a
propiedades
publicas o
privadas.

Costos




indirectos
del
proyecto.
Capacitacidén a los usuarios del sistema de electrificacidn en uso eficiente de electricidad
Ficha CMV- | El Contratista desarrollara Al terminar los Comunidad CONTRATISTA | UMAY Esta
01 una capacitacion alas trabajos de beneficiada por Supervisor de | Actividad
comunidades beneficiadas | construccion el proyecto obra de debe de
por el proyecto de manera ofertarse en
extensiéon de red eléctrica permanente. | elitem
en el uso eficiente de la Unidad “"UAPIRO7" ,
electricidad. Ambiental de | “CAPACITA
PIR de manera | CION
periddica EFICIENCIA
ENERGETICA




FICHAS DE EVALUACION Y MONITOREO

Obras Medidas o acciones a realizar para el desarrollo del Plan
de Gestion Ambiental

Medidas Generales

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
Contar con la licencia ambiental antes de iniciar con las actividades de
construccion del proyecto.
Impacto a mitigar

Violacion a la ley General de Ambiente y generacion de multas.
Descripcion de la medida
Contar con copia de la licencia ambiental y de Ia resolucion de la misma

Momento de Antes de Ubicacion de | En las oficinas del
aplicacion iniciar la obra, contratista donde
actividades | medida, desarrolla el
de accion proyecto
construccion
Responsable de UMA del Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion municipio/U | cumplimiento | obra de manera
CP PIR permanente. Unidad

Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida SIN COSTO Indicador de | Copia en fisico de
cumplimiento | licencia ambiental y

resolucion
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razoén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental ] Firma




Imagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira

Obra, Medida, Accion a realizar

en area urbana

Contar con el permiso de corte de arboles emitido por ICF si el corte se
realizara en area rural, o emitido por la municipalidad si el corte se hara

Impacto a mitigar

Violacidn a la ley forestal y evitar sanciones

Descripcion de la medida

Contar con copia del permiso de corte de arboles emitido

cumplimiento

Momento de Antes de Ubicacion de | En las oficinas del
aplicacion iniciar la obra, contratista donde
actividades | medida, desarrolla el
de accién proyecto
construccion
Responsable de UMA del Supervision UMA vy Supervisor de
ejecucion municipio/U | de obra de manera
CP PIR cumplimiento | permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida SIN COSTO | Indicador de | Copia en fisico de

permiso corte de
arboles

Supervisién de cumplimiento

Fecha de inspeccidn

Cumplimiento de Si
medida, obra o

accion

No

Razoén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor
ambiental

Firma




Ficha MG-02

Imagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accion a realizar
Contar con todos los permisos de servidumbre para la instalacion de
obras para la ejecucion del proyecto

Impacto a mitigar

Ubicacidon de obras en sitios no autorizados

Descripcion de la medida
Se deberd de gestionar ante los duefios de los terrenos el permiso de
servidumbre para la ubicacidn en las diferentes obras del proyecto

Momento de Antes del Ubicacidon de | En donde se realice
aplicacion inicio de la obra, el proyecto de
actividades | medida, electrificacion
de accion
construccidon
Responsable de Alcaldia Supervision UCP PIR
ejecucion municipal de
cumplimiento
Costo de medida SIN COSTO Indicador de | Permisos de
cumplimiento | servidumbres
firmados por duefnos

Supervisién de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de Si No
medida, obra o
accion

Razon de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor Firma
ambiental

Ficha MG-03
Imagenes







Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accidn a readlizar
Ubicacién y acondicionamiento de plantel
almacenamiento de equipo y material

y/o bodega para

Impacto a mitigar

Contaminacién de suelo, contaminacion de agua, molestias a vecinos,
afectacion de salud de empleado

Descripcion de la medida
El plantel y/o bodega:

e debe ser un sitio con el tamano suficiente para el almacenamiento
del equipo y material que serdn utilizados en las actividades de
constfruccion.

e debe de contar con sanitarios para las aguas negras producidas por
los tfrabajadores y personal que se encuentre y permanezca en el
plantel y bodega. En caso de no contar con sanitarios se deberdn
de instalar letrina portdtiles

e Debe de contar con agua potable para las actividades bdsicas de
los trabajadores y personal que se encuentre y permanezca en el
plantel y bodega (lavado de manos, lavado de servicios sanitarios,
aseo personal)

e Debe de tener contenedores con capacidad minima de 120 | para
el aimacenamiento temporal de los desechos solidos domésticos
producidos por los trabajadores y personal que se encuentre y
permanezca en el plantel y bodega, para su disposicion final.

e Estar alejado a una distancia minima de 100 m de cualquier fuente
de agua superficial

Momento de
aplicacion

Antes de iniciar
las actividades
de
construccion

Ubicacién de
la obra,
medidaq,
accion

En las cercanias del
proyecto, donde se
logre alquilar sitio
para plantel y/o
bodega

Responsable de
ejecucion

contratista

Supervision de
cumplimiento

UMA vy Supervisor de
obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida

COSTO DEL

Indicador de

Plantel ubicado con




PROYECTO cumplimiento

las condiciones

minimas

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

accion

Cumplimiento de
medida, obra o

Si

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imagenes




1.1.Medidas de comunicacién

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y

Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira

Obra, Medida, Accién a realizar

El contratista deberd de elaborar un plan de comunicacion para informar

a la comunidad de los aspectos del Electrificacion Rural Por Extension de

Red en Las Veguitas o Agua Sucia y Tecomapa. Municipio de Cololaca,

Departamento de Lempira en que consiste el proyecto, tiempo de

ejecucion, actividades a realizar, posibles molestias a causar por las

actividades de construccion, cierre de calles, transito de maquinaria.

Esta actividad se hard en conjunto con la municipalidad para lograr una

mayor convocatoria de personas y lograr una mayor efectividad

Impacto a mitigar

e Desinformacion en general de la poblacion beneficiada por el proyecto
e Aclarar percepcidn equivocada respecto al proyecto
Descripcion de la medida

El plan debe de contener el siguiente contenido:

e Objetivos

e PUblico objetivo

e Mensaje: es informar a los beneficiados en qué consiste el proyecto,
actividades para ejecutarlo, tiempo, etc.

e Estrategia de comunicacion: la cual tiene que ser proactiva, de
contacto personal

e Acciones de comunicacion:: son los mecanismos que hay que
desarrollar para conseguir los objetivos del plan de comunicacion

e Cronograma del plan
e Presupuesto
e Conftrol y seguimiento
e Evaluacion
Momento de Antes de iniciar | Ubicaciéon de | Beneficiarios del
aplicacién actividadesy | |q obraq, proyecto
durante toda la medida
ejecucion del o
Responsable de confratista Supervision de | UMAy Supervisor de obra
. . limiento de manera permanente.
€jecucion cumpliimie Unidad Ambiental de PIR
de manera periédica




Costo de medida Esta actfividad | Indicador de Plan de

debe de ser cumplimiento | comunicacién en
ofertada en el fisi n fechas d
tem "PIR-CA1" sico con fechas de
“MEDIDAS DE ejecucion del mismo
COMUNICACIO y aplicaciéon del

N" mismo de acuerdo

al cronograma

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion Cumplimiento de si No
medida, obra o
accioén

Razon de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira

Obra, Medida, Accién a realizar

Impartir taller informativo a la comunidad para informar de los aspectos
del Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia
y Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira en que
consiste el proyecto, tiempo de ejecucidon, actividades a realizar, posibles
molestias a causar por las actividades de construccién, cierre de calles,
transito de maquinaria. Asi mismo dar a conocer los impactos negativos en
la operacion y las medidas de mitigacion para estos impactos, de igual
manera dar a conocer los impactos positivos durante la operacion del
tramo pavimentado. Esta actividad se hard con ayuda de la
municipalidad para obtener una mayor convocatoria de personas y lograr
una mayor efectividad.

Impacto a mitigar

e Desinformacion en general de la poblacion beneficiada por el proyecto
e Aclarar percepcion equivocada respecto al proyecto

Descripcion de la medida

Realizar un taller con los beneficiados del proyecto en algun sitio denfro de
la comunidad, donde se les informara los aspectos relativos al proyecto, asi
mismo se les dard a conocer cudl es el mecanismo para atencidén de
reclamos y como se frataran los mismo

Momento de Antes de iniciar | Ubicacién de | Comunidad
aplicacién actividades de | |q obrq, beneficiada
construccion .
medida,
accioén
Responsable de Contratista Supervision de | UMAy Supervisor de obra
o o7 Iimiento de manera permonen’re.
ejecucion cump Unidad Ambiental de PIR
de manera periédica
Costo de medida Esta actividad | Indicador de | Copia de ponencia,
debe de ser cumplimiento | Listado de
ofertada en el istencia. imdé n
“MEDIDAS DE del faller
COMUNICACIO
N”
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accién
Razon de




incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Imdagenes

Firma




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a readlizar
Desarrollar mecanismo para atencion de reclamos, por molestias causadas
a los vecinos durante la etapa de construccion del proyecto

Impacto a mitigar

Atencion de molestias causadas a los vecinos por el desarrollo del
proyecto

Descripcion de la medida
Definir un mecanismo para la recoleccién de reclamos en caso de que se
generen estos, por lo que se recomienda aparte del mecanismo que
defina la empresa ejecutora del proyecto y del rotulo informativo del
proyecto, que se cuente con un Buzdn ubicado ya sea en la alcaldia
municipal, iglesia, escuela colegio de la comunidad, parque central el cual
debe de ser:
e de metal o madera
e Ubicado en un sitio protegido de la lluvia
e esta pintado de un color llamativo como ser naranja, amairillo rojo
e estarrotulado con la leyenda: buzdn de reclamos del” Electrificacion
Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira "y
numeros de contacto
e Que cuente son cerrojo para que solo sea accesado por el supervisor
del proyecto

imdgenes de tipos de buzones que pueden ser utilizados




Momento de

Desde el inicio

Ubicacion de

En los frentes de

aplicacién de la obra, trabajo
hasta el accién
término del
proyecto
Responsable de Contratista Supervision de | UMA Y Supervisor de obra de

ejecucion

cumplimiento

manera permanente. Unidad
Ambiental de PIR de manera
peridédica

Costo de medida

Esta actividad
debe de ser
ofertada en el
item "“PIR-C41",
“MEDIDAS DE
COMUNICACIO
N

Indicador de
cumplimiento

Buzones ubicados
en los frenes de
trabajo

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si
medida, obra o

accion

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a readlizar
Atencidon de quejas y reclamos emitidos por los vecinos del sitio o Comité
de Contraloria Ciudadana del proyecto
Impacto a mitigar

e molestias a los vecinos por acciones o actividades generadas por el
proyecto

Descripcion de la medida

Reclamos puestos en buzdn

e El supervisor de obra revisara diariamente, al final de la jornada el buzdn
de reclamos,

e en caso de existir alguna queja o reclamo se procederd a analizar la
misma para verificar si es producida por la actividad de la ejecucion del
proyecto, en caso afirmativo, se procederd a primeramente informar al
inferesado de la accion a seguir para luego realizar las actividades
correctivas relacionadas a la queja enunciada.

e Se fiene un periodo mdximo de 48 horas para subsanar la queja
presentada.

Reclamos puestos de manera verbal

e en caso de que el caso sea interpuesto de manera verbal al supervisor
de obra, este deberd de registrarse de manera escrita por el supervisor
de la obra

e se procederd a analizar la misma para verificar si es producida por la
actividad de la ejecucion del proyecto, en caso afimativo, se
procederd a primeramente informar al interesado de la accidn a seguir
para luego realizar las actividades correctivas relacionadas a la queja
enunciada.

e Se tiene un periodo mdaximo de 48 horas para subsanar la queja
presentada.

Reclamos puestos por otra via (teléfono, correo electronico, medios de
comunicacion, etc.)

e este deberd de registrarse de manera escrita por el supervisor de la
obra

e se procederd a analizar la misma para verificar si es producida por la
actividad de la ejecucidon del proyecto, en caso afirmativo, se
procederd a primeramente informar al interesado de la accidn a seguir
para luego redlizar las actividades correctivas relacionadas a la queja
enunciada. Se tiene un periodo mdximo de 48 horas para subsanar la
queja presentada.




El supervisor deberd de llevar un confrol de las quejas presentadas y la
explicacion de coémo solucionaron las mismas, evidenciando esto con
imdagenes de que produjo la queja e imagenes de como se soluciond la

misma.

En caso de quejas interpuestas via telefonica o via correo electrénico, se
realizara el mismo proceso de atencidon con el mismo fiempo de
correccion y misma evidencia de solucion.

Momento de Durante Ubicacion de | En toda el drea de
aplicacion toda la la obra, influencia del
ejecucion medida, proyecto
del proyecto | accidn
Responsable de confratista Supervision de | UMAY Supervisor de obra de

ejecucion

cumplimiento

manera permanente. Unidad
Ambiental de PIR de manera
periédica

Costo de medida

-Dependerd del
fipo de reclamo
a tratar

-La solucién y
atencién a
quejas y
reclamos
emifidos por los
vecinos del sitio o
Comité de
Contraloria
Ciudadana del
proyecto corren
a cuenta de
conftratista.

Indicador de
cumplimiento

Numero de
reclamos
solucionado versus
nUmero de reclamos
interpuestos

Supervisién de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de Si
medida, obra o

accion

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdagenes




1.2.Medias para dainos e incomodidades

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
Reparar, compensar corregir cualquier dano ocasionado tanto a la
propiedad publica como privada
Impacto a mitigar

Deterioro de la propiedad publica y privada por la ejecuciéon del proyecto

Descripcion de la medida

Cualguier dano ocasionado a la propiedad publica o privada por las
actividades de consfruccion del proyecto deberd de ser corregido,
compensado o reparado de manera inmediata, al identificarse estos. Estos
danos deberdn de documentarse.

Momento de Durante Ubicacién de | En el drea de
aplicacién toda la la obra, influencia directa
ejecucion medida, del proyecto
del proyecto | accion
Responsable de Conftratista Supervision de | UMAY Supervisor de obra de
. ., . . manera permanente. Unidad
ejecucion cumplimiento | ambiental de PIR de manera
periddicay CCC
Costo de medida -Dependeradel | Indicador de | La documentacién
fipo de reclamo . e ~
a fratar cumplimiento | de los danos
-La solucion y identificados con su
atencion a correccion,
IS ¥ diacién o
reclamos reme ..
emitidos por los compensacion
vecinos del sitio o
Comité de
Contraloria

Ciudadana del
proyecto corren
a cuenta de
conftratista.

Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccién Cumplimiento de Si No
medida, obra o
accion




Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Imdagenes

Firma




1.3.Medidas para Senalizacion

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
Instalar rotulo con la informacion referente al proyecto en el inicio de este

Impacto a mitigar

e Desconocimiento de los actores involucrados en el desarrollo del
proyecto por parte de la comunidad beneficiada.

Descripcion de la medida

El rotulo deber de ser impreso en lona, alguna lamina de aluminio con unas
dimensiones de 0.80 m de alto por 1.20 m de largo, colocada estd en un
marco de madera o metal unido a 2 patas de madera o metal de 110 cm
para sembrarse 20 cm en el terreno, terminando el rotulo a una altura total
desde el suelo hasta el limite superior de 1.70 m.

El contenido de la informacién se aprecia en el esquema

El diseno final del rotulo serd suminisfrado al confratista cuando sea
aprobado por FHIS.

1.20m

Nombre del proyecto y cédigo FHIS

Monto del Proyecto: L.x,xxX,xxx.xx

Licencia ambiental No. Xxx-20xx

Empresa Ejecutora: Nombre
Supervisor: XXXXXXXXXXXXXX

0.80m

Ing. Residente: XXxxXXXXxx

Para

g ias y

Supervision: , UTI
PIR: 2233-1765; Proyectopir@outlook.com

1.10 m

0.20 m




Momento de Antes de Ubicacion de | al inicio de la zona

aplicacién iniciar la obra, donde se
actividades | medida, desarrollara el
de accioén proyecto
construccion

Responsable de confratista Supervision de | UMAy Supervisor de obra

ejecucion

limient de manera permanente.
cumplimieénto | ,iyug Ambiental de PIR

de manera periédica

Costo de medida

Esta Actividad | Indicador de | Rotulo instalado

debe de ser cumplimiento
ofertada en el

ftem “ PIR-C40",
“MEDIDAS DE
SENALIZACION"

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira

Obra, Medida, Accién a realizar
Colocar rétulos grandes adhesivos con la informacion del subproyecto al
equipo y magquinaria en lugares visibles para que estos sean facilmente
identificados y sirvan para realzar el proyecto y también para el caso de
reclamos.
Impacto a mitigar

e Desconocimiento de los actores involucrados en el desarrollo del
proyecto por parte de la comunidad beneficiada.

Descripcion de la medida

Se deberdn de colocar rétulos grandes auto adheribles, para que los
rotulos sean visibles y su leyenda legible se recomienda que sus
dimensiones minimas sean de 40 cm x 35 cm. Estas calcomanias se
colocaran en la maquinaria y equipo que se utilice para el desarrollo de las
actividades de construccion del proyecto.

En la maquinaria como ser volquetas, fractores, vehiculos, etc. Las
calcomanias se colocaran en ambas puertas.

En maqguinaria como mezcladoras, bailarinas se colocaran en un costado
de estas

40 cm
< »
A
bt

i w
GOBIERNO DE LA ()]
REPUBLICA DE HONDURAS o
* % W Kk * 3

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUAY
SANEAMIENTO
FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL




—

Momento de Antes de Ubicacion de | maquinaria y equipo
aplicacién iniciar la obra, a ufilizar en las
actividades | medida, actividades de
de accion construccion
construccion
Responsable de contrafista Supervision de | UMAy Supervisor de obra
. .z . e de manera permanente.
ejecucion cumplimiento | ;1 Ambiental de PIR
de manera periddica
Costo de medida Esta Acfividad | Indicador de | Maquinaria y equipo
debe de ser cumplimiento | con calcomanias
pfer’rodc en el del proyecto
item “ PIR-C40",
“MEDIDAS DE
SENALIZACION”
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccion Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion
Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion
Plazo para subsanar
medida
Supervisor ambiental Firma

Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a readlizar
Colocar senalizacion de advertencia, y de obligacion en los frentes de
trabajo
Impacto a mitigar

Accidentes en los frentes de trabajo, accidentes a los vecinos.

Descripcion de la medida

Cada frente de trabajo deberd de tener 2 senales de precaucion trabajos de
construccion |, las cuales se ubicaran en los extremos de los frentes de trabajo, un
rotulo de obligatorio el uso de casco y chaleco en el frente de trabajo, un rotulo
de disposicion de basura en los recipientes, y un rofulo de IDECOAS, los cuales se
ubicara en el frente de trabajo cerca de donde esté realizando las actividades
de construccion

Senal de precaucion con dimensiones

1.10m

f o279

TRABAJOS DE CONSTRUCCION
ADELANTE

O O D 4

0.90 m

0.075m

020 m

0.75m

Rotulo de uso obligatorio de equipo de seguridad e higiene con dimensiones




‘ 0.5m

Obligatorio

03m

El uso de casco y chaleco en
La zona de trabajo

0.80m

Rotulo de disposicidon de basura con dimensiones

’ 0.5m

Prohibido

Disponer la basura en el suelo
Utilizar los recipientes
destinados para la basura

03m

Rotulo de IDECOAS

1.20m ‘
L J

* ok ok ok ox

IDECOAS Ve s INSTITUTO DE DESARROLLO

COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO

. . 0.5m
‘ TRABAJANDO PARA UNA VIDA MEJOR

ABOG. JUAN ORIANDO HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.

www.idecoas.

-....----..\*‘f




Momento de

Desde el inicio

Ubicacion de

Frentes de frabajo

aplicacién hasta gl.ﬁnol de | |q obra,
las actividades .
de medida,
construcciéon accion
Responsable de Contratistas | Supervision de | UMAy Supervisor de obra

ejecucion

cumplimiento

de manera permanente.
Unidad Ambiental de PIR
de manera periddica

Costo de medida

Esta Actividad
debe de ser
ofertada en el
ftem * PIR-C40",
“MEDIDAS DE
SENALIZACION”

Indicador de
cumplimiento

Rotulos colocados
en los frentes de
trabajo

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si
medida, obra o

accion

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
Senalizar limites de velocidad en las calles por donde transite la maquinaria
que realice actividades para la construccion, asi mismo girar instrucciones
de conftroles de velocidad a los conductores del contratista y del proyecto.

Impacto a mitigar

Accidentes a los vecinos y a la propiedad privada

Descripcion de la medida
Se colocaran rétulos con limite de velocidad establecido de 15 Km/h para
la maquinaria que serd utilizada y tfransite por las calles de la comunidad

45 cm

80 cm

Velocidad
Maxima

80 cm

Estos rotulos se instalaran en cada cambio de direccion de las calles y al
iniciar actividades se deberdn de tener al menos 6, si se necesitaran mads,
estos deberdn de colocarse.

Momento de Desde el inicio | Ubicacion de | En las calles por
aplicacién hasta el final de | |q oprq, donde transite la
las actividades . . .
de medida, maquinaria
construccion accion
Responsable de contratista Supervision de | UMAY Supervisor de obra de
. ., . . manera permanente. Unidad
ejecucion cumplimiento | ambiental de PIR de manera
periédica
Costo de medida Esta Actividad | Indicador de | Senales instaladas
debe de ser cumplimiento | en calles
ofertada en el
ftem “ PIR-C40",
“MEDIDAS DE
SENALIZACION”




Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de
medida, obra o
accion

No

Razon de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdagenes




1.4.Salud ocupacional

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
Contar con botiguin de primeros auxilios en los frentes de trabagjo
Impacto a mitigar

Atencidon de emergencias pequenas a causa de accidentes en el frente
de trabagjo

Descripcion de la medida

En cada frente de frabajo se deberd de contar con un botiquin.

El estuche de un botiguin debe ser resistente, pldstico o de metal
esmaltado. Debe impedir el paso de agua hacia su contenido. Debe tener
ganchos que permitan que se cuelgue en la pared, de ser necesario. Un
botiquin de primeros auxilios debe estar identificado y puesto en un lugar
visible para fodos.

El contenido de un botiquin debe estar EMPACADO INDIVIDUALMENTE,
porgue asi se evita que se derrame, se ensucie y que se contamine los
accesorios. Ademads, se evita la comun oxidacion de las tapas en los
botiquines tradicionales. Debe asegurarse de conocer el contenido de su
botiquin y su uso.

Lo ideal es que en el grupo de personas a las cuales va a servir el botiquin
haya alguien que tenga un minimo entrenamiento en su uso.

Los elementos minimos del botiquin de primeros auxilios serdn:

Antisépticos: evitan o disminuyen el riesgo de infeccion por gérmenes
presentes en las lesiones. Ejlemplos de ellos son:

. Povidona Yodada: germicida de répida accion que se utiliza en la
limpieza de heridas y partes de la piel antes de una prdactica médica.
. Alcohol: anfiséptico cutdneo, aunque no se aconseja su uso en piel

lastimada o heridas. Se utiliza para higienizar instrumental y sobre la piel
antes de colocar inyecciones.

. Agua oxigenada.
. Jabodn: ayuda a limpiar heridas con cuerpos extranos.
. Solucion fisioldgica: se utiliza para limpiar heridas y quemaduras.

Material de curacion: limpia la zona afectada, cubre heridas, quemaduras
y controla hemorragias. Aisla heridas previniendo la contaminaciéon e
infeccion: Ejemplos:

. Algodon: limpia superficies de la piel no lastimada, asi como todo
tipo de material que se necesite utilizar.
. Gasa: cubre heridas desinfectadas y se puede utilizar para detener

hemorragias. Es importante conservarlas lo mas estériles posibles, asi cuanto




en menor cantidad esté hecho su empaquetamiento, mejor su
conservacion.

. Venda: sujeta apdsitos, gasas, inmoviliza regiones del cuerpo
lesionadas.

. Tela adhesiva: sujeta apdsitos y vendas.

. Banditas adhesivas: Utiles para cubrir pequenas lesiones.

. -Apositos.

Instrumental: Tijeras, termdémetro, pinza, guantes estériles (evitan el
contacto con la sangre), linterna.

Momento de Durante Ubicacion de | Cada frente de
aplicacién toda la la obraq, trabajo
construccién | medida,
del proyecto | accién

Responsable de conftratista Supervisidon de | UMAY Supervisor de obra de
. ., . . manera permanente. Unidad
ejecucion cumplimiento | ambiental de PIR de manera
periédica
Costo de medida COSTO Indicador de | Botiquines con su

INDIRECTO cumplimiento | respectivo
equipamiento en los
frentes de tfrabajo

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a readlizar
Dotar de equipo de seguridad e higiene a los trabajadores de la obra y
exigir su uso obligatorio en los frentes de trabajo

Impacto a mitigar

Accidentes al personal laborante en los frentes de trabagjo.

Descripcion de la medida

Todos los empleados que laboren en el frente de trabajo deberdn de ser

dotados por parte de la empresa de equipo de seguridad e higiene

minimo:

Equipo de seguridad e higiene minimo

e Casco de seguridad: el cual debe de tener una armazén exterior

fuerte, resistente a la deformacién y a la perforacion (si es pldstico
debe de tener al menos 2 mm de grosor), un arnés sujeto de manera
que deje una separacion de 40 a 50 mm entre su parte superior y
armazoén, una banda de cabeza ajustable sujeta al revestimiento
inferior que garantice adaptacion  fiime y estable. La mejor
proteccion frente a la perforacion la proporcionan los cascos de
materiales termopldsticos provistos de un buen arnés.

e Chalecos refractivos: de malla, con cinta reflectiva y cierre con
velcro y que contengan, asi mismo estos chalecos deberdn de tener
incluidos en la parte frontal en lado derecho colocado el logo de
IDECOAS, al lado izquierdo logo de IDECOAS con estrellas, en la
parte tfrasera en grande logo del gobierno de la republica y debajo
de este una leyenda que rece: frabajando para una vida mejor.
Dichos esquemas serdn brindados

e Mascarillas: para proteccion contra la inhalaciéon de polvo cuando
se readlicen actividades como ser barrido, embolsado, pulido u ofras
que produzcan particulas libres de aceite.

e Gafas protectoras: estas deben de ser claras y brindar proteccion
contra la proyeccion de particulas a los ojos

e Zapatos reforzado con punta metdlica de acero: este tipo de
calzado protege contra el peligro de comprimir y danar los dedos de
los pies con un objeto que cae o rueda hacia a ellos.




Equipo de proteccidon para trabajos en alturas para trabajos eléctricos:
e (Casco de seguridad diaelectrico de tres puntos.
e Guantes antideslizantes
e Sistema de proteccién antiacidas:
o Arnes dialelectrico multipropdsito de cuerpos entero

o Eslinga con absorvedor de impactos de doble terminal en y
o Eslinga con absorvedor de impactos de 60 cm
o Eslinga de posicionamiento graduable
o Anclaje portatil de dos argollas
o Linea de vida vertical portatil
o Arrestador de caidas para linea de vida vertical portatil en
cuerda
o Mosquetdn carabinero en acero con una resistencia de 5000
Ib
o 2 cuerdas estaticas de seguridad de 11.1 mm y 15 m de
largo
Momento de Durante Ubicacion de | Frentes de trabajo
aplicacién toda la la obra,

etapa de medida,
consfruccién | accion
del proyecto

Responsable de contratista Supervision de | UMAY Supervisor de obra de
. . . . manera permanente. Unidad
ejecucion cumplimiento | Ambiental de PIR de manera
periédica
Costo de medida COSTO Indicador de | Personal con equipo

INDIRECTO cumplimiento | de seguridad e
higiene en los frentes

de frabagjo
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma




Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira

Obra, Medida, Accidon a realizar

Suministro de agua potable alos empleados en los frentes de trabajo

Impacto a mitigar

Generacion de enfermedades gastrointestinales en los empleados de obra

Descripcion de la medida

limpios y poseer

tapa, estar
directamente expuestos al sol.

Cada frente de trabajo deberd de ser dotado con agua que sea potable.
Esta podrd ser comprada comercialmente, o podrd ser clorada siguiendo
las especificaciones de los productos comerciales como ser una gota de
cloro por cada litro de agua.
Los botellones que contengan el agua deberdn de estar debidamente
ubicados en sitios donde no estén

Momento de Durante Ubicacion de | En cada frente de
aplicacion toda la la obraq, trabajo
ejecucion medidaq,
del proyecto | accion
Responsable de contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obrade manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida COSTO Indicador de | Botellones con agua
INDIRECTO cumplimiento | potable en los

frentes de frabagjo

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si
medida, obra o

accion

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma




Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a readlizar
Desarrollar e implementar un plan de prevencion de accidentes y manejo
de contingencias
Impacto a mitigar

Danos a la integridad del empleado
Danos a la propiedad privada
Descripcion de la medida

Antes de iniciar las actividades de construccion del proyecto, el confratista
deberd capacitar a todo el personal que laborara de acuerdo a las
actividades que vaya a readlizar, esta capacitacion deberd de
evidenciarse mediante un informe.

El contratista deberd de presentar a la supervision un plan de prevencion
de accidentes y manejo de contingencias de acuerdo a lo establecido en
el capitulo IX De los programas de seguridad y salud en el trabajo del
Reglaomento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo vy
Enfermedades Profesionales.

Lo que contempla un programa de seguridad y salud son los siguientes
componentes.

Actividades de higiene y seguridad ocupacional que estardn dirigidas a:

e Investigar los accidentes de frabagjo y enfermedades profesionales
ocurridos, determinar su origen y aplicar las medidas correctivas
necesarias.

e |dentificar, evaluar y controlar mediante estudios técnicos
adecuados los factores de riesgos presentes en el ambiente laboral
que puedan afectar a los trabajadores.

e Establecer y aplicar las medidas necesarias para la prevencion de
accidentes y enfermedades profesionales y verificar su efectividad
mediante las evaluaciones periddicas del medio ambiente laboral.

e Mantener un registro adecuado de accidentes de trabajo ocurridos
en la empresa.

e Disponer de un plan ftécnico y organizativo para la eliminacion,
correccion y control de los factores de riesgo detectados.

Actividades de medicina del frabajo que estardn dirigidas a:
e Redlizar exdmenes médicos para seleccidon de personal, rotacién de
puestos de trabagjo, trabajos temporales, peridédicos y reingreso de




acuerdo a los factores de riesgo presente en el ambiente de trabagjo.
Llevar un registro adecuado de enfermedades profesionales y
enfermedades relacionadas con el frabajo que afectan la
poblacion frabajadora de la empresa.

Lievar a cabo actividades de vigilancia epidemioldégica de
enfermedades profesionales, relacionadas con el trabagjo vy
ausentismo laboral.

Brindar capacitacion de primeros auxilios en coordinacion con las
comisiones mixtas de higiene y seguridad, manteniendo un oportuno
servicio de atencién en caso de accidentes.

Dar asesoria en materia de seguridad y salud en el trabajo a las
empresas y organizaciones de frabajadores de acuerdo a los
factores de riesgos y procesos productivos.

Desarrollar actividades de capacitacion sobre enfermedades
profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas
con el trabajo.

Coordinar adecuadamente las actividades de prevencion, de
atencion médica y hospitalaria con las instifuciones encargadas de
brindar estos servicios.

Momento de Antes de Ubicacion de | En cada frente de
aplicacion iniciar la obraq, trabajo y en el
actividades | medida, personal laborante
de accion
construccion
y durante
toda la
ejecucion
del proyecto
Responsable de conftratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera peridédica

Costo de medida COSTO DEL Indicador de | Capacitacion all

seﬁuridod y salud

PROYECTO cumplimiento | personal previo
inicio actividades de
construcciéon y
presentacion de un
programa de




Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de
medida, obra o
accion

No

Razon de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a readlizar
Contar con extintor tipo ABC en cada frente de frabagjo
Impacto a mitigar

Danos a la integridad del empleado

Danos a la propiedad privada

Descripcion de la medida

En cada frente de trabajo se debe de contar con un extinguidor de al
menos 2 Kg de polvo Tipo ABC.

Estos extinguidores deben de estar en un lugar de facil y rapido acceso, no
estar dispuestos directamente al sol y no estar vencidos.

Momento de Durante la Ubicacion de | En cada frente de
aplicacion ejecucion la obraq, trabajo
del proyecto | medida,
accioén
Responsable de contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida COSTO Indicador de | Extinguidores en
INDIRECTO cumplimiento | frentes de trabagjo
Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Imagenes







1.5.Descapote, limpieza de brecha

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
e Limpieza de la brecha, descapote, limpieza del sitio para ejecucion
del proyecto, mediante el desrame y corta de drboles y arbustos que
se encuentren en el drea donde se desarrolle el proyecto

e Corte de darbol por cualquier ofra actividad del proyecto.
Impacto a mitigar

Perdida de cobertura vegetal, en dreas donde no se desarrollaran
actividades del proyecto

Perdida de fauna

Pérdida de calidad paisajistica

Afectacion de zonas de recarga hidrica

Descripcion de la medida

e Se deberd de contar con el permiso de aprovechamiento no comercial
de madera emitido por ICF en caso de que estos se encuentren en drea
rural, para el corte de 77 arboles en total. En caso de que los arboles a
cortar sean ubicados en zonas rurales el permisos serd emitido por la
UMA Municipal

e El volumen generado por la limpieza de las brechas (corte de arboles)
serd aprovechado para uso doméstico (lena) por los propietarios de los
mismos, en el caso de que los arboles estén en terrenos privados; y
cuando estos se encuentren en la via publica, la UMA correspondiente
dard uso del mismo o estos serdn aprovechados directamente por la
comunidad.

e Para el apeo o corte de drboles, se deben de seguir las siguientes
especificaciones técnicas:

a. Utilice siempre los elementos de proteccion necesarios (shad, casco,
lentes de proteccidon y guantes) y motosierras profesionales, con
espadas de acuerdo al didmetro del drbol, para facilitar la realizar
este trabagjo.

b. Antes de iniciar esta labor, verifigue siempre que la motosierra se
encuentre en las condiciones éptimas de funcionamiento.

c. Previo al apeo del drbol marcado, realice una limpieza de la maleza
y arbustos que este alrededor de este, si hay ramas bajas cortelas.
(ver Fig. 1)




d. Visuadlice la caida natural del drbol, verifique que los arboles proximos
no seran danados, de ser asi esa serd la direccion de caida, sino
busque el lado donde no se provogque danos a drboles que no serdn
cortados. (ver Fig.2)

e. Defina las rutas de escape. (ver Fig.3)

f. El primer corte que debe realizar es el corte direccional (Fig.4), este
se inicia con un corte oblicuo de un dngulo de 45°, que debe tener
una profundidad de un cuarto o un quinto del didmetro de la base
del drbol, recuerde hacerlo a la alfura de 35-40 cm (en pendiente) y
15-20 cm (en terreno plano) del suelo.

9. Luego de este paso proceda a hacer un corte horizontal (de 5-10
cm) debajo de corte oblicuo, a manera de que coincida con punto
final de corte anterior, haciéndose asi una cuna o bisagra, la cual se
sacara facilmente del arbol. ( ver Fig. 4)

h. Seguidamente efectué el corte de caida, el cual consiste en realizar
un corte al lado opuesto del corte direccional (Fig.5), debe hacerse
unos centimetros arriba del corte horizontal antes realizado  (1-2
cms.). Cuando este proximo a llegar a la mitad del didmetro
visualizara que el darbol empezara a inclinarse, recuerde moverse
dgilmente y guarda una distancia de seguridad para evitar
accidentes.

i. Después del apeo del drbol, realice el desrame del mismo para
facilitar su fransportacion al lugar donde se apilaran los arboles
cortados, este lugar deberd ser asignado por la UMA de la
Municipalidad. Si los arboles cortados son especies maderables de
valor comercial (pino, cedro, caoba, laurel) se recomienda que la
UMA se encargue de su aprovechamiento.

]. Evite dejar restos de ramas o troncos de los arboles apeados,
recuerde que el derecho de via o brecha por donde pasara la linea
eléctrica y donde se hincaran los drboles, deberd estar limpio para
facilitar las actividades y obras del proyecto.

Para el desrame de drboles se deberd tomar en cuenta lo siguiente:

a. Siempre tenga presente las medidas de seguridad que deberd de
tomar, utilice el equipo de proteccidn necesariac como ser casco,
lentes de proteccidn, orejeras y shad (pantaldén de seguridad)

b. Se recomienda que se utilice motosierra con una espada de 17 pulg,
ya que al frabajar con una espada de mayor altura, puede dificultar
su Uso, debido al peso de la misma y tomando en cuenta que se
desramara en confra de la direccidon de la gravedad lo que
requerird un mayor esfuerzo fisico.

c. Inicie identificando que ramas deberd de cortar y previendo donde
caerdn después de ser cortadas.




d. Para las ramas delgadas utilice la espada con la técnica de péndulo
o barrido, este corte se efectUa movilizando la motosierra como el
péndulo de un reloj de un extiremo al otro de la rama.

e. Cuando son ramas gruesas y existe la posibilidad de que la espada
de la motosierra quede trabada entre rama, haga un corte de
abajo hacia arriba si cortar toda la rama, luego pase hacia arriba de
la rama para liberar presion de la misma.

f. Sitendrd que cortar mas del 60% de las ramas del arbol y este es una
especie cadufolia (no regenera facilmente nuevas ramas y hojas) es
preferiblemente cortarlo en su totalidad, ya que el desrame
provocara que muerte por falta de hojas para la captacion de
oxigeno.

g. Después de haber cortado las ramas, proceda a recoger toda la
biomasa y llevarla al sitio designado por la UMA, para evitar que sea
foco de plagas o estorbe en la ejecucidon de las actividades del
proyecto.

llustraciones

1* VIA DE ESCAPE

[DIRECCIO!
CORTE DE CAIDA

Figura 4. Figura 5.
Momento de Previo a la Ubicacidondela | Area de
aplicacion ejecucion del | obra, medida, influencia directa

proyecto accion del proyecto




“

Responsable de Contratista Supervision de UMA vy Supervisor

ejecucion cumplimiento de obra de
manera
permanente.
Unidad
Ambiental de PIR
de manera
periddica

Costo de medida COSTOS DEL | Indicador de Permiso de corte

PROYECTO cumplimiento para 77 arboles.
Supervision de cumplimiento
Fecha de Cumplimiento de | si No
inspeccion medida, obra o
accion
Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor Firma
ambiental

Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira

Obra, Medida, Accidon a realizar

Plantacién de drboles en compensacion por los que se cortaron en la
limpieza de la brecha o cualquier otra actividad

Impacto a mitigar

Evitar la pérdida de la flora del sitio, compensando con especies arbdreas
propias del lugar

Descripcion de la medida

Se realizard la plantacion de 770 arbdreas, en compensacion por el corte
de 77 arboles, los cuales fueron cortados para el desarrollo del proyecto.
Las especies recomendadas para realizar plantacidon de los arboles podrdn
ser: Arboles Maderables: Madreado (Gliricidia Sepium), Roble (Quercus),
Pino (Pinus oocarpa). Arboles Frutales: Mango (Manguifera indica), Nance
(Byrsonima crassifolia).

La UMA serd quien determinara los sitios donde se realizara la plantacion
de los arboles y establecerd este sitio mediante nota.

La plantacidon de estas especies se deberd de realizar en época de lluvia
(preferiblemente en mayo-junio-julio), para evitar que las pldnfulas mueran
por falta de agua.

Para realizar la plantacion se toman en cuenta las siguientes instrucciones:

e Cuando lleve las pldantulas al sitio donde serdn ubicadas, recuerde
regarlas en abundancia, para evitar que cuando lleguen al lugar
destinado, este seca la tiera y se pueda desboronar el pildn que
sostiene la pldntula

e Lllegando al sitio destinado a ser reforestado, decida a que distancia
pondrd cada planta de las demds, se recomienda ubicar las plantas
a una distancia de dos metros entre cada una (2mx2m).

e Redlice el agujero para cada pldantula, ya sea con piocha o barra,
extraiga la fierra y humedezca con agua el agujero, proceda a
quitarle con sumo cuidado la bolsa que protege el pildn de tierra
gue sostiene la pldntula, esta accidn puede realizarla cortando un
lado de |la bolsa con una navaja.

e Después de sacar el pilon de la bolsa, inserte este en el agujero y
coléquele la tfierra que extrajo del mismo, presionando suavemente
para que esta quede compactada, seguidamente vuelva a regar la
pldntula.

Momento de Después de | Ubicacion de | El sitio que la UMA
aplicacién realizar la la obraq, designe




Responsable de
ejecucion

limpieza de
brecha, o
corte de
arboles

Contratista

medidaq,
accion

Supervision de
cumplimiento

UMA vy Supervisor de
obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida

Esta Actividad
se debe
ofertar en el
item,
“"UAPIRO1",
"REFORESTAR"

Indicador de
cumplimiento

Plantacién de 770
darboles en el sitio
establecido por el
corte de 77 arboles

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si
medida, obra o

accion

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdagenes




1.6.Manejo de Suelo

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
Separacioén de estratos (materia orgdnica y subsuelo) al realizar las
actividades de excavacion
Impacto a mitigar

Perdida de suelo fértil

Descripcion de la medida

e Al momento de realizar las actividades de excavacion se definird a que
hasta que profundidad se encuentra en suelo fértil, mediante la
identificacion del primer estrato. Este suelo fértil se separa del subsuelo
en camellones separados de tal modo que al proceder al relleno se
cologuen en el mismo orden en que estaban antes de su remocion.

e La altura mdxima de los camellones de material no excederd la atura
de 1.50 m.

e Los camellones de material no se ubicaran en sitios donde interfiera la
liore circulacion, altere el correr de las aguas lluvias, dreas verdes o
promuevan la formacién de charcos.

e En caso de no redlizar las actividades de relleno el mismo dia, los
camellones de material deberdn de cubrirse con algun fipo de toldo
para evitar el arrastre de particulas por el viento o la erosidn por accidn
de la lluvia.

e El suelo con material orgdnico deberd de regarse diariamente para
asegurar que este conserve sus propiedades.

e Si, debido a sus propiedades geomecdnicas, algiun material
proveniente de las excavaciones no puede ser utilizado como relleno
serd acarreado a las dreas que la UMA senale para este fin,
conformdndolo adecuadamente

e Se deberdn de revegetar los sitios que fueron excavados, con especies
nativas de la zona , para evitar la erosion (cuando sea procedente por
ejemplo cuando se excave en montanas, areas verdes, etc)

e No se depositara material sobrante de la excavacion para el relleno de
predios particulares a solicitud de los propietarios, sin antes contar con
la autorizacion del supervisor quien velara que dicho relleno no genere
problema ambiental o social, debiéndose de obtener una nota de
conformidad por parte del propietario

Momento de Al realizar Ubicacion de la | Frente de trabajo
aplicacién actividades | obra, medida,
accion




de
excavacion
Responsable de Confratista Supervisionde | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida COSTOS DEL | Indicador de | Separacion de estratos

PROYECTO cumplimiento | @l excavar relleno de
zanjo Excavado

colocando en la parte
superior el suelo fértil
Proteccién de
camellones

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accioén

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a readlizar
La preparacion de mezcla de concreto, de mortero o cualquier ofro tipo
de mezcla no deberd realizarse directamente en el suelo.

Impacto a mitigar

Contaminacién del suelo
Contaminacion de fuentes de agua

Descripcion de la medida

Toda mezcla de concreto, mortero o similar siempre deberd de prepararse
en una superficie de madera, aluminio o en esftructuras como ser
parihuelas, carretillas.

Momento de Durante las Ubicacion de | Enlos frentes de
aplicacion actividades | la obra, trabajo

de medida,

construccién | accion
Responsable de Confratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida COSTOS DEL | Indicador de | Superficies para
PROYECTO cumplimiento | preparacion de
mezcla y ausencia
de mezclas en suelo

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma




Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a readlizar
Estabilizacion de cualquier corte realizado en taludes y/o relleno realizado
por las actividades del proyecto, no previsto en el diseno original del
proyecto

Impacto a mitigar

Evitar deslizamientos de fierra
Evitar contaminacion de aguas superficiales por arrastres de sedimentos

Descripcion de la medida

Cualquier corte realizado a taludes por actividades del proyecto deberd

de dejarse debidamente estabilizado siguiendo los siguientes pardmetros:

e En fterrazas con pendiente mayor al 60% considerar sistemas
constructivos en base de terrazas

e La construccidon de los taludes de corte en la mayor parte de los suelos
debe de ser usando una relacion de %:1 a 1:1

e Dejar taludes en corte mas tendidos en suelos granulares gruesos y
suelos no consolidados, zonas humedas y suelos blandos o muy
arcillosos

e Usar taludes en corte relativamente planos 2:1 o md&s tendidos en corte
de bagja altura (< 2-3 m de alto) para ayudar

e Conducir el agua superficial concentrada hacia afuera de los taludes
de corte o terraplenes

e Estabilizar los taludes con medidas fisicas o biotecnias, dependiendo de
las caracteristicas de dicho talud como ser: gaviones, muros de
contencion , , barreras densas, barrera de piedra intercalada con
vegetacion, barrera de pasto para atrapar sedimentacion, control de
erosion con vetiver, sampeado de piedra con vegetacion vera anexos

La obra para estabilizacion del terreno que sufrid corte deberd de ser
disenada por el contratista y esta deberd de ser aprobada por el
supervisor, el cual debe asegurar que esta incluya lo establecido en la
presente ficha




Esquemas de Medidas Fisicas de estabilizar taludes

a. Tipos comunes de estructuras de contencion.
MUROS DE GRAVEDAD CONCRETO CON CONTRAFUERTES
"
Ladrillo o Roca Concreto
mamposteria
Concreto reforzado
PiLotes “H” MURO DE GAVIONES

MURO DE SUELO REFORZADO

./.
ﬁada Suelo reforzado /’

b. Construccién tipica de un muros de roca.
CONFIGURACION PARA UN MURO ALTO DE ROCA CONFIGURACION PARA UN MURO BAJO DE ROCA
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Esquemas de Medidas de

Bioingenieria para estabilizar taludes
Barrera de piedra intercalada con vegetacion

Recorte los lados del
barranco o carcava

Barrera de pasto para atrapar sedimentacion

Pasto mas alto

Plantas bajas
trepadoras

Acumulacion de
material detras de
barreras de pasto

Sub suelo

Seccion transversal




Control de erosidon con vetiver

Se recomienda la siembra en hileras a cada 0.5 m iniciando a 0.0 m, 0.5 m,
1.0 m, etc. Asi mismo la siembra entre macollas se recomienda que sea

cada 25cm

Hale suavemente
el retofio

ity

-

150 mm

El espacio de siembra depende del talud

Zampeado de piedra con vegetacion

M-

45°
Retofios de pasto

T

Estacas vivas de
Y madera dura

VWW @W W

DUDD@:\Y]

NE AN
ETELLD

Elevacion frontal

Momento de
aplicacion

Cuando se
realicen
actividades de

Ubicacion de
la obra,
medidaq,

Sitios donde se
realizaron cortes de
ferreno




corte de accion

terreno, no

confempladas

en el diseno
Responsable de Confratista, Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion previa cumplimiento | obra de manera

autorizacion
de supervisor

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida

La
Estabilizacion
de cualquier
corte
realizado en
taludes
correrd a
cuenta del
contratista.

Indicador de
cumplimiento

Cortes de talud
estabilizados

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si
medida, obra o

accion

No

Razon de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a readlizar
Humedecimiento de frente de trabajo para evitar el levantamiento de
polvo en dreas donde se readlicen actividades de excavacion, instalacion
de tuberias y relleno
Impacto a mitigar

Generacion de polvo

Descripcion de la medida

e Los sitios donde se realicen actividades que levanten polvo deberdn de
humedecerse de forma periddica, de manera que con el riego se evite
el levantamiento de polvo teniendo el cuidado de evitar la formacion
de lodo y estancamiento de aguas. El riego se realizara las veces
necesarias cuando el nivel de humedad haya disminuido en las dreas
donde se levante polvo.

e Para esta actividad se debe de contar con un tanque o depdsito de
agua en el frente de frabajo especifico para esta actividad de al
menos 35 galones, el cual siempre permanezca con agua para poder
efectuar esta actividad

Momento de Durante Ubicacion de | Frentes de trabajo

aplicacion toda la la obra,

construccion | medida,
del proyecto | accion

Responsable de contratista Supervision de | UMA y Supervisor de

ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad

Ambiental de PIR de

manera periddica

Costo de medida COSTOS DEL | Indicador de | Ausencia de polvo e

PROYECTO cumplimiento | los frentes de tfrabagjo

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental \ Firma




Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
Instalacion de retenedores de sedimento en dreas donde se realicen
trabajos y existe cerca una pendiente pronunciada (mayor al 30%) o
donde sea necesario

Impacto a mitigar

Aporte de sedimentos a cuerpos de agua superficiales
Aporte de sedimentos a propiedades privadas

Descripcion de la medida

e Cuando se readlicen actividades de construccion en zonas donde exista
la posibilidad de aportar sedimentos, ya sea por pendiente
pronunciada o por las acciones mismas del proyectos, se deberdn de
colocar retenedores de sedimento.

e Estos retenedores deberdn de tener una altura de al menos 40 cm y
deberdn de bordear toda la longitud de los sitios vulnerables a recibir
aporte de sedimentos.

e Se recomienda correr estos retenedores de sedimento al terminar las
actividades de construccion de la zona que podria aportar sedimento.
Refirando el sedimento retenido disponiendo este en el botadero
autorizado por la municipalidad para tratarlos con compactacion o
revegetacion. En caso no poder retirar este sedimento, se hardn
acciones de revegetacion del sedimento retenido en las trampas con
especies nativas de la zona.

Retenedores de sedimentos con lonas pldsticas

Retenedores de sedimentos con cerca de maleza




CERCA DE MALEZA

Cerca de maleza, enterrada 10 cm dentro del suelo.

superficial

Momento de

Durante la

Ubicacion de | En sitios con

aplicacién construccioén | la obra, pendiente o donde
del proyecto | medida, sean requeridos
accioén

Responsable de Confratista Supervision de | UMA y Supervisor de

ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida NO APLICA Indicador de | Retenedores de

sedimento ubicados
en sitios con
pendientes elevadas

cumplimiento

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imagenes







1.7.Desechos Sélidos

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
Disposicion final de los desechos de construccion

Impacto a mitigar

Contaminacioén de suelo
Contaminacién de agua superficial
Contaminaciéon de aguas subterrdneas
Generacion de vectores

Descripcion de la medida

e Antes de iniciar las actividades de construccion, el contratista deberd
de identificar el o los sifio(s) de disposicion final para los desechos de
construccion y desechos domésticos generados por los empleados en
los diferentes frentes de trabajo. Este sitio serd el utilizado para la
disposicion final de los desechos generados durante toda Ila
construccioén del proyecto.

e FElsitio de disposicion final debe de ser autorizado por la UMA Municipal,
mediante nota, siendo este el sitio destinado por la alcaldia para ser
usado como botadero

e No se ufilizara ofro sitio aparte del definido y autorizado por la UMA

Municipal
Momento de Antes de Ubicacién de | Sitio definido por la
aplicacion iniciar la obra, UMA Municipal
actividades | medida,
de accion
construccion
Responsable de Contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Sin costo Indicador de | Constancia de UMA




cumplimiento

Supervision de cumplimiento

definiendo y
autorizando sifio
para disposicion final
de desechos de
construccion

Fecha de inspeccion

accion

Cumplimiento de si No
medida, obra o

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdgenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a readlizar
Recoleccioén y disposicion temporal de desechos solidos.

Impacto a mitigar

Conftaminacién de suelo
Contaminacién de agua superficial
Contaminacién de aguas subterrdneas
Generacion de vectores

Descripcion de la medida

e Para la disposicion temporal de los desechos sélidos comunes, en cada
frente de trabajo se instalaran contenedores rigidos con un volumen
minimo de 120 |, estos contenedores deberdn de contener tapadera y
estar rotulados con un letrero que diga Desechos sélidos.

e Estos recipientes deberdn de ubicarse en los frentes de trabagjo y no
estar a mds de 10.0 m de los lugares donde de donde se estén
realizando las actividades de construccion.

e La disposicion temporal de los desechos de construccion se ubicaran en
un sitio donde no obstaculice el paso, no interfiera con los correderos
de agua, no se ubique en dreas verdes, para al final de la jornada
trasladar estos, junto con los desechos sélidos comunes recolectados en
los recipientes ubicados en los frentes de trabajo, al sitio de disposicion
final.

e No se permitird la qguema de los desechos solidos comunes generados
por las actividades de construccion del proyecto

e Se deberdn de redlizar limpieza de los sedimentos y materia orgdnica
que se acumulen dentro de cunetas y drenajes de agua pluviales, para
disponerlos temporalmente estos en los sitios donde no obstaculicen el
paso, no interfieran con los correderos de agua, no se ubique en dareas
verdes, para al final de la jornada trasladar estos, junto con los desechos
solidos comunes recolectados en los recipientes ubicados en los frentes
de trabajo, al sitio de disposicion final.

Momento de Durante toda la | Ubicacion de | Frentes de frabajo
aplicacién SZFSTFUCC'?” la obra,
proyecto medida,
accion
Responsable de contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad




Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida COsSTO Indicador de | Recipientes

INDIRECTO cumplimiento | contenedores en
frente de trabajo
Traslado al final del dia
de los desechos
solidos generados en
frentes de trabajo a
sitio de disposicion
final

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccidén Cumplimiento de si No
medida, obra o
accioén

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a readlizar
Ubicacion de sitio de escombrera o sitio de disposicion final de desechos
solidos y fratamiento de sitio durante su uso y cierre.

Impacto a mitigar

Contaminacioén de suelo
Contaminacién de agua superficial
Contaminacién de aguas subterrdneas
Generacion de vectores
Contaminacion visual

Descripcion de la medida

Si el sitio a utilizarse que autorice la municipalidad es diferente al que usa el
municipio para la disposicion final de los desechos sélidos deberd de
cumplir los siguientes aspectos:

e Las dimensiones del botadero deben de ser acordes al volumen total
de residuos a depositar, con el fin de asegurar su cierre vy
restauracion definitiva.

e No podrd ubicarse a menos de 250 m de cualquier fipo de vivienda
destinada a habitacion, culto, educacion, salud, salvo a autorizacion
de los habitantes de esta

e Evitar sus localizaciones en zonas que generen impacto visual

e Evitar ubicacion en terrenos con fuertes pendientes, sectores de
quebradas y lugares con presencia de vegetacion y recurso agua

e Evitar dreas propensas a inundaciones.

Para la disposiciones los desechos de construccion

e Se deberdn de depositar los desechos de construccion hasta una
altura de 1.5 m luego se compactaran estos desechos con
magquinaria para luego colocar otra capa de 1.5 m y compactar
esta con magquinaria pesada, al finalizar la disposicion final de
desechos de construccion se deberd de colocar en la Ultima capa
compactada 40 cm de material fino.

e Al terminar de utilizar el sitio de botadero, o escombrera , el sitio
deberd quedar saneado, emparejando los residuos hasta lograr una
superficie plana, los taludes que resulten del apilamiento vy
compactaciéon del material deberdn ser definidos de manera que no
generen impacto visual ni permitan deslizamientos, o erosion del
materia por aguas lluvias.




Momento de Durante tfodala | Ubicacion de | Sitio establecido y

aplicacién SO”STrUCCié” la obra, autorizado por la
el proyecto medida, municipalidad
accion
Responsable de Municipalidad | Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion en autorizar, cumplimiento | obra de manera

contratista en

Utilizar permanente. Unidad

Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Sin costo Indicador de | Sitio de botadero o

cumplimiento escombrerc
autorizado por

municipalidad que
cumpla con los
lineamientos y quede
saneado después de
terminar las
actividades de
construccion

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccidén Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Imdagenes







1.8.Transporte de Material

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
Cubrir totalmente con lonas las volquetas que transporten material pétreo
(arenas, gravas) o desechos de construccion y no sobrecargar la misma

Impacto a mitigar

Contaminacién atmosférica
Contaminacién de suelo
Conftaminacion de agua
Accidentes a vehiculos y transeuntes

Descripcion de la medida

El balde o paila de la volqueta deberd de cubrirse completamente con
una lona al momento de transportar cualquier tipo de material o desecho
de construccidén, para evitar que estos elementos sean derramados a la
calle por la accién del viento.

La volgueta no deberd de sobrecargarse

Momento de Durante las Ubicaciéon de | En volquetas
aplicacion actividades | la obra,

de medida,

construccién | accién
Responsable de contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Costo del Indicador de | Volquetas con su
proyecto cumplimiento | paila o balde
cubiertas totalmente
y sin sobrecarga al
realizar movimientos
de material o
desechos




Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de
medida, obra o
accion

No

Razon de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdagenes




1.9.Desechos liquidos

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
Instalacion de banos portables en los frentes de trabajo para uso de los
empleados

Impacto a mitigar

Contaminacion de aguas superficiales
Contaminacién de aguas subterrdneas
Contaminacioén de suelo
Generacion de vectores

Descripcion de la medida

e En cada frente de trabajo se deberd de contar con banos portdtiles en
relacion a un bano portatil por cada 10 empleados

e El mantenimiento de la letrina portable serd realizado por la empresa a
la cual se le alquile o por la empresa constructora en caso de que esta
sea duena de las letrinas portables, asegurdndose que no se realice el
vertido de los residuos de la letrina en el medio ambiente, si no
disponiendo estos en sitios acordados por las autoridades del pais.

e La letrina portdtil se ubicara en un sitio donde no obstaculice el libre
trénsito, ubicada a mds de 100 m de un cuerpo de agua superficial y a
no mdas de 50 m del frente de frabagjo.

Momento de Durante Ubicacion de | Frente de trabajo
aplicacion toda la la obraq,
construccion | medida,
del proyecto | accién
Responsable de Confratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida COSTO Indicador de | Lefrinas en los frentes

INDIRECTO cumilimiento de ’rrobo"o




Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de
medida, obra o
accion

No

Razon de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdagenes




Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
Contencion de derrames de combustibles, aceites en frentes de trabagjo.
Impacto a mitigar

Contaminacién de suelo

Contaminacién de agua

Descripcion de la medida

En los lugares donde esté frabajando la maqguinaria o donde se estacione

esta, se deberdn de contar con material absorbente (arena o aserrin)

como minimo un saco de 25 kg y con un recipiente de al menos 5 galones

de capacidad volumétrica, el cual en caso de ocurrir un derrame:

e se procederd inmediatamente a aplicar material absorbente en el
derrame para asegurar que este sea contenido,

e se colocara el recipiente de 5 galones bajo el lugar de derrame de la
magquinaria para evitar que siga contaminando el suelo,

e se hard una zanja o mecanismo similar, para evitar la propagacion,

e una vez contfrolado el derrame se deberd remover la porcidon del suelo
contaminada, excavando hasta 10 cm por debajo de la infiliracion

e posteriormente se deberd de disponer de este suelo contaminado en
una bolsa negra para residuos peligrosos, asi como el material
absorbente que se usd para contener el derrame.

e La disposicion del suelo contaminado y material absorbente utilizado
para contener el derrame deberd de tratarse como material peligroso

e El fratamiento del suelo contaminado mediante tratamientos de
descontaminacion que persiguen la eliminacion del riesgo mediante la
transformacion de los contaminantes del suelo en productos no
peligrosos emplean fundamentalmente procesos térmicos o bioldgicos.
Los procesos térmicos mds conocidos son la incineracion y la
vitrificacion. La incineracion opera calentando el suelo excavado hasta
temperaturas a las cuales se produce, primero, la volatilizacidén de los
contaminantes vy, después, su destruccion por oxidacion térmica.
Durante la vitrificacion (aplicada ex situ o in situ) se calienta el suelo
hasta temperaturas tan elevadas como para producir su fusion,
generando una masa vitrea inerte donde se retienen la mayor parte de
los contaminantes inorgdnicos, al fiempo que los contaminantes
orgdnicos son destruidos por pirolisis o0 combustion.

e La disposicion del suelo ya tratado se realizara en el sitio destinado para
tal fin , acordado entre el contratista, la supervision y la UMA

Momento de \ Durante las \ Ubicacion de \ Lugares donde esté




aplicacion

actividades la obraq,
de medidaq,
construccion | accidn

trabajando
maaquinaria o se
almacene
combustibles y/o
aceites

Responsable de Contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida COSTOS Indicador de | Contar con porlo
INDIRECTOS | cumplimiento | menos un saco de

25 kg de material
absorbente

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

accion

Cumplimiento de si No
medida, obra o

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Imdagenes







1.10. Mantenimiento de equipo

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira

Obra, Medida, Accién a realizar
Mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo a la maquinaria y equipo
a utilizar por el contratista, para asegurar que este se encuentre en optimas
condiciones al momento de realizar las actividades de construccidon y no
genere molestias al os vecinos o pueda causar accidentes.
Impacto a mitigar

Contaminacion atmosférica

Contaminacién sonora

Contaminacién a suelos

Contaminacién a cuerpos de agua

Contaminacién a aguas subterrdneas

Molestias a los vecinos

Descripcion de la medida

e No se permitird el uso de equipo en mal estado o con fugas

e Antes de iniciar las actividades de consfruccion el contratista
presentara el registro del Ultimo mantenimiento de la maquinaria,
equipo y vehiculos a operar para la ejecucion del proyecto.

e Todos los vehiculos deberdn de contar con u saco de 25 kg con
material absorbente (aserrin o arena ) y con u recipiente que pueda
contener un volumen de al menos 5 galones.

e Mantenimiento rufinario de inspeccion: son revisiones visuales y de
funcionamiento que se readlizardn para determinar posibles fallas o
deterioro de los componentes para el correcto funcionamiento del
trabajo diario. Esta labor es realizada a diario por el operador del
equipo y maquinaria, de los resultados de estas inspecciones pueden
salir programaciones de mantenimiento preventivo

e Mantfenimiento preventivo: es el mantenimiento de cardcter obligatorio
como ser cambios periddicos de aceite, filiros, mangueras. Este
mantenimiento deberd de hacerse aproximadamente cada 200 horas
acumuladas de trabajo (segun horometro), dependiendo de las
especificaciones del fabricante. El mantenimiento preventivo deberd
de redlizarse en lugares adecuados para esto como ser talleres o
estaciones de servicio

¢ Mantenimiento correctivo: es el mantenimiento que de acuerdo a la
hoja de vida de cada equipo es necesario readlizar (reparaciones,
ajustes, etc.)

e Toda la maquinaria deberd de contar con claxon y luces de reversa

e La maqguinaria y equipo solo podrd ser operada por personadl




agua

Momento de
aplicacion

Toda la

construccion
del proyecto

capacitado y formado para dicha actividad
e No se deberd de sobrecargar el equipo (volquetas)

e No se permitird la limpieza de la maquinaria en fuentes superficiales de

Ubicacién de
la obra,
medidaq,
accion

En maquinaria y
equipo a utilizar

Responsable de
ejecucion

Contratista

Supervision de
cumplimiento

UMA vy Supervisor de
obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida

Costos indirecto

Indicador de
cumplimiento

Registro de
mantenimiento de
maquinaria y
equipo. Equipo que
no emite excesivo
humo. Y que no
tiene derrame de
liquidos

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

accion

Cumplimiento de si
medida, obra o

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdgenes







1.11.

Hallazgos Arqueologicos

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira

Obra, Medida, Accidon a realizar

Hallazgos arqueoldgicos al realizar las actividades de construccion

Impacto a mitigar

Danos al patrimonio cultural

Descripcion de la medida

e En el caso de enconftrar vestigios arqueoldgicos, histéricos, cementerios,
fosiles u otros objetos o sitios de interés paleontoldgico, econdmico,
cientifico durante la construccidon del proyecto, se suspenderdn de
inmediato los frabajos en el sitio del descubrimiento

e Se nofificara al Instituto Hondureno de Anfropologia e Historia, para que
esta inspeccione el sitio y evalué los hallazgos realizados

e El contratista dispondrd de vigilancia en el sitio para evitar el saqueo de
los hallozgos encontrados en la zona hasta la llegada del Instituto
Hondureno de Anfropologia e Historia

ejecucion

cumplimiento

Momento de Al Ubicacion de | Sitio donde se realizd
aplicacién encontrarse | la obra, hallazgo

vestigios medidaq,

argueoldgic | accion

05
Responsable de Contratista Supervision de | UMA y Supervisor de

obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida

Correrd por
cuenta del
contratista los
dias de pago
de vigilancia
hasta llegada
de IHAH.

Indicador de

cumplimiento

Paro de actividades
en sitio de
descubrimiento
Vigilancia del sitio

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si No

medida, obra o

accion




Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Imdagenes




1.12. Cierre del proyecto

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
Limpieza total del drea donde se desarrolld el proyecto y reparacion y
correccion de cualquier dano o molestia ocasionado por las actividades
de construccidon del proyecto.

Impacto a mitigar

Molestias a los vecinos

Contaminacién de suelos

Contaminacion de aguas

Formacioén de vectores

Danos a propiedades privadas

Descripcion de la medida

Antes de entregar y recepcionar la obra el contratista deberd de enfregar
el proyecto dejando de igual manera el drea de trabgjo a como fue
entregada, refirando del mismo cualquier vestigio de desechos de
construccién y/o materiales de construccion.

Dejar restaurado a su estado original el terreno usado como campamento
y/o bodega

Reparar cualquier dano causado a la propiedad privada como ser: dano
de cercos, danos de aceras, etcétera.

ejecucion

cumplimiento

Momento de Antes de Ubicacion de | Toda el drea de
aplicacion entregar la obraq, donde se realizaron
obra medida, actividades de
accion construccién
Responsable de contratista Supervision de | UMA vy Supervisor de

obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida

Dentro de los
costos del
proyectoy
dependerd
del costo de
remediacion
de danos
causados a
propiedades

Indicador de
cumplimiento

Sitio totalmente
limpio y danos
ocasionados
reparados en su
totalidad




publicas o
privadas

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccidén Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Imagenes




1.13. Capacitacion a la poblacién en uso eficiente de la electricidad

Electrificacion Rural Por Extension de Red en Las Veguitas o Agua Sucia y
Tecomapa. Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira
Obra, Medida, Accién a realizar
El Conftratista desarrollara capacitaciones a las comunidades
beneficiadas por el proyecto de extension de red eléctrica en el uso
eficiente de la electricidad.

Impacto a mitigar

Uso ineficiente de electricidad
Reduccion de consumo de electricidad
Reduccidén en el pago de la tarifa energética

Descripcion de la medida

El Confrafista, reunird a las comunidades de las comunidades,
beneficiarias por el proyecto de extensiéon de red eléctrica en la escuelq,
iglesia, centros comunales de o cualquier establecimiento, para impartir
jornadas de capacitacion para el uso eficiente de la energia eléctrica.
Junto con la capacitaciéon a las personas se les dard de manera impresa
la Guia para ahorrar electricidad en el hogar.

Momento de Al terminar Ubicacion de | Comunidad donde
aplicacion las la obraq, se lleve el servicio de
actividades | medida, energia eléctrica
de accioén
construccion
Responsable de conftratista. Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Esta Indicador de | Comunidad
Actividad cumplimiento | capacitada en el
debe de uso eficiente de la
ofertarse en electricidad
el item
“UAPIRO7",
“CAPACITAC
ION
EFICIENCIA
ENERGETICA




,,

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accién

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accioén

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Imdagenes




