ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANCE DE LAS OBRAS:
DESCRIPCION DE OBRAS A REALIZAR

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION:

sLimpieza de cauce de quebrada, desvio de fuente, trazado y marcado con nivel,
excavacion en suelo semiduro, suministro e instalacion de colchonetas, geotextil no tejido
maxtec o similar, gaviones cajas, y revestimiento con concreto de 210 kg/cm2 y acarreo de

material sobrante.

MEJORAS EN PRESA TIPO:

*Reposicidn de rejilla y colocacion de enchape con concreto ciclopeo.

MEJORAS EN CAJA TOMA:

sLimpieza y botado general de filtro existente en caja toma, construccién de casquete y
losas para tapaderas, instalacion de geotextil no tejido maxtec o similar, construccion de
pantalla de drenaje, relleno de filtro con material filtrante, colocacion de rejilla e instalacion

de accesorios.

LINEA DE CONDUCCION:

*Replanteo, trazado y marcado, excavacion en suelo semiduro, suministro e instalacion de
tuberias, colocacion material cernido, relleno y compactado, acarreo de material sobrante,
pruebas hidrostaticas, desinfeccion de tuberia, instalacion de accesorios y anclajes,
instalacién de valvulas de aire y de limpieza, construccion de cajas de valvulas, anclado de

tuberia expuesta y pasos aéreos con zapatas y castillos de concreto.



CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION:

Actividades preliminares como ser chapeo y limpieza, trazado y marcado, cimentacion de
mamposteria, piso y paredes de ladrillo rafon reforzadas, pintura exterior,
impermeabilizacion, aplicacion de sellado y pintura acrilica, losa de concreto superior,
construccion de escalera metalica de acceso y gradas de inspeccién, piso en aceras,
construccion de dos cajas de valvulas, tapadera metalica, ventilas para tanque, instalacion
de accesorios en tanque e hipoclorador, construccion de obra de mitigacion 6 disipador en
el rebose. Cerco de Proteccion: Trazado y marcado, excavacion en suelo semiduro, acarreo
de material semiduro cimentacién de mamposteria, solera inferior y superior, paredes de
bloque, postes de concreto, dados de concreto, porton de acceso suministro e instalacion de
malla ciclén y alambre de puas.

RED DE DISTRIBUCION:

*Replanteo, trazado y marcado, excavacion en suelo semiduro, suministro e instalacion de
tuberias, colocacion material cernido, relleno y compactado, acarreo de material sobrante,
pruebas hidrostaticas, desinfeccion de tuberia, instalacion de accesorios y anclajes,

construccidn de cajas de valvulas y acarreo de material sobrante.

CONEXIONES DOMICILIARIAS:

*Replanteo, trazado y marcado, excavacion en suelo semiduro, suministro e instalacion de
tuberias, colocacion material cernido, relleno y compactado, acarreo de material sobrante,
instalacion de accesorios y anclajes, construccion de cajas de registro y acarreo de material
sobrante.
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SECCION No 1

1. DISPOSICIONES GENERALES

Los trabajos de construccion del Proyecto: Deben realizarse de acuerdo con los planos
aprobados por el Fondo Hondurefio de Inversién Social (FHIS) Todo cambio en los mismos
deberé ser previamente consultado con el Ingeniero Supervisor y aprobado por el Inspector
de la Unidad de Control y Seguimiento del FHIS, debiendo figurar en los planos de
relocalizacion y de construccion los cuales deberan ser cuidadosamente elaborados
indicando la localizacion definitiva de la obra, situacién y profundidad de las tuberias y

demas estructuras y accesorios relacionados a puntos de referencia permanente.

El Contratista a solicitud de la supervision, suministrard, sin costo adicional para la
ejecucion del proyecto, todo el equipo, personal y materiales requeridos para verificar la
calidad y las mediciones que se necesiten con el fin de garantizar y determinar el trabajo
ejecutado. Todas las notas de campo, calculos y otros datos tomados por el Contratista,
seran entregadas al Supervisor del Proyecto pasando a ser propiedad del FHIS, quien los
usara para verificar, autorizar y aprobar la calidad y cantidad de trabajo ejecutado en el

sitio de la obra

El contratista responsable de la ejecucion de las obras, podran iniciarlas siempre y cuando
el FHIS haya emitido la autorizacion correspondiente.



El contratista proveera por cuenta propia las facilidades locales requeridas para sus
oficinas, patios, almacenes etc. Las que estaran ubicadas en &reas estratégicas para evitar
molestias al pablico. Todas las instalaciones deberan estar concentradas en el area asignada
para ello y aprobadas por el supervisor. Esta area debera estar convenientemente cercada y
mantenida bajo control. Los patios alrededor de las construcciones del plantel deberan tener
suficiente pendiente para el drenaje de tormentas tropicales y deberan mantenerse limpios y
ordenados. El area de las oficinas deberd ser suficiente para dar espacio al personal del

contratista.

El Contratista sera asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia eléctrica,
drenaje de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o planteles construidos para
su operacién durante la ejecucion del proyecto. El Contratista deberd suministrar, instalar y
mantener unidades sanitarias de campo para su personal, completas con tanque de agua y

tanque séptico para alcantarillado.

A fin de lograr un aspecto aceptable y considerando el clima caliente y tropical, es
indispensable distribuir tales unidades cerca de los principales centros de actividad en un
namero suficiente. Estas unidades deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en

condicidn sanitaria para cuyo propo6sito deberan usarse los productos quimicos adecuados.

El Contratista deberd proveer todas las instalaciones necesarias (Bodegas) para el
almacenamiento de herramientas, maquinarias, equipos Yy suministros; los sitios
seleccionados para estas instalaciones deberan ser previamente autorizados por el
Supervisor. A estos sitios debera darseles el mantenimiento adecuado. Bajo el mismo techo
deberd contarse con una oficina adecuadamente instalada y equipada para el control
apropiado de entradas y salidas. Los costos para la construccion y mantenimiento de las
instalaciones provisionales del plantel del contratista, bodegas y suministros de servicios
publicos, incluyendo su desmontaje, deberan de estar incluidos en los precios unitarios de

su oferta. No se reconocera ningin pago extra por estas actividades.



El uso de drogas y bebidas alcoholicas es terminantemente prohibido dentro de las zonas de
los trabajos. Lo cual significa que el Contratista deberd instruir a sus trabajadores para
evitar el uso de estas sustancias. Cualquier empleado del Contratista que se encuentre bajo
la influencia de drogas o bebidas alcoholicas sera suspendido del proyecto por un periodo
no menor a un mes. La venta de drogas o bebidas alcohdlicas o la verificacion de uso por

segunda vez sera razon suficiente para despedir al empleado.

El Contratista es responsable de mantener medicinas apropiadas y elementos de primeros
auxilios en la obra. También, el Contratista implementara un plan de emergencia para la
evacuacion de empleados o heridos como consecuencia de los trabajos. Es indispensable
tener comunicacion adecuada entre los frentes de trabajo y la sede principal del Contratista
o directamente con algun servicio de auxilio para responder a la mayor brevedad durante
una emergencia. Estas acciones deberan de estar incluidos en los precios unitarios de su

oferta. No se reconocera ningun pago extra por estas actividades.

El Contratista mantendra equipo apropiado para combatir incendios provocados por el
trabajo. Se contara con los nimeros de teléfono del servicio de Bomberos mas cercano en
cada frente de trabajo para usarse en caso de que el percance quede fuera de control con los
equipos disponibles en el sitio de trabajo. Es indispensable la limpieza de la zona de trabajo

y el uso correcto de sustancias combustibles, para evitar incendios.
El Contratista es responsable por el suministro de todos los Gtiles de proteccion personal
que requieran los trabajadores bajo su direccién. Elementos basicos de proteccion personal

que debera suministrar el Contratista son:

Cascos

Anteojos de Seguridad

Guantes de Trabajo

Ropa de Trabajo

Tapones para los Oidos (operadores de compresor, equipo pesado)

Impermeables



e Botas de Trabajo
e Cinturon de Seguridad

e Mascarillas

Cualquier otro item de proteccion personal que se requiera para trabajos especiales, tales
como soldadura, cortes de hierro, trabajos en areas confinados, etc., debera ser suministrado
por el Contratista a los trabajadores. EI hecho de suministrar un item de seguridad personal
a un trabajador significa que el Contratista ha ensefiado al trabajador la manera correcta de
usar el aparato y el riesgo personal que implica el trabajo que se realizard. Ademas, el
Contratista es responsable por el suministro y mantenimiento de proteccion personal en

forma de equipamiento y construccion temporal, tales como:

e FEscaleras

e Pasamanos

e Barreras
e Redes
e Andamios

e Proteccién en Zanjas contra Derrumbes

Todos los utiles de seguridad personal deben de cumplir con los requisitos minimos
establecidos por las Leyes de la Republica de Honduras y con el sentido comin aplicable a
cada caso especial que se presente durante la ejecucion de las obras. El Contratista debera
tener la autoridad de ordenar la correccion inmediata de cualquier deficiencia de proteccion
personal que se presente en el trabajo o suspender el trabajo hasta que la deficiencia esté

corregida.

ElI CONTRATISTA cumplira con todo lo establecido en el Plan de Gestion Ambiental, las
actividades no enumeradas en el Listado de Cantidades deberan ser consideradas en la

presente oferta, las actividades no enunciadas no representaran ningun pago adicional.



1.1. Marcado de Lineas

ElI CONTRATISTA deberda marcar todas las lineas con transito, nivel y cinta metéalica, o
con estacion total., Es responsabilidad del CONTRATISTA revisar y comprobar las
elevaciones y demas informacion dadas por el FHIS. Esta Institucion no sera responsable
por errores que cometa el CONTRATISTA por la falta de esta comprobacion.

El CONTRATISTA deberé revisar cuidadosamente los planos suministrados y en caso de
encontrar en ellos errores o discrepancias, debera informar al supervisor, quien
proporcionara las instrucciones o correcciones necesarias para poder continuar la obra.
Cualquier falla en descubrir o notificar al supervisor sobre errores o discrepancias en los
planos, no exime al contratista de la responsabilidad de ejecutar las obras correctamente ni
lo libera de la obligacién de rectificar y rehacer a su costo las obras que resulten

defectuosas.

El CONTRATISTA presentard, con la estimaciones de pago, un plano donde se presente el
avance en la ejecucion de las obras, y donde especifique el porcentaje de avance fisico del

proyecto. No se pagaréa si no se llena este requisito.

1.2.  Acomodo de Tréansito

El CONTRATISTA debera llevar a cabo el trabajo de forma tal que ocasione la menor
interrupcién del transito. Las calles no seran inatilmente obstruidas, a menos que el
Ingeniero Supervisor autorice, por escrito el cierre completo de las mismas. El
CONTRATISTA, por su propia cuenta, debera tomar medidas necesarias para mantener las
calles o caminos abiertos y seguros al transito. Deberd construir y/o mantener, sin
compensacion adicional, los puentes adecuados sobre las excavaciones como sea necesario
o como lo indique el Ingeniero Supervisor, para el transito seguro de peatones o vehiculos.
Levantara sin costo para la Municipalidad y el FHIS, las barricadas adecuadas y en
cantidades suficientes en los cruces de las zanjas, o a lo largo de las mismas para
proteccién del publico con el objeto de evitar cualquier problema con el transito vehicular y
peatonal, el Contratista acatara cualquier otra indicacion que emane de cualquier seccion de

los documentos contractuales.



1.3. Cantidades de Obra

Las cantidades de obra contratadas son aproximadas y estdn sujetas a aumento o
disminucion para efectos de pago. Es entendido que los aumentos producidos por cambio
de alineamiento, no seran reconocidos por el FHIS cuando el objeto de cambio introducido

sea por conveniencia, error u omision del CONTRATISTA.

1.4.  Proteccion a Bancos de Nivel, Monumentos y Estacas

ElI CONTRATISTA asume toda la responsabilidad de los trabajos topogréaficos de campo y
de la conservacion y mantenimiento de los bancos de nivel, monumentos y estacas de los
levantamientos topograficos, debiendo relocalizarlos y reemplazarlos por su cuenta, en caso

de que sean cambiados de lugar o destruidos.

1.5. Caminos de Acceso

El CONTRATISTA construird por su cuenta y riesgo, los caminos de acceso que utilizara
para el acarreo de tuberia y demas materiales al sitio de construccion de la obra. El
CONTRATISTA antes de iniciar cualquier labor al respecto debe consultar al Supervisor
quien a su vez hard las consultas necesarias a la Municipalidad, si se hace caso omiso a lo
anterior el Contratista restaurara a su condicion original las aéreas utilizadas para la
construccién de caminos de acceso. EI FHIS considera que el contratista ya incluyo en su

oferta estos costos, por lo que no reconocera ningn pago extra por estas actividades.

1.6. Remocién y Reposicion de Pavimento y Estructuras

El CONTRATISTA sera responsable por la reparacién de cualquiera y de todos los
pavimentos o caminos, aceras, asi como de las demas obras existentes que sean removidas,
dafiadas o destruidas durante el proceso de construccion o después de haber sido ejecutadas
las obras en caso de que se produjera por negligencia del mismo, y las restaurard en el
menor tiempo posible, reconstruyéndolas, o reemplazandolas con materiales, mano de obra,
equipo de construccion de igual o mejor grado y calidad que los que existian originalmente,

las cuales correran por cuenta del CONTRATISTA y formaran parte de su oferta.



El material producto de la ruptura que no pueda ser usado posteriormente en la
reconstruccion del pavimento, debera retirarse hasta el banco de desperdicio. Todo
pavimento y estructura reconstruida debera ser del mismo material y caracteristicas que el
pavimento y estructuras originales. El pavimento deberd quedar al mismo nivel o mejor
que el anterior evitando topes o depresiones, dandole al relleno y a las demas capas
estructurales la compactacion requerida para prevenir ulteriores asentamientos. EI FHIS no
reconocera ningun pago extra por estas actividades de ser considerado como negligencia
1.7.  Obtencion y Limpieza del Derecho de Via

La MUNICIPALIDAD obtendra por negociacion directa con los propietarios el derecho de
via para la construccion de las diferentes obras contempladas en el proyecto-El
CONTRATISTA removera todos los obstaculos sobre y bajo la superficie del terreno y
proveera facilidades de acceso para fines de reconocimiento, como puertas, pasos falsos,

escaleras y otras herramientas para ascenso y descenso.

Preparara este trabajo del todo en longitudes no menores de 200.00 metros e informara al

Ingeniero Supervisor cuando esté listo para hacer con él un recorrido de reconocimiento.

Es responsabilidad del CONTRATISTA entregar las calles igual o mejor en relacion al
estado original que las encontré antes de iniciar sus labores, para lo cual debe presentar
fotografias antes de iniciar obras, en el momento de la ejecucién y después de concluidos

los trabajos.

1.8. Material Sobrante

Todo el material sobrante después del relleno de zanjas, construccion de la planta de
tratamiento de aguas residuales, etc., sera acarreado a bancos de desperdicios adecuados y
aprobados por el Supervisor y la Municipalidad, a través de la Unidad Municipal Ambiental
(UMA). Todos los gastos de acarreo de desperdicios correran por cuenta del Contratista,

quien deberéa considerarlos dentro de sus costos unitarios de oferta.

El FHIS considera que el contratista ya incluyd en su oferta estos costos de acarreo, por lo

gue no reconocera ningun pago extra por estas actividades.



1.9.  Progreso de la Obra e Informes

El progreso de la obra e informes deberan presentarse mensualmente, conforme a los
numerales correspondientes de las actividades incluidas en los documentos de la presente
licitacion. Estos informes se enviaran a la unidad de control y seguimiento del FHIS y a la
UCP del Proyecto PIR /FHIS, se elaborara un total de tres copias, debiendo dejarse una
copia de los mismos en el sitio del proyecto, debe presentarse en los informes mensuales el
porcentaje de avance fisico y avance financiero de las obras.

1.10. Recepcion de La Obra Terminada

Terminada la instalacion de la tuberia, hechas las obras accesorias, verificada la inspeccion,
las pruebas hidrostéticas y terminado todo a satisfaccion del Supervisor, éste extendera la
constancia de recepcion de la obra terminada con el visto bueno de la
MUNICIPALIDADy/o COMUNIDAD vy el FHIS.

1.11. Informe de accidentes y documentos enviados y recibidos

Cuando haya ocurrido algun accidente o acontecimiento que produzca o pudiere ocasionar
dafo a terceras personas o0 a sus propiedades, por causas relacionadas con la obra, durante
el tiempo de ejecucion del Contrato, el Contratista deberd enviar al Supervisor y a la
MUNICIPALIDAD dentro de las 24 horas siguientes al suceso, un informe por escrito con

una descripcién precisa y completa de los hechos.

Asimismo el Contratista deberd enviar inmediatamente una copia al Supervisor de
cualquier citacion, aviso, demanda, u otro documento entregado, o recibido por él o por
cualquier subcontratista, agente, empleado o representante suyo que se relacione con
cualquier asunto ante cualquier tribunal y en cualquier forma que tuviere relacién con el
Contrato o la ejecucion del mismo. El Contratista debera observar todas las reglas de

seguridad en la obra, para evitar accidentes a sus empleados y a terceras personas.

1.12. Coordinacion de las obras con otros proyectos
En el caso de que las obras de esta Licitacion tengan que desarrollarse al mismo tiempo que
las obras de otros proyectos, bajo el marco de otros contratos, tales como: vias urbanas,

caminos, redes eléctricas, de teléfonos, etc. y surjan inconvenientes entre los diversos



Contratistas, seran los Supervisores respectivos de los diversos proyectos quienes
coordinarén las obras y establecerén las prioridades procurando obtener el méximo ahorro

posible.

En este caso el Supervisor tiene la prerrogativa de ordenar al Contratista para que altere la
planificacion y las etapas de la obra, pudiendo alterarse el programa de trabajo establecido.
El Contratista deberd tomar en cuenta la posibilidad de esta circunstancia a la hora de
proponer los precios y no podra pedir incrementos debido a este tipo de cambio del
programa, pero podra solicitar y acordar con el Supervisor una prérroga del plazo de

terminacion, si los cambios suscitados provocan atraso general de la obra.

1.13. Método de trabajo
Seré responsabilidad Unica del Contratista, todos los procedimientos 0 métodos de trabajo
que utilice o ponga en practica en la ejecucion de las obras objeto del Contrato, aunque

estos hayan sido aprobados o recomendados previamente por el Supervisor.

1.14 Posicion Relativa de la Tuberia

Cuando por el mismo costado de una via se vaya a instalar dos tuberias de alcantarillado
(aguas negras y aguas lluvias), ésta tltima se localizara méas proxima al eje de la via. Las
tuberias de alcantarillado no se alojardn en la misma zanja que las de agua potable. La
distancia de instalacion minima permisible en cualquier direccion de las tuberias de agua
potable en relacién con las de alcantarillado debe ser de 1.50 m (un metro cincuenta
centimetros). La tuberia de agua potable siempre debera instalarse sobre la de alcantarillado
y a la disposicion minima arriba establecida. En casos inevitables, se podra disminuir la
distancia minima permisible, con la aprobacion del Supervisor, siempre que se tomen las

medidas de precaucion necesarias.

ElI CONTRATISTA debe de tomar en cuenta, todos los gastos de reparacion de tuberias de
agua potable existentes u otra instalacion de cualquier clase, quien deberd considerarlos

dentro de sus costos unitarios de oferta.



1.15 Planos “lineas rojas”

Los planos “lineas rojas” se definen como el juego de planos del proyecto, en los cuales el

contratista utilizando tinta roja, marcara todos los cambios, modificaciones y adiciones al

proyecto, que surjan durante la ejecucion de los trabajos.

Los planos “lineas rojas” permaneceran en las oficinas del contratista, y serviran solamente

para el registro de las anotaciones, tal como ha sido construido el proyecto. No seran

utilizados para la construccién de las obras. El contratista por su cuenta sacara las copias

necesarias que utilizara para construir las obras, estos costos debe de tomarlos en cuenta en

la presentacion de su oferta, no se le cancelara ningun valor como actividad aparte.

Los planos “lineas rojas” deberan contener como minimo la siguiente informacion:

Localizacién y descripcién de cualquier linea de servicios publicos u otra
instalacion de cualquier clase, existente en el area de construccion, incluyendo

distancias a estructuras existentes.

Localizacion y dimensiones de cualquier cambio realizado dentro del espacio de las

obras.

Pendiente o alineamiento horizontal o vertical de calles, estructuras, tuberias o

lineas de servicios publicos en cambios de lineas o en los planos originales

Cambios en los detalles de disefio o informacion adicional, obtenida de los dibujo d
de taller, incluyendo la fabricacion, instalacién o colocacién de obras metélicas,
acero de refuerzo, dimensiones de elementos estructurales, tipos y diametros de

tuberias, etc.

Todo cambio o modificaciones solicitadas, como resultado de las inspecciones

regulares y de la inspeccion final.

Cuando los planos originales o las especificaciones contemplen varias opciones,

solamente la opcion construida debera ser mostrada.

La actualizacion de los planos “lineas rojas” se hara diariamente, de manera de
registrar la informacion necesaria antes de aterrar o continuar con el progreso de las

obras.



El supervisor verificara que la actualizacion se realiza de conformidad al reporte diario del
avance de obra, a las inspecciones hechas por el mismo, a las 6rdenes de cambio aprobadas,
a las anotaciones en la bitacora, a los planos de taller y a las instrucciones giradas al
contratista. Verificara también que la informacion es clara y precisa; y que los planos se

mantengan limpios y legibles.

Los planos “lineas rojas” seran presentados mensualmente al supervisor, quien a su vez los
enviara al inspector asignado por el FHIS, junto con una copia electronica en cd. No se hara

ningun tramite de pago si el contratista no cumple con este requisito.
Los planos “lineas rojas” son un requisito para el tramite de estimaciones de pago.

Previo a la fecha de inspeccion final del proyecto el contratista deberé enviar al supervisor,

una copia de los planos “lineas rojas” en fisico y en cd, para su revision y aprobacion.

Una vez revisados los planos “lineas rojas” el supervisor se los enviara al contratista el cual
tendra 10 dias calendario para incorporar las observaciones del supervisor, una vez
realizada la incorporacion de observaciones el contratista enviara los planos “lineas rojas”
al supervisor quien tendra 3 dias para aprobar los planos “lineas rojas”, y se los devolvera
al contratista. El contratista tendra 5 dias para preparar un original y 3 juegos de copias de
planos impresos en tamafio 60 cm x 90 cm con la leyenda “SEGUN CONSTRUIDO” en
cada uno de ellos. Igual nimero de copias electronicas en formato autocad y en cd
claramente identificado y con la leyenda “SEGUN CONSTRUIDO”

1.16 Control de Calidad

El Contratista es el responsable del control de calidad y establecera y mantendra un efectivo
sistema de control de calidad de conformidad con las especificaciones. Para tal efecto,
elaborara, especificamente para este proyecto, un Plan de Control de Calidad (PCC) que
debera entregar 10 dias después de la adjudicacion del contrato. EI Plan de Control de
Calidad consistird de planos, procedimientos y la organizacion necesaria para planificar,
ejecutar, controlar y documentar la ejecucion de las obras y obtener un producto final que
cumpla con los requerimientos del contrato. El Contratista incorporara el Plan de Control

de Calidad al Programa de Ejecucion del Proyecto y el Plan de Desembolsos.



Ningun pago adicional sera realizado al Contratista por elaborar, observar y mantener un
plan efectivo de control de calidad. Todos los costos derivados de este trabajo deberan ser
incluidos en los precios unitarios o globales de la oferta de construccion correspondiente.

La aprobacion previa del Plan de Control de Calidad es un requisito para poder dar inicio a
la construccion de las obras. La aceptacion es condicional y sujeta a un rendimiento
satisfactorio durante la construccion. El Contratante, a través de la Supervision, se reserva
el derecho de exigir al Contratista que amplie 0 modifique su Plan de Control de Calidad y
las operaciones de control de calidad, incluyendo la remocion de personal, si a juicio de la
Supervision no cumple con los objetivos de calidad definidos en los documentos del
Contrato y consideren que estas modificaciones fueren necesarias para obtener la calidad
especificada. La revision y aprobacion del Plan de Control de Calidad del Contratista por
parte del Contratante a traveés de la Supervision, no eximira al Contratista de su
responsabilidad de planificar, coordinar, ejecutar, y controlar las obras para cumplir con los

objetivos técnicos y de tiempo definidos en los documentos del Contrato.

El Plan identificara el personal, los procedimientos, instrucciones, pruebas, analisis,
reportes y formatos a ser usados. El Contratante, a través de la Supervision, podra
considerar un Plan Transitorio para los primeros 30 dias de ejecucion u operacion del
Proyecto en el cual el Contratista detallara las actividades que seran ejecutadas durante éste
periodo de tiempo. Se permitird el inicio de la construccién solamente después que el
Contratante (FHIS), a través de la Supervision, haya aprobado el Plan final de Control de
Calidad o el Programa Transitorio de Control de Calidad aplicable a la parte o etapa del

Proyecto que se iniciara.



SECCION 2. TRABAJOS PRELIMINARES

2.1 Desmonte, Desenraice y Limpieza

2.1.1 Alcance

Consiste en suministrar todo el material, equipo, mano de obra y la direccidn técnica para
ejecutar los trabajos contenidos en esta especificacion y como se muestra en los Planos o
como se indique, el Contratista desmontara, desenraizara y limpiara el area dentro de los
limites comprendidos en los componentes del proyecto para su construccion y eliminara los

materiales resultantes de estas operaciones.

2.1.2 Desmonte y desenraice
Se consideran las actividades que tienen por objeto eliminar del area de trabajo hierbas,

plantas, arboles, raices, basuras, etc., que obstaculicen el proceso de construccion.

El desenraice consistira en desaterrar, remover, transportar y eliminar tocones y raices, troncos
enterrados, materia organica similar, cimientos de edificios y en general, materias extrafias al

suelo natural. Todas las areas componentes del proyecto seran desenraizadas.

2.1.3 Limpieza

Se debe realizar como se muestra en plan de gestion ambiental. La limpieza consistird en
cortar, remover, transportar y eliminar todos los troncos, arboles, arbustos, cercas, y
escombros. La limpieza se extenderd hasta los limites registrados en los planos. La limpieza

incluira la remocion total de la superficie del terreno.

2.1.4 Disposicion de Desechos

Se debe realizar como se muestra en plan de gestion ambiental, todos los escombros,
arbustos, raices y otros materiales removidos en la limpieza y desenraice seran eliminados
apilandolos en areas especificas dentro de la propiedad o enterrandolos en areas de disposicion

de desechos, como lo indique el Ingeniero Supervisor.



Los materiales deberan ser enterrados en sitios aprobados por el Ingeniero Supervisor, bajo
una cubierta minima de 60 centimetros de desperdicio de material. Los troncos resultantes de
las operaciones de limpieza y desenraice podran ser usados o retenidos, siempre que sean
removidos del sitio antes de la conclusion del trabajo o eliminados en igual forma a la
especificada para otros materiales removidos. Las areas aprobadas de disposicion de desechos
deberdn quedar con pendientes y superficies escalonadas y bien conformadas que aseguren el
drenaje.

2.1.5 Mediday Pago

En las obras donde no se detalle el desmonte, desenraice y limpieza, pero que sea necesario su
ejecucion, tal como en los trabajos en el sitio de la planta potabilizadora, obras captacion, linea
de conduccion, lineas de distribucidn, tanques, cisterna, colectores etc, no se hara medicion ni
pago por este concepto y sus costos se consideraran incluidos en los precios unitarios de las

obras correspondientes.

2.2 Replanteo y Marcado Topogréfico

2.2.1 Definicion

El trabajo que El Contratista debera ejecutar, consistira en el replanteo y marcado sobre el
terreno, de lineas y areas donde se va a construir la obra, incluyendo los puntos de control que
definirén el sitio especifico y la elevacion de éste, para contar con el marco de referencia sobre

el cual se desplantara o se colocaran los elementos de la obra por construir.

2.2.2 Alcance

El Contratista suministrara todo el material, equipo de topografia, mano de obra y la direccion
técnica para proceder al asentamiento en el campo Yy sobre el terreno, de todos los puntos
mostrados para este fin en los planos del disefio; mismos que constituyen la referencia y
control que tendrd que respetar para desplantar la obra o instalar algin elemento. Para esto
debera, basado en los datos proporcionados y auxiliado por el equipo de topografia pertinente,

determinar la ubicacién especifica, tanto en el plano horizontal como vertical de cada uno de



los puntos que sean necesarios; procediendo a establecer su definicion mediante el
establecimiento de trompos y estacas que deberén estar ligados entre si, de acuerdo a las cotas

y referencias de nivel mostrados en los planos.

Las distancias de un punto a otro que constituyen los ejes de construccion deberén ser escritas

en reglas de madera clavadas al lado de cada punto, lo mismo que su elevacion.

Todo el replanteo y marcado de la obra, debera quedar bien claro y comprensible de tal
manera que pueda permitir la revision o chequeo en forma rapida por parte del Ingeniero

supervisor.

El Contratista tendra que mantener el replanteo y marcado completo de las obras hasta el fin

de la construccion de las mismas.

2.2.3 Equipo de Topografias
El equipo a emplear deberd cumplir con los siguientes requisitos, de conformidad a los

trabajos que se mencionan a continuacion:

Tipo de Trabajos Concepto Concepto

Altimetria | Aprox. Equipo | Planimetria | Aprox. Equipo

Perfiles de secciones 1mm 1mm
transversales y
marcacion de niveles en

terracerias

Obras de construccién e 1 mm 1 seg.
ingenieria,  nivelacién
entre bancos de nivel,

marcacion de niveles

2.2.4 Tolerancias
En levantamientos planimétricos: Deslindes, amojonamientos, detalles, localizacion, trazos

estructuras o edificios; tolerancias minima sera = 1:5,000.



En levantamientos altimétricos: Perfiles, nivelaciones, control de niveles de obra; tolerancia

minima serd de 1 cm en un kildémetro.

2.2.5 Mediciony Forma de Pago

En las obras donde no se detalle el replanteo y marcado topografico, pero que sea necesario su
ejecucion, tal como en los trabajos en el sitio de la planta potabilizadora, obras captacion, linea
de conduccion, lineas de distribucion, tanques, cisterna, colectores etc, no se hard medicion ni
pago por este concepto y sus costos se consideraran incluidos en los precios unitarios de las

obras correspondientes.

2.3 Excavacion General no Clasificada

2.3.1 Definicion

Para efectos de la presente especificacion se considera que la excavacion es el corte, carga,
acarreo y distribucion de los materiales que se encuentran arriba del nivel de subrasante de
proyecto o de los materiales abajo de la rasante del nivel de las estructuras del proyecto que
resulten inadecuados. La nivelacion establecera la subrasante de todas las edificaciones,

tuberias y estructuras estipuladas bajo contrato.

2.3.2 Alcances

Consiste en suministrar todo el material, equipo, mano de obra y la direccion técnica
necesaria para ejecutar la excavacion y nivelacion de acuerdo a las condiciones del lugar y
lo indicado en los planos de obra; la eliminacién de los materiales de desecho de acuerdo
con estas especificaciones; las cunetas provisionales, bombeo, drenajes que se requieren
durante la ejecucion de los trabajos; la proteccion de bancos de nivel u otras instalaciones
existentes o bajo tierra; los levantamientos topograficos; los planos de secciones para el
control de estimaciones y pago; y cualquier permiso requerido para la ejecucion de los

trabajos aqui descritos (antropologia, municipales, ambientales, etc.).



2.3.3 Procedimiento de Construccion

El Contratista podra usar los procedimientos que considere conveniente con tal que pueda
comprobar ante la Municipalidad y el Supervisor, que son los adecuados para ejecutar cada
etapa de los trabajos en calidad, tiempo y costo establecidos por el contrato. El

procedimiento constructivo es responsabilidad total del Contratista.
a) Materiales

Los materiales producto de la excavacion que seran utilizados en los trabajos de nivelacion
y relleno, deberan ser colocados en los sitios indicados en los planos o por el Supervisor, en
espera de ser utilizados; previamente, los sitios de depdsito deberan ser preparados para

evitar la contaminacion del material de relleno.

Los materiales producto de la excavacion, inadecuados o no a ser utilizados, deberan ser
eliminados, a eleccion del Supervisor mediante el proceso de sacarlos de la propiedad o
depositandolo dentro de la propiedad, en el lugar autorizado por el Supervisor y en este

caso seré nivelado por el equipo de construccion.

El material excavado en exceso de los niveles especificados deberd ser rellenado y
compactado de acuerdo a las especificaciones de relleno, con cargo al Contratista.

b) Taludes

Los taludes en las excavaciones podran ser variados por el Ingeniero Supervisor, durante la
construccion, de acuerdo con la clase de material que se encuentre, con el proposito de
obtener estabilidad satisfactoria de dichos taludes. La excavacién sera la precisa a fin de
dejar taludes acondicionados a la linea tedrica del talud segun el proyecto o modificado
para satisfacer condiciones naturales y locales. Todo material excedente seré retirado y
dispuesto como se ordenes.

El Contratista no debera remover o excavar ningun material més alla de los limites del talud
original aprobado o modificado o como se indique en los planos y/o secciones
transversales, sin la autorizacion escrita del Supervisor; el cumplimiento con esta

disposicidn sera por cuenta y riesgo del Contratista.



c) Nivel de Elevacion de Rasantes y Subrasantes

Las rasantes referidas a elevaciones finales y/o las subrasantes cuando tengan
revestimiento, capas o acabados, se dejaran hasta las tolerancias, indicadas en estas
especificaciones, afinando las superficies; esto es: escarificando, recortando bordos y
taludes, rellenando depresiones y densificando a la compactacion indicada en los planos.

Estos trabajos no daran motivo de aumento de cantidades o gastos complementarios.
d) Drenajes

Si el terreno del area de trabajo no drene por gravedad, el Contratista construira cunetas

provisionales de drenaje, incluyendo hasta bombeo si es necesario, a su cuenta.
e) Explosivos

No se permitird su uso en el proyecto.

2.3.4 Tolerancias
En los niveles de subrasante en excavaciones, la tolerancia serd de + 2 (dos) centimetros.
En la localizacién de pie de taludes y bordos de drenaje, cuando estos no sean en obras de

drenaje la tolerancia sera de + 2 (dos) centimetros; otros casos de * 5 (cinco) centimetros.

2.3.5 Recepcion de las Obras

El Contratista ha ejecutado todas las excavaciones, nivelaciones, control topogréafico;
requerido para obtener las elevaciones finales indicadas en los planos. Estas elevaciones
son referidas a las rasantes cuando no se tenga acabado o revestimiento por encima y

subrasante cuando si se tenga.

El Supervisor, en base a las pruebas y resultados hechos por laboratorio de suelos
certificado o un especialista en mecanica de suelos aprobados por la Supervision, decidira

sobre:



a) Si las compactaciones son admisibles, si debe ser rechazado el trabajo o si se requiere

que el Contratista haga un cambio en los procedimientos, equipos o materiales.

b) Si se requiere modificar los niveles de excavacion, sustituir materiales, mezclar

materiales o aplicar algin procedimiento para mejorar los suelos.

La recepcion de los trabajos estara sujeta a obtener resultados satisfactorios en las pruebas y
que las obras se hayan ejecutado de acuerdo a planos especificaciones, a las indicaciones

del supervisor y bajo contrato.

2.3.6 Mediday Pago

La unidad base sera el metro cubico (m3). Bajo las indicaciones del Supervisor, el
Contratista elaborard los planos de secciones del terreno terminado, incluyendo las
secciones del terreno original y de cada seccion o etapa que se ejecute. La determinacién de
las cantidades de obra se haré en base a estos planos, sin considerar incremento alguno por

abundamiento ni excavacién por exceso a cuenta del Contratista.

Se hard el pago solamente por el material excavado dentro de las lineas y limites de la zona
de trabajo. El precio incluye el corte, la colocacion del material excavado en el terraplén o
relleno; la disposicion de los materiales excedentes, los apropiado o inapropiados en areas
de depositos; y la provision de todo el equipo, materiales, herramientas, mano de obra y

demas trabajos para su ejecucion.

24 Terraplenes para Estructuras

2.4.1 Descripcion
Bajo este concepto se considera toda estructura que se construye mediante el relleno con
material apropiado hasta la superficie terminada a la elevacion establecida de subrasante o

rasante. La superficie compactada y nivelada seréa lisa y uniforme y debera estar de acuerdo



con las lineas, gradientes y secciones transversales que se indican en los planos o como lo

indique el Ingeniero Supervisor.

2.4.2 Alcances

Consiste en suministrar el material apropiado, equipo, mano de obra y la direccién técnica
necesaria para la construccion del terraplén y/o terrazas de acuerdo a lo indicado en planos
y especificaciones; la preparacion del suelo base para el relleno; la explotacion de bancos
de préstamos cuando estos sean necesarios; la preparacion de los sitios de depdsitos
provisional de los materiales a fin de evitar contaminaciones, cuando se haga esto
necesario; las cunetas provisionales de drenaje, bombeo si es necesario; la proteccion de
bancos de nivel u otras instalaciones; los levantamientos topograficos; los planos de
secciones transversales para el control de estimaciones y pago; y cualquier permiso
requerido por la ejecucion de los trabajos aqui descritos.

2.4.3 Procedimiento de Construccién

2.4.3.1 Requisitos Generales

El Contratista deberd eliminar del suelo base cualquier material indeseable y todas las
depresiones excesivas que hayan quedado después del retiro del material objetable en el area,
se compactaran de acuerdo con los requisitos aplicables aqui estipulados, antes de construir el

terraplén.

Antes de ejecutar el terraplén se quitara la capa vegetal superior, veinte (20) centimetros de la
fundacion del terraplén; debera escarificarse y compactarse a no menos del noventa y cinco
(95) por ciento de la densidad méxima de la prueba Proctor Standard, de conformidad con lo

estipulado para Compactacion (Articulo 2.4.3.2)

El material apropiado para los terraplenes deberad obtenerse de la excavacion dentro de los
limites de la obra o de los bancos de préstamo. Tierra vegetal superior y otro material con
cesped 0 humus no debera usarse en el terraplén. Tampoco se permitird en los terraplenes,

capas, de raices, arboles enteros o en partes, hierbas u otro material que esté expuesto a



podrirse. No se utilizard en los terraplenes los materiales que tengan un peso volumétrico

menos de noventa y ocho (98) libras por pie cubico.

Los trabajos en el terraplenado se suspenderan cuando, en opinion del Ingeniero Supervisor,
no pueden obtenerse resultados satisfactorios debido a la lluvia u otras condiciones

desfavorables.

Se construiran los terraplenes de modo de mantener desaglie adecuado de la superficie en
todo tiempo, y se debera mantener la superficie uniformemente explanada y compactada.
Cada capa de aumento en el terraplén debera abarcar transversalmente toda el area y se la

mantendra alisada.

2.4.3.2 Compactacion
a) Consideraciones Generales

Durante el avance del trabajo el Ingeniero Supervisor inspeccionara el material en cuanto a
tipo, condiciones, contenido de humedad y densidades, y podra indicar el sitio para su
colocacidn en el terraplén. La compactacion de cada capa debera completarse en el area de la
estructura antes de iniciar la colocacion de la siguiente capa. La cantidad de material que se
esta colocando no debera exceder la capacidad del equipo de compactacion. El Contratista
hara la determinacion de densidad y humedad “in situ” y proporcionard al Ingeniero

Supervisor las pruebas realizadas para que este apruebe la colocacion de la siguiente capa.

La distribucion de los materiales sera tal que el material compactado esté libre de material
laminado suelto, cavidades, huellas u otras imperfecciones. Con base a los resultados de las
pruebas no satisfactorios de las pruebas para densidad y humedad “in situ” el Ingeniero
Supervisor exigira al Contratista hacer los cambios del sistema de trabajo que sean necesarios

para obtener los valores especificados para la densidad y la humedad.

Durante la construccion del terraplén el Contratista hara circular su equipo sobre las capas, en
todo el tiempo que vayan siendo colocadas y distribuira el recorrido uniformemente sobre

todo el ancho del terraplén. Se operara el equipo de manera que los materiales u otras tierras



aterronadas se trituren en particulas pequefias y se incorporen con el resto del material en la

capa.

Para facilitar la compactacion y desagiie del terraplén el Contratista deberd mantener
suficientes niveladoras de cuchilla u otro equipo aprobado para mantener el terraplén liso,

libre de huellas.

Durante la construccion de terraplenes, las primeras capas se colocaran en los niveles
inferiores del relleno, y conforme avanza el trabajo las capas se construiran aproximadamente
paralelas a la superficie de la rasante terminada. EI Contratista sera responsable por la
estabilidad de todos los terraplenes construidos bajo este contrato hasta que el trabajo sea
aceptado por el Supervisor.

b) Espesores de las capas

El material para terraplenes excepto como en adelante se estipula, se colocard en capas
sucesivas horizontales de no mas de veinte (20) cms. de espesor suelto, en todo el ancho del

terraplén.

Cuando se use material sin cohesion, compactado mediante métodos de vibracién para el
terraplenado, se podra usar capas mas gruesas siempre que el Contratista pueda obtener las

densidades requeridas.
c) Contenido de Humedad

El material en las capas no se deberd compactar cuando el contenido de humedad sea méas de
dos (2) puntos de porcentaje en exceso o tres puntos de porcentaje por debajo del contenido
de humedad 6ptimo, con excepcion de los materiales sin cohesion, para los que no se pueda
obtener un punto éptimo de humedad y los que puedan ser compactados mientras contengan
suficiente agua para la lubricacion de las particulas y que permitan la debida compactacion.
Si el material esta demasiado himedo o demasiado seco, el trabajo de compactacion en todas
las partes del terrapléen asi afectado, se demorara hasta que el material haya sido secado o
regado como sea necesario, hasta que la densidad de compactacion y contenido de humedad

sea uniforme en toda la capa para la clase de material en uso; se deberd humedecer o secar y



hacer el manipuleo consiguiente del material, si es necesario, para conseguir el resultado

deseado.

El riego se debera hacer con un camién regador, distribuidores a presion, u otro equipo que
distribuya el agua eficientemente, todo como apruebe el Ingeniero Supervisor. Se debera
disponer en todo tiempo del suficiente equipo que provea la cantidad de agua requerida. Por
la provision y aplicacion del agua no se hara pago directo y su costo se considerara como
incluido en otros conceptos pagados del contrato, los que constituirdn compensacion
completa por la provisién de todos los materiales, mano de obra, equipo, y herramientas

necesarias para obtener, transportar y aplicar el agua de riego.
d) Densidades

El terraplén se construira de materiales que tengan una densidad seca maxima no menor de
noventa y ocho (98) libras por pie cubico, y se compactaran a no menos de noventa y cinco
(95) por ciento de la maxima densidad en seco. La maxima densidad en seco se determinara
de acuerdo con los métodos de prueba que se indican en el Articulo 2.4.3.2.e Los requisitos
aqui especificados para compactacion serdn para todo el ancho de la seccién transversal del

terraplén.

Los materiales que tengan una densidad maxima en seco, menor de noventa y ocho (98)
libras por pie cubico, podran colocarse fuera del terraplén como se indica en los planos o
como ordene el Ingeniero Supervisor. Tales materiales se compactaran a no menos de

noventa y cinco (95) por ciento de méaxima densidad en seco.
e) Meétodo para Pruebas

2 Pruebas de Densidad en Sitio

La prueba de los materiales para densidad en sitio se hara por los métodos que el Ingeniero
Supervisor estime mas apropiados, excepto que en caso de cualquier desacuerdo o donde sea
impracticable nivelar perfectamente el lugar de la prueba, ésta se hard de acuerdo con el

método de cono de arena, AASHTO. Designacion: T 147, usando plancha con un hueco de



seis (6) pulgadas y haciendo el hueco en una profundidad igual al espesor de la capa que se

esta probando.

Cuando la superficie no se pueda nivelar perfectamente, debera usarse el método de doble
cono de arena, en el cual se determina el espacio vacio entre la cara inferior de la plancha y la

superficie desigual del terreno, con anterioridad a la prueba del hueco en la capa compactada.

© Pruebas de Compactacion

Se determinara el contenido 6ptimo de humedad donde sea aplicable y la maxima densidad
en seco, de acuerdo al Método AASHTO, Designacion T 99 (Proctor Standard).

2.4.3.3 Equipo Sugerido de Compactacion

El Contratista podra emplear el equipo y herramientas que considere mas conveniente con tal
que pueda comprobar, que son los adecuados y suficientes para ejecutar cada etapa de trabajo
en calidad, tiempo y costos establecidos.

La clase, condicion y cantidad del equipo debera ser tal como se requiera para la debida

ejecucion del trabajo.
Las Compactadoras que aqui se especifican deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a) Las compactadoras autopropulsadas de 3 ruedas deberan producir una carga no menor de
330 libras por pulgada de ancho de llanta en las ruedas trasera, y deberan tener un peso

en metal no menor de 20,000 libras.

b) Las compactadoras para zanjas deberan desarrollar una presion minima de 300 libras por

pulgada de ancho del rodillo compresor.

c) Las compactadoras neumaticas deberan tener un peso de trabajo no menor de 14,000

libras por llanta, con presiones de inflado que puedan variar de 4.5 kg/cm? - 10.5 kg/cm 2.

d) Los rodillos de pata de cabra debera tener un peso de trabajo no menor de 500 libras por
pulgada cuadrada de seccion transversal en cada cara o extremo de pata.



e) Compactadora neumatica de 50 toneladas.

2.4.3.4 Terraplén en Ladera

Antes de iniciar la construccion del terraplén en ladera, se escarificara profundamente la
superficie del terreno natural, cuando la inclinacion es menor de 3 a 1. En declives mayores
de 3 a 1 se cortaran bancadas de cuatro (4) metros o de mayor ancho, antes de construir el
terraplén. EI material excavado del corte de bancadas se le compactara en el terraplén o se
dispondra de otra forma segun ordene el Ingeniero Supervisor. No se efectuara pago directo

por la escarificacion o bancadas y su costo se incluiré en el concepto de excavaciones.

2.4.3.5 Tolerancias
En los niveles de subrasante en excavaciones, la tolerancia sera de + 2 (dos) centimetros.
En la localizacion de pie de taludes y bordos de drenaje, cuando estos no sean en obras de

drenaje la tolerancia sera de + 2 (dos) centimetros; otros casos de + 5 (cinco) centimetros.

2.4.3.6 Recepcidn de las Obras

El Contratista ha ejecutado todas las excavaciones, nivelaciones, control topografico;
requerido para obtener las elevaciones finales indicadas en los planos. Estas elevaciones
son referidas a las rasantes cuando no se tenga acabado o revestimiento por encima vy

subrasante cuando si se tenga.

El Supervisor, en base a las pruebas y resultados hechos pro el laboratorio de suelos o un

especialista en mecanica de suelos aprobados por el Supervisor, decidira sobre:

a) Si las compactaciones son admisibles, si debe ser rechazado el trabajo o si se requiere

que el Contratista haga un cambio en los procedimientos, equipos 0 materiales.

a) Si se requiere modificar los niveles de excavacion, sustituir materiales, mezclar

materiales o aplicar algin procedimiento para mejorar los suelos.



La recepcion de los trabajos estara sujeta a obtener resultados satisfactorios en las pruebas y
que las obras se hayan ejecutado de acuerdo a planos, especificaciones, a las indicaciones

del supervisor y bajo contrato.

2.4.3.7 Medicion y Forma de Pago

El trabajo aqui descrito se medird en su posicion final en metros cubicos (m3) con
aproximacion de una décima. El pago se efectuard al precio unitario de contrato por m? de
relleno compactado, precio que incluird el suministro, el acarreo, el agua, compactacion y
acabado; toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar

la obra como prescrita en esta especificacion.

25 Excavacion en Préstamo

2.5.1 Descripcion

Este concepto consiste en la excavacion y disposicion del material satisfactorio obtenido de
bancos de préstamo, como ordene el Ingeniero Supervisor, en los casos en que la cantidad en
terraplenes exceda la cantidad de excavacion dentro de los limites de la zona de trabajo o
cuando se necesite material de calidad especifica para rellenos en zanjo o contra estructura o
para subrasante o para material selecto o balasto. En tales casos el Contratista obtendra
suficiente material apropiado de los bancos de préstamo localizados fuera de los limites de la

obra.

2.5.2 Meétodos de Construccion

Los materiales usados en los trabajos de terraplenes podran provenir de las excavaciones de
terracerias, cimentaciones u otras estructuras; bancos de préstamo dentro de la propiedad y
cuya explotacién requiera autorizacion del contratante; o bancos de préstamos fuera de la
propiedad, explotacion de los mismos sera responsabilidad del Contratista, previamente

obtenido los permisos pertinentes de las autoridades competentes.

Se excavaran los bancos de préstamo en lineas regulares como se haya trazado, y una vez

terminada la excavacion se drenard y dejara en condiciones nitidas como se ordene. Cuando



el Contratista desee obtener préstamo de un sitio adyacente a las obras se debera obtener la

aprobacion escrita del Ingeniero Supervisor.

Este préstamo se extraerd aproximadamente en lineas y niveles uniformes de manera
satisfactoria al Ingeniero Supervisor y en forma tal que no deforme la apariencia general de la

mejora, ni produzca condiciones desfavorables.

El material excavado en préstamo para el proyecto, debera reunir las caracteristicas

necesarias para su uso tal como se definen en estas especificaciones.

Se debera usar en terraplenes, subrasante, relleno de zanjo y relleno contra estructura; el
material apropiado de la excavacion antes de que se permita cualquier excavacion en
préstamo. Si el Contratista desea desperdiciar material de la excavacion y reemplazarlo con
préstamo, para su propia conveniencia, podrd hacerlo pero solamente después de obtener
aprobacion escrita de parte del Ingeniero Supervisor y se deberan hacer arreglos satisfactorios

para la disposicion de todo el material.

2.5.3 Medicién Forma de Pago
No se hara pago por las excavaciones en préstamo que se requieren para la terminacion de los

terraplenes o los rellenos especificos.

Su precio sera incluido en los conceptos relativos a los rellenos de material compactado

(arena, material selecto, material arcilloso, etc.).

No se reconoceré retribucién alguna por la limpieza, destronque y disposicion de la capa de

desperdicio o material inapropiado que se encuentre en el Banco de Préstamo.

2.6 Relleno Compactado con Material del Sitio

2.6.1 Definicion
Este concepto es aplicable solamente para los trabajos en edificaciones u estructuras donde se

pida su precio unitario



El trabajo a realizar consiste en el relleno de aquellos volimenes que por diferentes razones
constructivas al desarrollo de las obras del proyecto, o bien a la normal y completa realizacion
de las mismas, sea necesario rellenar con material del sitio, mediante el vaciado y
compactacion de suelo local en el vacio y/o depresiones indicados por el Ingeniero Supervisor.
Esta actividad es normal y regularmente requerido, tanto en aquellos sitios excavados y en
donde posteriormente se desplanten elementos estructurales componentes de las obras del
proyecto.

2.6.2 Alcances

Se utilizard el material producto de la excavacién previamente hecha, con la intencién de
poder realizar alguna o varias actividades subsecuentes en la zona de las obras; con el material
aprobado por el Ingeniero Supervisor, se debera proceder a rellenar los vacios en las zonas
requeridas, compactando este material, a fin de restaurar el nivel original o el nivel indicado en

el area en cuestion.

En la realizacion de esta actividad, no se considera ningun acarreo que no sea el realizado
dentro de los limites razonables del area de trabajo y utilizando para ello, solamente

herramientas y/o equipos manuales.

El material que resultare sobrante de la excavacion una vez que el relleno estuviese terminado
debera ser trasladado a sitios especificos de disposicion aprobados por El Ingeniero Supervisor
existiendo la posibilidad de necesitar volquetas para su remocion. No se hard pago adicional
por esta labor.

2.6.3 Relleno en Zonas Adyacentes a Estructuras de Edificaciones

En aquellas zonas en donde se pretenda hacer rellenos con material proveniente del sitio y que
se encuentren adyacentes a estructuras recién erigidas en el proyecto; se procedera a hacer el
relleno, vertiendo el material de manera de conseguir capas que no sobrepasen 15 cms y

posteriormente compactandolas adecuadamente.



2.6.4 Compactacion

La compactacion deberé ser realizada desde la capa inferior a la Gltima capa colocada y podré
ser hecha utilizando para ello, cualquier herramienta o equipo mecénico que permita alcanzar
por lo menos el 95% de densidad de material, compactado a su humedad 6ptima y medido de
acuerdo a la prueba Proctor Standard, segun lo especificado en el ensaye ASTM D-698; pero
que ademas se asegure que su uso jamas llegard a causar dafio alguno a la estructura
desplantada, cercana al sitio. Cualquier relleno de esta naturaleza deberd emprenderse

solamente después de tener la aprobacion del Ingeniero Supervisor.

2.6.5 Medicion y Forma de Pago
El volumen de relleno de esta actividad sera medido utilizando los limites y las profundidades
o las dimensiones indicadas por el Ingeniero Supervisor, los cuales serdn tomadas previo al

inicio de la operacion.

El pago del relleno aqui especificado, su base serd en metros cubicos (m3) del material
compactado, segun lo expuesto. Pago que incluira todos los costos de mano de obra, equipo y
demas imprevistos necesarios para cargar, trasladar, colocar, humedecer y compactar el

material de relleno en el sitio indicado.

2.7 Relleno Compactado con Material Selecto

2.7.1 Definicion
Este concepto es aplicable para los trabajos en edificaciones y estructuras.

Consiste en el suministro de material especificado, equipo, mano de obra, y la direccién

técnica necesaria para ejecutar los trabajos aqui estipulados.

El trabajo a realizar consiste en el relleno de aquellos volimenes que las actividades
constructivas lo requieran para el desarrollo de las obras componentes del proyecto, para una

normal y completa realizacién de las mismas, sea necesario rellenar con material selecto,



mediante el vaciado y compactacion en el vacio indicado por el Ingeniero Supervisor. Sera
normal y regularmente requerido en aquellos sitios excavados y en donde posteriormente se

hayan desplantado elementos estructurales componentes de las obras del proyecto.

2.7.2 Alcances
El Contratista debera realizar el relleno de los espacios requeridos u ordenados por el
Ingeniero Supervisor, utilizando para ello el material previamente seleccionado proveniente de

algun préstamo especial, de acuerdo a lo definido y al procedimiento expuesto.

2.7.3 Procedimiento
Cualesquiera que fuesen los casos, el procedimiento y los resultados obtenidos en la
realizacion de este concepto deberan estar de acuerdo a lo establecido en el Articulo 2.5

(Excavacion en Préstamo) y Articulo 2.6 (Relleno compactado con Material del Sitio).

2.7.4 Materiales

El material a utilizar en este tipo de relleno serd cumplir en forma general con las
caracteristicas siguientes: Limite liquido no mayor de 25; indice de plasticidad no mayor de 9;
porcentaje que pasa el tamiz 200 no mayor de 15; valor CBR no menor de 30; libre de
terrones, materia vegetal o de cualquier otra sustancia extrafia y debera provenir de fuentes

previamente aprobadas por el Ingeniero Supervisor.

Ademas de lo anterior, el material debera tener una buena graduacion, aceptado de acuerdo al
caso Yy previa aceptacion del Ingeniero Supervisor, que el 100% del material pase el tamiz de 2

(dos) pulgadas.

El material no debera contener mas del diez por ciento (10%) que pase el tamiz No. 200. De
igual modo, la porcion del material que pase el tamiz No. 40, deberd tener un limite
liguido no mayor de sesentay dos ( LL <62 )y un indice de plasticidad no mayor de veinte
ycuatro (1P < 24).

El material sobrante de la excavacidn debera ser trasladado y colocado a sitios de disposicion

aprobados por el Ingeniero Supervisor y lo mismo se debera hacer con el material selecto



sobrante, si el contratista no considera su uso inmediato o su traslado a sitios de

almacenamiento de materiales. No se hara pago adicional por esta labor.

2.7.5 Mediciony Forma de Pago

La medicién del volumen de material selecto ejecutado bajo este concepto sera utilizando los
limites y las profundidades o las dimensiones indicadas y previamente medidas al inicio de la
actividad, determinando tres dimensiones cuando sea un relleno adyacente a una estructura, o

utilizando el método del &rea transversal promedio de la seccion.

El pago por la realizacion de este concepto serd hecho por metro cubico de material selecto
compactado segun lo especificado, pago que serd la compensacion plena por suministrar,
cortar, cargar, transportar, humedecer, colocar y compactar el material selecto necesario para
el relleno, asi como toda la mano de obra, equipo y cualquier herramienta o imprevisto

requerido para la satisfactoria realizacion de la actividad.

2.8 Excavacién Estructural no Clasificada

2.8.1 Alcance

La excavacion estructural no clasificada, consiste en la remocion de todo el material de
cualquier naturaleza que sea necesario remover para la construccion de la cimentacion, muros
de contencion y otras estructuras. El trabajo de la excavacion incluird el corte, carga,
transporte y descarga del material producto de la excavacién, en las areas aprobadas de

deposito, o en el sitio en donde el material se usara como relleno.

La excavacion estructural no clasificada, incluye todo el equipo necesario, aun de bombeo, asi
como la construccion y remocion de estructuras temporales, obras falsas, apuntalamiento,

ademes y sistemas de control de agua que pueden ser requeridos.



2.8.2 Clasificacion

Se haré el pago correspondiente solamente por el material in situ excavado.

2.8.3 Marcado Planimétrico y Altimétrico
Toda la excavacion debera ser hecha de acuerdo a las lineas y pendientes mostradas en los

planos o como se indique o apruebe el Ingeniero Supervisor.

Seran tomadas todas las precauciones necesarias para preservar el material bajo o mas alla de
las lineas de excavacion, en la condicién mas firme que sea posible. Cualquier dafio a la obra
debido a las operaciones del Contratista, incluyendo disturbio o contaminacién del material
mas alla de las lineas de excavacion requeridas, sera reparado por y a expensas del Contratista.
Si se le ordena al Contratista realizar excavaciones fuera de las lineas establecidas para la
remocion de materiales inadecuados en los cimientos para estructuras, se hard pago por la
excavacion fuera de los limites, asi indicada, a los precios unitarios para excavacion aplicable
y para rellenar esta excavacion hasta las lineas de la estructura de los cimientos mostrados en
los planos, o como se indique, se hara pago de tales cantidades adicionales de relleno

compactado.

El Contratista protegeréa las superficies excavadas de dafios causados por erosion, trafico, agua

superficial o cualquiera otra causa y reparara cualquier dafio sin costo extra.

Todo el trabajo topogréafico incluyendo equipo, materiales y mano de obra, requeridos para
establecer las lineas y pendientes, seré realizado por el Contratista y aprobado por el Ingeniero

Supervisor.

2.8.4 Procedimiento de Construccion

a) Generalidades

Toda la excavacién sera realizada por un método aprobado por el Ingeniero Supervisor y
usando equipo de excavacion y acarreo adaptado al trabajo. Las areas de trabajo seran

drenadas adecuadamente y conservadas libres de agua corriente o estancada.



b) Empleo de Explosivos
No se permite el uso de explosivos en la ejecucion del proyecto.
c) Excavacion para Conveniencia del Contratista

La excavacion para la conveniencia del contratista, tal como excavaciones para caminos,
talleres, etc., estard sujeta a la revision del Ingeniero Supervisor antes de comenzar tal
excavacion. El Contratista nivelard y cubrird las pendientes de tales excavaciones a

satisfaccion del Ingeniero Supervisor.

2.8.5 Disposicion de Material de Desecho

Cualquier material de la excavacion requerida que no sea adecuado 0 necesario como material
de construccion sera depositado en areas de disposicion indicadas en los planos o segin se
apruebe. Cuando las &reas de disposicion estén llenas tendran pendientes de 2h: Iv 0 més
planas y apariencia agradable que combine con la topografia circundante y debera estar libre
de baches ymonticulos desagradables. Las areas de deposito se adecuaran para drenar como
se muestra en los planos o como se indique. Todo esto de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de
Gestion Ambiental

2.8.6 Proteccion y Preparacion de Cimientos
a) Generalidades

Todas las superficies sobre o contra las cuales el concreto o relleno seré colocado, 0 como se
indique, sera preparado como se especifica aqui.

b) Roca

La excavacion en roca se realizara hasta las lineas y niveles mostrados en los planos o como se
indique. Las superficies de las rocas se dejaran lo suficientemente limpias y asperas como para
tener una buena adherencia con el material colocado sobre las mismas. Las hendiduras de las

rocas seran tratadas como se muestra en los planos.



c) Tierra

Todas las superficies de tierra sobre las cuales se colocara relleno u concreto en otras
superficies indicadas por el Ingeniero Supervisor, deberan prepararse para proporcionar un
cimiento firme. Material inadecuado, suelto o saturado serd removido y reemplazado con

relleno compactado adecuado para nivelar la superficie excavada con el terreno adyacente.

2.8.7 Preparacion de Cimentaciones

a) Superficies de Tierra

Todas las superficies de tierra sobre las cuales se cologuen relleno u concreto, 0 en otras
superficies, deberan estar completamente libres de alteraciones, limpias y humedas, libres de
agua estancada y corriente. Las bolsas de material suelto o saturado deberan ser excavadas
hasta el fondo para consolidar el suelo y posteriormente niveladas a la altura del terreno
adyacente usando relleno compactado. Las areas que han permanecido expuestas durante
largos periodos de tiempo y que por ello se sospeche que han experimentando degradacion a
causa de la lluvia, escorrentia superficial o trafico de vehiculos, deberan ser preparadas
rellenando los baches con material apropiado, compactado y consolidado con equipo de
compactacion para obtener una rasante firme y uniforme. La superficie debera quedar limpia

y seca.

2.8.8 Medicion y Forma de Pago

El pago por excavacion estructural no clasificada sera medido por metro cubico (mq) y el costo
incluye excavacion, carga, acarreo y disposicion del material excavado en zonas aprobadas
para disposicion de desechos, o en los lugares donde el material sera usado para relleno;
distribucion del material de desecho excavado en los botaderos aprobados y conformacion de
pendientes para los botaderos. El pago se hara a los precios unitarios para las cantidades de
excavacion de acuerdo con los limites mostrados en los planos y como se describe en estas
Especificaciones 0 como se establezca en el campo por el Ingeniero Supervisor. Cualquier

excavacion mas alla de las lineas y pendientes mostradas en los planos y no ordenada, sera



considerada sobre excavacion y por lo tanto no se pagara. No se hara pago separado por la

disposicion en areas 0 bancos de deshechos especificados.

2.9  Sobreacarreo

Todo el transporte o0 acarreo debe realizarse con las medidas de seguridad establecidas en
el Plan de Gestion ambiental y se considerara como parte necesaria e incidental del trabajo, y
su costo deberé ser considerado por el Contratista, e incluido en los precios unitarios del

contrato correspondiente a los conceptos pagados por trabajo ejecutado.

En los casos contemplados en la cedula de oferta, el sobreacarreo serd medido por m3/Km
recorrido de material transportado desde su posicion original hasta su posicion final,

deduciendo un kildmetro de acarreo libre.

El pago se hara al precio unitario de contrato, precio que incluira el equipo y mano de obra

necesaria para realizar este trabajo.

SECCION No 3

3. Materiales de Construccién

3.1.  Concreto, Mortero y Lechada de Cemento
Los materiales contemplados en esta seccion son arena, cemento, grava y agua para

preparar el hormigon, mortero y lechada de cemento.

3.2.  Cemento

A menos que se especifique lo contrario, todo el cemento a usarse en la obra se ajustara a
las normas para cemento Portland tipo 1 de ASTM designacion C-150 tipo 1. EI cemento se
enviara al sitio de la obra en sacos fuertes y llevaran impreso el tipo de cemento, nombre
del fabricante y peso neto. Los sacos recibidos en malas condiciones seran rechazados o

recibidos como sacos incompletos cuando asi lo autorice el Supervisor.



3.3. Cemento de Fraguado Rapido
Cuando se requiera usar cemento de fraguado rapido este llenara los requisitos de la ASTM
designacion C-150 tipo Il o C-175 tipo Il A. El cemento de fraguado rapido se usara

solamente con la aprobacidn previa del Supervisor de Proyecto.

3.4. Aditivos
No se permitira el uso de aditivos a menos que sean agentes introductores de aire o se

obtenga la aprobacion previa del Supervisor del Proyecto.

3.5.  Agua
El agua utilizada en la mezcla y en la cura del hormigon, debera ser fresca, limpia y libre de
materiales perjudiciales, tales como, aguas negras, aceite, &cidos, materiales alcalinos,

materiales organicos u otras sustancias perjudiciales.

3.6.  Agregados

Los agregados del el hormigén llenaran los requerimientos abajo indicados. Los analisis
seran hechos en laboratorios especializados, de reconocida capacidad y que el Supervisor
autorice, para determinar si se acepta el uso de los agregados. Estos analisis de laboratorio
correrdn por cuenta del Contratista, los cuales deberan estar contemplados dentro de sus

costos unitarios.

Los agregados finos consistiran de arena natural, arena manufacturada o una combinacion
de las dos. Estos seran resistentes, fuertes, durables, estaran limpios y libres de sustancias
suaves y escamosas. La clasificacion de agregados finos se ajustara a la clasificacion de la
ASTM C-33.

Los agregados finos para hormigon, llenaran los requisitos de granulometria de las
especificaciones ASTM Designacion C-33. El agregado fino para mortero (cemento- agua),
lechada sera bien graduado dentro de los siguientes limites por peso cuando se aprueben de

acuerdo con la ASTM Designacion C-136.



TAMIZ CERNIDOR PORCENTAJE QUE PASA POR PESO
No. MORTERO % LECHADA
4 100 100

8 96 a 100

16 70a 90

30 40a 70 50

50 15a 35

100 5 als

Una muestra representativa de los agregados finos que se desee usar, serd sometida al
Supervisor para su aprobacion. Se acompafaran con la muestra, cuatro analisis de tamiz,

realizados en laboratorio especializado y aprobado por el Supervisor.

Cualquier entrega de agregados finos hecha durante el progreso del trabajo, que muestre
una variacion mayor de 0.20 en el modulo de finura comparado con el de la muestra
aprobada, seré rechazada o, a opinidn del Supervisor, podra ser aceptada sujeto a que se
hagan los cambios necesarios en las proporciones del hormigon por razones de la falta de
cumplimiento con los requerimientos de esta seccion. Cualquier alza de costo incurrido por
el Contratista debido a estos cambios en las proporciones, serd asumida por €l. Sustancias

dafiinas no seran permitidas en los agregados finos en exceso de las siguientes cantidades:

MATERIAL LIMITE PERMISIBLE
Terrones de Arcilla 05%A10%

Carbon y Lignitos 0.25% A1.0%
Material mas fino que el Tamiz No. 200. 20% A5.0%

Cuando ello sea requerido por el Supervisor, los agregados finos seran examinados para
determinar impurezas organicas (ASTM-Designacion C-40) y estos no deberdn mostrar un

color mas oscuro que el corriente.




Si el Supervisor requiere que los agregados finos sean sometidos a prueba de finura
ASTM-C-88-46-T, se someteran a cinco variaciones de la prueba de fineza con sulfato de

sodio, conforme a los siguientes requisitos:

LIMITE PERMISIBLE
Pérdida de peso 8.0% a 12%

Agregados gruesos

El agregado grueso consistird de piedra o grava triturada, u otro material inerte que tenga
caracteristicas similares y que sea aprobado por el Supervisor. El agregado grueso sera
clasificado de acuerdo con el tamafio 467 y llenara requisitos de la ASTM Designacién C-
33.

Antes de comenzar la construccion, el Contratista debera someter al Supervisor para su
aprobacion, una muestra del agregado grueso que él piensa utilizar, y también sometera
cuatro pruebas de tamiz de muestras diferentes del material tomadas de la misma fuente.
Las pruebas de laboratorio especializado y aprobado por el Ingeniero Supervisor, de
acuerdo con Prueba C-33 de la ASTM. Los agregados gruesos no deberan presentar

sustancias dafinas en exceso de las cantidades siguientes:

Limites Permisibles (porcentaje por peso)

Descripcion Recomendado Méaximo
Fragmentos Suaves 2% 5%
Carbdn Lignito Y% 1%
Terrones de Arcilla Ya% Y%
Material mas fino que el Tamiz No. 200 Y% 1%

Cuando el material mas fino que el tamiz No0.200 consista esencialmente de polvo, la
cantidad méxima permitida podra ser aumentada a ¥ y 1%% respectivamente. Si el
Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a prueba de finura ASTM —C-




88-46-T, se sujetaran entonces a cinco alteraciones de la prueba de fineza con sulfato de

sodio conforme a los siguientes requisitos.

Limite Permisible

Pérdida Promedio De Peso Recomendado Maximo

12% 15%

Todos los agregados seran almacenados de tal forma que se evite la inclusion de materiales
extrafios en el hormigdn. Siempre que sea necesario, se haran pruebas de contenido de

humedad, por lo menos una vez cada dia de mezclado.

3.7. Manejo y Almacenamiento de los Agregados

Los agregados se mantendran limpios y libres de otras materias durante su transporte y
manejo. Se mantendran separados uno del otro en el sitio, hasta que sean medidos en tandas
y colocados en el mezclador. A menos que sean cernidos y apilados por tamafio en el sitio
de la obra, los agregados se apilaran en tal forma que no se produzca segregacion de

acuerdo a lo establecido en las normas de la ACI No. 614.

3.8. Calidad del Concreto

Es la intencidn de estas especificaciones, obtener para cada parte del trabajo un concreto de
estructura homogénea, teniendo la dureza y resistencia requerida a la erosién y libre de
canecheras, fallas escondidas y otros defectos. El concreto para las estructuras y accesorios

desarrollara la minima fuerza compresiva como se indica en los planos.

Se utilizard la cantidad minima de agua que produzca un concreto de la resistencia
requerida, siendo el propoésito de esto obtener un calor de hidratacion minimo y
encogimiento minimo en el concreto. Las pruebas de asentamiento seran hechas de acuerdo

con las especificaciones C-143 de la ASTM.




3.9 Disefio de Mezclas

Las proporciones de cemento, agregados y agua necesarios para producir un concreto que
se usara en el trabajo de acuerdo a estas especificaciones, seran determinadas por medio de
pruebas de laboratorio efectuadas en un Laboratorio especializado que apruebe la
supervision, o en el que indique el Supervisor, propuesto por el Contratista. Con
anterioridad al comienzo del trabajo de concreto el Contratista sometera para aprobacion,
muestras de los materiales que se propone usar. Asi mismo someterd por escrito las
proporciones para las mezclas del concreto. Esta solicitud serd acompafiada por un reporte
en detalle del laboratorio de prueba aprobado por el Supervisor, indicando por lo menos,
tres contenidos diferentes de agua para la resistencia a compresion del concreto a los 7 y 28
dias respectivamente, que se han obtenido cuando se usa el material propuesto.

La determinacion de la resistencia, sera basada en no menos de cuatro pruebas de muestras
de concreto para cada edad y cada contenido de agua. Una curva serd trazada por los tres
puntos, cada punto representara los valores promedio de las cuatro muestras de prueba. La
cantidad de agua usada como ha sido determinada por la curva, corresponderd a una

resistencia 15% mayor que la requerida.

Ninguna sustitucion se haré en el tipo o cantidad de materiales que deben ser usados en el
trabajo, sino se hacen pruebas adicionales de acuerdo con lo ya estipulado, para sefialar que
la calidad del hormigon es satisfactoria. La prueba de resistencia a la compresion sera

hecha de acuerdo con las normas de la ASTM.

La relacién entre la resistencia a compresion a los 7 y 28 dias, como ha sido establecida
por las pruebas preliminares sera usada para determinar la resistencia requerida a los 7 dias
para satisfacer los requerimientos de la resistencia de 28 dias. Esta relacion sera modificada
a medida que el trabajo progrese, donde, segun los resultados de pruebas hechas.



3.10 Manualidades del Concreto

El concreto sera de tal consistencia y composicién que se pueda trabajar facilmente en
todos los rincones y angulos de las formaletas y alrededor de los refuerzos u otros objetos
sin permitir que los materiales se segreguen o que el agua se acumule en la superficie.
Sujeto a los requerimientos limitantes aqui expuestos, y con la aprobacion del Supervisor,
el Contratista ajustara las proporciones de cemento y agregados como sea necesario, para
producir una mezcla que sea facilmente manejable tomando en consideracion los métodos

de colocacion y vibracion que seran usados.

Si durante el progreso de la obra, el Contratista desea usar otros materiales a los
originalmente aprobados o si los materiales de las fuentes aprobadas originalmente cambian
de caracteristicas sometera para aprobacion evidencia satisfactoria al Supervisor de que la
nueva combinacion de materiales producira un concreto que cumplira con los

requerimientos, sin acarrear cambios objetables en la resistencia de la estructura.

3.11. Medicién de Materiales para el Concreto

Los materiales seran medidos por peso o por otros métodos especificamente aprobados por
el Supervisor. El aparato usado para pesar, agregados y cemento sera del tipo disefiado y
construido para tal proposito. Cada tamafio de agregados y el cemento serdn pesados
separadamente. La exactitud de todos los artefactos de pesar seran tales, que cantidades
sucesivas podran ser pesadas con una desviacion del 1% de la cantidad deseada. El cemento
en sacos corrientes no necesita ser pesado. El agua de mezclar podrd ser medida por
volumen o por peso.

Todos los artefactos de medir estaran sujetos a la aprobacion del Supervisor. Donde
medidas volumétricas sean autorizadas por el Supervisor, las proporciones de peso seran
convertidas a sus equivalentes volumétricos. En estos casos, se haran consideraciones
apropiadas para compensar por variaciones en las condiciones de humedad de los

agregados, incluyendo los efectos de abultamiento en agregados finos.



Si el concreto a ser proporcionado en la obra, tendra que ser fabricado por volumen, el
Contratista deberd solicitar la aprobacion de la proporcion que se emplearia debiendo dar

muestras, mediante ensayos de laboratorio de los materiales a emplearse.

La medicion para efectos de pago del concreto de las diferentes clases que constituyen las
estructuras se basara en el numero de metros cubicos colados en el elemento tratado,
realizados de acuerdo a las lineas y pendientes mostradas en los planos o como se indique,
para los diferentes conceptos mostrados en el Presupuesto de Obra. No se efectuara pago
por el concreto colocado para reemplazar material excavado mas alld de las lineas y
pendientes mostradas en los planos o como se indique. No se efectuard deduccién por
bordes redondeados o por el espacio ocupado por trabajos de acero. Tampoco se efectuarad
deduccién por aberturas temporales aprobadas, drenes, tuberias embebidas o por huecos
hechos por el Contratista para su propia conveniencia durante la construccion con la
condicion de que sean llenados como se indique. No se realizaran medicion o pago por la
reparacion de imperfecciones o por concreto desperdiciado. El pago serd4 hecho a los
diferentes precios unitarios por metro cubico de concreto colocado en base a la
clasificacion mostrada en el Presupuesto de Obra.

Los precios unitarios incluyen el costo del cemento, agregados, agua, aditivos, membrana
de curado, acero de refuerzo, juntas de construccion y de expansion, impermeabilizacién de
muros y paredes, toda la mano de obra y equipo para mezclar, transportar, colocar, vibrar,
acabar, curar y reparar el concreto y cualquier otro imprevisto necesario para la correcta

ejecucion del trabajo especificado

3.13. Maderay Encofrados

e Generalidades
La madera sera de la clase, tamafio y dimensiones requeridas para la obra y como se
especifique para usarse en las diferentes facetas. Para todos los propositos estara libre de
rajaduras, biseles, nudos negros y dafiados y todo tipo de descomposicion. Toda la madera

sera encuadrada a las dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Sera en todos



los casos apropiada para la obra en la cual sera empleada. Toda madera debera estar de

acuerdo con los requerimientos de la ASTM DES: D-245.

e Maderasin Tratar
La madera para ademado y arriostra miento sera nueva de pino, o semejante, aprobado,
salvo se muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de pisos y soportes
sera de pino duro y adecuado, o similar aprobado. No se usard madera de segunda mano

cuando la resistencia y apariencia sean consideraciones de importancia.

e Madera Tratada
La madera tratada lo sera con neftanato de cobre u otro similar preservador de madera,
grado uno, aceite de preservar madera por el procedimiento de célula, de conformidad con

los requerimientos establecidos en los planos.

e Tablestacado
El tablestacado de madera de construccion, puede ser con madera nueva o usada en buen
estado, de cualquier especie o grado, aprobada por el Supervisor y adecuada para el uso

propuesto.

e Encofrados
El trabajo considerado en esta Seccidn, incluye el suministro de todos los materiales,
equipo, mano de obra y de cualquier otro imprevisto necesario para la construccion de la
obra falsa que en calidad de moldes o encofrados y con fines de la realizacién de cualquier
elemento estructural cuyo material primario requiera periodos definidos y finitos para su
solidificacion previa a su servicio. Los encofrados deberan ser disefiados y construidos por
el Contratista para producir unidades de concreto idénticos en forma, lineas y dimensiones

a todas las unidades mostradas en los planos.



No se hara pago por separado por la realizacion de encofrados. El Contratista incluira todos
los costos por materiales, equipo, mano de obra, indirectos y cualquier costo imprevisto y
necesario para la construccion, desarticulacion y remocion del encofrado, en los precios

unitarios de los renglones de pago de las estructuras de concreto.

3.14. Acero de Refuerzo

e Generalidades
Las varillas de acero de refuerzo para el hormigén seran de acero, de lingotes nuevos,
laminado de lingotes de acero de hogar abierto y deben estar de acuerdo con los
requerimientos de la ASTM DES. A 15, grado intermedio. Tendran deformaciones de
acuerdo con los requerimientos de la ASTM DES: A 305. Se someteran para aprobacion,

certificados de prueba de las propiedades fisicas y quimicas de cada embarque.

e Detalles
Las varillas seran suministradas en longitudes que permitan ser convenientemente
colocadas en la obra y provean suficiente empalme en las uniones. Se proveera barras de
amarre de longitud, tamafio y forma apropiada para amarrar muros, vigas, pisos, columnas

y similares donde sea mostrado, especificado u ordenado.

e Suministro
El acero de refuerzo, serd entregado en la obra en haces amarrados fuertemente, y cada
grupo de barras, tanto dobladas como rectas, sera identificado con una tarjeta de metal
indicando el namero identificatorio correspondiente a los tamafios y diagramas. Todas las
barras seran adecuadamente ordenadas, por lo menos 12 pulgadas encima del suelo, y
mantenidas limpias y protegidas del clima, como lo indique el Supervisor, después de la

entrega al sitio de la obra.



e Proteccion
El acero de refuerzo serd entregado sin mas oxidacion que aquella que pueda haber
acumulado durante el transporte a la obra. En todo momento ser4 completamente protegido
de la humedad, grasa, suciedad, mortero u hormigon. Antes de ser colocado en posicion,
sera completamente limpiado de toda escama y éxido suelto y de cualquier suciedad,
recubrimiento u otro material que pueda reducir la adhesion. Si hubiere alguna demora en
el vaciado del hormigon, el acero seré inspeccionado y limpiado satisfactoriamente antes de

que el hormigon sea vaciado.

El Contratista removera y reconstruird por su cuenta, todas las partes o secciones de la
estructura que a juicio del Supervisor, antes o después de la remocion del encofrado
indiquen que el concreto ha sido de baja calidad durante la colocacion, que el concreto no
fue adecuadamente colocado o suficientemente compactado, que parte del refuerzo fue
omitido, removido o colocado erroneamente, o que se prevé una falla, defecto o dafio que

reducird la resistencia del concreto o la durabilidad de la obra.

No se hara pago por separado por la colocacion de acero de refuerzo. EI Contratista incluird
todos los costos por materiales, equipo, mano de obra, indirectos y cualquier costo
imprevisto y necesario para la colocacién del acero de refuerzo, en los precios unitarios de

los renglones de pago de las estructuras donde se necesiten.

3.15. Pinturas

e Pinturas en obras metélicas
Una vez fabricadas las partes de metal, serdn todas pintadas como se especifica mas
adelante, exceptuando las partes de acero inoxidable. En general la pintura se efectuara de

acuerdo con el programa de pintura.

e Programa de pinturas

Los diversos elementos metalicos seran pintados como se indica a continuacion:



1. Las estructuras metélicas expuestas se pintaran como sigue:

e 2 capas de imprimacion de aluminio sintético de espesor de 0.030 mm., seco,
cada una.

e 1 capa de cromato de zinc de espesor de 0.060mm., seco.

e 2 Capas adicionales de una pintura sintética de espesor de 0.040 mm., seco,
cada una.

e Las tres primeras capas se aplicaran en el taller mientras que las dos capas

adicionales se aplicaran después del montaje.

2. Los elementos de hierro tales como tubos, valvulas, compuertas de desagle,
escaleras, plataformas, etc., que estan ocultas a la vista debajo del nivel del piso, o
del agua o que estan enterrados, deberan ser limpiados cuidadosamente y retocados,
para aplicarles luego dos capas de pintura bituminosa densa, con base de alquitran

mineral.

3. Todas las superficies acabadas de metales ferrosos, incluyendo las roscas que
estardn expuestas durante la expedicion o mientras esperen su instalacion, seran
limpiadas como se especifica y se pintara con una capa uniforme pesada de un

compuesto soluble en petréleo que prevenga la corrosion.

4. Toda la tornilleria, excepto los tornillos con cabeza hueca y otros pernos de gran

resistencia a la traccién, deberan ser galvanizados en bafio caliente.

Todos los materiales de pintura deberan ser de manufactura aprobada, y el Contratista
someterd a la aprobacion del Supervisor el nombre del fabricante, los componentes
principales y el tipo de aplicacion para cada pintura. Las capas alternadas de pintura
deberan ser colores distintos para facilitar la inspeccion. Todo el sistema de pintura sobre
cualquier superficie deberd ser de la misma féabrica y aplicado conforme a las

recomendaciones del fabricante.



El Contratista proveera al Supervisor un certificado del fabricante de cada pintura a ser
usada, estableciendo que la pintura cumple en todos sus detalles con las especificaciones

que la acompafian.

e Preparaciones de superficies
Una vez fabricado el elemento metélico, el mismo sera limpiado y pintado como se
especifica méas adelante. Las superficies pintadas seran protegidas contra la abrasion u otro

dafio en todo momento.

Todo aceite, grasa y suciedad serd eliminado de las superficies a ser pintadas usando
alcoholes minerales limpios o solventes a base de petréleo y con material limpio de secado.
Después de la limpieza con solvente, las superficies a ser pintadas seran limpiadas, por
métodos mecanicos, incluyen: herramientas de limpieza (cepillos), una mezcla de arena y
agua. La aplicacién de estos métodos debe hacerse sobre la superficie bien limpia con una
rugosidad superficial uniforme, que promueve la mejor adherencia de la capa de pintura.

No se permitira la limpieza con limaduras de acero. Caso que se forme herrumbre las
superficies de acero inoxidable, bronce, cromo o superficies maquinadas adyacentes a
elementos metalicos en proceso de limpieza o de pintura, seran protegidas con cinta

adhesiva u otro medio durante las operaciones de limpieza y de pintura.

e Aplicaciones de pinturas
La primera capa se aplicard con brocha inmediatamente después de completar la limpieza
con chorro de arena. Las capas subsiguientes seran aplicadas sea con brocha o con rociador,
excepto si el programa de pintura lo especifica de otro modo. Cuando la pintura se aplique
por rociado, se usaran medios adecuados para prevenir la segregacion durante las
operaciones de pintura. Todas las lineas de suministro de aire de todo el equipo de rociado
y de produccion de chorro de arena deberan estar libres de humedad y de aceite. Cada capa
de pintura debera estar libre de goteos, corridas o areas no cubiertas. Se procurara que cada
capa de pintura se seque o endurezca completamente antes de aplicar la capa siguiente.No

se hara pago por separado por la aplicacion de pintura. EI Contratista incluira todos los



costos por materiales, equipo, mano de obra, indirectos y cualquier costo imprevisto y
necesario para la aplicacion de pintura, en los precios unitarios de los renglones de pago de

las estructuras donde se necesiten.

SECCION No 4

4. Mamposteria y Paredes

Los trabajos de mamposteria correspondientes a esta especificacion se refieren a los muros,
cimientos, cabezales para tubos y protecciones construidas con mamposteria de piedra,
ladrillos, blogues de concreto pegado con mortero para revestimientos, cimentaciones,
protecciones de margenes de quebradas, etc.

Las obras de mamposteria se ejecutaran después que el Ingeniero le haya dado el visto

bueno a las excavaciones y niveles de la rasante preparados de conformidad con los planos.

4.1 Mamposteria de Piedra

a) Materiales.
Las piedras a utilizar deberan ser duras, durables, densas, resistentes al desgaste y a la
accion del agua y estar libres de aceite, tierra u otros materiales que impidan la adherencia
del mortero. EIl tamafio del lado menor de las piedras no podra ser inferior de 0.20 m,
seran preferiblemente de forma clibica pero en caso de no serlo su lado mayor no podra
ser superior de 1.5 veces el tamafio menor. Su resistencia a la rotura no podra ser inferior
de 150 Kg/cm2.

El mortero a utilizar tendra una proporcion cemento — arena de 1:6 y prepararse de
conformidad con lo estipulado en el numeral 2. Mortero-Cemento. No se permitira el uso
de mortero que haya permanecido méas de 45 minutos maximo sin usar, despues de haberse
iniciado su preparacion. La arena debera ser natural o manufacturada, los granos deben ser
resistentes, limpios, bien graduados y libres de sustancias aceitosas. No se permitira el

empleo de “arena de tope” o arenilla fina con arcilla.



b)  Construccion.
Las obras de mamposteria de piedra se construiran de acuerdo con las dimensiones,
elevaciones y pendientes indicadas en los planos. Se tendra cuidado de ir colocando y
acufiando cada piedra, sin permitir que una se apoye directamente sobre la otra, sino a
través de la junta de mortero. No se permitira ningun golpe o martilleo posterior a dicha
colocacion que pueda aflojar las piedras. Las piedras deberan ser bien humedecidas antes
de recibir el mortero. La mamposteria se mantendra mojada por lo menos 7 dias después

de terminada.

En donde se especifiquen repellos éstos deberan ejecutarse de igual forma que para las
paredes de las edificaciones empleando mortero con una proporcion cemento a arena de

1:3. Para impermeabilizar y 1:6 para proteccién ambiental.

La arena a emplearse serd limpia, no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a los granos. La arcilla, limo o polvo fino, que pase por el tamiz No.200,
contenido en el agregado, no excedera el 5% en peso. En caso contrario serd lavada con

agua limpia.

El agregado sera graduado dentro de los siguientes limites, por peso, de acuerdo con la
ASTM, Designacién C-136.

Tamiz Cernidor Porcentaje que Pasa
Por Peso

No. 4 100%

No. 8 90% a 100%

No. 16 70% a 90%

No. 30 40% a 70%

No. 50 15% a 35%

No. 100 5% a 15%

La arena fina sera obtenida por zarandeo de la anterior, con un didmetro maximo de 1 mm.



4.2 Mamposteria de Ladrillo
Materiales: Los ladrillos deberan ser sélidos, sanos, bien formados, de tamafio uniforme y
sin grietas o escamas. Deberan cumplir con las normas ASTM C-62 Y C-67.

Los ladrillos seran construidos a maquina 0 a mano, bien cocidos, de dimensiones 7 cm x
14 cm x 28 cm y resistencia a la ruptura por compresion igual o mayor de 80 Kg/cm2. El
mortero a utilizar tendrd una proporcién cemento arena de 1:6 y deberd prepararse de
conformidad con lo estipulado en el numeral 2.

Mortero de Cemento

El mortero de cemento consistira en cemento y arena o0 cemento, arena y cal medidos en

volumen de cajas de madera en las siguientes proporciones:

PROPORCION EN VOLUMEN

Cemento Arena
1 2
1 3
1 4
1 6

Los ingredientes seran mezclados en una mezcladora mecanica, suministrando al tambor,
los agregados: arena, cemento y agua hasta lograr un color uniforme, se ira agregando agua
hasta lograr una mezcla plastica, homogénea sin exceso de agua, logrando un compuesto

“perfectamente mezclado”.

Se usara mortero sobre superficies que han sido completamente mojadas, sin escurrimiento,
dentro de 45 minutos maximo después de mezclado. Después del tiempo estipulado (45

minutos), el mortero sera desechado, ya que el mortero ya fraguo.



Construccion: Para la construccion de mamposteria de ladrillo se seguirdn las mismas
instrucciones y procedimientos que para las paredes de ladrillo descritas en paredes,
desniveles, desplomes, no se aceptardn y se ordenara la demolicion inmediata por cuenta

del contratista.__

4.3. Paredes
Las paredes a construir para las obras de este contrato seran del tipo, material, dimensiones

y acabados mostrados en los planos.

a) Paredes de Ladrillo:
Todos los ladrillos deberdn ser duros, sanos, bien formados, de tamafio uniforme y sin
grietas o escamas. Los ladrillos a usarse deberdn colocarse en las paredes previamente
humedecidas como se indica en los planos. Las paredes de ladrillos se dejaran a plomo,
alineadas correctamente, con filas de ladrillo a nivel y equidistantes. Todo el trabajo con
relacion a su colocacion se deberé realizar por obreros experimentados en la construccion,
para lo cual el Contratista debera presentar la evidencia al Ingeniero, que los obreros que
realizaran el trabajo son experimentados y competentes. No se aceptara ninguna obra que
no cumpla con lo especificado y la supervisan ordenara la demolicion corriendo los gastos

por cuenta del contratista.

Se presentard al Ingeniero muestras de todos los ladrillos para someterlos a aprobacion,

previamente a la colocacion.

Los ladrillos deberan ser humedecidos antes de su colocacion.

Ladrillos rajados y alterados no se aceptaran para instalacion.



b)  Paredes de bloque de concreto:
Los bloques y los materiales que se emplearan en la construccion de estas paredes deberan

estar de acuerdo a las normas y condiciones siguientes:

Bloques de Concreto: Del tipo 1 y Il segun la norma ASTM — C 129.
Cemento: Debera cumplir la norma ASTM — C150.
Mortero: Deberéa ser de consistencia fluida mezclada en proporcion: 1

de cemento, 6 de arena.

Refuerzo: Las barras deben ser conformadas segun ASTM A-15 y A-
305.

Las paredes se construiran de 20, 15 6 10 cm de espesor con bloque de 0.40 x 0.20 x 0.20

00.15x 6 0.10 m de acuerdo a lo indicado en los planos.

El Contratista debera suministrar sin cargo muestras de la clase de bloque que pretende
emplear, para aprobacién del Ingeniero. Cualquier lote de blogues que no llene los

requisitos exigidos debe ser retirado de la obra.

4.4 Mamposteria de Bloques de Concreto

Materiales.

Las unidades de mamposteria de concreto se deberan fabricar con cemento Pértland, agua y
agregados minerales. Los materiales deberan estar libres de toda materia y sustancia que
puedan causar manchas o corrosion de metal. Los bloques y materiales a emplearse

deberan estar de acuerdo a las normas y condiciones siguientes:



Bloques de Concreto Del tipo 1 y Il segun la norma ASTM.

Cemento Debera cumplir la norma ASTM-C150.

Mortero: Segun ASTM C — 270, deberd ser de proporcion fluida,

mezclada en proporcion: 1 cemento, 6 de arena,

Refuerzo: Las barras deben ser conformadas segin ASTM — 82.

Construccion.

Los bloques se construiran de (0.40 x 0.20) x (0.20) 6 (0.15) (6 0.10) metros, de acuerdo a
lo indicado en los planos, seran hechos a maquina. El mortero debera ser preparado y
usado en una cantidad tal que no transcurra mas de 45 minutos entre su humedecimiento y

su empleo en la obra.

4.5 Mamposteria Seca
Esta especificacion se refiere al suministro y colocacién de piedra en taludes, protecciones

y sitios donde lo indiquen los planos o lo ordene el Ingeniero supervisor.

Las piedras que se utilicen deberan ser sanas, duras y resistentes a la intemperie, sin grietas
ni partes alteradas. Se colocaran a mano con los alineamientos, niveles, taludes y
pendientes indicados en los planos de tal manera que las superficies exteriores sean

razonablemente uniformes con un minimo de huecos.

Un cincuenta por ciento de la masa de roca estara constituida por piedras de forma

aproximadamente cubica y volumen 0.01 m3.



La piedra de los taludes se deberd acomodar de manera que una vez colocadas queden en
posicion estable, las piedras méas pequefias ocuparan los vacios dejados por las més

grandes.

Medida
La mamposteria en general se medird en metros cubicos con una cifra decimal. Para el
computo se consideraran las dimensiones indicadas en los planos o las reales ordenadas y

aprobadas por el Ingeniero supervisor y no se haran deducciones por agujeros del drenaje.

SECCION No 5

5! ESPECIFICACIONES SISTEMA DE AGUA POTABLE

5.1. Localizacion de Tuberia

Las tuberias se colocaran de acuerdo a los planos suministrados y aprobados por el FHIS, o
por el Ingeniero Supervisor. En sitios como las margenes de rios, quebradas, etc., se
ubicaran de modo que dichas tuberias y demas estructuras del sistema queden
completamente protegidos contra cualquier dafo, debiendo para ello efectuar un recorrido
completo de la obra a fin de contemplar dentro de los costos de instalacion de tuberia,
estructuras como anclajes, proteccion de tuberias y otras que no hayan sido previstas en los

conceptos de obra.

5.2.  Posicion Relativa de Tuberias

La separacion de la tuberia de agua potable con respecto a la de aguas negras serd de 1.50
m en el sentido horizontal y de 0.60 m en el sentido vertical, 0 como se indique en los
planos de construccion. Debiendo las tuberias de agua potable estar siempre arriba de las de

aguas negras



5.3 Excavacion Material No Clasificado

e Generalidades

Los zanjos se excavaran de acuerdo a las lineas, niveles y pendientes indicados en los
planos de construccion, debiéndose construir rectos, uniformes y de acuerdo a las

dimensiones mostradas en los mismos y/o en las especificaciones.

e Definiciones
La excavacion sera considerada como la remocion de todos los sélidos necesarios desde su

ubicacion actual a las ubicaciones finales.

a) La excavacion de tierra incluye la remocién de toda arcilla, tierra negra, arena, grava,
pizarra, tierra endurecida, arcilla esquitosa (Laja), arena movediza y piedras flojas en

masa Yy todos los guijarros que tengan menos de medio metro ctbico de volumen.

b) La excavacion de roca incluird el retiro satisfactorio y disposicion de lo siguiente:

- Todos los guijarros que tengan medio metro cubico o mas de volumen.

- Todo el material de roca en lechos, depdsitos estratificados y masas no
satisfactorias, que no puedan ser removidas sin voladura o perforacién
sistematica.

- Todas las estructuras de concreto y de mamposteria que requieran ser

removidas.

Para efectos de pago no se hara distincion entre excavacion comdn o roca, es obligacion del
oferente investigar todo el terreno donde se ubicara la obra y proponer su costo o0 precio
unitario como un promedio de lo que posiblemente se encontrara durante el proceso de

construccidn, asi como los posibles sitios de disposicion final del material sobrante.



El contratista debera considerar el, equipo, materiales y demas costos indirectos necesarios
para realizar esta excavacion, en los precios unitarios ofertados de las obras que lo

requieran. Asi como equipo de bombeo, ademado de zanjos en caso que lo requiera.

El contratista debera considerar el costo de la mano de obra, equipo, materiales y demas
costos indirectos necesarios para realizar el acarreo de material, en los precios unitarios
ofertados de las obras que lo requieran. No se har& pago por separado por el acarreo de

material.

e Requerimiento y Previsiones
Para la excavacion, el CONTRATISTA acatara todas las disposiciones que al respecto se
aluda en cualquier parte de los documentos contractuales y/o atendera las indicaciones del

Ingeniero Supervisor.

El Contratista debe entender que el Contratante no es responsable por la exactitud o
suficiencia de la informacion suministrada con relacién a instalaciones existentes, y que no
podré hacer ningln reclamo por retraso o compensacion adicional a cuenta de inexactitud,
insuficiencia o ausencia de informacion, relativa a obstruccion revelada o no revelada en
los planos, ni podrd reclamar la exoneracion de ninguna de sus responsabilidades
adquiridas bajo el contrato con motivo de la extension, localizacion o tipo de cualquier
tuberia, conducto, cable u otra estructura subterranea, que esté incorrectamente localizada o

haya sido omitida en los planos.

El Contratista debera mantener en servicio las lineas principales y las conexiones
domiciliarias de todos los servicios publicos encontrados, cualesquiera que fuera el tipo de
servicio, o adoptar las medidas necesarias para mantenerlo en operacion. Las conexiones
domiciliares podran ser cortadas Unicamente con la supervisién de personal de la
Municipalidad o Juntas de Agua, debiendo instalarse inmediatamente una conexion

provisional.



El Contratista debera reparar todos los dafios causados cualesquiera que fuere su tipo,

funcion o interferencia con el alineamiento de las tuberias, a estructuras o conexiones de

servicio existentes.

e Dimensiones de los Zanjos

Las profundidades y anchos de los zanjos mostrados en los planos para diferentes didmetros

no deberan ser menores que las dimensiones mostradas en la siguiente tabla:

Diametro interior del tubo Profundidad dell| Ancho del zanjo
mm Pulgadas zanjo (cms) (cms)
50 2 80 50
80 3 90 50
100 4 100 50
150 6 105 75
200 8 110 80
250 10 115 85
300 12 120 90
350 14 125 95
400 16 140 100
450 18 140 100
500 20 140 110
600 24 150 120
900 36 180 150

La profundidad sera medida desde la rasante del terreno existente o niveleta o desde la

superficie de la mejora permanente al fondo del zanjo, con la pendiente de construccion

especificada, aprobada por la supervision.




Estas dimensiones podran ser modificadas cuando bajo condiciones especiales el

Supervisor lo indique y de acuerdo a las instrucciones que éste imparta.

e Preparacion del Fondo del Zanjo
El fondo del zanjo debe construirse recto, uniforme y debe dejarse libre de piedras, con el
fin de que la tuberia sea soportada uniformemente en toda su longitud. Cuando la
excavacion se haga en terreno rocoso, ésta se llevard 15 cm por debajo de la rasante
calculada del zanjo y a todo lo ancho del mismo, de modo que ninguna parte del zanjo,
roca, piedra o proyeccion de ésta quede a una distancia del tubo menor que la antes

especificada.

El espesor de 15 cms. de la cama del zanjo sera usada en tubos hasta de 60 cms. de
diametro. Para tuberias mayores se usara una cama de 20 cms. La cama serd de material
selecto, arena, gravilla o concreto a juicio del Supervisor. Cuando el fondo del zanjo no
tenga suficiente capacidad de carga para soportar la tuberia, sera necesario profundizar la
excavacion hasta alcanzar terreno con suficiente capacidad de carga y el exceso de

excavacion se rellenara con material selecto, arena o concreto.

Los materiales usados para el relleno deberan cumplir con las exigencias de las
especificaciones para material. Con el objeto de que el zanjo excavado no se deteriore por
los elementos naturales, el CONTRATISTA debera tener excavada la distancia de 200 m
como méaximo delante del ultimo punto de instalacion definida por su programa aprobado
de trabajo. la conformacion de la cama en los 15 cms. inferiores se hara el mismo dia de la

instalacion.

e Exceso de Excavacion
Cuando la excavacion es llevada a cabo por debajo de los niveles de construccion definidos
en los planos y/ o especificaciones sin la indicacion del Ingeniero Supervisor, ésta debe
regresarse a su nivel con materiales y en la forma aprobada por el Ingeniero Supervisor, sin

costo adicional para el FHIS y la Municipalidad.



Si el CONTRATISTA excava al nivel mostrado en los planos y el Ingeniero Supervisor
encuentra durante la inspeccidn que este estrato de suelo no sostendré las cargas a las que
estara sujeta, el Ingeniero Supervisor puede ordenar mas excavaciones y relleno con
materiales adecuados, en cuyo caso el CONTRATISTA serd pagado con el contrato, es

decir, como precio unitario establecido en el contrato.

Los cambios hechos en el campo para profundidades de zanjos que requieren excavacion
extra seran pagados en la misma base establecida en el parrafo anterior, siempre y cuando
sean autorizados por el supervisor, en el entendido de que el Inspector del FHIS tiene

conocimiento de los cambios.

e Excavacion bajo la Junta del Tubo
Las excavaciones en el area de las juntas se haran a mano dandoles suficiente amplitud para
alojarlas libremente de tal manera que el tubo quede soportado uniformemente en toda su
longitud, asi como para facilitar la construccion y revision de la junta durante el proceso de
acoplamiento y prueba de la tuberia. La distancia minima excavada alrededor, y en toda la

longitud de la junta sera de 20 cms.

e Drenaje de los Zanjos
Las zanjas deben mantenerse sin agua durante el trabajo de acoplamiento de tuberias.- En el
caso que corra agua por el fondo de las zanjas, no se permitira la instalacion de tuberia,
hasta que el Contratista la elimine y quede seco.- y sea controlada la fuga interna o
externa.- No se permitira que el agua extraida de las zanjas corra por las calles y aceras; se
deberan guiar por cunetas o ductos naturales que trasladen el agua hacia lugares que no

dafien ninguna propiedad.-

Cuando exista la posibilidad de filtracion dentro del zanjo o que el nivel de agua freatica
guede muy alto, sera necesario instalar un drenaje de piedra, grava y arena con tuberia
ranurada, que corra a lo largo, para drenarla hacia sitios que corren las aguas por vertientes

naturales fuera de la zanja y, en Gltimo extremo, medir, aforar, el volumen de agua y



calcular si la tuberia tiene capacidad de soportar este nuevo caudal para incorporala en un

pozo del sistema de alcantarillado sanitario; previa aprobacion del Ing. Supervisor.-

e Colocacion del Material Excavado
Los zanjos podran ser excavados usando mano de obra con el objeto de poder proporcionar
empleo masivo a los habitantes del lugar o con maquinaria. EI material excavado se debera
colocar a una distancia minima de 1.00 m de distancia del borde del zanjo. Cuando se
encuentren rocas, éstas deberdn colocarse al lado opuesto de donde se esta colocando la

tierra excavada y a la misma distancia minima antes especificada.

e Ademado
Cuando se hagan zanjas en terrenos inestables y/o, profundidades mayores de 1.50 mts. o
con piedras que sobresalgan de las paredes del zanjo, se colocaran ademes de madera, metal
o0 cualquier material adecuado que soporten los empujes causados por derrumbes de las
paredes de la zanja.- Las caracteristicas, y formas seran definidas por el Supervisor, vy el
Contratista, siendo este, el dltimo y Unico responsable de los dafios y prejuicios que
directamente o indirectamente se deriven por fallas de los ademados.-Todos los gastos de
compra de materiales de construccion, instalacion y desmontaje de los mismos, correran
por cuenta del Contratista.- Es obligacion del Contratista, la proteccién, de la vida del
personal de excavacion, y de todo empleado en el proyecto; por su cuenta y riesgo; el
incumplimiento de leyes de seguridad e higiene, haran suspender la continuacién de las
obras, en tanto no se corrijan las fallas mostradas por el Supervisor, por estas causas no se
otorgara extension de tiempo al contrato, quedando fijo el plazo de ejecucion de obra

contratado.

No se hara pago por separado por ademado. El Contratista incluird todos los costos por
materiales, equipo, mano de obra, indirectos y cualquier costo imprevisto y necesario para
la aplicacion de ademado, en los precios unitarios de los renglones de pago de las

estructuras donde se necesiten.



e Proteccion de las Estructuras Existentes
Ninguna excavacion podra llevarse a cabo por debajo de cimentaciones de edificios y a una
distancia menor de 2.00 m. sin tomar las medidas de proteccion y seguridad adecuadas,
medidas que tendran que ser aprobadas por el Supervisor. Todos los gastos que ocasionen
las medidas de proteccion y seguridad, como ser gastos de compra de materiales de

construccidn, instalacion y desmontaje de los mismos, correran por cuenta del Contratista.

e Remocion de Obstrucciones Superficiales
Si la posicién de cualquier, conducto, poste u otra estructura, arriba de la tierra es tal que en
la opinion del Ingeniero Supervisor requerird su retiro o realineamiento, como consecuencia
del trabajo a ser realizado segun este contrato, el trabajo de mover, realinear o cambiar, no
se hara como trabajo extra o se hara por el propietario de las obstrucciones, en cuyo caso no
se reconoceran los gastos en que se incurra por dicha reparacién, pero el CONTRATISTA
debera por su cuenta dejar expuestas y sostenidas las estructuras, antes que se haga la
remociodn y antes y después de dichos realineamientos o cambios que constituyen parte del
contrato. ElI CONTRATISTA no tendra derecho a ningun reclamo por dafio o
compensacion adicional a lo pactado con el supervisor debido a la presencia de dichas

estructuras o a cualquier demora en su remocion o realineamiento.

El CONTRATISTA no interferira con ninguna persona, firma o compafiia, o con el
propietario, en la proteccion, remocion, cambio, o reposicion de sus tuberias, conductos,
postes u otras estructuras; pero permitira que dichas personas, firmas o compafiias, o el
propietario, tomen las medidas que consideren necesarias 0 aconsejables para el fin arriba
mencionado, y el CONTRATISTA no por eso serda relevado de ninguna de sus

responsabilidades contraidas por este contrato.

Excepto cuando se encuentren arboles en el derecho de via, en la proximidad inmediata de
la zanja, éstos no seran cortados sin la autorizacion del Ingeniero Supervisor y la
Municipalidad. EI CONTRATISTA no hara ningun reclamo por compensacién extra
debido al hecho de que se le puede requerir que excave a mano, o haga tuneles en la

vecindad de los arboles que se dejen sin cortar.



5.4 Suministro de Tuberia, Accesorios y Valvulas

5.4.1 Suministro

a) Generalidades

El trabajo del suministro incluira el transporte de tuberia y accesorios desde los centros de
almacenamiento hasta el proyecto, debiendo incluirse la carga y descarga de los mismos, su
distribucion a lo largo de los zanjos, bajada de la tuberia y accesorios, su instalacion

propiamente dicha ya sea sola o con piezas especiales, accesorios y valvulas.

b) Definicion
Comprende la provision de tuberias, accesorios y valvulas, por parte del Contratista y de

acuerdo a las prescripciones que se detallan a continuacion:

5.4.2 Tuberia de Plastico de Cloruro de Polivinilo (PVC)

a) Generalidades
La tuberia de PVC debera ser de primera calidad, la resina debera cumplir con un PVC tipo

1 grado 1 (1245-B, ASTM D1784) y ademas cumplira con los requisitos siguientes:

- Si los materiales son producidos por fabrica radicada en Honduras o en Centroamérica
Ilevaran la aprobacion certificada del Ministerio de Salud Pablica de que no son nocivos al

organismo humano.

- Si es de procedencia de otro pais tendra que ser reconocida por el Ministerio de salud

Publica de Honduras.

Antes de ordenar la tuberia y accesorios, el Contratista entregara al Supervisor un catalogo
ilustrado del fabricante.



b) Descripcion
La tuberia de PVC y sus accesorios sera termoplastico compuesto de polimero de cloruro
de polivinilo, sélido, incoloro, con alta resistencia al agua, a los alcoholes y a los acidos y

alcalis concentrados.

c) Accesorios

En las uniones de PVC se deberd emplear accesorios de soldadura solvente y para obtener
la reaccidn apropiada, la operacion completa de cementar y empalmar la junta, no debe
exceder de un minuto. Considerando que la resistencia completa de la junta se obtiene
trascurridos 24 horas. Cuando se indiquen en los planos se permitira el uso de uniones con
pernos. Se admitiran instalaciones roscadas, las herramientas pueden ser las usadas para
roscar tubos de metal, al accesorio roscado PVC se utiliza una cinta especial fabricado de

“teflon” y un compuesto sellador.

Las conexiones con materiales que no sean de PVC, se haran con adaptadores especiales,
que aceptara a la tuberia de PVC. La conexién debera soportar una prueba de presion de
200 libras por pulgada cuadrada, la marca del solvente y su aplicacion estara de acuerdo a

recomendaciones de fabrica.

d) Caracteristicas y Métodos de Prueba
0 Manufactura:
Las tuberias deben ser homogéneas libres de rajaduras, perforaciones, inclusiones extrafias

y otros defectos que afecten sus propiedades mecéanicas y fisicas:

0 Dimensiones:

° Largo: 10"y 20’ (3 y 6 m)

° Didmetro: % “a 14” (13 a 350 mm)

° Espesores: Seran expresados en funcion de:
° C E DULA: 40 y 80 ASTM-D2466

° SDR: 13.5, 21, 26, 32.



- Tolerancia:

Las tolerancias estaran regidas de acuerdo a las normas de la ASTM designacion (ASTM D
2241).

0 Resistencia Quimica:

La resistencia quimica serd determinada de acuerdo al método tentativo de pruebas para

resistencia del plastico o reactivos quimicos, conforme a las normas de la ASTM,

designacion D-543-60T.

- Presiones:

De conformidad al SDR recomendado e indicado en los planos.

- Presion de Ruptura:

Se hara de acuerdo a las pruebas establecida por la ASTM D 2241

- Presién Sostenida

Se haréa de acuerdo al método de ASTM Designacion D 2241

- Aplastamiento

Se hara de acuerdo al método del ASTM D2241

- Resistencia al Impacto:

Se hara de acuerdo con el método del ASTM D 2241
- Cemento Solvente:



Debera cumplir con los requisitos exigidos en el ASTM D 2564.

- Impermeabilidad

Cumplira con la norma ASTM D 570.

- Denominacion SDR

Se aplicara la norma ASTM D 2241

- Temperatura:

Se recomienda el uso del PVC para sistemas de agua fria, no siendo asi para agua caliente.

- Accesorios:

Para la fabricacion de las piezas especiales se exigiran los mismos requisitos aplicados a las

tuberias.
Reductores, Cruces, Tapones,
Tees, Yes,
Uniones, Codos, etc.

- Marca:

Debe especificarse el tamafio (didmetro, espesor) fabricante, el tipo de acuerdo con lo

establecido por CS 272-65, Seccidn 9, para tuberias y piezas especiales.

- Junta Répida:
De acuerdo con la norma ASTM D3139 y con empaque de hule bajo la norma ASTM F477



5.4.3 Tuberiay Accesorios de Hierro Galvanizado

a) Generalidades
Consiste en el aprovisionamiento que debera realizar el Contratista de la tuberia y
accesorios de hierro galvanizado (HG) requeridos por el proyecto y/o las ordenes del

Ingeniero Supervisor.

b) Descripcion

Las uniones seran tipo roscas y en los nudos o tren de accesorios indicados en los planos, se
instalaran por lo menos una junta de desarme (unién universal), se podra instalar juntas tipo
VikingJohnson,Gibault o similar segun se indiquen en los planos 0 esquemas

correspondientes; aprobado por el Ingeniero Supervisor.

5.4.4 Valvulas y Accesorios

a) Generalidades
Todas las valvulas seran instaladas en los puntos indicados en los planos y en lugares donde

sea conveniente para efectos de operacion a juicio del Supervisor.

Las dimensiones de las valvulas seran las indicadas en los planos. Las valvulas expuestas
deberan tener volante y las enterradas seran equipadas con tuercas cuadradas de hierro

fundido. Todas las valvulas se abriran en sentido contrario a la agujas del reloj.

Hasta donde sea posible, las valvulas seran suministradas por un solo fabricante que haya
tenido larga experiencia en el disefio de valvulas y cuyos productos hayan demostrado
prestar servicio confiable en instalaciones similares por un periodo razonable de afios.

Las valvulas seran disefiadas para que las partes sujetas a desgaste puedan ser reemplazados

con facilidad y seran construidas con materiales resistentes de desgaste.



Los tamafios y capacidades que no se especifiquen aqui, estaran indicadas en los planos. A
menos que se especifique o se muestre otra cosa, todas las bridas de las valvulas se
ajustaran a la norma Internacional 1SO 2531.

b) Requisitos Especiales

Se llama la atencion del Contratista hacia los requisitos especiales siguientes:

- Respecto a la presentacion de Planos, certificado de taller y de instalacion,

especificaciones del fabricante, datos de catalogo, material descriptivo, ilustraciones y

diagrama de las valvulas y aditamentos, como proceso previo antes de iniciar los trabajos.

- El procedimiento de instalacién de tuberia y accesorios.

- Las instrucciones, operaciones y listas de piezas.

- A las herramientas especiales y lubricantes.

- A pernos, pernos de anclaje y tuercas.

- Al servicio de representacion del fabricante.

C) Tipos de vélvulas y Accesorios

c.l  Valvulas de Compuerta

- Valvulas de Compuerta para Tuberia de 150 mm (6 pulgadas) o mayores.

Las valvulas de compuerta se ajustaran a las Especificaciones Normales de la AWWA para
valvulas de compuerta para servicios corrientes en sistemas agua, designacion C500-61 6

su equivalente.



Las valvulas de 6 pulgadas (150 mm) y mayores seran del tipo de doble disco con vastagos
verticales, a menos que se muestre otra cosa. Las valvulas deben permitir el cambio de

empaquetadura bajo presion.

Los anillos reguladores en la compuerta seran de bronce estando ajustados en ranuras con
forma de cola de pato o similar. Cuando sean de forma ranurada u otra forma, los anillos

estaran firmemente unidos a las compuertas por remache de bronce.

Los volantes o tuercas de operacion giraran hacia la izquierda (en sentido contrario a la
manecillas del reloj) para abrir todas las valvulas. Los volantes seran de tamafio amplio y
tendrén una flecha y la palabra ABIERTA fundida en ellos que indique la direccion para

abrir.

Los pernos de la contrabrida del prensado por estopas seran de acero y las tuercas de

bronce. Se usaran prensaestopas de anillo tipo “O”.

Las valvulas enterradas estaran provistas de cajas de valvulas y, donde sea necesario, seran
suministradas con vastago de extension de acero o varillas de operacién con junta universal
con tuercas cuadradas de operacion de 2 pulgadas en el extremo superior y un acoplamiento

adecuado para conectarla al vastago de la valvula.

- Véalvulas de Compuerta de 100 mm. (4 pulgadas) o menores.

Las valvulas de compuerta de cuatro (4) pulgadas y menores seran montado en bronce,
disefiadas para una presion de 150 libras por pulgada cuadrada (10.6 kb/cm2) con extremos
roscados o0 para juntas soldadas que sea adecuadas a la tuberia con la cual van a instalarse.
El material del cuerpo se ajustara a las especificaciones normales de la ASTM designacion
B62 para fundiciones de compuesto de bronce o aleaciones de cobre con estafio. Las
valvulas tendran un gorro de union, vastago levadizo, rosca interior y compuerta de cufia
solida. Los vastagos seran hechos de bronce silicado forjado. Si el fabricante no

suministra este material de vastago en la clase especificada, las valvulas seran



suministradas en la clase inmediatamente superior donde el material del vastago esta

disponible.

- Pruebas.

Todas las valvulas seran sometidas a una prueba de presion hidrostatica en la fabrica a dos
veces la presion de trabajo especificada. La valvula se probara primero aplicando la presion

hidrostatica con la valvula abierta y después apretada durante las pruebas de presion.

c.2  Vaélvulas de Expulsion de Aire y Ruptura de Vacio.

Las valvulas de expulsién de aire y ruptura de vacio seran del tipo AVK fabricadas por la
Simplex Valve and Meter Company u otra similar previamente aprobada. La valvula
tendra un capacidad de ventilacion no menor de 2,250 pies cubicos por minuto (63.8
m3/min) de aire libre a una presion de 50 libras por pulgada cuadrad (3.5 kg/cm2). En el
diametro de 2 pulgadas sera roscadas y para mayores bridadas. El cuerpo de la valvula sera
de HFD bajo norma ASTM-A 126y las bridas segun la Norma I1SO 2531.

Las valvulas estaran provistas de un niple roscado de hierro forjado y tendré una valvula de
compuerta que llene los requisitos aplicables a las Especificaciones AWWA C 500. La

valvula sera de vastago levadizo.

Las vélvulas serdn empacadas y embaladas para la exportacion.

c.3 Vélvulas de Retencion (CHECK)

- Generalidades:

Todas las valvulas de retencion, a menos que se especifique otra cosa, llenaran los
requisitos de las Especificaciones AWWA C 508, y sera del tipo horizontal, disco simple,
de bisagra disefiada para permitir el paso del agua con la abertura completa y debera tener

una pérdida de carga minima.



- Materiales:

Las véalvulas de retencion tendrén anillos renovables de bronce en el asiento, disco de
bronce o anillos de disco y bisagras de disco de bronce con sus pasadores. Las valvulas de
cuatro pulgadas y mayores se suministraran con disco de hierro fundido con anillos de

bronce.

Los discos se montaran cuidadosamente y giraran en bisagras de disco. Las tapas se
atornillaran al cuerpo de la valvula. Los pasadores, discos y las otras partes seran a prueba
de corrosion, inatascables y se curardn adecuadamente para que operen satisfactoriamente

dentro del angulo de temperatura y con la clase de liquido a usarse.

Todas las valvulas de retencion menores a tres pulgadas (75 mm) deberan ser de bronce,

disefio y tipo esmerilable, similar a la valvula tipo CRANE No. 36, Bermad, R.&.M, etc.

c4 Pazcon

Para diametros entre 4 y 12 pulgadas, seran de la marca Muller N° 272 o similar, bridados
segun la norma ISO 2531, fabricados para resistir presiones PN-10. El cuerpo y cubierta del
pazcén fabricado en hierro fundido ductil ASTM A 126.

5.2.5 Transporte y Descarga

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para proteger la tuberia y
accesorios durante el traslado de los centros de almacenamiento al Proyecto. La tuberia
sera descargada usando medios mecanicos, tales como malacates, gruas, bandas o cualquier
tipo de dispositivo adecuado o haciéndola rodar suavemente fuera del camién sobre llantas
de hule que tengan suficiente resistencia y tamafio para evitar la fractura del recubrimiento

de cemento de la tuberia de hierro fundido.

Todos los dispositivos mecanicos o de cualquier otra indole usados para mover tuberia que

entren en contacto con ésta, deberan evitar que ésta se deteriore. Para bajar, la tuberia al



fondo del zanjo se usaran los mismos medios recomendados anteriormente.

5.2.6 Almacenaje

Cuando no sea posible que la tuberia sea colocada a lo largo del zanjo o instalada conforme
va siendo recibida. El Contratista debera almacenarla en los sitios que autorice el
Supervisor. El almacenaje se haré en pilas de dos metros de altura como maximo evitando
que las campanas, cuando existan, se apoyen unas contra otras para lo cual se colocarén
intercaladas las espigas y campanas separando cada capa de tuberia de las siguientes con
tablones de 19 a 25 mm. de espesor, colocados perpendicularmente al eje de la tuberia y
120 cm. c.a.c. de espaciamiento maximo. Cada capa se colocara en sentido perpendicular a
la precedente e intercalando campana y espiga hasta alcanzar la altura de 2.00 m. antes

especificada.

La tuberia de PVC deberé almacenarse bajo techo. Cuando se necesario almacenarla a la
intemperie deberd protegerse con mantas o laminas de carton asfaltado u otro material

adecuado aprobado por el Supervisor, para evitar que sea deteriorada por los rayos del sol.

El Contratista debera tomar previsiones adecuadas en el almacenaje de tuberia de hierro
galvanizado y de hierro fundido ductil y de accesorios.

SECCION No 6
6. RESPONSABILIDAD PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE DURANTE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista ejecutara las acciones necesarias tendientes a conservar el ambiente y a la
vez evitar que en la zona de proyecto se dé lugar a la contaminacién del aire, suelo y
cuerpos de agua, debido a la emision de ruidos, particulas, sustancias nocivas o
desperdicios provocados o generados por su actividad como constructor, en tal sentido
resguardara la calidad del ambiente existente a fin de no provocar el deterioro por impactos

negativos sobre el medio ambiente. Asimismo, el Contratante debera ser responsable por



alguna indemnizacion por todo reclamo o penalizacion que se pueda presentar por el

incumplimiento de las siguientes clausulas.

El Supervisor del proyecto velard por el estricto cumplimiento de todas las
responsabilidades aqui descritas, reportando y tomando las acciones que el caso amerite en

caso de incumplimiento.

6.1.  Acciones para la proteccion del aire

El Contratista durante la ejecucion de los trabajos de: construccion de edificaciones,
instalacion de tuberias, roturas de pavimentos, cortes de suelos y rocas, apertura de zanjas,
rellenos, reparacion de pavimentos, etc., debera tomar todas las precauciones necesarias
para evitar la generacion y emision de polvo o particulas volatiles, que en exceso puedan

provocar alteraciones hacia el Medio Ambiente en las zonas circunvecinas.

Lo anterior obliga al contratista a ejecutar acciones tales como riegos humectantes,
proscribe la utilizacién de compuestos nocivos de facil evaporacion, y obliga a conservar
ambiente de trabajo bajo la consigna de alta seguridad edlica para su personal. Al respecto,
antes de la ejecucion de cualquier trabajo el supervisor del proyecto, deberad constatar la
existencia de implementos que garanticen la seguridad ocupacional y salud de los
trabajadores contra la contaminacion del aire, tales como mascarillas nasales, anteojos de

proteccién ocular, etc.

El contratista, debera evitar provocar quemas de desperdicios de obras o combustibles, ya
que con ello ademas de perjudicar el medio ambiente, puede provocar siniestros en

edificaciones cercanas.

En el especifico caso del manejo de cilindros de Cloro Gas, en el equipamiento de las salas
y casetas de desinfeccion de agua, se debera de tomar el maximo de precauciones a fin de
evitar la liberacion de ese gas, ya sea causada por accidentes o contingencias en el
desarrollo de las obras. En parte para evitar dicha situacion, se deberan ubicar los cilindros

a la sombra, en un espacio ventilado, y alejado de la circulacion peatonal o vehicular. En



caso de existir un siniestro, al ser el Cloro Gas un elemento altamente oxidante y mas
pesado que el aire, se debe de evacuar todo el personal de la obra y los moradores de las
edificaciones vecinas, hasta un radio de 50 m. a partir del foco de contaminacion, los
encargados de reparar los cilindros dafiados, deberan portar mascaras faciales antigas,
delantales y guantes de goma, y el Kit de reparacion de los cilindros, material este ya
especificado en el presupuesto de suministros y equipamiento del proyecto. Por ello, los
articulos antes citados, deberan de guardarse en un local aparte de los demas suministros

del proyecto, y de facil acceso.

6.2.  Acciones para la proteccion del suelo

El contratista deberd tomar todas las medidas para controlar que no ocurran derrames de
sustancias contaminantes al suelo, areas verdes, o dafios ambientales a los acuiferos
subterraneos o al suelo, provocados por depdsitos superficiales 6 subterraneos de desechos
de construccidn, basuras, combustibles y carburantes, partes de maquinarias 6 materiales de

construccion.

Prestara especial atencion a que las mezclas de concreto, se realicen preferiblemente en un
solo sitio, 0 en zonas predestinadas, las cuales deberan ser protegidas contra la infiltracion
de lechadas u otros productos aglomerantes mediante la utilizacion de tableros o

membranas plasticas de alta densidad.

El suelo al final del proyecto, debera quedar libre de todas aquellas obras provisionales y
edificaciones que se utilizaron durante la construccién, y los desechos y materiales
sobrantes generados durante la misma, tendran como destino final inicamente los botaderos

publicos y otros sitios autorizados previamente por la autoridad competente.

6.3.  Acciones para la proteccion de los cuerpos de agua
El contratista debera controlar que no ocurra cualquier tipo de contaminacién contra los
cuerpos de agua, sean estos de indole superficial o subterranea, para ello ejercera acciones

preventivas a fin de evitar alteraciones en la calidad de esos cuerpos de agua.



Principal atencion debera brindar a la prevencion de que se generen arrastres o infiltracion
de materiales de construccion, desperdicios de maquinaria, desechos de construccion,
basuras, combustibles y lubricantes, quedando obligado a las reparaciones ambientales que

por estas deficiencias se deriven.

Asimismo, debera de tomar las prevenciones para evitar que en las excavaciones realizadas,
se presente estanqueidad de flujos, inclusive de agua, construyendo drenes para su
evacuacion, u obras de proteccion superficial que impida el ingreso de flujos a su interior.
De igual manera, debera proteger los cursos naturales de aguas, tratando en lo posible de
evitar o modificar sus cauces. La extraccion de material constructivo de los cauces queda
proscrita a menos que se otorgue permisos de la autoridad competente, pero en ningun caso
se permitira por parte de la supervision del proyecto la sobreexplotacion de materiales, o la
utilizacion de métodos de extraccion que incrementen notablemente la turbiedad y por ende

afecte la biota acuatica si esta existiese.

El contratista tiene la obligacion de realizar por su propia cuenta y riesgo, los arreglos
necesarios para asegurar la descarga de las aguas pluviales, naturales o las generadas por la
construccion de las obras, ya sea canalizandolas o desviandolas, de modo que sus acciones
resulten satisfactorias tanto para el supervisor, como para las personas con derechos sobre
las tierras, cuerpos o cursos de agua a las cuales se descargan.

En caso de ocurrir alguna interferencia a los sistemas de drenaje natural de los terrenos,
caminos, alcantarillado pluvial, provocados por aguas o desperdicios generados en la obra,
el contratista tomara las medidas para su reparacion, compensacion, o indemnizacion de las
personas o autoridades afectadas, para ello, el Supervisor de la obra deberd en primera
instancia proponer la solucion concertada entre el afectado y el afectante, y de no llegarse a

un entendimiento satisfactorio se recurrira a la autoridad competente.

6.4.  Acciones para la proteccién de la faunay flora
El Contratista debera de evitar provocar cualquier dafio contra la fauna y la flora, para ello
debera de tomar las acciones precautorias a fin de solamente efectuar el descapote en los

sitios designados por el Supervisor del proyecto, ademas solo podra talar arbustos y arboles



previa la emision de los permisos respectivos otorgados por la autoridad competente. Como
parte del control de contaminacion del aire, deberd evitar la emision de particulas o gases
que afecten la vida ambiental en la periferia del proyecto.

Con el fin de proteger la fauna, evitara la proliferacion de roedores u otros animales que
pudiesen interferir con las especies autdctonas de la zona, evitando el control
indiscriminado de plagas que pudiesen afectar la biota circundante. Prestara especial
atencion a la explotacion de materiales en cauces de cuerpos de agua, evitando el cambio de
sus caracteristicas que pudiesen afectar las especies animales que habitan en o aguas abajo

de la extraccion.

6.5.  Acciones para la proteccidn de recursos histéricos y/o antropolégicos

Todo hallazgo de vestigio historico, por pequefio que este sea deberd ser reportado al
Instituto de Antropologia e Historia, y a las autoridades que regulan la extraccién del
patrimonio histérico del Pais. De encontrarse vestigio, se interrumpiran los trabajos en la
zona en mencion hasta que la autoridad competente asi lo estime conveniente, quedando a
concertacion entre el Contratista y el Contratante el levantamiento de un acta que certifique

una demora de caracter involuntaria y no punible hacia el Contratista.

6.6.  Acciones para la proteccién de los usuarios

El Contratista deberd programar sus actividades y uso de equipos en calles donde existan
centros tales como: hospitales, guarderias, hogares de ancianos, escuelas, etc., para no
afectarlos con excesos de ruidos, polvo, entorpecer su acceso y/o provocar molestias por
motivo de su trabajo. Por otra parte deberd evitar provocar el congestionar el trafico de
vehiculos u ocasionar accidentes; por lo tanto debera hacer uso de la publicacion avisos
sobre cierre de calles, la sefializacion de desvios en la obra visibles de dia y noche, uso de
personal para direccion del flujo de vehiculos y gestionara o construira rutas alternas
adecuadas para la evacuacion del trafico, lo anterior en coordinacion con la autoridad

competente.



Durante el acople de tuberias debera tener especial cuidado a fin de evitar la inclusion de
particulas, solidos, objetos o animales en el interior del tubo, debiendo taponar de forma
provisional toda tuberia que no sea aterrada.

El contratista debera limpiar y desinfectar todas las tuberias y accesorios instalado, tanques,
cisternas, reparados o construidos, previa a la conexion al sistema, ello como una accion

necesaria para garantizar la salud de los usuarios del sistema.

SECCION No 7
El contratista debe de considerar que las actividades seran pagadas, tomando en cuenta la
unidad de medicion de cada item definido en el presupuesto por actividades.

El contratista debera preparar su oferta basado en su analisis, revision e inspeccion del sitio
del proyecto. Las diferencias u omisiones de cantidades de obra, especificaciones o
descripcion incompleta, equivoca o errénea de los detalles o actividades de trabajo que son
necesarias para llevar a cabo la ejecucion del proyecto, o que son habitualmente ejecutadas,
no relevaran al Contratista de la responsabilidad de ejecutar tales correcciones o detalles
omitidos o mal descritos del proyecto, debiendo ejecutarlos sin costo adicional a su oferta

como si estuvieren o fueran total y correctamente descritos.

Para preparar su oferta el Contratista debera realizar visitas de campo y debera verificar
todos los planos que se le suministren en la licitacion, los cuales son suministrados para
informacion solamente y pueden ser usados a la discrecion del Contratista. EI Contratista al
utilizar la informacion técnica u otra informacion proporcionada en los planos para preparar
su oferta, serd responsable por la correccion, exactitud y la suficiencia técnica de la
informacién que haya considerado. El Contratista debera de comparar todos los planos y
verificar las dimensiones antes de ejecutar el trabajo y sera el Unico responsable de

cualquier error no previsto que se podia haber evitado por este acto.

ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO (Ver

Documento Anexo)






