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A. Disposiciones Generales 
 
 
 
 
 

1.  Alcance de la        

Licitación 

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones 

Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, 

“Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la 

construcción de las Obras que se describen en los  DDL  y  en  

la  Sección  V  “Condiciones  Especiales  del Contrato” (CEC).   El 

nombre y el número de identificación del Contrato están 

especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 
Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 
Subcláusula 1.1 (s) de las CEC. 

1.3  En estos Documentos de Licitación: 
 

a) el término “por escrito” significa comunicación en forma  escrita 
(específicamente por carta u oficio) con prueba de recibido; 
 

b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y 
 

c) “día” significa día calendario. 

 

2.  Fuente de  

      Fondos 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará 
exclusiva y totalmente con fondos nacionales (propios de la 
UNAH). 

3.  Fraude y     
Corrupción 

 

3.1 El Estado hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades 
o personas oferentes por participar o participando en 
procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 
solicitantes, oferentes,  contratistas,  consultores  y concesionarios 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes), observar los más altos niveles éticos durante el 
proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un  
contrato. Los actos  de fraude  y  corrupción están prohibidos. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre 
dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán 
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que 
éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 
Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

4.  Oferentes  
     Elegibles 

4.1 Podrán participar en esta Licitación únicamente empresas 
hondureñas precalificadas en la Universidad Nacional Autónoma 
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de Honduras (UNAH) mediante el proceso de precalificación No. 
01-EC-SEAPI-UNAH-2013, para Obras de Edificios e 
Instalaciones Deportivas que hayan sido invitadas a participar 
y que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen 
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 

 

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos 
contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, 
enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales 
públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras 
subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a 
las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos 
administradores o representantes se encuentran en  
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio 
de las mismas; 
 

b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de 
acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 
 

c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al 
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución 
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie  
con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 
258 de la Constitución de la República; 

 

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado 
culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado 
con la Administración o a la suspensión temporal en el 
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la 
sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá 
una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en 
que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos 
(2) ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será 
definitiva; 
 

e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o 
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación 
de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 
adjudicación o la firma del contrato; 
 

f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 
participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren 
influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de 
selección de contratistas.  
 

Esta prohibición se aplica también a las compañías que 
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cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas 
por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o 
empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las 
que desempeñen, puestos de dirección o de representación 
personas con esos mismos grados de relación o de 
parentesco; 
 

g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier  
etapa de los procedimientos de contratación o haber 
participado en la preparación de las especificaciones, planos, 
diseños o términos de referencia, excepto en actividades de 
supervisión de construcción; y, 
 

h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas 
o tener vigente sanción de suspensión para participar en 
procedimientos de contratación administrativa. 

5. Calificaciones  

    del Oferente 

 

5.1 Sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes invitados a 
participar que estén precalificados en la UNAH en Obras de 
Edificios e Instalaciones Deportivas, para la adjudicación del 
Contrato como se indica en los DDL. 

 

5.2 Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la 
información presentada originalmente para precalificar 
permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, 
de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que 
actualice su información original de precalificación. La 
confirmación o actualización de la información deberá    
presentarse como Anexo en la Sección III “Formularios de la 
Oferta”, Formulario 2 “Información sobre la Calificación”; 

 

5.3 Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que 
suscribió la solicitud de calificación, el Oferente deberá incluir 
con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta 
autorizándole a comprometer al Oferente; 

 

5.4 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección III, 
“Formularios de la Oferta”, Formulario 7 “Programa, Planos 
y Gráficas”, una descripción preliminar del método de trabajo y 
cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según 
sea necesario. 

6.  Una Oferta por 
     Oferente 

 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta. El Oferente 
que presente o participe en más de una Oferta, ocasionará que 
todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas. 

7.  Costo de las 
      Propuestas 

 

7.1 El Oferente será responsable por todos los gastos asociados con 
la preparación y presentación de su Oferta y el Contratante en 
ningún momento será responsable por dichos gastos. 
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B. Documentos de la Licitación 

8.  Visita al Sitio de 
las Obras 

 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su 
propio riesgo, visite e inspeccione el sitio de las obras y sus 
alrededores y obtenga toda la información que pueda ser necesaria 
para preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de 
las obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por 
cuenta del Oferente. La visita al Sitio de las Obras programada 
por la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de 
Infraestructura (SEAPI) se realizará en la fecha indicada en los 
DDL.  

 

 

9. Contenido de los 

Documentos de 

Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 
Enmiendas y Aclaraciones que hayan sido emitidas de 
conformidad con las Cláusulas 10 y 11 de las IAO: 

 

  Sección I             Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

  Sección II   Datos de la Licitación (DDL)    

  Sección III   Formularios de la Oferta  

  Sección IV   Condiciones Generales del Contrato (CGC)  

  Sección V   Condiciones Especiales del Contrato (CEC)  

  Sección VI           Especificaciones Técnicas y Especiales  

  Sección VII           Planos  

  Sección VIII          Lista de Actividades y Cantidades de Obra 

  Sección IX            Formatos de Garantías 

10.  Aclaración de 
los Documentos 
de Licitación 

   

10.1 Todos los posibles Oferentes  que  requieran  aclaraciones sobre 
los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante 
por escrito a la dirección indicada en los (DDL). Las solicitudes 
de aclaración se recibirán hasta ocho (8) días antes de la fecha 
límite para la presentación de las Ofertas. El Contratante deberá 
responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo 
menos tres (3) días antes de la fecha límite para la presentación 
de las Ofertas. Se enviará la respuesta del Contratante a todos 
los participantes que adquirieron los Pliegos de Condiciones de 
la Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero 
sin identificar su origen. 

 
10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán 

además en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, HONDUCOMPRAS, 
(www.honducompras.gob.hn). 

 
10.3 En el caso de que se establezca en los (DDL) la realización de 

una reunión de información para posibles aclaraciones, los 
posibles Oferentes también tendrán la oportunidad de asistir a 
dicha reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección 

http://www.honducompras.gob.hn/
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C. Preparación de las Ofertas 

indicada en los (DDL). La inasistencia a la reunión de 
información para posibles aclaraciones no será motivo  de 
descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los 
Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud 
de esta reunión, se notificarán mediante enmienda a los 
Documentos de Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las 
IAO. 

11. Enmiendas a  
los Documentos  
de Licitación 

 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 
mediante una enmienda. 

 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de 
los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 
todos los que adquirieron los Documentos de Licitación y los 
posibles Oferentes deberán firmar de haber recibido la 
enmienda. 
 

11.3 Las enmiendas a los documentos de la licitación se publicarán 
además en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”, 
(www.honducompras.gob.hn). 

 
11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente 

para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus 
Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el 
plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad 
con la subcláusula 20.2 de las IAO. 

 

 

12.  Idioma de las 
      Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán     
estar redactados en el idioma español. 

13.  Documentos que 

Conforman la 

Oferta 

13.1  La Oferta que presente el Oferente deberá contener 
como mínimo: 

 
a) El Precio o Carta de Oferta incluyendo el plazo de 

mantenimiento de ofertas y el plazo de entrega de los bienes 
o de la obra (en el Formulario 1 indicado en la Sección III); 
 

b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de acuerdo con el 
plazo de vigencia, tipo y monto previsto en la Cláusula 17 de 
las IAO; 

 
c) El formulario y los documentos de Información sobre la 

Calificación, (se adjunta Formulario 2 en la Sección III); 
 

d) Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en 

http://www.honducompras.gob.hn/
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ninguna de las inhabilidades o prohibiciones previstas en 
los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado 
(Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades, se 
adjunta Formulario 3 en la Sección III); 
 

e) Declaración Jurada sobre Integridad (Se adjunta Formulario 4 
en la Sección III); 
 

f) Declaración Jurada de la Empresa y de su Representante 
Legal debidamente autenticada de no estar comprendido en 
ninguno de los casos señalados en los artículos 3 y 4 de la 
Ley Contra el Lavado de Activos (Se adjunta Formulario 5 en 
la Sección III); 
 

g) Constancia de Solvencia Fiscal Electrónica, extendida por la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), del representante legal 
y de la empresa; 
 

h) Fichas de costos de análisis de precios unitarios de cada 
una de las actividades que forman parte de la Oferta; listado 
de materiales con explosión de insumos, equipo y mano de 
obra utilizada para la elaboración de las fichas de costo y 
cotizaciones, según se especifica en el 13.1 (h) de los 
(DDL). (Se adjunta Formato 5 en la Sección III); 
 

i) La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto 
de la Obra) es decir, con indicación de precios; 
 

j) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes 
completar y presentar, según se especifique en los (DDL); 
 

k) Pliego de Condiciones debidamente sellado y firmado (firma 
corta). 

14. Precios de la 
     Oferta 
 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 
en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra) 
presentado por el Oferente. 

 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales 
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de 
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra). El 
Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para 
los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los 
mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios 
y totales que figuren en la Lista de Actividades y Cantidades 
de Obra (Presupuesto de la Obra). 
 

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que 
deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, deberán 
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estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de 
la Oferta presentada por el Oferente. 

15. Monedas de la 
     Oferta y Pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente 
enteramente en Lempiras. 
 

16. Validez de las 
     Ofertas 
 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado 
en los DDL. 

 
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar 

a los Oferentes que extiendan el período de validez de la oferta 
por un plazo adicional específico. La solicitud del Contratante y 
las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Los 
Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga 
efectiva la garantía de mantenimiento de oferta. Al Oferente 
que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le 
permitirá que modifique su Oferta. 

 

17.  Garantía de 
Mantenimiento                          
de la Oferta 

 

17.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma 
estipulada en los DDL. 

 
17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. 
 

17.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

 

a) Ser presentada en original; 
b) Permanecer válida por un período que expire en la fecha 

límite de la validez de las ofertas, o del período prorrogado, 
si corresponde, de conformidad con la subcláusula 16.2 de 
las IAO; 

 

17.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por un    
banco o una aseguradora deberá: 

 
a) Ser emitida por una institución que opere en Honduras,    

autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 
 

b) Estar sustancialmente de acuerdo con el Formato de la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la 
Sección IX, “Formatos de Garantías” u otro formato 
aprobado por el Contratante con anterioridad a la 
presentación de la Oferta; 

 

c) Ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del 
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones 
detalladas en la subcláusula 17.7 de las IAO. 

 



LP No. 01-2016-SEAPI-UNAH Página 12 
“Construcción de Pebetero, Ciudad Universitaria.” 

D. Presentación de las Ofertas 

17.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a 
lo requerido en la cláusula precedente, serán rechazadas por el 
Contratante. 

 
17.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes 

cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas 
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado 
suministre su Garantía de Cumplimiento. 

 
17.7   La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva si: 

 

a) El Oferente retira su Oferta durante el Período de Validez 
de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo 
lo estipulado en la subcláusula 16.2 de las IAO; 

 
b) El Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 

Precio de su Oferta, de conformidad con la subcláusula 
26.2 de las IAO; 

 

c) El oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 
estipulado con: 

 

i. Firmar el Contrato; o 
ii. Suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

 

18.  Formato, Firma y 
Sello de la Oferta 

 

18.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 
comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 
13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que 
contenga la Oferta y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 
Además el Oferente deberá presentar el número de copias de 
la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada 
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el 
original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el 
de las copias. 

 

18.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 
foliadas, firmadas y selladas por la(s) persona(s) debidamente 
autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de 
conformidad con la subcláusula 5.3 de las IAO. 

 

 

19.  Presentación, 
Sello e 
Identificación de 
las Ofertas 

19.1   Los Oferentes deberán presentar sus Ofertas 
personalmente o a través de un representante 
debidamente autorizado, quien deberá identificarse en el 
acto de presentación y apertura de ofertas. Los Oferentes 
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E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

 pondrán el original y todas las copias de la Oferta en dos 
sobres interiores que sellará e identificará claramente como 
“ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda y que colocará 
dentro de un sobre exterior que también deberá sellar. 

 

19.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

 

a) Estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada     
en los DDL; 
 

b) Llevar el nombre y número de identificación de la Licitación  
indicados en los DDL; y 

 

c) Llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de 
apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

 

19.3 Además de la identificación requerida en la subcláusula 19.2 
de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 
dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, 
de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO.  

 

19.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 
en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 
prematuramente. 

20.  Plazo para la 
Presentación de 
las Ofertas 

 

20.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 
dirección especificada conforme a la Subcláusula 19.2 (a) de 
las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 
DDL. 

 

20.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación 
de Ofertas mediante una Enmienda a los Documentos de 
Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En 
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 
de los Oferentes, previamente sujetos a la fecha límite original 
para presentar las Ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha 
límite. 

21. Ofertas Tardías 21.1 No se recibirán Ofertas después de la fecha y hora indicada 
en el numeral 20.1 de los DDL. 

 

 

22.  Recepción y 
Apertura de las    
Ofertas 

22.1 El Contratante abrirá las Ofertas presentadas, en acto privado 
con la presencia de los Oferentes o sus representantes 
debidamente acreditados mediante nota firmada por el Oferente, 
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a la hora, fecha y lugar establecidos en los DDL. 
 

22.2 En el acto de A pertura, el Contratante leerá en voz alta, y 
registrará en una Acta los nombres de los Oferentes, los 
precios totales de las Ofertas y cualquier otro detalle que el 
Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta será 
rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas 
tardías de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO. 
 

22.3 El Contratante preparará un Acta de Recepción y Apertura de 
las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda 
la información dada a conocer a los asistentes de conformidad 
con la subcláusula 22.2 de las IAO y entregará copia de 
dicha Acta a todos los Oferentes. 

23. Confidencialidad 
 

23.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación 
información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, 
comparación de las Ofertas, ni la recomendación de  
adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 
adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 
conformidad con la subcláusula 31.4 de las IAO. Cualquier 
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante 
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del 
contrato resultará en el rechazo de su Oferta. No obstante lo 
anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de 
apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente 
desea  comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto 
relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por 
escrito, dirigida a la dirección del Contratante. 

24.  Aclaración de  

       las Ofertas, 
Subsanación de  
Defectos u  

      Omisiones 
 

24.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 
Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 
precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta 
correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se 
solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 
necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos 
que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de 
las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la subcláusula 
27.2 (a) de las IAO. 

 

24.2 Podrán ser subsanados los defectos u omisiones contenidas 
en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, 
objeto y condiciones ofrecidas. Se entenderá subsanable, la 
omisión de la información o de los documentos que se describen 
en el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Contratación del 
Estado. En estos casos, el oferente deberá subsanar el defecto 
u omisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación correspondiente a la omisión; si no lo 
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hiciere la oferta no será considerada. 

25.  Examen de las 

Ofertas para 

Determinar su 

Cumplimiento 

25.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 
Contratante determinará si cada una de ellas: 

 

a) Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 
Cláusula 4 de las IAO; 
 

b) Ha sido debidamente firmada, sellada y foliada; 

 

c) Está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

la cual debe cubrir la vigencia y el monto establecido en las 

subcláusulas 16.1 y 17.2 de los DDL. 

 

d) Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos 
de licitación. 
 

25.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 
todos los términos, condiciones y especificaciones de los 
Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 
omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 
significativa es aquella que: 

 
a) Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de las Obras; 
 

b) Limita de una manera considerable, inconsistente con los 
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las 
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 
 

c) De rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva 
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 
Licitación. 
 

25.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos 
de los Documentos de Licitación, será rechazada por el 
Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con 
los requisitos de los documentos de Licitación mediante la 
corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. 

26. Corrección de 
      Errores 
 

26.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de   
Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán 
corregidos por el Contratante de la siguiente manera: 

 

a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en 
cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras; y 
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b) Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total 
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio 
unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera 
un error evidente en la expresión del decimal en el precio 
unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para 
ese rubro y se corregirá el precio unitario. 
 

26.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección 
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 
considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el 
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 
Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la subcláusula 
17.7 (b) de las IAO. 

27.  Evaluación y 

Comparación de 

las Ofertas 

27.1 El contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 25 de 
las IAO. 

 

27.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 
evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

 
a) Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la 

Cláusula 26 de las IAO. 

 
27.3 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el 

efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de 
precio estipuladas en la Cláusula 40 de las CGC, durante el 
período de ejecución del contrato.  
 

28.  Licitación  

Desierta o 

Fracasada 

28.1 El Contratante declarará desierta o fracasada esta licitación, en 
los siguientes casos:  

 
a) La declarará desierta cuando no se hubieren presentado ofertas 

o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en 
los DDL. 
 

b) La declarará fracasada en los casos siguientes: 
 
1. Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los 

requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación 
del Estado y su Reglamento; 
 

2. Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales 
establecidos en el Reglamento o en el Pliego de 
Condiciones; y 
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F. Adjudicación del Contrato 

3. Cuando se comprobare que ha existido colusión. 

    Declarada desierta o fracasada la licitación se procederá a una 
nueva licitación. 

 

 

29.  Criterios de 
Adjudicación 

 

29.1 De conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, el Contratante 
adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya 
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos 
de los Documentos de Licitación y que representa el costo 
evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante 
haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de 
conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado 
de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las 
IAO. 

30.  Derecho del 
Contratante a 
aceptar cualquier 
Oferta o a 
rechazar 
cualquier o todas 
las Ofertas 

30.1 No obstante lo dispuesto en la Cláusula 29, el Contratante se 
reserva el derecho a: (i) Aceptar o rechazar cualquier oferta, 
(ii) y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las 
ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del 
contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad 
con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar 
al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 
Contratante. 
 

31. Notificación de 
Adjudicación y 
Firma del 
Contrato 

 

31.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante 
le notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato 
al Oferente seleccionado. 

 

         Esta carta, en lo sucesivo denominada la “Notificación de 
Adjudicación”, deberá estipular el monto que el Contratante 
pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y 
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de 
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato 
denominado el “Valor del Contrato”). 

 
31.2 El Oferente que ha sido notificado de la adjudicación, deberá 

presentar los documentos establecidos en el Reglamento de la 
Ley de Contratación del Estado e indicados en los DDL. 

 

31.3 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y 
el Oferente seleccionado. Dentro del plazo establecido en los 
DDL, el Oferente seleccionado firmará el Contrato y 
posteriormente firmará el Contratante. Si el adjudicatario no 
acepta o no formaliza el contrato dentro del plazo previsto, por 
causas que le fueren imputables, quedará sin valor ni efecto la 
adjudicación, debiendo hacerse efectiva la garantía de 
mantenimiento de oferta. Cuando así ocurra, el contrato se 
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G. Pagos, Garantías y Retenciones 

adjudicará al Oferente calificado en el segundo lugar y, si esto 
no es posible por cualquier motivo, al Oferente calificado en el 
tercer lugar y, así sucesivamente. 
 

31.4 El Contratante publicará en el Sistema de Información de 
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“HONDUCOMPRAS”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados  
de la licitación, identificando la Oferta y la siguiente 
información: 

 
(i) El nombre de cada Oferente que presentó una oferta; (ii) 
Los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura 
de las ofertas; (iii) El nombre y los precios evaluados de cada 
oferta evaluada; (iv) Los nombres de los Oferentes cuyas 
ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) El 
nombre del Oferente seleccionado y el precio adjudicado, así 
como la duración y un resumen del alcance del contrato 
adjudicado.  

 
Después de la publicación de la información relativa a la 
adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados 
podrán solicitar por escrito al Contratante las razones por las 
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante 
responderá prontamente por escrito a cada Oferente sobre lo 
solicitado. 

 

 

32. Garantía de 
      Cumplimiento 
 

32.1 Dentro de los 30 días siguientes después de haber recibido la 
Notificación de Adjudicación, salvo que surgiera un evento 
imprevisto que impida su formalización dentro de dicho plazo, 
el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al 
Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto 
estipulado en la subcláusula CGC 43.1 de la Sección I V, 
en la forma de una Garantía Bancaria o Fianza emitida por un 
banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada 
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la Sección 
IX “Formatos de Garantías” se proporciona un Formato de 
Garantía de Cumplimiento. 

 

32.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 
disposiciones de la subcláusula 32.1 de las IAO constituirá 
base  suficiente para  anular  la  adjudicación  del  contrato y 
hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Tan 
pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y 
presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la 
subcláusula 32.1 de las IAO, el Contratante devolverá a los 
Oferentes no seleccionados la Garantía de Mantenimiento de 

http://www.honducompras.gob.hn/
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la Oferta de conformidad con la subcláusula 17.6 de las IAO. 

33. Pago de Anticipo  

      y Garantía 
 

33.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, 
de acuerdo a lo estipulado en la subcláusula 42.1 de las CGC y 
supeditado al valor máximo establecido en los DDL. El pago 
del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una 
garantía por el valor establecido en los DDL. En la Sección IX 
“Formatos de Garantías” se proporciona un formato de 
Garantía para Pago de Anticipo. 

34. Retenciones 34.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo 
y las retenciones, como se indica en los DDL. 

35.  Pago de Material   

Almacenado 

35.1 El Contratante pagará el valor de los materiales almacenados 
en el sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los 
DDL y se sujetará a las regulaciones que también se indican 
en los DDL. Todo pago por este concepto será autorizado por 
el Supervisor designado y por la SEAPI. 
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A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 Licitación No. LP No. 01-2016-SEAPI-UNAH 
 
El Contratante es:  
  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) 
 
Las Obras son:  
 
“CONSTRUCCIÓN DE PEBETERO, CIUDAD UNIVERSITARIA”  
 
El número de identificación del contrato es:  
 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. CC- __ -2016-SEAPI-UNAH  
 

IAO 1.2 

 
La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: 
 
Cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la Orden de Inicio. 

IAO 5.1 Para la adjudicación del contrato, solo se considerarán las Ofertas de 
los oferentes invitados a participar, precalificados en Obras de 
Edificios e Instalaciones Deportivas, conforme a los resultados de la 
Precalificación de Empresas Constructoras que fueron publicados en los 
diarios de circulación nacional en fechas 01 y 04 de agosto de 2014. 

B. Documentos de Licitación 

IAO 8.1 La visita al Sitio de las Obras se realizará el día viernes 26 de febrero 
de 2016 a las 11:00 a.m. El punto de reunión será en la Secretaría 
Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, 
Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. 

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: 
 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
 
Atención: Ing. Carmen Lastenia Flores Santos 
 
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de 
Infraestructura (SEAPI), Edificio C3, Primer Nivel, Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. 
Teléfonos:  2232-5403 y 2231-0145 

IAO 10.3 Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración 
a los Documentos de Licitación, se celebrará una reunión de 
información para posibles aclaraciones, el día viernes 26 de febrero 
de 2016, inmediatamente después de la visita al sitio de las obras. 
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C. Preparación de las Ofertas 

IAO 13.1 (h) Los Oferentes deberán presentar las fichas de costos de análisis de 
precios unitarios de cada una de las actividades que forman parte 
de la Oferta; listado de materiales (con explosión de insumos), equipo 
y mano de obra utilizada para la elaboración de las fichas de costo, 
que comprende: unidad, cantidad y precio unitario también con la 
respectiva marca; y cotizaciones de los materiales y equipo a utilizar 
con su respectiva marca. La descripción de la Actividad en la ficha 
deberá ser igual a la de la Lista de Actividades y Cantidades de 
Obra. Indicar en la ficha de costo, si es una actividad que 
considera subcontratar. Se adjunta Formulario 6 en la Sección III. 
 

IAO 13.1 (j) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos e 
información adicional con su Oferta: catálogos (cuando aplica) y 
especificaciones de los bienes o suministros a adquirir, nombre del país 
donde serán adquiridos, tiempo de entrega a partir de la fecha del 
pedido, otras condiciones relacionadas con el suministro de materiales. 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de Sesenta (60) días. 

IAO 17.1 
 
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistirá en: 
 

Una Garantía o Fianza extendida por un banco o una afianzadora. 

IAO 17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por un dos por ciento 
(2%) del valor de la oferta. 

IAO 17.3 (b) La vigencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será por  
Sesenta (60) días calendario. 

IAO 18.1 El número de copias de la oferta que los Oferentes deberán presentar 
es: dos (2) copias, más una copia en formato digital de la original. 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 19.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 
Contratante es: 
 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
 
ATENCIÓN:  
Doctora Julieta Castellanos Ruíz  
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Rectora-UNAH 
 
DIRECCIÓN:   
Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes, Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) 
 
NÚMERO DEL PISO/ OFICINA:  
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de 
Infraestructura (SEAPI), Edificio C3, Primer Nivel, Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. 
 
CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C. 
 
PAÍS: Honduras C.A. 

IAO 19.2 (b) 
 
Nombre y número de identificación de la Licitación: 
 
LICITACIÓN PRIVADA LP No. 01-2016-SEAPI-UNAH  
 
“CONSTRUCCIÓN DE PEBETERO, CIUDAD UNIVERSITARIA”  
 

IAO 19.2 (c) 
La nota de advertencia deberá leer “No abrir antes de las diez de la 

mañana (10:00 a.m.) del día viernes 11 de marzo de 2016” 

IAO 20.1 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas será: 
 

Viernes 11 de marzo de 2016, a las 10:00 a.m. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 22.1 

 
La Recepción y Apertura de las ofertas tendrá lugar en: 
  
Sala de reuniones de la Secretaría Ejecutiva de Administración de 
Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Edificio C3, primer nivel, 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
 

Fecha: viernes 11 de marzo de 2016, a las 10:00 a.m. 

IAO 28.1 (a) Para que el Contratante no declare desierta la licitación se requiere 
el mínimo de un (1) oferente. 

F. Adjudicación del Contrato 

IAO 31.2 El Oferente que ha sido notificado de la adjudicación, deberá presentar 
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un 
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Notario, los cuales deberán estar vigentes a la fecha de su 
presentación: 
 

a) Constancia de no haber sido objeto de resolución firme de 

cualquier contrato celebrado con la administración, del 

representante legal a título personal y de la  empresa, extendida  

por  la  Procuraduría General de la República; 

b) Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y 

de la empresa; 

c) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS); 

d) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondureño de 

Formación Profesional (INFOP); 

e) Documentos personales: Tarjeta de Identidad y Registro 

Tributario Nacional del representante legal y de la empresa 

(fotocopias autenticadas); 

f) Nombre y Solvencia del representante de la empresa ante el 

Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y 

Químicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de 

Honduras (CAH); 

g) Constancia de registro y solvencia de la empresa en el colegio 

profesional respectivo indicando el rubro o área de trabajo para 

la cual está registrada la empresa; 

h) Constancia de Inscripción de la Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). 

IAO 31.3 

 
Se procederá a la formalización del contrato, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la Notificación de Adjudicación, salvo que 
surgiera un evento imprevisto que impida su formalización dentro de 
dicho plazo, en cuyo caso se extenderá el plazo por el tiempo que dure 
el evento imprevisto. 
 

G. Pagos, Garantías y Retenciones 

IAO 33.1 

 
El pago de anticipo será por un valor máximo del 15% (quince por 
ciento) del Valor del Contrato. 
 

El valor de la Garantía por Anticipo es por el 100% del valor del 
Anticipo otorgado. 

IAO 34.1 Las retenciones que se harán de cada pago por estimación de obra, 
son las siguientes: 
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a) El quince por ciento (15%) como mínimo del valor de cada 
estimación para amortizar el total del anticipo. 
 

b) A todos los pagos se les deducirá el doce punto cinco por ciento 
(12.5%) sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su 
oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el 
Contratista presente la constancia emitida por la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI) de estar sujeto al Régimen de Pagos 
a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada. 

IAO 35.1 
El Contratante pagará al Contratista hasta el 90% del valor de los 
materiales almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se 
sujetará a las regulaciones siguientes: 
 

a) El Contratista incluirá el valor de los materiales en la estimación 
de obra, acompañando la documentación que justifique la 
propiedad o posesión de dichos materiales; 
 

b) El Supervisor designado verificará que dichos materiales sean 
útiles y necesarios para la obra, que cumplen con las 
especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados 
en el sitio o en lugares autorizados para ello, sin riesgo de 
pérdida o deterioro; y 
 

c) El valor pagado por este concepto será deducido del valor de 
cada estimación de obra ejecutada en la que se hubieren  
incorporado dichos materiales y/o equipos. 

 
Todo pago por este concepto será autorizado por el Supervisor 
designado y por la SEAPI, teniendo en cuenta lo previsto en los literales 
anteriores. 
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Sección III 

Formularios de la Oferta 
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1. Carta de Oferta 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

 

 
(Fecha) 
 
Número de Identificación y Título del Proceso:  
 
LICITACIÓN PRIVADA LP No. 01-2016-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCIÓN DE 
PEBETERO, CIUDAD UNIVERSITARIA” 
 
A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUÍZ 

RECTORA-UNAH 
     CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) 
 
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) Enmienda(s) 
y Aclaraciones [listar todas las enmiendas y aclaraciones recibidas], ofrecemos ejecutar el 
proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE PEBETERO, CIUDAD UNIVERSITARIA” de conformidad 
con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en 
palabras], [indique el monto en cifras] [indique el nombre de la moneda]. 
 
El Contrato deberá ser pagado totalmente en Lempiras, mediante la presentación por parte del 
Contratista de estimaciones mensuales, las que deberán ser previamente revisadas, aprobadas 
y certificadas por el Gerente de Obras. 
 
El pago de ANTICIPO solicitado es: 
 

Monto en Números Monto en Letras 

 

 

 

 

 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 
ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni 
ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 
 
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta, de 
___________ (___) días calendario y con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta exigidos en los documentos de licitación especificados en los DDL. 
 
El plazo de entrega de las obras es de                       (                  ) días calendario a partir de 
la Orden de Inicio otorgada por el Contratante. 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la subcláusula 4.1 de las IAO.  

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o 
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de 
conformidad con la subcláusula 4.1 de las IAO. 
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Firma Autorizada y sello: ____________________________________________________________                                                                                                                
 

Nombre y Cargo del Firmante:      

 

Nombre del Oferente:    

 

Dirección:    
 
 

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario. 
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2. Información sobre la Calificación 
 
[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 
confirmar en sus ofertas que la información presentada originalmente para precalificar 
permanece correcta a la fecha de presentación de las ofertas o, de  no ser así, incluir con  su 
oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación, como se 
indica en la subcláusula 5.2 de las IAO. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Si la 
información presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de 
presentación de las ofertas, se deberán detallar los cambios y adjuntar la información 
modificada.] 
 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su oferta.] 

 
(Fecha)    

 
LICITACIÓN PRIVADA LP No. 01-2016-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCIÓN DE PEBETERO, 
CIUDAD UNIVERSITARIA” 
 

A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUÍZ 

RECTORA-UNAH 
    CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE HONDURAS (UNAH) 
 

Respecto a la Licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información 
que presentamos originalmente para precalificar: 
 
[Indique una de las siguientes opciones]: 
 

1) “Permanece  correcta  e  inalterada  a  la  fecha  de  presentación  de  esta  Oferta 
  ó, 
 

2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a 
continuación,  adjuntándose  la  información  modificada:” ( en  el  segundo  caso,  
deben detallarse a continuación los cambios sufridos en la información y adjuntar la 
documentación que respalde los cambios). 
 

Firma Autorizada y sello:    
 

Nombre y Cargo del Firmante:     _ 
 

Nombre del Oferente:   _ 
 

Dirección:   _ 
 

 
 

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario. 
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3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 
 
Yo _______________________, mayor de edad, de estado civil __________________, de 
nacionalidad ___________________, con domicilio en __________________________________ 

_________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 
________________________ actuando en mi condición de representante legal de  (Indicar el 
Nombre de la Empresa Oferente, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi 
persona ni mi representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o 
inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a 
continuación se transcriben: 

 

ARTÍCULO 15. Aptitud para Contratar e Inhabilidades. Podrán contratar con la 
Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo 
plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad 
técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 

 

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 
contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 
defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a 
las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o 
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en 
beneficio de las mismas; 
 

2) Derogado;   
 

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 
rehabilitados; 

 

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del 
Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se 
financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la  
Constitución de la República; 

 

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en 
el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 
prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en 
que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos (2) ocasiones, en cuyo caso 
la  prohibición de contratar será definitiva; 

 

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados 
bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las 
propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; 

 

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 
empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 
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prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 
personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el 
numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de 
representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y, 

 

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 
procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las 
especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de 
supervisión de construcción. 

 

ARTÍCULO 16. Funcionarios cubiertos por la Inhabilidad. Para los fines del numeral (7) del 
Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y Designados a la Presidencia de 
la República, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o 
Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, 
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Cuentas; el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos 
Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto; los mandos superiores de las 
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las 
instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito 
de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que 
por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de 
contratación. 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________________, 

Departamento de ______________________, a los ____________________ días del mes de 
_______________________ de ____________________. 

 

Firma y sello: ________________________________  

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante 
Notario. 
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4. Declaración Jurada sobre Integridad 

 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y 
su Reglamento y con la convicción de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la Administración 
Pública y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendición de 
cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a 
mantener el más alto nivel de conducta ética, así como los valores de nuestra sociedad como ser: 
INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de ésta, las cualidades personales de 
honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de prácticas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos del país, nos comprometemos, además, a ser LEALES con nuestra contraparte, 
cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte 
de los contratistas, un trabajo de calidad mínima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a 
fin de que las instituciones del estado generen confianza pública en sus actuaciones y cumpliendo, 
por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que formen parte del mismo, en forma ágil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la 
práctica de las metodologías a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas prácticas, siendo 
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de 
este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es 
decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o 
de otro tipo, comprometan o den la impresión de comprometer la labor contratada, siendo 
DISCRETOS con la información confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones 
públicas sobre la misma. Por lo que aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro 
nombre y representación realizará: a) Práctica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones 
de una parte; de conformidad a lo que determina el Código Penal en sus artículos 206 al 209.    
b) Práctica Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre supuesto, 
falso título, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, 
créditos, empresas, o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, induce a 
error a otro en provecho propio o ajeno; de conformidad al artículo 242 del Código Penal.             
c) Práctica Corruptiva, entendiendo ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar 
directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; de 
conformidad a lo que determina el Código Penal en sus artículos 361 al 366. d) Práctica 
Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma 
inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Código Penal en su 
artículo 376. La transgresión de alguno de los enunciados de esta cláusula dará lugar, en el caso 
de los contratistas, a la cancelación de la inscripción en el Registro de Contratistas o Proveedores 
del  Estado, mediante el envío de nota a realizarse por la entidad ejecutora, acompañada de 
Certificación de la Resolución Administrativa correspondiente o la sentencia que vuelve verdad legal 
la transgresión practicada. La transgresión de los principios rectores de esta cláusula, por parte de 
EL CONTRATANTE, dará derecho a EL CONTRATISTA a solicitar la resolución del contrato de 
mérito 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ______________________________________. 

Departamento de ____________________, a los _______________________ días del mes de 

______________________ de __________________________. 

 

Firma y sello: ______________________________ 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario. 
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5. Declaración Jurada sobre Lavado de Activos 
 

Yo ________________________ mayor de edad, de estado civil________ de 

nacionalidad_____________________, con domicilio en _________________con Tarjeta de 

Identidad/Pasaporte/ No.________________ actuando en mi condición de Representante Legal de 

la empresa________________________________; por la presente hago DECLARACIÓN JURADA 

que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que 

se refieren los Artículos 3 y 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que a continuación se 

detallan. 

ARTÍCULO 3. Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a 

veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, 

custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la 

ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que 

procedan directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico 

de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos 

automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades 

públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación 

económica legal de su procedencia. 

ARTÍCULO 4. También incurre en delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) 

años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, participe en actos o 

contratos reales o simulados que se refieran a la adquisición, posesión, transferencias o 

administración de bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que 

procedan directa o indirectamente de los delitos tráficos ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico 

de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos 

automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades 

públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación 

económica legal de su procedencia. 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, 

a los ____ días del mes de ______________de ___________. 

 

 

Firma y sello: ______________________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario. 
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6. Ficha de Costo 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

EMAIL: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

FICHA No.: 

UNIDAD: 

ACTIVIDAD: 

 
 

No 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD ó 
RENDIMIENTO 

 

COSTO UNITARIO 
 

TOTAL 

Materiales 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
 

Total materiales 

 

Mano de Obra 
 

6 
 

7 

 
 

Total Mano de Obra 

 

Herramienta y equipo 
 

8 Herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra) 

                          9 

 
Total Herramienta y Equipo 

 

COSTO DIRECTO 

INDIRECTO (%) 

SUB-TOTAL 

UTILIDAD (%) 

TOTAL 
 
ACLARACIÓN: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad que se 
realizará. Por tanto, no se efectuarán pagos sobre equipo y materiales en actividades que por su naturaleza no se requieran. 

 

INDICAR EN LA FICHA SI ES ACTIVIDAD QUE CONSIDERA SUBCONTRATAR. 
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7. Programa, Planos y Gráficas 

 
El Contratista deberá presentar adjunto a su Oferta el PROGRAMA propuesto para la 
ejecución de la obra objeto de esta licitación (metodología y programa de trabajo), los 
PLANOS Y GRÁFICAS según sea necesario para cumplir con los requisitos de los 
Documentos de Licitación, como se indica en la subcláusula 5.4 de la IAO. 
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8. Contrato 
 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. CC-___-2016-SEAPI-UNAH 

 
“CONSTRUCCIÓN DE PEBETERO, CIUDAD UNIVERSITARIA” 

 

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS Y LA 

EMPRESA _____________________________________________________________________ 

 

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUÍZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en 
Sociología, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad número 1518-1954-00075, actuando 
en mi condición de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo según consta en el Acuerdo Número No. 013-
2013-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Dirección Universitaria (JDU), punto de Acta 
preparado en la Agenda de la sesión extraordinaria de fecha veinte (20) de septiembre de 
2013, que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte 
_______________, mayor de edad, ______________, hondureño _________________, con 
Tarjeta de Identidad número ___________, en mi condición de ____________ de la empresa 
_________________, nombrado mediante Escritura Pública número ______ de fecha _______, 
Instrumento autorizado por el Notario _______________, inscrita bajo el Número ______, 
Tomo ________ del Registro Mercantil de ____________, con fecha _____________, que en 
adelante me denominaré, EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros 
derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realización de este acto, hemos 
convenido en celebrar el presente CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. CC-__-2016-SEAPI-
UNAH, “CONSTRUCCIÓN DE PEBETERO, CIUDAD UNIVERSITARIA”, adjudicado mediante 
RESOLUCIÓN RU No. __-__/201    de fecha ______ de _________ de 201__, que resultó 
del proceso de contratación llevado a cabo bajo la modalidad de Licitación Privada LP No. 01-
2016-SEAPI-UNAH, contrato que se regirá bajo las siguientes cláusulas: CLÁUSULA 
PRIMERA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Objeto del Contrato: Es 
la construcción del proyecto “Construcción de Pebetero, Ciudad Universitaria”, ubicado en el 
costado este del Estadio de Atletismo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Tegucigalpa, 
Francisco Morazán. El presente contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, 
accesorios, transporte, mano de obra y todo lo necesario en la construcción, según se detalla 
en los Documentos de L icitación. Valor del Contrato: El valor del contrato es por la cantidad 
de ------- MILLONES ---------- MIL  -------- LEMPIRAS CON ---------- CENTAVOS (L. -------------), 
como se especifica en el cuadro de Cantidades de Obra y Presupuesto, documento que se 
anexa y que forma parte integral del presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de 
este contrato será financiado de la siguiente estructura presupuestaria: Programa 03.01.01, 
Código 185, Objeto del Gasto 47100.01 y estará sujeto a la asignación presupuestaria aprobada 
de cada año, debiendo tomarse las previsiones necesarias para atender en su momento el pago 
de las obligaciones correspondientes. CLÁUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS 
PALABRAS. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del 
Pliego de Condiciones, que se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán 
como parte del mismo. CLÁUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL 
CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar a  EL CONTRATISTA como 
retribución por la ejecución y terminación de las obras y la subsanación de sus defectos, el 
valor del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del mismo 
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en el  plazo y en la forma establecida en éste. CLÁUSULA CUARTA: En consideración a los 

pagos quincenales que el Contratante hará al Contratista, éste último se compromete con el 
Contratante a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de 
conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los documentos que forman parte de él 
como si estuvieran insertos en el mismo. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. Anticipo: 
EL CONTRATANTE entregará a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de ---------- Millones --
----- Mil ---------- Lempiras con ---------- Centavos (L. ------------), equivalente al quince por ciento 
(15%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que 
este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte 
de EL CONTRATANTE las correspondientes garantías; c) Que se haya presentado el programa 
detallado de ejecución de la obra y el programa de desembolsos. El anticipo estará destinado 
exclusivamente a gastos de movilización y a su inversión en materiales, equipos o servicios 
directamente relacionados con la ejecución de la obra. EL CONTRATISTA deberá presentar a 
EL CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtió el anticipo, mismos que 
deberán ser revisados y aprobados por la Supervisión. En caso de utilización comprobada del 
anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procederá a exigir su devolución a 
EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE, además del anticipo 
efectuará pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto; estos pagos se harán 
mediante la presentación de estimaciones quincenales por el Contratista, revisadas, aprobadas 
y certificadas por el Supervisor. Valor de Materiales y/o Equipos Almacenados:  EL 
CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA hasta el 90% del valor de los materiales y/o 
equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se sujetará a las regulaciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones y en la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento. Los pagos se realizarán a través de la Tesorería General de la UNAH. 
CLÁUSULA SEXTA: RETENCIONES. Las retenciones que se harán de cada pago por 
estimación de obra, son las siguientes: a) De cada estimación presentada por EL 
CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se deducirá el quince por ciento (15%) del 
valor de la misma en concepto de amortización del anticipo, de modo que cuando el proyecto 
presente un avance físico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en 
su totalidad. En la última estimación se deducirá el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El doce 
punto cinco por ciento (12.5%) de cada pago, sobre las utilidades reportadas por el Contratista 
en su oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que EL CONTRATISTA 
presente la constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de estar sujeto al 
régimen de pagos a cuenta y constancia actualizada de solvencia; c) Amortización del valor 
pagado por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la medida que éste vaya siendo 
utilizado en la obra. CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de 
las obras objeto de este Contrato es de Cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir de la 
fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada a EL 
CONTRATISTA. CLÁUSULA OCTAVA: ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estará 
obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden de Inicio, la cual será emitida por EL 
CONTRATANTE dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de entrega del 
anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley de 
Contratación del Estado. CLÁUSULA NOVENA: MULTAS POR ATRASOS. Por cada día 
calendario de atraso en la entrega completa del proyecto, EL CONTRATISTA pagará en 
concepto de multa el 0.18% del saldo del monto del contrato, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 70, párrafo tercero, de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos de la República, para el ejercicio fiscal 2016. CLÁUSULA 
DÉCIMA: SUPERVISIÓN. EL CONTRATANTE nombrará al Supervisor de las Obras y éste 
tendrá las facultades del Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales del Contrato 
del Pliego de Condiciones, además de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades 
establecidas en los artículos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de Contratación del 
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Estado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL 
CONTRATO. Los siguientes documentos  constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de 
tomar mutuamente explicativos uno del otro: a) Notificación de la Adjudicación, b) Oferta 
presentada por el Contratista y aprobada por el Contratante, c) Pliego de Condiciones, Enmiendas 
y Aclaraciones de la Licitación, d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, e)  
Especificaciones Técnicas y Especiales, f) Planos, g) Lista de Actividades y Cantidades de Obra 
(Presupuesto de la Obra), h) Garantías presentadas por el Contratista,  i) Orden de Inicio, j) 
Modificaciones al Contrato, k) Documentos de Precalificación y l) Informe de Análisis y Evaluación 
de las Ofertas. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. EL 
CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la obra dentro del alcance 
general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base 
a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o 
disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el Contrato, siempre 
que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harán mediante órdenes de cambio 
emitidas por EL CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso 
de incremento del valor original. Si la modificación total excediere del porcentaje indicado, o 
variare el plazo contractual, las partes suscribirán una modificación al contrato, que se someterá 
a las mismas formalidades del contrato original. Toda modificación deberá ser debidamente 
fundamentada y procederá cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la 
contratación o necesidades nuevas, de manera que esa sea la única forma de satisfacer el 
interés público perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podrán exceder del 
veinticinco por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a objeto o materia diferente 
al originalmente previsto. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIÓN DE PLAZO. Si EL 
CONTRATISTA tiene atraso en cualquier momento durante la ejecución del proyecto por 
cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobará modificaciones para reajustar el 
plazo de ejecución en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen 
variaciones del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y 
certificadas por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del 
Contratante que impliquen interrupción en la ejecución normal de los trabajos, tiempo lluvioso 
debidamente registrado, entre otros) y c) Las demás permitidas por la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento, previa Certificación del Supervisor. EL CONTRATISTA deberá solicitar 
por escrito la modificación del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida 
a EL CONTRATANTE a través de la Supervisión dentro de un plazo no menor de diez (10) días 
calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: 
RECORTE  PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolución del Contrato, en caso de 
Recorte Presupuestario de fondos en aplicación a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 168-
2015, Capítulo IV, Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República, artículo 72, el que literalmente dice: “En todo contrato 
financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede 
dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al 
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la 
rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos 
nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la 
estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de 
necesidades imprevistas o de emergencia.” CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTÍAS. EL 
CONTRATISTA se obliga a presentar las garantías siguientes: a) Garantía de Anticipo. 
Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo será deducido mediante 
retenciones a partir del pago de la primera estimación de obra ejecutada, en la misma 
proporción en que fue otorgado. En la última estimación se deducirá el saldo pendiente de dicho 
anticipo. La vigencia de esta garantía será por el mismo plazo de la ejecución de las obras de 
este Contrato y concluirá con el reintegro total del anticipo. El valor de dicha garantía deberá ser 
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por ---------- Millones ----- Mil ------------- Lempiras con ----------- Centavos (L. --------);              
b) Garantía de Cumplimiento. El Contratista, una vez suscrito el Contrato, proporcionará al 
Contratante una Garantía de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato y 
estará vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para 
la ejecución de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepción Definitiva. El valor de dicha 
garantía es por ---------- Millones   ------ Mil ------------ Lempiras con ------------- Centavos (L. ----
-----). Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecución o en el valor del Contrato, EL 
CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantía correspondiente, la cual deberá ser presentada 
una vez formalizada la ampliación respectiva; c) Garantía de Calidad de Obra. Por el cinco por 
ciento (5%) del valor de la obra ejecutada, con una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de 
la Recepción Definitiva del proyecto, la cual sustituirá la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 
Asimismo, todos los documentos de garantía deberán contener la Cláusula Obligatoria 
establecida en los Formatos de Garantía que forman parte de los Pliegos de Condiciones 
(Sección IX “Formatos de Garantías”). La no inclusión de esta cláusula facultará a EL 
CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantías o fianzas 
emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de 
realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula 
obligatoria. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA deberá contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los 
mismos términos que se establecen en los Pliegos de Condiciones de la Licitación, incluyendo 
las Enmiendas y Aclaraciones. El representante del Contratista, responsable en el sitio de las 
obras, será el Ingeniero Residente. La no presencia del Ingeniero Residente y demás personal 
indicado, dará lugar al Supervisor a suspender la ejecución de la obra, sin derecho por ello, a 
otorgar ampliación de tiempo contractual y si el caso persistiera, a recomendar al Contratante a 
través de la SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva la ejecución de la garantía de 
cumplimiento para compensar daños y perjuicios ocasionados por el Contratista. El personal del 
Contratista será aprobado, por escrito, por el Contratante a través de la Supervisión y la SEAPI. 
Todo el personal técnico deberá estar inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su 
solvencia con el mismo. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento del Contratista, el Contratante procederá a 
su recepción provisional, previo informe del Supervisor designado. El Contratante, habiendo 
sido notificado por el Supervisor que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, éste 
podrá asistir o hacerse representar, todo lo cual se consignará en acta suscrita por los 
representantes de el Contratante, el Supervisor designado, el Contratista y el representante de 
éste en el proyecto. La recepción procederá siempre que la obra esté de acuerdo con los 
planos, especificaciones y demás documentos contractuales. Si de la inspección resultare 
necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones 
precisas al Contratista, para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale, a la 
reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 
contractuales. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INSPECCIÓN Y CERTIFICADO FINAL. Al 
recibo de notificación por escrito de que el proyecto está listo para inspección y aceptación final 
y al recibo de la última solicitud de pago, el Supervisor y el Contratante, harán con prontitud las 
comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspección se encuentra que el trabajo es 
aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor, se efectuará 
la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a la recepción 
provisional y prontamente el Supervisor extenderá un certificado final de pago, declarando que 
de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y 
condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demás documentos contractuales y que 
el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado final es pagadero. 
Efectuada que fuere la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá: a) Sustituir la 
Garantía de Cumplimiento por la Garantía de Calidad de Obra, b) Entregar a la SEAPI el Libro 
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de Bitácora, c) Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, y d) Entregar una copia 
del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulación nacional, donde se informe que el 
proyecto ha sido finalizado. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN. Recibida 
definitivamente la obra, se procederá a la liquidación final de los aspectos económicos del 
Contrato, con intervención del Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a través 
de la SEAPI, de todo lo cual se levantará un acta. EL CONTRATANTE, deberá aprobar la 
liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos 
respectivos. CLÁUSULA VIGÉSIMA: CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: Son 
causas de resolución del presente contrato, las establecidas en los artículos 127,128 y 129 de la 
Ley de Contratación del Estado y 253 al 263 de su Reglamento. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA: INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública y su Reglamento y con la convicción de que, solamente con el 
esfuerzo conjunto de la Administración Pública y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura 
de transparencia y de rendición de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de 
derecho, nos comprometemos a mantener el más alto nivel de conducta ética, así como los valores 
de nuestra sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, 
las cualidades personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de prácticas corruptivas y 
el cumplimiento de las leyes y reglamentos del país, nos comprometemos además a ser LEALES 
con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el 
tiempo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de calidad mínima equivalente al ofertado y 
a nosotros adjudicado, a fin de que las instituciones del estado generen confianza pública en sus 
actuaciones y cumpliendo, por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en 
el contrato y en los documentos que formen parte del mismo, en forma ágil y oportuna; siendo 
EQUITATIVOS en la práctica de las metodologías a desarrollarse y apegados totalmente a las 
buenas prácticas, siendo TOLERANTES con las personas que representen a nuestras 
contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los 
nuestros, siendo IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir 
que nuestros intereses financieros, o de otro tipo comprometan o den la impresión de comprometer 
la labor contratada, siendo DISCRETOS con la información confidencial que manejamos, 
absteniéndose de dar declaraciones públicas sobre la misma. Por lo que aseguramos que ninguna 
persona que actué en nuestro nombre y representación realizará: a) Práctica Coercitiva, 
entendiendo ésta como perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 
bienes para influenciar las acciones de una parte; de conformidad a lo que determina el Código 
Penal en sus artículos 206 al 209. b) Práctica Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la 
que alguien con nombre supuesto, falso título, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, 
fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas, o negociación o valiéndose de cualquier artificio, 
astucia o engaño, induce a error a otro en provecho propio o ajeno; de conformidad al artículo 242 
del Código Penal. c) Práctica Corruptiva, entendiendo ésta como aquella en la que se ofrece dar, 
recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la 
otra parte; de conformidad a lo que determina el Código Penal en sus artículos 361 al 366.            
d) Práctica Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o 
más partes, realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar 
en forma inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Código 
Penal en su artículo 376. La transgresión de alguno de los enunciados de esta cláusula dará lugar, 
en el caso de los contratistas, a la cancelación de la inscripción en el Registro de Contratistas o 
Proveedores del  Estado, mediante el envío de nota a realizarse por la entidad ejecutora, 
acompañada de Certificación de la Resolución Administrativa correspondiente o la sentencia que 
vuelve verdad legal la transgresión practicada. La transgresión de los principios rectores de esta 
cláusula, por parte de EL CONTRATANTE, dará derecho a EL CONTRATISTA a solicitar la 

resolución del contrato de mérito. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN DE 
LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretación 
de alguna estipulación contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio 
público, EL CONTRATANTE interpretará mediante acto administrativo motivado, las cláusulas 
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objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por 
medio de la Rectoría de la UNAH, con audiencia del Contratista y sin perjuicio de los recursos 
legales que correspondan, para este efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al 
domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podrá dictar las medidas provisionales que 
estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
TERCERA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regirá por lo establecido en sus 
cláusulas y demás documentos integrantes y en lo no previsto se regirá por lo que establece la 
Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras que sean aplicables. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA CUARTA: ACEPTACIÓN: Las partes aceptamos el contenido de todas y cada una de 
las Cláusulas del presente Contrato y en consecuencia nos  comprometemos a cumplirlas en  toda 
su extensión, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos en triplicado, en 
la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los -------- (----) días del mes de ------- del 
año dos mil dieciséis (2016). 
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A. Disposiciones Generales 
 

 

1.  Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negritas 
 

a) Controversia para resolver en primera instancia cualquier 
controversia, se procederá de conformidad con lo dispuesto en 
las cláusulas 19 y 20 de estas CGC. 
 

b) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto 
de la Obra es la lista debidamente preparada por el Oferente, 
con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de 
la Oferta. 
 

c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 38 
de estas CGC. 
 

d) Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 
obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 
subcláusula 45.1 de estas CGC. 
 

e) Contrato es el documento suscrito entre el Contratante y el 
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 
Comprende los documentos enumerados en la subcláusula 
2.2 de estas CGC. 
 

f) Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para 
la ejecución de las obras ha sido aceptada por el Contratante. 
 

g) Oferta del Contratista es el documento que fue 
completado y entregado por el Contratista al Contratante y 
aceptada por este último. 
 

h) Valor del Contrato es el precio establecido en la Notificación 
de la Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según 
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del 
Contrato. 
 

i) Días significa días calendario. 
 

j) Meses significa meses calendario. 
 

k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 
terminada conforme al Contrato. 
 

l) Certificado de Corrección de Defectos es el certificado 
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha 
corregido los defectos. La emisión de este Certificado, no 
exime al Contratista de corregir el mismo defecto si éste se 
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presenta nuevamente. 
 

ll) Certificado Final o Finiquito es el certificado emitido por la 
SEAPI, una vez que se haya vencido el Período de 
Responsabilidad por Defectos a satisfacción del Contratante, 
fecha en la cual se devolverá la Garantía de Calidad de 
Obra. 
 

m) Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
estipulado en la subcláusula 29.1 de las CEC y calculado a 
partir de la fecha de terminación de las obras y emisión del Acta 
de Recepción Definitiva. 
 

n) Planos incluye: Planos de Diseños, son los dibujos 
elaborados para la ejecución de la obra, debidamente 
aprobados por la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH); Planos de Construcción (como 
construidos o as built), son los dibujos finales elaborados a 
la misma escala de los planos de diseño, en los que se 
registra toda la información o modificaciones que se hayan  
introducido con relación al diseño original y que han ocurrido 
en el transcurso de la ejecución de la obra y Planos de 
Taller, son los que deben mostrar la integración de todas las 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales, eléctricas, 
mecánicas, de telecomunicaciones, de alarma de incendio, 
seguridad, CCTV, gases, etc., y su montaje dentro de las 
obras estructurales. Principalmente deben mostrar la 
viabilidad de las soluciones técnicas cuando exista 
interferencia o dificultades en el paso de conductos y sus 
pendientes, o que requieran reubicación de equipos o 
redistribución de los mismos en los ambientes para facilitar 
la instalación y fundamentalmente las labores futuras de 
mantenimiento o reemplazo. 
 

o) Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la 
ejecución de las obras, según se estipula en las CEC. 
 

p) SEAPI es la Secretaría Ejecutiva de Administración de 
Proyectos de Infraestructura, según se estipula en las CEC. 
 

q) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 
han sido trasladados transitoriamente al sitio de las obras para 
la construcción de las obras. 
 

r) Valor Inicial del Contrato es el precio del contrato indicado en 
la Notificación de la Resolución de Adjudicación del 
Contratante. 
 

s) Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en 
que se prevé que el Contratista deba terminar las obras y que 
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se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada 
únicamente por el Contratante mediante una prórroga del 
plazo o una orden de acelerar los trabajos. 
 

t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 
consumibles, utilizados por el Contratista para ser 
incorporados en las obras. 
 

u) Planta es cualquier parte integral de las obras que tenga una 
función mecánica, eléctrica, química o biológica. 
 

v) Gerente de Obras es la persona identificada como el 
Supervisor de las Obras, responsable de supervisar la 
ejecución de las obras. (Donde se lea Gerente de Obras se 
entenderá Supervisor de las Obras) como se indica en las 
CEC. 
 

w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 
 

x) Sitio de las Obras es el lugar donde está ubicado el proyecto 
y definido en las CEC. 
 

y) Especificaciones significa las especificaciones de las obras 
incluidas en el contrato y cualquier modificación o adición 
hecha y aprobada por el Contratante. 
 

z) Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 
Contratista deberá empezar la ejecución de las obras y que 
está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con 
ninguna de las fechas de toma de posesión del sitio de las 
obras. Esta fecha es determinada por la SEAPI. 
 

aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 
Contrato y que incluye trabajos en el sitio de las obras. 
 

bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 
diseñar, construir, instalar y retirar, mismas que son necesarias 
para la construcción o instalación de las obras, incluye las 
oficinas de campo del Contratista, la Supervisión y los Enlaces 
de Campo de la SEAPI. 
 

cc) Variación es una instrucción impartida por el Contratante que 
modifica las obras. 
 

dd) Obras es todo lo que, de acuerdo a lo establecido en el 
contrato se exige al Contratista  construir, instalar y entregar al 
Contratante como se define en las CEC. 
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ee) Bitácora es el libro en el que se lleva un registro fiel de los 
avances de la obra y comunicaciones rutinarias entre el 
Contratista, el Supervisor y el Contratante. 
 

ff) Garantías se entenderán como las fianzas y las garantías 
bancarias emitidas por instituciones debidamente  autorizadas, 
cheques certificados u otras análogas que establezca el 
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 
 

gg) Residente de Proyectos profesional de la Ingeniería Civil con 
responsabilidad directa en la ejecución del proyecto.  

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo 
requiere, el singular significa también el plural y el masculino 
significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos 
de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las 
palabras que se usan en el Contrato tienen su significado 
corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente 
de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas 
CGC. 

 
2.2 Los siguientes documentos que constituyen el contrato se han 

de tomar mutuamente explicativos uno de otro. 
 

a) Contrato; 

b) Notificación de Adjudicación; 

c) Oferta presentada por el Contratista y aprobada  por el 

Contratante; 

d) Condiciones Generales del Contrato; 

e) Condiciones Especiales del Contrato; 

f) Especificaciones Técnicas y Especiales; 

g) Planos; 

h) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la 

Obra); 

i) Garantías; y 

j) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 

forma parte integral del contrato. 

 

3.  Idioma y Ley 
      Aplicables 

 

3.1 El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será 
la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y otras que 
sean aplicables. 

 

4.  Decisiones del  
Gerente de Obras 

 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 
representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e 
instrucciones al Contratista para la correcta ejecución del 
contrato, de acuerdo con los planos, especificaciones y demás 
documentos contractuales. 
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5. Comunicaciones 5.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 
referencia en los Documentos de Licitación, sólo serán válidas 
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán 
en vigor una vez que sean entregadas. 

 

6. Subcontratos 6.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 
aprobación del Contratante. La subcontratación no altera las 
obligaciones del Contratista. 

 
6.2 La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por 

escrito, con indicación de su objeto y de las condiciones 
económicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no 
excederán del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato; la 
no observancia a esta disposición, será motivo de descalificación 
durante el proceso de evaluación, como se indica en la CEC. 

 

6.3  Tampoco podrá el Contratista ceder el contrato. 
 

7. Personal 7.1 El Contratista deberá emplear el personal descrito en la Lista de 
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, 
para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro 
personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras, 
previa autorización de la SEAPI, aprobará cualquier reemplazo de 
personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, 
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o 
superiores a las del personal que figura en la Lista.  

 
7.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 
que  motivan el  pedido,  el Contratista se asegurará que dicha 
persona se retire del sitio de las obras dentro de los siete (7) días 
siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 
relacionados con el contrato. 

 

8.  Riesgos y  
Responsabilidad 
del Contratista 

 

8.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión 
del Certificado Final o Finiquito, la ejecución del contrato se 
realizará por cuenta y riesgo del Contratista, sin perjuicio de su 
derecho a que se mantenga el equilibrio económico del contrato, 
establecido en el Reglamento de la Ley de Contratación del 
Estado. El Contratante no asumirá ante el Contratista más 
responsabilidad que las previstas y derivadas del respectivo 
Contrato. 
 

8.2 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo 
de garantía que se hubiere convenido, el Contratista será 
responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse y que tuvieren por causa acciones u omisiones que le 
fueren imputables. Será también responsable de los daños o 
perjuicios que durante el período antes indicado, pudieran 
causarse a terceros. 
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9. Seguros 9.1 No Aplica. 
 

10.  Consultas acerca 
de las 
Condiciones 
Especiales del 
Contrato 

 

10.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las   
CEC durante la ejecución del proyecto. 

11.  Construcción de 
las Obras por el 
Contratista 

 

11.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de 
conformidad a toda la documentación que forma parte del 
Contrato, indicadas en el numeral 2.2 de las CGC. 

 
 

12.  Terminación de 
las Obras en la 
Fecha Prevista 

12.1 El Contratista deberá iniciar la construcción de las obras en la 
fecha  indicada en  la orden de inicio y deberá ejecutarlas de 
acuerdo con el programa que hubiera presentado, con las 
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y 
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

 

13.  Aprobación por el  
Gerente de Obras 

13.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 
provisionales. 

 
13.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de 

las obras provisionales por parte de terceros cuando sean 
necesarias. 

 
13.3 Todos los planos taller preparados por el Contratista para la 

ejecución de las obras definitivas deberán ser aprobados 
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. 

 

14.  Seguridad, Salud, 
Higiene e Impacto 
Ambiental 

14.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas 
las actividades en el sitio de las obras, incluyendo la prohibición 
de ingreso de personas ajenas al proyecto. 

 
14.2 Todo el personal que labore para el Contratista deberá 

estar plenamente identificado con indumentaria de trabajo 
como chaleco, casco protector, arnés y dispositivos de 
seguridad. 
 

14.3 El Contratista será responsable de todos los medios y 
equipo necesarios para la debida señalización del área de 
trabajo, como una medida de prevención de accidentes, tanto 
para el personal que trabaja en el proyecto como para terceros. 

 

14.4 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos 
e implementos necesarios de protección y tomará las medidas 
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la 
higiene y seguridad en el trabajo según las disposiciones sobre 



LP No. 01-2016-SEAPI-UNAH Página 51 
“Construcción de Pebetero, Ciudad Universitaria.” 

la materia y mantener en todo tiempo el sitio de las obras, libre 
de acumulación de materiales, escombros o basura. Si el 
Contratista no hiciere la limpieza la UNAH podrá hacerlo y el 
costo de la misma será cargado al Contratista. 

 

15. Descubrimientos 15.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o 
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de 
las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista 
deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento 
y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de 
proceder. El Gerente de Obras informará al Contratante sobre 
dicho descubrimiento. 

 
16.  Toma de 

Posesión del 
Sitio de las 
Obras 

16.1 El Contratante entregará al Contratista la posesión de la 
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se entregara la posesión 
de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se 
considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las 
actividades pertinentes y que ello constituye un evento 
compensable. 

 
17.  Acceso al Sitio de 

las Obras 

 

17.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras y a cualquier 
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 
trabajos relacionados con el contrato. 

 

18.  Instrucciones, 
Inspecciones y 
Auditorías 

18.1   El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del 
Gerente de Obras que se ajusten a los planos, especificaciones 
y demás documentos contractuales, teniéndose en cuenta las 
disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento. 

 
18.2 El Contratista permitirá que el Contratante inspeccione las 

cuentas, registros contables y archivos del Contratista 
relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución 
del contrato y realice auditorías por medio de auditores 
designados por el Contratante, si así lo requiere. Para estos 
efectos, el Contratista deberá conservar todos los documentos 
y registros relacionados con el proyecto, por un período de 
cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, 
entregará al Contratante todo documento necesario para la 
investigación pertinente sobre denuncias de fraude y 
corrupción y ordenará a los individuos, empleados o agentes 
del Contratista que tengan conocimiento del proyecto, a 
responder a las consultas provenientes de la investigación. 

 

19. Controversias         19.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no 
se resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el 
Contratante, deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio 
del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante. 
 



LP No. 01-2016-SEAPI-UNAH Página 52 
“Construcción de Pebetero, Ciudad Universitaria.” 

B. Control de Plazos 

20.  Procedimientos 
para la Solución 
de Controversias 

20.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante 
acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la 
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta 
potestad se ejercitará por medio del órgano administrativo de 
mayor jerarquía responsable de la ejecución del contrato, con 
audiencia del Contratista y sin perjuicio de los recursos legales 
que correspondan. EL CONTRATANTE podrá dictar las 
medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se 
diluciden las controversias. 
 

21.  Recursos Contra 
la Resolución 

      del Contratante 

21.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía 
judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo 
correspondiente al domicilio del Contratante. Para este efecto EL 
CONTRATISTA renuncia a su domicilio y se somete al 
domicilio de EL CONTRATANTE. 

 

 
22. Programa 22.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la 

fecha de formalización del contrato, el Contratista presentará a 
la SEAPI, para su revisión, opinión y posterior aprobación, un 
Programa de Trabajo en el que consten las metodologías 
generales, la organización, la secuencia y el calendario de 
ejecución de todas las actividades relativas a las obras. Como 
complemento al programa de trabajo deberá presentar, 
adjunto, un documento con los recursos correspondientes 
(materiales, mano de obra y equipo). 

 
22.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances 

reales logrados en cada actividad y los efectos de tales 
avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, 
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 
 

22.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 
revisión y opinión y posterior aprobación por el Contratante, 
un Programa de Trabajo con intervalos iguales que no 
excedan el período establecido en las CEC. Si el Contratista 
no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, 
el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en 
las CEC de la próxima estimación de obra y continuar 
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha 
en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. 
 

22.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna 
las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar 
el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en 
cualquier momento. El Programa modificado deberá reflejar 
los efectos de las variaciones y de los eventos compensables. 
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23.  Prórroga de la 
Fecha Prevista de 
Terminación 

 

23.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de 
Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 
ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 
obras en la Fecha Prevista de Terminación, sin que el 
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución 
de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 

23.2 El Contratante, previo dictamen del Gerente de Obras, 
determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 
Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante 
una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento 
Compensable y proporcione toda la información sustentadora. 
Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de 
una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la 
demora debida a esa falla no será considerada para determinar 
la nueva Fecha Prevista de Terminación. 

 

24.  Demoras 
Ordenadas por el 
Gerente de 
Obras 

24.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore 
la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en 
las obras, cuando existan causas imprevistas debidamente 
justificadas, lo cual se considerará un Evento Compensable. 

 

25. Reuniones 
      Administrativas 

 

25.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar 
a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El 
objetivo de dichas reuniones será la revisión de la 
programación de los trabajos pendientes y la resolución de 
asuntos planteados conforme con el procedimiento de 
Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 26. 

 
25.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en 

las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a 
los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o 
con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y 
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas 
obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. 
 

25.3 El Contratante podrá solicitar al Gerente de Obras y al 
Contratista, para que asistan a reuniones técnicas y 
administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la 
revisión de la programación de los trabajos pendientes, la 
resolución de cualquier asunto relacionado con el proyecto, 
análisis del avance físico y financiero del proyecto, situaciones 
imprevistas. 

 

26. Advertencia 
      Anticipada 

 

26.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes 
posible sobre posibles eventos futuros o circunstancias 
específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, 
elevar el valor del contrato o demorar la ejecución de las 
obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que 
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C. Control de Calidad 

presente una estimación de los efectos esperados, que el 
futuro evento o circunstancia, podrían tener sobre el valor del 
contrato y la fecha de terminación. El Contratista deberá 
proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea 
razonablemente posible. 

 

26.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la 
preparación y consideración de posibles maneras en que 
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los 
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las 
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de 
Obras. 

 

 

 
27. Identificación de 

     Defectos 
27.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no 
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El 
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener 
algún defecto. 

 

28. Pruebas 28.1 Las Pruebas de Calidad de la Obra y otras contempladas en 
las Especificaciones Técnicas, serán realizadas por el 
Contratista a su cuenta. Si el Gerente de Obras ordena al 
Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en 
las Especificaciones Técnicas a fin de verificar si algún trabajo 
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista 
pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se 
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 
Compensable. 

 

29. Corrección de 

      Defectos 
29.1 El  Gerente de Obras o la SEAPI, notificará por escrito al 

Contratista todos los defectos de los cuales tenga conocimiento 
antes de que finalice el Período de Responsabilidad por 
Defectos, que se inicia en la fecha de terminación de las 
obras y se define en las CEC. 

 
29.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 
Obras o la SEAPI. 

 

30. Defectos  

      no  Corregidos 
30.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras o la SEAPI, 
se estimará el precio de la corrección del defecto y el 
Contratista deberá pagar dicho valor, sin perjuicio de la 
ejecución de la Garantía de Calidad. 
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D. Control de Costos 
 

 

 
31.  Lista de 

Actividades y 
Cantidades de 
Obra 
(Presupuesto de 
la Obra) 

31.1 La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de 
la Obra) deberá contener los rubros correspondientes a la 
construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de 
puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

 
31.2 La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto 

de la Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato. Al 
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al 
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de 
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra). 
 

32. Desglose de 
      Costos 

 

32.1 El Contratista deberá proporcionar un desglose de los costos 
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de 
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra). 
Igual tratamiento se dará cuando se ordenen obras 
adicionales de actividades no contratadas; en este caso el 
Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos 
precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 

 

33. Variaciones 33.1 Todas las Modificaciones introducidas por el Contratante que 
importen aumento o disminución en la cuantía de las 
prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre 
que no excedan del 10% de su valor, se harán mediante 
Órdenes de Cambio emitidas por la autoridad responsable de 
la ejecución del contrato, previa reserva presupuestaria 
correspondiente en el caso de incremento del valor original. 

 
33.2 Si la Modificación excediere del 10%, se suscribirá una 

Modificación al Contrato que se someterá a las mismas 
formalidades del contrato original. 
 

33.3 El valor de las modificaciones acumuladas, no podrán 
exceder el 25%  del valor  original del contrato o referirse a  
objeto o materia diferente al originalmente previsto. Toda 
modificación deberá ser debidamente fundamentada y 
procederá cuando concurran circunstancias imprevistas al 
momento de la contratación o necesidades nuevas, de manera 
que esa sea la única forma de satisfacer el interés público 
perseguido. 

34. Pagos de las 

      Variaciones 

34.1 Cuando el Gerente de Obras lo solicite, el Contratista deberá 
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. 
El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) 
días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el 
Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de 
Obras deberá analizar la cotización antes de opinar y dictaminar 
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sobre la Variación. 
 

34.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación 
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Actividades y 
Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra), para calcular el 
valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de 
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra). 

 
34.3 Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista 

razonable, el Contratante podrá ordenar la Variación y modificar 
el precio del contrato basado en su propia estimación de los 
efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

 
34.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variación no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los 
trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se 
considerará como un Evento Compensable. 

 
34.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 

que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia 
anticipada pertinente. 

 

35. Proyecciones  de 
      Flujo de Efectivos 

 

35.1 Cuando se actualice el Programa de ejecución de las obras, el 
Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una 
proyección actualizada del flujo de efectivos. 

 

36. Estimaciones de 

     Obra 

36.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas 
quincenales por el valor estimado de los trabajos ejecutados 
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el 
Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 36.2. 

 
36.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas quincenales del 

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 
 

36.3 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra). 

 
36.4 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de 

las variaciones y de los eventos compensables. 

 

36.5 El Gerente podrá excluir cualquier rubro incluido en una 
estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro 
que se hubiera aprobado anteriormente, en consideración de 
información más reciente debidamente justificada. 

37. Pagos 37.1 Para efectos de pago, el Contratista deberá presentar sus 
estimaciones de obra en forma correcta y los documentos 
que las justifiquen estarán sujetas a verificación y aprobación 
por el Gerente de Obras, para lo cual éste dispondrá de un 
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plazo no mayor de cinco (5) días hábiles; si resultare de dicha 
verificación que la información proporcionada no es correcta o 
si es incompleta o no estuviere suficientemente sustentada, se 
declarará así y se devolverá al Contratista para su oportuna 
corrección. Del valor de cada estimación se efectuarán las 
deducciones por anticipo y las retenciones establecidas en la 
subcláusula 34.1 de las IAO. 
 

37.2 El Contratante pagará al Contratista los montos de la 
estimación de obras aprobada por el Gerente de Obras 
dentro de los 45 días siguientes a la fecha de cada 
Certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el 
pago siguiente deberá pagarle al Contratista interés sobre el 
pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en 
que el pago atrasado debió haberse realizado hasta la fecha 
cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés 
promedio para operaciones activas vigente en el sistema 
bancario nacional,  en consulta  con  el Banco Central de 
Honduras. Los pagos se harán a través de la Tesorería 
General de la UNAH. 
 

37.3 El  Contratante no pagará los rubros de las obras para los 
cuales no se indicó precio y se entenderá que están 
cubiertos en otros precios en el contrato. 

38.  Eventos  
Compensables 

 

38.1 En el caso de presentarse un Evento Compensable, éste se 
traducirá en ampliación de tiempo y/o obra adicional 
dependiendo del tipo de evento. Se considerarán Eventos 
Compensables los siguientes: 

 

a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 
las obras en la fecha de posesión del sitio de las obras de 
acuerdo con la subcláusula 16.1 de las CGC. 

 

          b) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 
para la ejecución oportuna de las obras. 

 

          c) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales 
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los 
mismos no presentaban defectos. 

 

         d) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 
subcontratación. 

           

          e) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 
que razonablemente se podía inferir antes de la emisión 
de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir 
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de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el 
Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la 
información disponible públicamente y la inspección visual 
del sitio de las obras. 

            

a) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar 
con una condición imprevista, causada por el Contratante, o 
de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por 
razones de seguridad u otros motivos. 
 

         g)  Autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el 
Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras 
limitaciones estipuladas en el contrato, causando demoras 
o costos adicionales al Contratista. 

 

         h) El anticipo se paga atrasado, salvo que el atraso sea 
imputable al Contratista. 

 

  i)  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 
del Contratante. 

 

  j) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 
emisión del Certificado de Terminación. 

 
38.2 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o 

impide que los trabajos se terminen en la fecha prevista de 
terminación, se deberá aumentar el precio del contrato 
mediante la aprobación de obra adicional, cuando proceda, y/o 
ampliar el plazo de ejecución de las obras como se 
establece en la subcláusula 38.1. El Gerente de Obras 
decidirá mediante CERTIFICACIÓN si el valor del contrato 
deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la fecha 
prevista de terminación deberá prorrogarse y en qué medida. La 
ampliación de tiempo originada por un Evento Compensable, 
no dará lugar al aumento del precio del contrato por costos 
indirectos del Contratista. 

 
38.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información  

que demuestre los efectos de cada Evento Compensable en 
su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y 
ajustará el precio del contrato como corresponda. Si el 
Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista 
razonable, el Gerente de Obras preparará su propia 
estimación y ajustará el precio del contrato conforme a ésta. El 
Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en 
forma competente y oportunamente frente al evento. 
 

38.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 
compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera 
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dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente 
de Obras. Si el Evento Compensable diera lugar a una 
prórroga para la terminación de las obras, el Contratista 
deberá presentar su solicitud de prórroga a más tardar treinta 
(30) días calendario después de ocurrida la situación que la 
motiva, expresando las razones y señalando el tiempo 
probable de su duración. 
 

39. Monedas 39.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Contratista 
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC. 

 

40. Ajustes de Precios 

 

40.1 No Aplica. 
 

41. Multas por  

      Retraso en la  

      Entrega de la Obra 

 

41.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por retraso en 
la entrega de la obra, conforme al precio por día establecido 
en las CEC, por cada día de retraso de la fecha de 
terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación.  

 
El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos 
que se adeudaren al Contratista. El pago por concepto de 
multa, no afectará las obligaciones del Contratista. 

 

42. Pago de Anticipo 42.1 El Contratante pagará al Contratista un Anticipo por el 
monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada 
en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una 
garantía bancaria incondicional o una fianza, emitida por un 
banco o aseguradora y en la forma aceptable para el 
Contratante en los mismos montos y moneda del anticipo.   
 
La  garantía o fianza deberá permanecer vigente hasta que el 
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 
misma será reducido progresivamente en los montos 
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 
intereses. 

 
42.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilización 
que se requieran específicamente para la ejecución del 
contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el 
anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de 
las facturas u otros documentos al Gerente de Obras. 

 
42.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de 

montos proporcionales de los pagos que se adeuden al 
Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de 
las obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el 
anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los 
trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos 
compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y 
perjuicios. 
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E. Finalización del Contrato 

43. Garantías 43.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía 
de Cumplimiento a más tardar en la fecha estipulada en las 
CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptable 
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de 
monedas en que deba pagarse el precio del contrato. La 
validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) 
meses la fecha prevista de terminación. 

 
43.2 Una vez efectuada la recepción definitiva de las obras y 

realizada la liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la 
Garantía de Cumplimiento del Contrato por una Garantía de 
Calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en 
las CEC y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor de la obra ejecutada. 

 

44. Costo de 
      Reparaciones 

 

44.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por 
cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las obras o los 
materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de 
inicio de las obras y el vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños 
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

 

 
 

45. Terminación de   
las Obras 

45.1 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuará en forma 
inmediata una inspección preliminar, que acredite que las 
obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual 
se consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por 
uno o más representantes del órgano responsable de la 
contratación, el Gerente de Obras designado, por el 
Contratante y el Contratista y un representante designado por 
éste. 

 
45.2 Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la 

obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demás 
documentos contractuales, de manera que, luego de las 
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida 
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su 
finalidad. 

 

46. Recepción de las 

      Obras 

46.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 
encuentran en estado de ser recibidas, el Contratante procederá 
a su recepción provisional, previo informe del Gerente de Obras. 

 
46.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 

correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo 
proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o 
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terminación de acuerdo con los planos, especificaciones  y 
demás documentos contractuales. 
 

46.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en 
forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y 
revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del 
Gerente de Obras, se efectuará la recepción definitiva de 
las obras mediante acta suscrita de manera similar a como 
dispone el artículo anterior. 
 

46.4 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 
custodia y vigilancia será por cuenta del Contratista, teniendo 
en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo 
que para tal efecto disponga el contrato. 

 

47. Liquidación Final 47.1 Recibida definitivamente la obra, se procederá a la 
liquidación final de los aspectos económicos de la misma, tal 
como se estipula en las CEC, para lo cual el Contratista 
deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta 
detallado del monto total que el Contratista considere que se le 
adeuda en virtud del contrato. El Gerente de Obras revisará, 
cualquier pago final que se adeude al Contratista y de no 
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente 
de Obras deberá emitir dentro de los cinco (5) días siguientes, 
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 
adiciones que sean necesarias. Si después de que el 
Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no 
fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el 
monto que deberá pagarse al Contratista y emitirá el certificado 
de pago. 

  
47.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 

liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, 
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos. 

 

48.  Planos Finales, 
Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

 

48.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 
operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 
entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

 
48.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales 

actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a 
más tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son 
aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma 
estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al 
Contratista. 

49. Terminación del 

      Contrato 

49.1   El Contrato podrá terminarse por: 
 

          a)  El cumplimiento normal de las prestaciones de las partes; 

          b) Resolución por incumplimiento o cuando hubiere causa 
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suficiente de conformidad con la ley. 
 

49.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, 
pero no estarán limitados a los siguientes: 

 
a) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas 

convenidas; 
 

b)  La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 
contrato o de las demás garantías a cargo del Contratista 
dentro de los plazos correspondientes; 

 

c) La suspensión temporal o definitiva de las obras por un 
plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor 
o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que 
medien éstas, acordada en ambos casos por el 
Contratante; 

 

  d) La muerte del Contratista si no pudieren concluir el contrato 
sus sucesores; 

 

  e)  La disolución de la sociedad mercantil contratista; 
 

  f)  La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera; 

 

g) Los motivos de interés público o las circunstancias 
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, 
sobrevinientes a la celebración del contrato, que 
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su 
ejecución; 

 

h) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del 
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato 
un plazo distinto; 

 

i) La falta de corrección de defectos de diseño, cuando éstos 
sean técnicamente inejecutables; 

 

j) Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 
corregir un defecto determinado constituye un caso de 
incumplimiento fundamental del contrato y el Contratista no 
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable 
establecido por el Gerente de Obras en la notificación; 

 

k) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 
fraude o corrupción al competir por el contrato o en su 
ejecución; 
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l) El mutuo acuerdo de las partes. 

 

49.3 El Contratante o el Contratista podrán terminar el contrato 
también en los siguientes casos: 
 
a) La muerte del contratista individual, salvo que los 

herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a 
todas sus estipulaciones; la aceptación de esta 
circunstancia será potestativa del Contratante sin que los 
herederos tengan  derecho a indemnización alguna en 
caso contrario. 
 

49.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el 
contrato en cualquier momento por motivos de interés público o 
las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o 
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que 
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. 
 

49.5 Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de 
seguridad necesarias en el sitio de las obras y retirarse del 
lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

50.  Fraude y  
Corrupción 

 

50.1 El Estado hondureño exige a todos los organismos ejecutores 
y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o personas oferentes por participar o participando en 
procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y 
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes), observar los más altos niveles 
éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un  contrato. Los actos de fraude y corrupción 
están prohibidos. 

 
50.2 El  Contratante,  así  como  cualquier  instancia  de  control  

del Estado hondureño tendrán el derecho de revisar a los 
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y 
cualesquiera otros documentos relacionados con la 
presentación de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditoría por auditores 
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de 
control del Estado hondureño. Para estos efectos, el 
Contratista y sus subcontratistas deberán: (i) Conservar todos 
los documentos y registros relacionados con este contrato 
por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el contrato; y (ii) Entregar todo documento 
necesario para la investigación de denuncias de fraude o 
corrupción y poner a la disposición del Contratante o la 
respectiva instancia de control del Estado hondureño, los 
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empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que 
tengan conocimiento del contrato para responder las consultas 
provenientes de personal del Contratante o la respectiva 
instancia de control del Estado hondureño o de cualquier 
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 
designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el 
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el 
requerimiento del  Contratante o la respectiva instancia de 
control del Estado hondureño, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el Contratante o la 
respectiva instancia de control del Estado hondureño bajo su 
sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
Contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de 
esta obligación. 

 
50.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley 

de Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

   

51. Pagos Posteriores   
a la Terminación 
del Contrato 

51.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 
Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en el 
que conste el valor de los trabajos realizados y de los 
materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos 
recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado 
y menos el valor de las multas por retraso en la entrega de la 
obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que 
procedan para la indemnización por daños y perjuicios 
producidos al Contratante y la ejecución de la garantía de 
cumplimiento. Si el monto total que se adeuda al Contratante 
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse 
al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del 
Contratante. 

 
51.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o 

por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, 
el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de 
los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo 
razonable del retiro de los equipos y los costos en que el 
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de 
las obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la 
fecha de emisión de dicho certificado. 

52. Derechos de 

      Propiedad 

52.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, 
todos los materiales que se encuentren en el sitio de las obras, 
la planta, equipos, obras provisionales y obras incluidas en 
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la 
liquidación, se considerarán de propiedad del Contratante. 
 
 

53. Liberación de 

      Cumplimiento 

53.1   Si se hace imposible el cumplimiento del contrato por motivo de 
una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente 



LP No. 01-2016-SEAPI-UNAH Página 65 
“Construcción de Pebetero, Ciudad Universitaria.” 

fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de 
Obras deberá certificar la imposibilidad de cumplimiento del 
contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las 
medidas de seguridad necesarias en el sitio de las obras y 
suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir 
este certificado. En caso de imposibilidad de cumplimiento, 
deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados 
antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier 
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran 
adquirido compromisos. 

 

54. Bitácora 54.1 El uso de la Bitácora es obligatorio para las partes que se 
encuentren involucradas contractualmente en la ejecución del 
proyecto. Deberá depositarse al momento de iniciar la 
construcción en un lugar seguro bajo la custodia del Gerente de 
Obra, de lo cual se dejará constancia. En ella se anotarán todas 
las actuaciones e incidencias que se presenten durante la 
ejecución de las obras. Las anotaciones deben hacerse en el 
sitio de la obra y pueden contener eventualmente aclaraciones 
mediante esquemas, dibujos, gráficos o tablas, además de las 
modificaciones, variaciones, ampliaciones o los cambios de 
carácter arquitectónico, estructural, eléctricos y mecánicos que 
deban introducirse a los planos y especificaciones originalmente 
aprobados. Para efectos de inspección y/o verificación por parte 
de los entes contralores, el original de la Bitácora pasará a ser 
propiedad del Contratante; la primera copia quedará en poder 
del Gerente de Obras y la segunda copia en poder del 
Contratista. La falta de utilización de la Bitácora y la no 
permanencia de la misma dará lugar a un incumplimiento y será 
penalizado como se indica en las CEC. 

 

55. Rótulos 55.1 No Aplica. 
 

56. Prohibiciones 56.1 Está terminantemente prohibido al personal que labore con 
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, además deberá 
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta. El 
personal del Contratista deberá limitarse a circular y 
movilizarse únicamente en el área del proyecto, deberá 
mantener comportamiento respetuoso con el personal y 
estudiantes de la comunidad universitaria, además contribuir 
con el aseo y ornato de la Ciudad Universitaria y evitar arrojar 
desperdicios  de comida en las calles y avenidas. 

 

57. Servicios 
       Públicos 

 

57.1 El Contratista deberá proveerse de los servicios públicos 
necesarios (agua, teléfono, etc.), deberá abastecerse de su 
propia agua mediante camiones cisternas y tanques de 
almacenamiento propios.  

 

Para el servicio de energía eléctrica, la UNAH procede 
conforme a la tarifa establecida por la ENEE, cuya normativa 
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establece: Tarifa “E”, Servicio Público, Gobierno Central, 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entes Autónomos 
o Semiautónomos y otros. El kWh tiene un valor de L. 
3.74; a este valor se le suma el ajuste por combustible 
aplicado mensualmente por la ENEE. Esta misma tarifa se 
aplicará a los consumos de energía del Contratista. 

 

58. Obras 

      Provisionales 

58.1 El Contratista mantendrá durante todo el tiempo que dure el 
trabajo una bodega de acuerdo a lo establecido en las 
especificaciones técnicas. 

59. Vigilancia 59.1 El Contratista deberá proporcionar por su propia cuenta, 
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del 
día. 

60. Carga y 
      Descarga 

 

60.1 Con el propósito de no entorpecer las actividades académicas, 
administrativas, de viabilidad, etc. dentro del radio de acción de 
la obra y evitar accidentes con personal docente, 
administrativo, de servicio, estudiantes y peatones, se requiere 
que las actividades de carga y descarga de material, se 
realicen en horarios de 5 a 7 de la mañana y de 8 a 10 de la 
noche. 
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Sección V 

Condiciones Especiales del Contrato  

(CEC) 
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A. Disposiciones Generales 
 

CGC 1.1 (e) En el presente el nombre del contrato es: 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. CC-___-2016-SEAPI-UNAH   
“CONSTRUCCIÓN DE PEBETERO, CIUDAD UNIVERSITARIA”. 
 

CGC 1.1 (o) El Contratante es: 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)  

CGC 1.1 (p) La SEAPI es: 
 
La Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de 
Infraestructura, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
responsable de la administración del proyecto. 
 

CGC 1.1 (s) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es: 

Cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la Orden de Inicio. 

CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es: 
 
El Supervisor de las obras, nombrado por el Contratante mediante 
Acuerdo de Rectoría, responsable de la supervisión de las Obras. 
 

CGC 1.1 (x) El sitio de las obras es: 
 
Costado este del Estadio de Atletismo, Ciudad Universitaria José Trinidad 
Reyes, Tegucigalpa, Francisco Morazán.  
 

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio de las Obras es: 
 

La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante a través de la 
SEAPI y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento, por 
parte del Contratista, de lo establecido en el artículo 68 de la Ley de 
Contratación del Estado. 

CGC  1.1 (dd) Las Obras consisten en:  
 
El proyecto consiste en la construcción de una estructura de concreto a la 
vista en cuya parte superior se instalará una esfera de acero inoxidable de 
cuatro metros de diámetro. La estructura tiene una altura de ocho metros 
construida sobre una plataforma de concreto. Comprende también la 



LP No. 01-2016-SEAPI-UNAH Página 69 
“Construcción de Pebetero, Ciudad Universitaria.” 

construcción de una caseta para colocar el tanque de gas. 
 
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es la sede de los 
VI Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos (JUDUCA), que se 
llevarán a cabo en el mes de abril de 2016. El Estadio de Atletismo carece 
de un símbolo que represente la llama encendida de todo atleta, por tal 
razón es importante la construcción de un Pebetero que simboliza dicha 
llama.  
 

CGC 2.2 (j) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 

 
1. Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitación; 
2. Orden de Inicio; 
3. Modificaciones al Contrato; 
4. Informe de Análisis y Evaluación de la Oferta; y 
5. Documentos de la Precalificación No. 01-EC-SEAPI-UNAH-2013. 

CGC 6.2 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
requisitos siguientes: 
 

1. Que el Contratante autorice expresamente y por escrito la subcontratación 
con indicación de su objeto y de las condiciones económicas; 

 
2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del 

cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato; la no observancia de 
este requisito, será objeto de descalificación durante el proceso de 
evaluación. 

 

3. Que el Contratista principal siga siendo responsable directo ante el 
Contratante. 

 

CGC 7.1 PERSONAL CLAVE: 
 
Un (1) Ingeniero Residente: Ingeniero Civil con cinco (5) años de 
experiencia en construcción. Se requiere a tiempo completo durante la 
ejecución de las obras. 

CGC 16.1 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será: 
 

La fecha a partir de la cual es efectiva la Orden de Inicio. 

 

B. Control de Plazos 
 

CGC 22.1 Previo al pago del anticipo el Contratista presentará a la SEAPI, para su 
aprobación, un Programa de Trabajo, mismo que será requisito para el 
trámite de pago del anticipo.  Como complemento al programa de 
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trabajo deberá presentar, adjunto, un documento con los recursos 
correspondientes (materiales, mano de obra y equipo). 

CGC 22.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán quincenales, 
como requisito a la presentación de cada estimación. 

 
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 
actualizado será el equivalente al monto de la estimación presentada en 
ese periodo. (No se le dará trámite a la estimación si no se presenta el 
Programa actualizado). 
 

C. Control de Calidad 
 

CGC 29.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: 

12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepción de las Obras. 
 

D. Control de Costos 
 

CGC 39.1 La moneda del País del Contratante es: Lempira. 

CGC 41.1 El valor de la indemnización por multa por retraso en la entrega de la obra es 
de cero punto dieciocho por ciento (0.18%) del saldo del monto del contrato, 
calculado por cada día de retraso en la entrega de la obra con base en 
el artículo No. 70 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, para el 
ejercicio fiscal 2016. 
 

CGC  42.1 El pago por anticipo será del 15% (quince por ciento) del valor total del 
Contrato. 

La fecha para el pago del Anticipo por parte del Contratante, estará sujeto a 
la presentación de la Garantía de Anticipo por parte del Contratista y demás 
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH. 

CGC 43.1 El Contratista, una vez suscrito el contrato, proporcionará al Contratante una 
Garantía de Cumplimiento por el 15% (quince por ciento) del valor 
del Contrato y estará vigente a partir de la orden de inicio hasta tres 
(3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra y que el 
Contratante haya extendido el Acta de Recepción Definitiva. 

CGC 43.2 El Contratista debe presentar Garantía de Calidad, en los términos 
dispuestos en la subcláusula 43.2 de las CGC. 
 

La Garantía de Calidad cuyo monto será equivalente al cinco por 
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ciento (5%) del valor de la obra ejecutada y deberá estar vigente por 
un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha del Acta de 
Recepción Definitiva. 

E. Finalización del Contrato 
 

CGC 47.1 
 
El plazo para la liquidación final será posterior a la recepción definitiva, una 
vez cumplidos todos los requerimientos establecidos en la Cláusula 
CGC 47.1. 

CGC 48.1 Después de terminada la obra, antes de su aceptación final y como 
requisito previo al pago de la última estimación y retenciones, el Contratista 
estará obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI: los 
manuales de operación y mantenimiento en general. 

Después de terminada la obra, antes de su aceptación final, el Contratista 
estará obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI: un juego 
de planos en formato digital y en físico (original y dos copias), a la 
misma escala de los planos de diseño, mostrando todos los detalles 
en planta y perfil de la obra “como terminada” y toda la información 
de las modificaciones que se hayan introducido con relación al diseño 
original ocurridas en el transcurso de la ejecución de la obra. También 
deberán entregar los planos de taller generados durante la ejecución 
del proyecto. 

CGC 48.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los 
planos actualizados finales y/o los manuales de operación y 
mantenimiento en la fecha establecida en la CEC 48.1, es el 5% del 
valor del contrato de la obra, que será deducido del monto pendiente 
de la liquidación. 

CGC 54.1 La falta de utilización del Cuaderno de Bitácora y la no permanencia de la 
misma dará lugar a la imposición de una multa de Quinientos Lempiras 
Exactos (L.500.00) por cada vez que la misma no se encuentre en el 
sitio de la obra. 
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Sección VI 

Especificaciones Técnicas y Especiales 

 
(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto) 
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Sección VII 

Planos 
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto) 
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Sección VIII 

Lista de Actividades y Cantidades de Obra 
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto) 
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Sección IX 

Formatos de Garantías 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

FORMATO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTÍA / FIANZA 
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:     _______________________________________________ 
 
FECHA DE EMISIÓN:                                   ___________________________________________________ 
 
AFIANZADO / GARANTIZADO:                   ___________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:                          __________________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________________________________, 

para garantizar que el Afianzado / Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación ______  
_____________________ para la Ejecución del Proyecto: “_____________________________________” 
ubicado en __________________________________________________. 

 
SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA:       _______________________________________________ 
 
VIGENCIA:                                                       De:__________________ Hasta:____________________ 
 
BENEFICIARIO:                                              UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 
 

CLÁUSULA OBLIGATORIA: 

 

LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A 

SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) 

ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO 

REQUISITO. 

 

La  no inclusión de esta cláusula facultará a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL 

CONTRATISTA. 

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 

serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse 

cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado: 

 

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa 
a presentar la Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantía, en la ciudad de _____________, Municipio de 

_____________, a los ______________ del mes de ________________ del año________________. 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía de Cumplimiento 

FORMATO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTÍA / FIANZA 

DE CUMPLIMIENTO N°:                              ___________________________________________________ 

 

FECHA DE EMISIÓN:                                   ___________________________________________________ 

 

AFIANZADO / GARANTIZADO:                   ___________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO:                          __________________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________________________________, 

Para garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobados, CUMPLIRÁ cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones 
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para la 
Ejecución del Proyecto: “__________________________________________________” ubicado en 
______________________________________. 

 

SUMA 

AFIANZADA / GARANTIZADA:                    __________________________________________________ 

 

 

VIGENCIA:                                                       De:__________________ Hasta:____________________ 

 

BENEFICIARIO:                                               _________________________________________________ 

 

CLÁUSULA OBLIGATORIA: 

 

LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA 

LIQUIDACIÓN EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME 

DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. 

 

La  no inclusión de esta cláusula facultará a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL 

CONTRATISTA. 

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la 

cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantía, en la ciudad de _____________, Municipio de 

_____________, a los ______________ del mes de ________________ del año________________. 

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía de Calidad 

FORMATO GARANTÍA DE CALIDAD 

ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTÍA / FIANZA 

DE CALIDAD N°:                                         ___________________________________________________ 

 

FECHA DE EMISIÓN:                                   ___________________________________________________ 

 

AFIANZADO / GARANTIZADO:                   ___________________________________________________ 

 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:                          __________________________________________________ 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar  la CALIDAD 
DE OBRA del Proyecto: “__________________________________________________” ubicado en 
______________________________________. Construido / entregado por el Afianzado / Garantizado 
__________________________________________. 

 

SUMA 

AFIANZADA / GARANTIZADA:                    __________________________________________________ 

 

VIGENCIA:                                                       De:__________________ Hasta:____________________ 

 
BENEFICIARIO:                                               _________________________________________________ 

 

CLÁUSULA OBLIGATORIA: 

 

LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA 
LIQUIDACIÓN DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE 
INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. 

 

La  no inclusión de esta cláusula facultará a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL 

CONTRATISTA. 

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la 

cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantía, en la ciudad de _____________, Municipio de 

_____________, a los ______________ del mes de ________________ del año________________. 

 

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía por Pago de Anticipo 

FORMATO GARANTÍA POR ANTICIPO 

ASEGURADORA / BANCO 

GARANTÍA / FIANZA 

DE ANTICIPO N°:                                        ___________________________________________________ 

 

FECHA DE EMISIÓN:                                   ___________________________________________________ 

 

AFIANZADO / GARANTIZADO:                   ___________________________________________________ 

 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:                          __________________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________________________________, 

Para garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de 
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la 
Ejecución del Proyecto: “__________________________________________________” ubicado en 
______________________________________. Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte 
de la presente póliza. 

 

SUMA 

AFIANZADA / GARANTIZADA:                    __________________________________________________ 

 

VIGENCIA:                                                  De:____________________ Hasta:____________________ 

 
BENEFICIARIO:                                               _________________________________________________ 

 

CLÁUSULA OBLIGATORIA: 

 

LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA 
LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE  
INCUMPLIMIENTO,  SIN  NINGÚN  OTRO REQUISITO. 

 

La  no inclusión de esta cláusula facultará a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL 

CONTRATISTA. 

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la 

cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantía, en la ciudad de _____________, Municipio de 

_____________, a los ______________ del mes de ________________ del año________________. 

 

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 


