
Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1
1.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

1.1

1.1.1

Desmontaje de puerta de madera, metálica o de aluminio y
vidrio, una hoja abatible (ancho variable de 0.90 a 1.10 m).
Incluye desmontaje de contramarco, cerradura/llavín y demás
accesorios instalados en la puerta. 

UND 13.00

1.1.2

Desmontaje de puerta de madera, metálica o de aluminio y
vidrio, una hoja abatible (ancho variable de 1.10 a 2.00 m).
Incluye desmontaje de contramarco, cerradura/llavín y demás
accesorios instalados en la puerta. 

UND 4.00

1.1.3

Desmontaje de cielo falso de fibra mineral de 2'x2' ó 2'x4'.  
Incluye andamio y demolición de flejería soporte y/o estructura de
sujeción, así como el desmontaje de luminarias, cajas y tubería
eléctrica o cualquier otro accesorio instalado en el cielo.

m2 90.00

1.1.4

Desmontaje de cielo falso de fibrocemento o similar. Incluye
andamio y demolición de flejería soporte y/o estructura de sujeción,
así como el desmontaje de luminarias, cajas y tubería eléctrica o
cualquier otro accesorio instalado en el cielo.

m2 246.30

1.1.5

Desmontaje de ventanas de celosías y fijas de aluminio y
vidrio. Incluye andamio y el desmontaje de balconería metálica y
cualquier otro elemento adosado a las ventanas.

und 15.00

1.1.6
Desmontaje de Inodoros. Será entregado al Departamento de
Mantenimiento del Hospital Escuela a través de la Supervisión.

und 4.00

1.1.7
Desmontaje de Lavamanos. Será entregado al Departamento de
Mantenimiento del Hospital Escuela a través de la Supervisión.

und 3.00

1.1.8
Desmontaje de Lavatrastos. Será entregado al Departamento de
Mantenimiento del Hospital Escuela a través de la Supervisión.

und 1.00

1.1.9
Desmontaje de piso de vinil. Incluye desmontaje de zócalo y
remoción de pegamento.

m² 130.00

1.1.10

Desmontaje de cubierta de lámina de asbesto. Incluye
desmontaje de estructura y desmontaje del sistema de recolección
de agua lluvia.

m2 110.50

1.1.11

Desmontaje de Portón de ( 1.80mx2.10m) de dos hojas de
lámina/tubo industrial. El material desmontado será entregado al
Departamento de Mantenimiento HEU.

und 1.00

2.2

2.2.2

Demolición de pared de madera (plywood/ machihembrado) y

vidrio fijo. Incluye demolición de estructura de pared así como el
desmontaje de cajas y tubería eléctrica.  

m² 12.00

2.2.3
Demolición de paredes de ladrillo rafón. Incluye demolición de
enchape, el desmontaje de cajas y tubería eléctrica.

m² 145.00

2.2

2.2.1
Demolición de paredes de bloque de concreto. Incluye
demolición de enchape, el desmontaje de cajas y tubería eléctrica.

m² 240.00

2.2.2
Demolicion de Enchape de ceramica en pared (altura variable
de 1.20 a 2.60)

m² 230.00
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2.2.3

Demolición de piso de granito. Incluye demolición del mortero,
nivelación, limpieza de la superficie y desmontaje de coladeras de
piso.  

m2 100.00

2.2.4
Demolición de mortero de nivelacion sobre losa de azotea
en salon de costureria niños con cancer

m2 100.00

2.2.5 Demolición de vigas y castillos ml 120.00

2.2.6
Picoleteado de elementos estructurales y paredes de ladrillo
rafón planchado visto.

m2 210.00

2.2.7 Demolición de Pared de Tablayeso. m² 30.00

2.2.8
Picado y resane de boquetes en la losa para paso de tuberías
para instalaciones hidrosanitarias.

Global 1.00

2.2.9

Demolición de Prismas de Concreto de (0.50mx0.40mx1.50m)
en esperas de edificio para traslape de varillas en columnas
existentes.

Unidad 23.00

0.00

2.00

2.1.1

Construcción de pared de bloque de concreto de 6" con 

refuerzo vertical de VRS #3 @ 0.80 m y refuerzo horizontal de 
VRS #2 @ 0.40 m, varillas de refuerzo empotradas a elementos 
estructurales existentes con adhesivo de curado rápido similar o 
superior a Sika AnchorFix-1. Incluye andamio y suministro de 
materiales de construcción.

m2 1,800.00  

2.1.2

Construcción de pared de bloque de concreto de 4" con 

refuerzo varillas de refuerzo empotradas a elementos. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m2 40.00

2.1.3

Construcción de batiente de de concreto armado de 0.15 x 

0.10 m, concreto de 3000 PSI y 2 VRS #3. Incluye andamio y 
suministro de materiales de construcción.

m 50.00

2.1.4

Tallado con mortero (ancho variable de 0.10 a 0.20 m),

mortero similar o superior a Lacrete 3140 (grueso) y latirender
3130 (fino) de LATICRETE. Incluye andamio y suministro de
materiales de tallado.

m 2,100.00  

2.1.5
Construcción de jamba J-1, concreto armado de 0.10 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 2 VRS #2 y VRS #2 @ 0.30 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 230.00     

2.1.6
Construcción de castillo K-1, concreto armado de 0.15 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 4 VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 280.30     

2.1.7
Construcción de castillo K-2, concreto armado de 0.25 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 4 VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 100.00     

2.1.8
Construcción de castillo K-4, concreto armado. Incluye andamio 
y suministro de materiales de construcción.

m 12.00

2.1.9
Construcción de castillo K-5, concreto armado. Incluye andamio 
y suministro de materiales de construcción.

m 6.00

2.1.10
Construcción de castillo K-10, concreto armado. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 30.00

2.1.11

Construcción de solera S-1 Inferior (inferior, intermedia y de 
cierre), solera de 0.15 x 0.15 m, concreto armado de 3000 PSI y 4 
VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m.  Incluye andamio y suministro de 
materiales de construcción.

m 630.00     

2.1.12

Construcción de solera S-2 (inferior, intermedia y de cierre), 
solera de 0.10 x 0.15 m, concreto armado de 3000 PSI y 4 VRS #3 
y VRS #3 @ 0.20 m.  Incluye andamio y suministro de materiales 
de construcción.

m 50.00       

2.1.13

Construcción de solera S-3 Superior (inferior, intermedia y de 
cierre), solera de 0.15 x 0.15 m, concreto armado de 3000 PSI y 4 
VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m.  Incluye andamio y suministro de 
materiales de construcción.

m 630.00     

Sub Total 
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2.1.14

Construcción de solera S-4 Intermedia (inferior, intermedia y de 
cierre), solera de 0.15 x 0.20 m, concreto armado de 3000 PSI y 4 
VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m.  Incluye andamio y suministro de 
materiales de construcción.

m 630.00     

2.1.15

Construcción de batiente de concrerto en fachada forma 
irregular de 0.15 x 0.30 m, concreto armado de 3000 PSI y 8 VRS 
#3 y VRS #3 @ 0.20 m.  Incluye andamio y suministro de 
materiales de construcción.

m 50.00       

2.1.16
Construcción de base de concreto  de 0.15 x 0.30 m, concreto 
armado de 3000 PSI y 8 VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m.  Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 160.00     

2.1.17

Construcción de pileta de aseo de 70x70x62 cm, con paredes
de bloque de concreto de 4", losa de fondo de concreto con VRS #2 
@ 20 cm a.s y rival, solera de remate de 0.10x0.10 con VRS 2#2 y
VRS #2 @ 20 cm, enchape interno y externo con cerámica color
blanco de 0.316 X 0.20, fraguado epóxico de 3 mm similar o
superior a Spectralock de Laricrete, esquineros metálicos, coladera
de piso tipo niquelada de 1 ½", grifo de bronce de ½ "x ¾" similar o

superior a modelo Std Hose Bibb 201 de Arrowhead Brass, y
cualquier otro accesorio necesario para su funcionamiento. 

und 2.00         

2.1.18 Resane en pared existente m² 300.00

L. 0.00

#¡REF!

3.00 ACABADOS

3.1

3.1.1

Suministro e instalación de plafón de uso clínico de 2' x 2' x

⅝" en sistema de suspensión de aluminio, plafón y suspensión
color blanco similar o superior a plafón Ultima Health Zone Square
Lay-in y sistema de suspensión Clean Room de 15/16" de
Armstrong. Incluye andamio y alambre de acero galvanizado calibre
12 para sujeción a estructura de entrepiso. 

m² 460.00

3.1.2
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral de 2' x
2' x 5/8",  color blanco , flejería de aluminio color blanco.

m² 560.00

3.1.3

Suministro e instalación de tabla yeso regular de ½" en
sistema de suspensión metálico galvanizado, similar o superior
a Tabla Roca Núcleo Regular en sistema de suspensión metálico
galvanizado de USG. Incluye andamio y alambre de acero
galvanizado calibre 12 para sujeción a estructura de entrepiso así
como también la preparación de la superficie para recibir acabado
final (pulido con masilla para tabla yeso, encintado y lijado,
Acabado Nivel 5).

m² 10.00

3.1.4

Suministro e instalación de cajillo CJ-01, cajillo de tabla yeso
regular de de ½" en sistema de suspensión metálico

galvanizado, similar o superior a Tabla Roca Núcleo Regular en
sistema de suspensión metálico galvanizado de USG. Incluye
andamio y la preparación de la superficie para recibir acabado final
(pulido con masilla para tabla yeso, encintado y lijado).

m 250.00

3.1.6

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de 
pintura de uso clínico, color blanco, similar o superior a sellador
522-000 y pintura Clinical Coat Mate de PINTURAS SUR. Incluye
andamio.

m² 110.00

3.1.6

Suministro y aplicación de una mano de sellador y dos manos 

de pintura látex mate de alta lavabilidad, color blanco, similar o
superior a sellador 522-000 y pintura Látex Mate 3000 de
PINTURAS SUR. Incluye andamio.

m² 850.00

3.1.7

Suministro e instalación de curva sanitaria, cajillo de tabla yeso
regular de ½" + soporte de curva de 1" de radio; Soporte de curva
similar o superior a Cove Support 075 de Mannington y tabla yeso
similar o superior a Tabla Roca Núcleo Regular en sistema de
suspensión metálico galvanizado de USG. Incluye andamio y la
preparación de la superficie para recibir acabado final (pulido con
masilla para tabla yeso, encintado y lijado, Acabado Nivel 5).

m 250.00

CIELO Y CUBIERTAS

Sub Total

TOTAL OBRAS DE ALBAÑILERÍA
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

3.1.8
Suministro e instalación de Cielo falso pvc, 6.5 mm de
espesor, acabado completamente liso, color blanco

m² 360.00

3.1.9
Suministro e instalación de impermeabilizante de losa en
azotea. Membrana asfáltica APP 3.0 mm similar o superior a
ESTERDAN 40/GP PL 

m² 710.00

3.1.10
Suministro e instalación de cubierta de termolámina tipo

PANEL SANDWICH, poliuretano fijado sobre estructura de
canaleta de acero.

m² 750.00

L. 0.00

3.2

3.2.1
Suministro y aplicación de repello 1:4 acabado codaleado.
Incluye andamio.

m2 1,000.00  

3.2.2 Suministro y aplicación de repello 1:4. Incluye andamio. m2 3,650.00  

3.2.3
Suministro y aplicación de pulido premezclado. Incluye
andamio.

m2 3,650.00  

3.2.4
Suministro y aplicación de pulido premezclado paredes
existentes. Incluye andamio.

m2 280.00     

3.2.5

Suministro e instalación de enchape de cerámica similar o 

superior a cerámica ARTICA blanca lisa, 20 cm x 31.5 cm y 
cerámica beige-azul lisa, reticulada, 20 cm x 20 cm. Fraguador 
epóxico de 3 mm similar o superior a SPECTRALOCK de laticrete 
color blanco hasta altura de cielo. Ver detalle

m2 350.00     

3.2.6

Suministro e instalación de mampara para divisiones de baño

en acrilico, con sistema de sujetadores y accesorios en acero
inoxidable, vidrio similar o superior a FUERTEX de EXTRALUM.

m² 16.00

3.2.7

Suministro e instalación de sistema de muro tablacemento, 2
caras: perfiles metálicos galvanizados de 6", calibre 20 y 22
poste y canal de amarre respectivamente, similar o superior a
perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o superior a durock
de USG + aislamiento térmico y acústico fibra de vidrio R11, similar
o superior a termacustic de USG.

m² 50.00

3.2.8

Suministro e instalación de sistema de muro tablacemento, 1

cara: perfiles metálicos galvanizados de 6", calibre 20 y 22
poste y canal de amarre respectivamente, similar o superior a
perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o superior a durock
de USG + aislamiento térmico y acústico fibra de vidrio R11, similar
o superior a termacustic de USG.

m² 250.00

3.2.9

Suministro e instalación de fascia de sistema de muro

tablacemento, 1 cara: perfiles metálicos galvanizados de 6",
calibre 20 y 22 poste y canal de amarre respectivamente, similar o
superior a perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o superior
a durock de USG + aislamiento térmico y acústico fibra de vidrio
R11, similar o superior a termacustic de USG.

m2 80.00

3.2.10
Suministro e instalación de forro de pared/columna con tabla
cemento de 1/2", similar o superior a durock de USG. 

m² 260.00

3.2.11

Suministro e instalación de cinta de refuerzo de fibra de
vidrio similar o superior a cinta de refuerzo de USG +

cemento flexible similar o superior a basecoat de USG, como
preparación de superficie para acabado final pintura en muros de
tabla cemento.

m² 30.00

3.2.12

Suministro e instalación de malla de refuerzo similar o
superior a malla USG durock de USG + cemento flexible

blanco similar o superior a baseflex de USG, como preparación
de superficie para acabado final enchape en muros de tabla
cemento.

m² 320.00

3.2.13

Suministro y aplicación de cemento flexible similar o

superior a basecoat de USG, como preparación de superficie
para acabado final pintura en mochetas de muros de tabla
cemento, 7" ancho de mocheta.

m 320.00

3.2.14

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de 
pintura de uso clínico, color a escoger, similar o superior a
sellador 522-000 y pintura Clinical Coat Mate de PINTURAS SUR.
Incluye andamio.

m² 710.00

Sub Total

PAREDES
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3.2.15

Suministro y aplicación de una mano de sellador y dos manos 

de pintura látex satinada, color a escoger, similar o superior a
sellador 522-000 y pintura Látex 3100 de PINTURAS SUR. Incluye
andamio.

m² 3090.00

3.2.16

Suministro e instalación de paneles de resina para uso
hospitalario de alta resistencia e=0.06 in. Desde el piso hasta
h=0.9 m del N.P.T. Incluye una mano de primer y pegamento
según fabricante + moldura contra impacto de camillas, paneles y
molduras contra impacto similar o superior a ACROVYN

m² 500.00

L. 0.00

3.3

3.3.1

Suministro y aplicación de sistema autonivelante a base de 
cemento, de espesor variable similar o superior a autonivelante y 
primer DRYTEK LEVELEX de LATICRETE. Incluye preparación de 
la superficie de acuerdo a especificaciones del producto.

m2 170.00     

3.3.2
Suministro y aplicación de motero cimentício autonivelante,
similar o superior a CIN-CS SL60 de Pintuco. Incluye preparación
de la superficie de acuerdo a especificaciones del producto.

m2 1400.00

3.3.3

Suministro e instalación de cerámica antiderrapante de 20x20 
cm con fragua epóxica de 3 mm, cerámica similar o superior a
Ártica y fragua similar o superior a Spectralock PRO de
LATICRETE. Incluye pegamento cerámico.

m² 6.00

3.3.4

Suministro e instalación de porcelanato antiderrapante de

40x40 cm con fragua epóxica de 3 mm, fragua similar o superior
a Spectralock PRO de LATICRETE. Incluye pegamento porcelánico.

m² 280.00

3.3.5

Suministro y aplicación de piso epóxico autonivelante con

color integrado (color seleccionado de paleta RAL), similar o
superior a C-Floor E400 SL de Pintuco. Incluye el suministro y
aplicación de barniz sellador epóxico similar o superior a C-Floor
Sealer E140 de Pintuco. 

m² 300.00

3.3.6

Suministro e instalación de losetas de vinil de 12"x12"x⅛",

similar o superior a piso Mannington Designer Essentials. Incluye
accesorio de transición entre piso de vinil y otro tipo de piso, soldadura,
sellador epóxico y adhesivo.

m² 460.00

3.3.7

Suministro e Instalacion Zócalo de vinil con curva sanitaria
integrada al piso de vinil, 4" de alto. Curva Sanitaria con
moldura de remate redonda de 1/8" similar o superior a 040 Edge
Finishing Moldings de Mannington y soporte de curva de 1" de
radio similar o superior a Cove Support 075 de Mannington.

m 550.00

Suministrop e instalacion de moldura de aluminio de 4'' en
trancision de piso de vinil y piso con pintura epoxica, incluye

sistema de fijacion.

m 10.00

3.3.8
Suministro e instalación de zócalo de vinil de 4"x ⅛", similar o
superior a zócalo Mannington Edge de Mannington. Incluye
accesorios de esquina interior-exterior y adhesivo.

m 260.00

L. 0.00

#¡REF!

4.00 ESTRUCTURAS METÁLICAS

3.6

Suministro e Instalacion de Louvers , sistema de celosia similar
o superior al mod. I, de regusol perfil portante metálico de 0.04
mx0.10m. Incluye andamios

m² 54.00

5.00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Sub Total

PISO

Sub Total 

TOTAL ACABADOS

Sub Total

3. TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS

Sub Total
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.0

Suministro e Instalación de Lavamanos Quirúrgico de 

acero inoxidable grado médico similar o superior a 

Steris, de una Estación dimensiones 813x692x1308 
milimetros (32"x27 9/32"x51 1/2"), con agujeros para integrar 
grifería (Agua caliente y fría), con salpicadero de acero 
inoxidable de 0.30 metros de altura y faldón de 0.25 metros 
de altura, con dos zonas de lavado, fabricado íntegramente 
de acero inoxidable Calibre 18 con acabado satinado, cantos 
internos del lavabo completamente redondeado, suspendido 
y empotrado en pared, con drenaje de 2”Ø. Incluye 
coladeras de acero inoxidable con tapón de hule, tubería 
CPVC 2” Ø, sifón de acero inoxidable de 1 ¼”, reducción de 
2”-1 ¼” , unión de 2”, sistema de fijación a la pared con 
refuerzo metálico para atornillar a pared de durock y demás 
accesorios necesarios para su instalación. Incluye Grifo 
cuello de ganso hospitalario con accionamiento de rodilla o 
pedal similar o superior a Steris,  válvulas de abasto, 
tuberías de abasto flexible y demás accesorios necesarios 
para su instalación.

Unidad 4.00

2.0

Suministro e Instalación de Jabonera de Pedestal con pedal 
en lavabos quirúrgicos de quirófanos, base de acero 
inoxidable AISI 304, columna de tubo redondo de acero de 
32 mm aproximadamente (1 1/4¨), acabado cromado. Incluye 
dos depósitos de un litro de capacidad.

Unidad 4.00

3.0

Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable 304
(De doble poceta) para empotrar en mueble de cocineta. Incluye

Grifo cuello de ganso para hospitales similar o superior a Helvex H-
13341G. Incluye válvulas de abasto, tuberías de abasto flexible y
demás accesorios necesarios para su instalación.

Unidad 2.00

4.0

Suministro e Instalación de Urinario de porcelana vitrificada,
similar a American Standard, Washbrock, urinal #6501.010,
fluxómetro similar a Sloan Royal modelo 111, color blanco y demás
accesorios requeridos para su instalación.

Unidad 1.00

5.0

Suministro e Instalación Inodoro de porcelana vitrificada, taza
elongada, similar o superior a American Standard, Cadet 3FX-
4.8Litros, 3000428, color blanco. Incluye demás accesorios
necesarios para su instalación.

Unidad 2.00

6.0

Suministro e Instalación Inodoro de porcelana vitrificada,
inodoro tipo fluxómetro (especial), de taza elongada, y altura
ergonómica bajo norma ada, similar o superior a modelo cadet 3fx
elderly (4.8 lts por descarga). de american standard, código
3000700,con fluxometro 420839 sloan royal manual Mod 111-128
4.8 lts. Incluye brida tapa y demás accesorios necesarios para su
funcionamiento.

Unidad 3.00

7.0
Suministro e Instalación de perchero de zinc, con acabado de
niquel satinado dimension h=4.6cm, l=7.1cm marca mintcraft

Unidad 3.00

8.0
Suministro e Instalación de Grifo ½ de bronce con rosca en

boquilla, de alta calidad y durabilidad, en pileta de aseo.
Unidad 2.00

9.0
Botado de material sobrante (abundamiento considerado 25%),
de zanjo para tubería de aguas negras y potable.

m³

10.0
Pileta de Aseo. Pared de ladrillo rafón, Mortero 1:4. Incluye Grifo
de Esfera ½" niquelado, rival metálico y coladera niquelada.

Unidad 2.00

6.00 VENTANAS

1.0

Suministro e instalación de ventana V-09 A (2.53 x 0.90).
Vidrio fijo en 3 secciones en aluminio anodizado natural similar o
superior a serie europa con vidrio laminado de 4 mm (6+12+6) de
control solar de baja emisividad similar o superior a SAINT
GOBAIN COOL-LITE KNT 140 F2

Unidad 10

Sub Total

7. TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Sub Total
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

2.0

Suministro e instalación de Ventana V- 10 de (5.25 m x 0.65 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio con apertura proyectable hacia el exterior a
través de manija tipo picaporte color negro.

Unidad 2

3.0

Suministro e instalación de Ventana V- 11 de (3.15 m x 1.55 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio superior fijo, Vidrio inferior proyectable a
través de manija tipo picaporte color negro.

Unidad 5

4.0

Suministro e instalación de Ventana V- 12 de (2.10 m x 0.65 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio con apertura proyectable hacia el exterior a
través de manija tipo picaporte color negro.

Unidad 1

5.0

Suministro e instalación de Ventana V- 13 de (2.10 m x 0.90 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 5

6.0

Suministro e instalación de Ventana V- 14 de (3.15 m x 0.90 m),
ventana de 4 cuerpos 2 fijos y 2 corredizos de Aluminio anodizado
natural serie europea + vidrio laminado 4 mm (4+4); PVB 0.38.,
Vidrio con apertura proyectable hacia el exterior a través de manija
tipo picaporte color negro.

Unidad 15

7.0

Suministro e instalación de Ventana V- 15 de (2.10 m x 0.90 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo. Con franja nevada

Unidad 8

8.0

Suministro e instalación de Ventana V- 16 de (3.15 m x 0.90 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 2

9.0

Suministro e instalación de Ventana V- 17 de (2.55 m x 1.55 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio superior fijo. Vidrio inferior con apertura
proyectable hacia el exterior a través de manija tipo picaporte color
negro.

Unidad 4

10.0

Suministro e instalación de Ventana V- 18 corrediza de (2.10 m x
0.90 m), ventana de 2 cuerpos 1 fijo y 1 corredizo de Aluminio
anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm (4+4);
PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 3

11.0

Suministro e instalación de Ventana V- 19 de (1.04 m x 0.90 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 2

12.0

Suministro e instalación de Ventana V- 41 de (1.05 m x 0.65 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 3

13.0

Suministro e instalación de Ventana V- 42 de (1.05 m x 1.22 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio con apertura corrediza tipo guillotina y
cerradura de seguridad ubicada en el interior del ambiente.

Unidad 1

7.00 MUEBLES FIJOS Y ACCESORIOS

1.0
Suministro e instalación Espejo Biselado de de 1.84m x 1.00m,
e= 6mm en  pared para baños. Inlcuye sistema de fijación.

Unidad 2.00

2.0
Suministro e instalación Espejo Biselado de de 1.84m x 1.00m,
e= 6mm en  pared para baños. Inlcuye sistema de fijación.

Unidad 2.00

3.0

Suministro e Instalacioin de Grifo Temporizado similar o superior 
a Helvex TV-120, calibrado de 15 a 20 segundos, cartucho y 
aireador anti calcáreo y anticorrosivo. Incluye válvulas de abasto, 
tuberías de abasto flexible y demás accesorios necesarios para 
su instalación

Unidad 6.00

9. TOTAL VENTANAS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

4.0

Mueble de concreto reforzado para Lavamanos, de 0.60 
centímetros, con paredes de bloque de concreto de 4". Losa de 
concreto reforzado. Esquineros de aluminio. Todo el mueble será 
con acabado final enchapado de enchape de cerámica blanca de 
20x30, detalles con cerámica beige o azul lisa reticulada de 
20x20cms, con liga de 3mm con fraguador epóxico similar o 
superior a spectralock de laticrete de 3". Incluye esquineros de 
aluminio y coladeras Helvex. Ver detalles en plano.

m 6.00

5.0
Suministro e Instalación de Flashing de lámina lisa galvanizada
calibre 28. 

m 80.00                                                                                                       

6.0

Suministro e Instalación de Moldura Protectora de 8" contra
impacto de camillas en paredes de pasillo interior, similar o
superior a marca Acrovyn 4000, modelo SCR-50N, de 127.0 mm
de ancho

m 420.00

7.0

Suministro e Instalación de Divisiones de Acrílico y Aluminio en
área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Incluye refuerzo
doble de perfilería de aluminio para sujetar barra de sujeción,
puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de
giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH,
bisagras pesadas y colgador.

m² 16.00

8.0
Suministro en Instalación de Porta Papel en Rollo en Baños.  
Similar o superior a BOBRICK B-2892

Unidad 3.00

9.0

Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón en lavabo
quirúrgico con sensor automático, eléctrico, alta calidad, de acero
inoxidable para jabones líquidos y lociones. Similar o superior a
Sloan.

Unidad 5.00  

10.0

Suministro en Instalación de Jaboneras en Baños. De acero
inoxidable 304, calibre 22, para jabón liquido y lociones, similar a
bobrick B-2112

Unidad 2.00

11.0

Suministro en Instalación de Secador de Manos en Baños. Sobre
superficie, similar a xlerator modelo XL-C, 110/120V,12.5AMP
60Hz.Instalado a 1.04m del suelo a la parte inferior del secador. 

Unidad 3.00

12.0

Suministro e Instalación de Barra de Sujeción Oscilante de acero
inoxidable de 1- 1/4", similar o superior a Bodrik B-4998. Incluye
refuerzo de aluminio cuando sea requerido en divisiones de
aluminio y acrílico para colocación de barra.

Unidad 3.00

13.0

Suministro e Instalación de Barra Horizontal de sujeción de
acero inoxidable de 1- 1/4", similar o superior a Bodrik B-5806x36.
Incluye refuerzo de aluminio cuando sea requerido en divisiones de
aluminio y acrílico para colocación de barra.

Unidad 3.00

14.0

Suministro e instalación de regadera de baño, similar o
superior a modelo Colony Soft T675.507 de American Standard,
incluye accesorios necesarios para su funcionamiento y tubo de
HG de 1/2'' para cortina de baño.

Unidad 2.00

15.0

Suministro e instalación de esquinero de acero inoxidable

304 de 1½" x 1½" y 4' de alto, calibre 18. Similar o superior a
esquinero tipo 430 de Inpro. Incluye sistema de fijacion con
tornillos de acero inoxidable.

Unidad 20.00

16.0

Suministro e instalacion Lockers en Vestidores en CEYE
Estructura de madera de pino cepillada, curada y secada al horno y
pintada con dos manos de primer, adhesión de capa de color
deseado, tres capas de sellador, tres capas de laca automotriz de
alto rendimiento en acabado a ser definido por la Supervisión, Parte
posterior del mueble con MDF 1/4" pintado con la misma
especificación. dimensione= 1.80m largo x 2.00malto de 30
casilleros

Unidad 2.00

8.00 OBRAS VARIAS

1.0
losas solida de techo de 8cm,  ventana V-9A #3@15cm ambos sentidos

m2 30.00

2.0
losas solida de base de 8cm, ventana V-9Ac#3@15cm ambos sentidos

m2 30.00

3.0 paredes laterales de ventana V-9A, bloque de 4'' m2 20.00

2
1.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

TOTAL CENTRAL DE EQUIPO Y ESTERILIZACIÓN

SALA DE RECUPERACIÓN, BMQ-HEU

Sub Total
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.1

1.1.1

Desmontaje de puerta de madera, metálica o de aluminio y

vidrio, una hoja abatible (ancho variable de 0.90 a 1.10 m).
Incluye desmontaje de contramarco, cerradura/llavín y demás
accesorios instalados en la puerta. 

unidad 11.00

1.1.2

Desmontaje de cielo falso de fibra mineral de 2'x2' ó 2'x4'.  
Incluye andamio y demolición de flejería soporte y/o estructura de
sujeción, así como el desmontaje de luminarias, cajas y tubería
eléctrica o cualquier otro accesorio instalado en el cielo.

m² 85.00

1.1.3

Desmontaje de cielo falso de fibrocemento o similar. Incluye
andamio y demolición de flejería soporte y/o estructura de sujeción,
así como el desmontaje de luminarias, cajas y tubería eléctrica o
cualquier otro accesorio instalado en el cielo.

m² 111.00

1.1.4
Desmontaje de ventanas de celosías y fijas de aluminio y
vidrio. Incluye andamio y el desmontaje de balconería metálica y
cualquier otro elemento adosado a las ventanas.

m² 8.00

1.1.5
Desmontaje de mueble de lavamanos de acero inoxidable
(dimensiones aprox. 0.60x1.80 m). Incluye desmontaje de grifo,
tubería y accesorios superficiales.

unidad 2.00

1.1.6
Desmontaje de piso de vinil. Incluye desmontaje de zócalo y
remoción de pegamento.

m² 85.00

1.1.7
Desmontaje de cubierta de lámina metálica. Incluye
desmontaje de estructura y desmontaje del sistema de recolección
de agua lluvia.

m² 60.00

1.1.8
Desmontaje de cerco de lámina metálica. Incluye desmontaje
de estructura soporte y cualquier otro elemento adosado al cerco.

m² 43.00

2.2

2.2.1
Demolición de loseta de ladrillo rafón en piso. Incluye
demolición del mortero, nivelación, limpieza de la superficie y
desmontaje de coladeras de piso.  

m² 158.00

2.2.2

Demolición de pared de madera (plywood/ machihembrado) y

vidrio fijo. Incluye demolición de estructura de pared así como el
desmontaje de cajas y tubería eléctrica.  

m² 55.00

2.2.3
Demolición de paredes de ladrillo rafón. Incluye demolición de
enchape, el desmontaje de cajas y tubería eléctrica.

m² 285.00

2.2.4 Demolición de enchape de cerámica en pared. m² 20.00

2.2.5
Picoleteado de elementos estructurales y paredes de ladrillo

rafón planchado visto.
m² 87.00

#¡REF!

2.00 OBRAS DE ALBAÑILERÍA

2.1

Construcción de pared de bloque de concreto de 6" con 

refuerzo vertical de VRS #3 @ 0.80 m y refuerzo horizontal de 
VRS #2 @ 0.40 m, varillas de refuerzo empotradas a elementos 
estructurales existentes con adhesivo de curado rápido similar o 
superior a Sika AnchorFix-1. Incluye andamio y suministro de 
materiales de construcción.

m² 265.00

2.2

Construcción de cargador de de concreto armado de 0.15 x 
0.10 m, concreto de 3000 PSI y 2 VRS #3. Incluye andamio y 
suministro de materiales de construcción.

m 8.00

2.3

Tallado con mortero (ancho variable de 0.10 a 0.20 m),
mortero similar o superior a Lacrete 3140 (grueso) y latirender
3130 (fino) de LATICRETE. Incluye andamio y suministro de
materiales de tallado.

m 30.00

2.4
Construcción de jamba J-1, concreto armado de 0.10 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 2 VRS #2 y VRS #2 @ 0.30 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 19.00

DESMONTAJES

Sub Total 

DEMOLICIONES

Sub Total 

TOTAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

2.5
Construcción de castillo K-1, concreto armado de 0.15 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 4 VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 116.00

2.6
Construcción de castillo K-2, concreto armado de 0.25 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 4 VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 8.00

2.7

Construcción de castillo K-3, concreto armado en forma de "L" 
de 0.25 x 0.25 m y 0.15 m de ancho, concreto de 3000 PSI con 6 
VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m. Incluye andamio y suministro de 
materiales de construcción.

m 8.00

2.8

Construcción de solera S-1 (inferior, intermedia y de cierre), 
solera de 0.15 x 0.15 m, concreto armado de 3000 PSI y 4 VRS #3 
y VRS #3 @ 0.20 m.  Incluye andamio y suministro de materiales 
de construcción.

m 225.00

2.9

Suministro y aplicación de sistema autonivelante a base de 

cemento, similar o superior a autonivelante y primer DRYTEK 
LEVELEX de LATICRETE. Incluye preparación de la superficie de 
acuerdo a especificaciones del producto.

m³ 7.00

2.10
Suministro y aplicación de motero cimentício autonivelante, 
similar o superior a CIN-CS SL60 de Pintuco. Incluye preparación 
de la superficie de acuerdo a especificaciones del producto.

cm³ 168300.00

2.11

Suministro e instalación de cerámica antiderrapante de 20x20 

cm con fragua epóxica de 3 mm, cerámica similar o superior a
Ártica y fragua similar o superior a Spectralock PRO de
LATICRETE. Incluye pegamento cerámico.

m² 1.50

2.12

Suministro e instalación de porcelanato antiderrapante de

alto tráfico de 40x40 cm con fragua epóxica de 3 mm, fragua
similar o superior a Spectralock PRO de LATICRETE. Incluye
pegamento porcelánico.

m² 9.00

2.13

Suministro y aplicación de piso epóxico autonivelante con
color integrado (color seleccionado de paleta RAL), similar o
superior a C-Floor E400 SL de Pintuco. Incluye el suministro y
aplicación de barniz sellador epóxico similar o superior a C-Floor
Sealer E140 de Pintuco. 

cm³ 19500.00

2.14
Suministro y aplicación de repello 1:4 acabado codaleado.
Incluye andamio.

m² 31.00

2.15 Suministro y aplicación de repello 1:4. Incluye andamio. m² 471.00

2.16
Suministro y aplicación de pulido premezclado. Incluye
andamio.

m² 265.00

2.17

Suministro e instalación de cerámica en pared, cerámica de 

0.316 x 0.20 m acabado completamente liso y color blanco, 
fragua epóxica de 3 mm; fragua similar o superior a Spectralock 
PRO de LATICRETE. Incluye andamio, esquineros metálicos y 
pegamento cerámico.

m² 37.00

2.18

Construcción de pileta de aseo de 70x70x62 cm, con paredes
de bloque de concreto de 4", losa de fondo de concreto con VRS #2 
@ 20 cm a.s y rival, solera de remate de 0.10x0.10 con VRS 2#2 y
VRS #2 @ 20 cm, enchape interno y externo con cerámica color
blanco de 0.316 X 0.20, fraguado epóxico de 3 mm similar o
superior a Spectralock de Laricrete, esquineros metálicos, coladera
de piso tipo niquelada de 1 ½", grifo de bronce de ½ "x ¾" similar o

superior a modelo Std Hose Bibb 201 de Arrowhead Brass, y
cualquier otro accesorio necesario para su funcionamiento. 

unidad 1.00

L. 0.00

#¡REF!

3.00 ACABADOS

3.1

Sub Total

TOTAL OBRAS DE ALBAÑILERÍA

CIELO
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

3.1.1

Suministro e instalación de plafón de uso clínico de 2' x 2' x
⅝" en sistema de suspensión de aluminio, plafón y suspensión
color blanco similar o superior a plafón Ultima Health Zone Square
Lay-in y sistema de suspensión Clean Room de 15/16" de
Armstrong. Incluye andamio y alambre de acero galvanizado calibre
12 para sujeción a estructura de entrepiso. 

m² 244.00

3.1.2

Suministro e instalación de plafón de 2' x 2' x ⅝" en sistema
de suspensión de aluminio, plafón y suspensión color blanco
similar o superior a Designer Square Lay-In y sistema de
suspensión de 15/16" de Armstrong. Incluye andamio y alambre de
acero galvanizado calibre 12 para sujeción a estructura de
entrepiso. 

m² 41.00

3.1.3

Suministro e instalación de tabla yeso regular de ½" en

sistema de suspensión metálico galvanizado, similar o superior
a Tabla Roca Núcleo Regular en sistema de suspensión metálico
galvanizado de USG. Incluye andamio y alambre de acero
galvanizado calibre 12 para sujeción a estructura de entrepiso así
como también la preparación de la superficie para recibir acabado
final (pulido con masilla para tabla yeso, encintado y lijado,
Acabado Nivel 5).

m² 12.00

3.1.4

Suministro e instalación de cajillo CJ-01, (0.30 de acho x 0.50
de alto) cajillo de tabla yeso regular de de ½" en sistema de

suspensión metálico galvanizado, similar o superior a Tabla
Roca Núcleo Regular en sistema de suspensión metálico
galvanizado de USG. Incluye andamio y la preparación de la
superficie para recibir acabado final (pulido con masilla para tabla
yeso, encintado y lijado).

m 4.00

3.1.5

Suministro e instalación de cajillo CJ-02, (0.36 a 0.40 de acho

x 0.50 de alto) cajillo de tabla yeso regular de de ½" en
sistema de suspensión metálico galvanizado, similar o superior
a Tabla Roca Núcleo Regular en sistema de suspensión metálico
galvanizado de USG. Incluye andamio y la preparación de la
superficie para recibir acabado final (pulido con masilla para tabla
yeso, encintado y lijado).

m 4.00

3.1.6

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de 
pintura de uso clínico, color blanco, similar o superior a sellador
522-000 y pintura Clinical Coat Mate de PINTURAS SUR. Incluye
andamio.

m² 8.00

3.1.7

Suministro y aplicación de una mano de sellador y dos manos 

de pintura látex mate de alta lavabilidad, color blanco, similar o
superior a sellador 522-000 y pintura Látex Mate 3000 de
PINTURAS SUR. Incluye andamio.

m² 18.00

3.1.8

Suministro e instalación de curva sanitaria, cajillo de tabla yeso
regular de ½" + soporte de curva de 1" de radio; Soporte de curva
similar o superior a Cove Support 075 de Mannington y tabla yeso
similar o superior a Tabla Roca Núcleo Regular en sistema de
suspensión metálico galvanizado de USG. Incluye andamio y la
preparación de la superficie para recibir acabado final (pulido con
masilla para tabla yeso, encintado y lijado, Acabado Nivel 5).

m 182.00

L. 0.00

3.2

3.2.1

Suministro e instalación de mampara de ducha en vidrio
templado de 10 mm con sistema de sujetadores y accesorios

en acero inoxidable, vidrio similar o superior a FUERTEX de
EXTRALUM.

m² 1.10

3.2.2
Suministro e instalación de pared de vidrio templado de 10
mm con sistema de sujetadores y accesorios en acero

inoxidable, vidrio similar o superior a FUERTEX de EXTRALUM.

m² 5.00

3.2.3

Suministro e instalación de sistema de muro tablacemento, 2
caras: perfiles metálicos galvanizados de 6", calibre 20 y 22
poste y canal de amarre respectivamente, similar o superior a
perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o superior a durock
de USG + aislamiento térmico y acústico fibra de vidrio R11, similar
o superior a termacustic de USG.

m² 90.00

Sub Total

PAREDES
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

3.2.4

Suministro e instalación de sistema de sistema de muro

tablacemento, 1 cara: perfiles metálicos galvanizados de 6",
calibre 20 y 22 poste y canal de amarre respectivamente, similar o
superior a perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o superior
a durock de USG + aislamiento térmico y acústico fibra de vidrio
R11, similar o superior a termacustic de USG.

m² 93.00

3.2.5

Suministro e instalación de sistema de sistema de muro
tablacemento, 2 caras: perfiles metálicos galvanizados de 3

5/8", calibre 20 y 22 poste y canal de amarre respectivamente,
similar o superior a perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o
superior a durock de USG + aislamiento térmico y acústico fibra de
vidrio R11, similar o superior a termacustic de USG.

m² 74.00

3.2.6

Suministro e instalación de sistema de sistema de muro
tablacemento, 1 cara: perfiles metálicos galvanizados de 3

5/8", calibre 20 y 22 poste y canal de amarre respectivamente,
similar o superior a perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o
superior a durock de USG + aislamiento térmico y acústico fibra de
vidrio R11, similar o superior a termacustic de USG.

m² 22.00

3.2.7
Suministro e instalación de forro de pared/columna con tabla

cemento de 1/2", similar o superior a durock de USG. 
m² 4.00

3.2.8
Suministro e instalación de mocheta de 7" de ancho en tabla
cemento de 1/2" similar o superior a durock de USG.

m 151.00

3.2.9

Suministro e instalación de cinta de refuerzo de fibra de

vidrio similar o superior a cinta de refuerzo de USG +

cemento flexible similar o superior a basecoat de USG, como
preparación de superficie para acabado final pintura en muros de
tabla cemento.

m² 386.00

3.2.10

Suministro e instalación de malla de refuerzo similar o

superior a malla USG durock de USG + cemento flexible

blanco similar o superior a baseflex de USG, como preparación
de superficie para acabado final enchape en muros de tabla
cemento.

m² 29.00

3.2.11

Suministro y aplicación de cemento flexible similar o
superior a basecoat de USG, como preparación de superficie
para acabado final pintura en mochetas de muros de tabla
cemento, 7" ancho de mocheta.

m 151.00

3.2.12

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de 

pintura de uso clínico, color a escoger, similar o superior a
sellador 522-000 y pintura Clinical Coat Mate de PINTURAS SUR.
Incluye andamio.

m² 360.00

3.2.13

Suministro y aplicación de una mano de sellador y dos manos 

de pintura látex satinada, color a escoger, similar o superior a
sellador 522-000 y pintura Látex 3100 de PINTURAS SUR. Incluye
andamio.

m² 298.00

3.2.14

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de 
pintura de uso clínico en mochetas (ancho variable), color a
escoger, similar o superior a sellador 522-000 y pintura Clinical
Coat Mate de PINTURAS SUR. Incluye andamio.

m 169.00

3.2.15

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de 
pintura látex satinada en mochetas (ancho variable), color a
escoger, similar o superior a sellador 522-000 y pintura Látex 3100
de PINTURAS SUR. Incluye andamio.

m 20.00

L. 0.00

3.3

3.3.1

Suministro e instalación de losetas de vinil de 12"x12"x⅛",

similar o superior a piso Mannington Designer Essentials. Incluye
accesorio de transición entre piso de vinil y otro tipo de piso, soldadura,
sellador epóxico y adhesivo.

m² 55.00

3.3.2

Suministro e instalación de porcelanato antiderrapante de

alto tráfico de 40x40 cm con fragua epóxica de 3 mm, fragua
similar o superior a Spectralock PRO de LATICRETE. Incluye
pegamento porcelánico.

m² 10.00

PISO

Sub Total
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

3.3.3

zócalo de vinil con curva sanitaria integrada al piso de vinil,
4" de alto. Curva Sanitaria con moldura de remate redonda de 1/8"
similar o superior a 040 Edge Finishing Moldings de Mannington y
soporte de curva de 1" de radio similar o superior a Cove Support
075 de Mannington.

m 136.00

3.3.4
Suministro e instalación de zócalo de vinil de 4"x ⅛", similar o
superior a zócalo Mannington Edge de Mannington. Incluye
accesorios de esquina interior-exterior y adhesivo.

m 61.00

3.3.5

Suministro e Instalación de piso de Vinil antiestático para alto
tráfico con curva sanitaria integrada como zócalo de 4". Vinil en
rollo de 6' e = 0.08 ", similar o superior a BioSpec MD; Curva
sanitaria con moldura de remate redonda de 1/8", similar o superior
a 040 EDGE FINISHING MOLDINGS de Mannington y soporte de
curva de 1" de radio similar o superior a COVE SUPPORT 075 de
Mannington.

m² 265.00

L. 0.00

#¡REF!

4.00 PUERTAS Y VENTANAS

4.1

4.2.1

Suministro e instalación de ventana V-01 (1.41 x 0.45). Módulo 
de ventana de 2 cuerpos proyectables; Aluminio anodizado natural
similar o superior a serie europa con vidrio laminado de 4 mm (4+4)  
 PVB 0.38. 

unidad 2.00

4.2.2

Suministro e instalación de ventana V-02 (2.50 x 0.45). Módulo 
de ventana de 4 cuerpos proyectables; Aluminio anodizado natural
similar o superior a serie europa con vidrio laminado de 4 mm (4+4)  
 PVB 0.38. 

unidad 2.00

4.2.3

Suministro e instalación de ventana V-03 (1.14 x 1.10). Módulo 
de ventana de 1 cuerpo fijo; Aluminio anodizado natural similar o
superior a serie europa con vidrio laminado de 4 mm (4+4) PVB
0.38. 

unidad 2.00

4.2.4

Suministro e instalación de ventana V-04 (1.69 x 1.10). Módulo 
de ventana de 1 cuerpo fijo; Aluminio anodizado natural similar o
superior a serie europa con vidrio laminado de 4 mm (4+4) PVB
0.38. 

unidad 1.00

4.2.5

Suministro e instalación de ventana V-05 (1.48 x 1.10). Módulo 
de ventana de 1 cuerpo fijo; Aluminio anodizado natural similar o
superior a serie europa con vidrio laminado de 4 mm (4+4) PVB
0.38. 

unidad 1.00

4.2.6

Suministro e instalación de ventana V-06 (0.80 x 1.10). Módulo 
de ventana de 1 cuerpo fijo; Aluminio anodizado natural similar o
superior a serie europa con vidrio laminado de 4 mm (4+4) PVB
0.38. 

unidad 1.00

4.2.7

Suministro e instalación de ventana V-07 (1.83 x 1.10). Módulo 
de ventana de 1 cuerpo fijo; Aluminio anodizado natural similar o
superior a serie europa con vidrio laminado de 4 mm (4+4) PVB
0.38. 

unidad 1.00

4.2.8

Suministro e instalación de ventana V-08 (1.05 x 1.10). Módulo 
de ventana de 1 cuerpo fijo; Aluminio anodizado natural similar o
superior a serie europa con vidrio laminado de 4 mm (4+4) PVB
0.38. 

unidad 1.00

4.2.9

Suministro e instalación de ventana V-09 (2.05 x 2.10). Módulo 
de ventana de 1 cuerpo fijo; Aluminio anodizado natural similar o
superior a serie europa con vidrio laminado de 4 mm (4+4) PVB
0.38. 

unidad 1.00

L. 0.00

#¡REF!

5.00 MUEBLES FIJOS Y ACCESORIOS

TOTAL ACABADOS

Sub Total 

VENTANAS

Sub Total 

TOTAL PUERTAS Y VENTANAS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.0

Suministro e instalación de mueble fijo MF-01. Mueble de
cocineta; 
Estructura: madera de pino, seca, cepillada y curada al horno.
Superficie: Samsung staron de 12mm, sanded cream (sm421) o
similar, con tratamiento de borde 180° full bullnose y salpicadero
standard seam de 5.00 cm de alto.
Repisas interiores, divisiones y estantería: melamina de 18
mm, color blanco sólido. para repisas interiores montaje visto con
soporte plástico de eje metálico.

Zócalo: vinil de 4" color a escoger.
Bisagras de puertas: bisagras bidimensionales de acero, acabado

niquelado.

Jaladeras puertas y gavetas: jaladeras de 12 cm de largo
(mínimo) y ø=12 mm, acero inoxidable.
Lavabo y grifo: lavabo de acero inoxidable instalación sobre
mueble, 1 poceta, dimensiones 25"x22"x8", igual o superior a
modelo colony 20sb.8252283s.075 de american standard + grifo
cuello alto, acabado cromado, mando de palanca (2 palancas),
igual o superior a modelo colony pro 7074.500 de american
standard.

unidad 1.00

2.0

Suministro e instalación de mueble fijo MF-02. Mueble de
preparación de medicamentos;

Estructura: madera de pino, seca, cepillada y curada al horno.

Superficie: Samsung staron de 12mm, sanded white pepper
(wp410) o similar, con tratamiento de borde recto y salpicadero

standard sean de 5.00 cm.

Repisas interiores, divisiones y estantería: melamina de 18
mm, color blanco sólido. para repisas interiores montaje visto con
soporte plástico de eje metálico.

Zócalo: vinil de 4" color a escoger.

Bisagras de puertas: bisagras bidimensionales de acero, acabado

niquelado.

Jaladeras puertas y gavetas: jaladeras de 12 cm de largo
(mínimo) y ø=12 mm, acero inoxidable.

Cerradura: cerradura cilíndrica con pines de bronce, acabado

niquelado (incluye recibidor).

Repisas aéreas: montaje oculto, melamina de 18 mm, color
blanco sólido. 

unidad 1.00

3.0

Suministro e instalación de mueble fijo MF-03. Mueble de

estación de enfermería; 

Estructura: madera de pino, seca, cepillada y curada al horno.

Superficie: Samsung staron de 12mm, sanded white pepper

(wp410) o similar, con tratamiento de borde recto de 5.00 cm.
Divisiones y estantería: melamina de 18 mm, color blanco sólido.

Bisagras de puertas: brazo hidráulico tipo pistón de acero,

acabado niquelado (según especificación de apertura).
Jaladeras puertas y gavetas: jaladeras de 12 cm de largo

(mínimo) y ø=12 mm, acero inoxidable.
Riel de gavetas: riel de extensión 3/4", acero galvanizado.
Pata soporte: pata metálica tipo marco cuadrado con apoyo
ajustable, acabado color gris.

unidad 2.00

4.0

Suministro e instalación de lavabo de servicio (uso clínico)
de porcelana vitrificada, color blanco, similar o superior a modelo
9504.999.02 (Floor Service Sink) de American Standard. Incluye
válvula fluxómetro similar o superior a modelo 6047.117 de
American Standard, pedestal color blanco similar o superior a
modelo 710098-201.081 de American Standard y demás
accesorios necesarios para su funcionamiento.

unidad 1.00

5.0

Suministro e instalación de inodoro de porcelana vitrificada,
color blanco, taza elongada, similar o superior a modelo Cadet 3FX
(4.8 lts por descarga) de American Standard, incluye válvula
fluxómetro similar o superior a Sloan Royal Manual 111-1.28, brida,
asiento plástico y demás accesorios necesarios para su
funcionamiento. 

unidad 1.00

14



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

6.0

Suministro e instalación de lavamanos de porcelana
vitrificada y grifo monomando con accionador de grifo a

pedal, similar o superior a lavamanos modelo Saturno 0210114
(perforación de un agujero, color blanco) de American Standard,
grifo similar o superior a modelo 61130 de Genebre y accionador
de grifo a pedal similar o superior a modelo S/ EN 248 de Genebre.
Incluye válvula de control, uñas de fijación del lavamanos y demás
accesorios necesarios para su funcionamiento.

unidad 1.00

7.0
Suministro e instalación de regadera de baño, similar o
superior a modelo Colony Soft T675.507 de American Standard,
incluye accesorios necesarios para su funcionamiento. 

unidad 1.00

8.0

Suministro e Instalación de Lavamanos Quirúrgico de acero

inoxidable grado médico similar o superior a Steris, de una
Estación dimensiones 813x692x1308 milimetros (32"x27 9/32"x51
1/2"), con agujeros para integrar grifería (Agua caliente y fría), con
salpicadero de acero inoxidable de 0.30 metros de altura y faldón
de 0.25 metros de altura, con dos zonas de lavado, fabricado
íntegramente de acero inoxidable Calibre 18 con acabado satinado,
cantos internos del lavabo completamente redondeado, suspendido
y empotrado en pared, con drenaje de 2”Ø. Incluye coladeras de
acero inoxidable con tapón de hule, tubería CPVC 2” Ø, sifón de
acero inoxidable de 1 ¼”, reducción de 2”-1 ¼” , unión de 2”,
sistema de fijación a la pared con refuerzo metálico para atornillar a
pared de durock y demás accesorios necesarios para su
instalación. Incluye Grifo cuello de ganso hospitalario con
accionamiento de rodilla o pedal similar o superior a Steris,
válvulas de abasto, tuberías de abasto flexible y demás accesorios
necesarios para su instalación.

unidad 7.00

9.0
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido de

pared de acero inoxidable, similar o superior a modelo B-4112
de BOBRICK.  

unidad 2.00

10.0
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla de

pared de acero inoxidable, similar o superior a modelo B-2621
de BOBRICK.  

unidad 11.00

11.0
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico

de acero inoxidable, similar o superior a modelo B-2890 Single
Jumbo de Bobrick.

unidad 1.00

12.0
Suministro e instalación de coladera de piso con rejilla

cuadrada, para tubo de PVC de 2", acabado acero inoxidable,
similar o superior a modelo 342-C de Helvex.

unidad 3.00

13.0
Suministro e instalación espejo biselado de 6mm de espesor. 
Incluye sistema de fijación.

m² 0.90

14.0

Suministro e instalación de esquinero de acero inoxidable

AISI 304 de 1½" x 1½" y 4' de alto, calibre 14. Similar o superior
a esquinero tipo 430 de Inpro. Incluye sistema de fijación con
tornillo de acero inoxidable cabeza plana de acuerdo a la
especificación del producto.

unidad 9.00

15.0

Suministro e instalación de jabonera de pedestal con pedal

en lavabos quirúrgicos de quirófanos, base de acero inoxidable
AISI 304, columna de tubo redondo de acero de 32 mm
aproximadamente (1 1/4¨), acabado cromado. Incluye dos
depósitos de un litro de capacidad.

unidad 7.00

#¡REF!

#¡REF!

6.00 OTROS

6.1
Suministro e instalación de vinil frost adhesivo en paredes,
puertas y/o ventanas interiores de vidrio según diseño indicado en
planos.

m² 1.00

6.2

Suministro e instalación de cortinas antibacteriales con

malla de nilón de 3.25x2.50 m. Incluye estructura soporte, riel de
cortina así como demás accesorios necesarios para su
funcionamiento.

unidad 10.00

L. 0.00Sub Total 

Sub Total 

TOTAL MUEBLES FIJOS Y ACCESORIOS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

#¡REF!

3
1

1.1
Demolición de pared de ladrillo perforado.  Incluye acarreo y 
botado de material, fuera de los predios del HEU en lugar 
autorizado para tal fin.

m² 26.80

1.2
Demolición de pared de ladrillo rafón.  Incluye acarreo y botado 
de material, fuera de los predios del HEU en lugar autorizado para 
tal fin.

m² 5.85

1.3
Demolición de pared de bloque de concreto de 4".  Incluye 
acarreo y botado de material, fuera de los predios del HEU en lugar 
autorizado para tal fin.

m² 18.20

1.4
Demolición de pared con forro de lámina metálica lisa.  
Incluye acarreo y botado de material, fuera de los predios del HEU 
en lugar autorizado para tal fin.

m² 78.60

1.5
Demolición de pared con forro de panelit.  Incluye acarreo y 
botado de material, fuera de los predios del HEU en lugar 
autorizado para tal fin.

m² 20.35

1.6
Demolición de gradas de concreto (huella= 0.30m, 

contrahuella= 0.22m).  Incluye acarreo y botado de material, fuera 
de los predios del HEU en lugar autorizado para tal fin.

m 1.60

1.7
Demolición de castillo de concreto reforzado de 0.15x0.15m.   
Incluye acarreo y botado de material, fuera de los predios del HEU 
en lugar autorizado para tal fin.

m 20.00

1.8
Demolición de solera de concreto reforzado de 0.15x0.15m.   
Incluye acarreo y botado de material, fuera de los predios del HEU 
en lugar autorizado para tal fin.

m 21.80

1.9
Demolición de firme de concreto (espesor= 7.5cm).  Incluye 
acarreo y botado de material, fuera de los predios del HEU en lugar 
autorizado para tal fin.

m² 34.85

1.10
Demolición de base de concreto (espesor= 15cm).  Incluye 
acarreo y botado de material, fuera de los predios del HEU en lugar 
autorizado para tal fin.

m² 12.35

1.11

Desmontaje de cerco de malla gallinero (altura 1.56m).  El 
material desmontado será entregado al Departamento de 
Mantenimiento del HEU, a través de la Supervisión. Incluye acarreo 
al lugar donde indique la Supervisión. 

m 9.10

1.12

Desmontaje de cerco de malla gallinero (altura 3.20m).  El 
material desmontado será entregado al Departamento de 
Mantenimiento del HEU, a través de la Supervisión. Incluye acarreo 
al lugar donde indique la Supervisión. 

m 9.70

1.13

Desmontaje de cerco de malla desplegada (altura 2.55m).  El 
material desmontado será entregado al Departamento de 
Mantenimiento del HEU, a través de la Supervisión. Incluye acarreo 
al lugar donde indique la Supervisión. 

m 4.25

1.14

Desmontaje de portón de malla desplegada, doble hoja  
(3.00x2.55m).  El material desmontado será entregado al 
Departamento de Mantenimiento del HEU, a través de la 
Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la Supervisión. 

U 1.00

1.15

Desmontaje de portón metálico de una hoja (1.90x2.70m).  El 
material desmontado será entregado al Departamento de 
Mantenimiento del HEU, a través de la Supervisión. Incluye acarreo 
al lugar donde indique la Supervisión. 

U 1.00

1.16

Desmontaje de herrería de tubo industrial (0.84x2.70m).  El 
material desmontado será entregado al Departamento de 
Mantenimiento del HEU, a través de la Supervisión. Incluye acarreo 
al lugar donde indique la Supervisión. 

U 1.00

1.17

Desmontaje de puerta termoformada abatible de una hoja.  El 
material desmontado será entregado al Departamento de 
Mantenimiento del HEU, a través de la Supervisión. Incluye acarreo 
al lugar donde indique la Supervisión. 

U 4.00

1.18

Desmontaje de ventana de celosías (1.50mx0.58m).  El material 
desmontado será entregado al Departamento de Mantenimiento del 
HEU, a través de la Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde 
indique la Supervisión. 

U 1.00

TOTAL OTROS

OBRAS PRELIMINARES 

TOTAL SALA DE RECUPERACIÓN, BMQ-HEU

CASA DE MÁQUINAS HEU
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.19
Desmontaje de tapadera de concreto. Incluye acarreo y botado 
de material, fuera de los predios del HEU en lugar autorizado para 
tal fin.

U 15.00

1.20
Desmontaje de rejilla metálica en canal de drenaje. Incluye 
acarreo y botado de material, fuera de los predios del HEU en lugar 
autorizado para tal fin.

U 1.00

1.21
Desmontaje de cortinero. El material desmontado será entregado 
al Departamento de Mantenimiento del HEU, a través de la 
Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la Supervisión. 

U 1.00

2

2.1 Excavación de material común no clasificado.  m³ 33.60

2.2
Acarreo y botado de material sobrante del corte, excavaciones y 
demoliciones, fuera de los predios del HEU. Incluye acarreo 
hombre-máquina.

m³ 23.30

3

3.1
Remoción de pintura en paredes existentes, con lija. Incluye 
andamios.

m² 368.45

3.2
Pared de bloque de concreto de 4",sin refuerzo, con mortero 
1:4. Incluye andamios (para bordillo en losa).

m² 2.50

3.3
Pared de bloque de concreto de 6", refuerzo horizontal con 2 
varillas #3 a cada 2 hiladas y mortero 1:4. Incluye andamios.

m² 151.15

3.4
Resanes en bases de concreto. Incluye repello con mortero 1:4 
(cemento-arena) y pulido premezclado, acabado liso, parejo y 
uniforme con planchuela metálica lisa.

U 10.00

3.5
Resanes en pared (franja con altura de 0.50m), con pulido 
premezclado, acabado liso, parejo y uniforme con planchuela 
metálica lisa. 

m 103.20

3.6
Nivelación de casquete de canal de drenaje, con mortero 
proporción 1:4. Ancho= 7cm, espesor= 3cm.

m 69.65

3.7
Demolición de esquina (3cmx3cm)en casquete de canal de 

drenaje y tallado con mortero proporción 1:4 y pulido premezclado.
m 20.30

3.8

Desnivel en fondo de canales de aguas residuales con mortero 
proporción 1:4. Ancho= 0.72m, con el espesor necesario para 
lograr una pendiente mínima del 2%. Incluye adherente para unión 
de concreto nuevo y concreto existente, similar o superior a 
Adhecon.

m 35.00

3.9
Zapata corrida ZC-01, de 0.60mx0.25m, concreto reforzado, 
recubrimiento de 7.5cm, con f´c = 205 kg/cm² y fy = 4,200 kg/cm², 
Varilla #3 @ 0.12m AS. Ver detalle en planos estructurales.

m 55.20

3.10

Sobrecimiento de bloque de concreto  de 6" fundido con 
concreto de f´c = 205 kg/cm² y     fy = 4,200 kg/cm², mortero 1:4, 
refuerzo vertical con 1 #4 @40.00cm, y refuerzo horizontal con 1 
varilla #3 @ hilada.

m² 11.05

3.11
Solera S-1 de concreto reforzado de  0.15m x0.20m, con 4 varillas 
#3 y #2@0.15m, recubrimiento de 2.00 cm, con f´c= 280 kg/cm² y 
fy= 4,200 kg/cm. Ver detalle en planos.

m 63.90

3.12
Solera S-2 de concreto reforzado de  0.15m x0.25m, con 4 varillas 
#3 y #2@0.15m, recubrimiento de 2.00 cm, con f´c= 280 kg/cm² y 
fy= 4,200 kg/cm. Ver detalle en planos.

m 8.70

3.13
Solera S-3 de concreto reforzado de  0.15m x0.15m, con 4 varillas 
#3 y #2@0.15m, recubrimiento de 2.00 cm, con f´c= 280 kg/cm² y 
fy= 4,200 kg/cm. Ver detalle en planos.

m 63.90

3.14
Solera S-4 de concreto reforzado de  0.15m x0.40m, con 7 varillas 
#3 y #2@0.15m, con resalte de 0.05x0.10m, recubrimiento de 2.00 
cm, con f´c= 280 kg/cm² y fy= 4,200 kg/cm. Ver detalle en planos.

m 1.10

3.15
Solera S-5 de concreto reforzado de  0.10m x0.15m, con 2 varillas 
#3 y #2@0.15m, recubrimiento de 2.00 cm, con f´c= 280 kg/cm² y 
fy= 4,200 kg/cm. Ver detalle en planos.

m 14.45

3.16
Cargador de concreto reforzado, 0.15m x 0.15m, 4 varillas #3 y 
#2 @ 0.15m, f´c= 280 kg/cm² y  fy = 4,200 kg/cm². Incluye 
encofrado y andamios.

m 1.00

SUB TOTAL OBRAS PRELIMINARES

EXCAVACIONES Y RELLENOS

SUB TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS=

OBRAS DE ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

3.17
Castillo C-1 de concreto reforzado, 0.15m x 0.15m, 4 varillas #3 
y #2 @ 0.15m, f´c= 280 kg/cm² y  fy = 4,200 kg/cm². Incluye 
encofrado y andamios.

m 85.30

3.18
Castillo C-2 de concreto reforzado, de forma irregular, 4 varillas 
#3 y #2 @ 0.15m, f´c= 280 kg/cm² y  fy = 4,200 kg/cm². Incluye 
encofrado y andamios. Ver detalle en planos.

m 13.60

3.19
Castillo C-3 de concreto reforzado, 0.15x0.25m, 4 varillas #3 y 
#2 @ 0.15m, f´c= 280 kg/cm² y  fy = 4,200 kg/cm². Incluye 
encofrado y andamios.

m 7.70

3.20
Castillo C-4 de concreto reforzado, 0.15x0.40m, 6 varillas #3 y 
#2 @ 0.15m, f´c= 280 kg/cm² y  fy = 4,200 kg/cm². Incluye 
encofrado y andamios.

m 7.70

3.21
Castillo C-5 de concreto reforzado, 0.15x0.46m, 6 varillas #3 y 
#2 @ 0.15m, f´c= 280 kg/cm² y  fy = 4,200 kg/cm². Incluye 
encofrado y andamios. 

m 3.85

3.22
Losa sólida de concreto reforzado, espesor= 0.10m, varillas #3 
@0.25m A/S, f´c = 205 kg/cm² y  fy = 4,200 kg/cm² .Incluye 
encofrado y andamios.

m² 27.65

3.23

Suministro y aplicación de Mortero nivelante, para reparaciones 
en firme de concreto, similar o superior a mortero Laticrete 3700. 
Espesor= 7.5cm. Incluye limpieza previa y preparación de la 
superficie.

m² 1.00

3.24
Firme de concreto reforzado, espesor= 7.5cm,  varillas #2 @ 
0.25m AS o malla electrosoldada equivalente, recubrimiento de 
2.00 cm, con f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². 

m² 2.60

3.25

Suministro e instalación de Joist J-1. Cuerda superior e inferior 
con 2 ángulos de 2"x2"x1/4" y elementos inclionados con tubo 
estructural cuadrado de 1"x1". Incluye placa metálica de 3/8" a36 
para apoyo en cada extremo del joist, con 2 pernos de 1/2". Ver 
detalle en planos constructivos.

m 10.20

4

4.1

Suministro y aplicación de Revestimiento de piso epóxico 
autonivelante con color integrado (colores gris y amarillo 

seleccionados de paleta RAL, a ser definidos por la Supervisión),  
similar o superior a C-Floor E400 SL de Pintuco. Inluye barniz 
sellador epóxico similar o superior a C-Floor Sealer E140 de 
Pintuco, limpieza previa y preparación de la superficie de acuerdo a 
especificaciones del producto.

m² 522.00

4.2

Suministro y aplicación de Poliuretano alifático de alto 

contenido en sólidos con color integrado (color amarillo 
seleccionado de paleta RAL, a ser definido por la Supervisión), 
similar o superior a C-Floor 320 HB de Pintuco. Aplicar el producto 
en la superficie y el borde de las bases de concreto.

m² 80.85

4.3

Suministro e Instalación de Piso de Granito Terrazo (baldosa de 
terrazo pulida) de 0.30x0.30m, Marmostone Ostra. Incluye pegado 
con mortero (cemento-arena) 1:4 y fraguado con cemento blanco y 
marmolina proporción 1:1, liga de 3mm. Verificar en sitio que el 
piso de granito nuevo sea del mismo tipo existente en la Sala de 
Controles.

m² 3.85

4.4

Suministro e Instalación de Zócalo de Granito Terrazo (baldosa 
de terrazo pulida) de 10x30cm, Marmostone Ostra.  Incluye pegado 
con mortero (cemento-rena) 1:4 y fraguado con cemento blanco y 
marmolina proporción 1:1, liga de 3mm. Verificar en sitio que el 
piso de granito nuevo sea del mismo tipo existente en la Sala de 
Controles.

m 16.90

4.5
Esmerilado, pulido y cristalización antideslizante de alta 
calidad en pisos de baldosa de terrazo tipo granito. De acuerdo a 
Especificaciones Técnicas.

m² 20.30

5

5.1 Repello con mortero 1:4 (cemento-arena). Incluye andamios. m² 464.30

5.2
Pulido premezclado, acabado liso, parejo y uniforme con 
planchuela metálica lisa. Incluye andamios.

m² 464.30

5.3

Tallado y  pulido de caras de castillos y soleras con pulido 
premezclado.  Incluye andamios y aplicación de una mano de 
sellador similar o superior a Builders base 6000, línea B45, de 
Sherwin Williams y pintura satinada similar o superior a Excello 
base B36 de Sherwin Williams, color a ser especificado por la 
SEAPI y la Supervisión, con las manos necesarias de pintura 
satinada para una superficie pareja y uniforme.

m 33.35

SUB TOTAL OBRAS DE ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA=

ACABADOS EN PISOS

SUB TOTAL ACABADOS EN PISOS=

ACABADOS EN PAREDES
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5.4

Suministro y aplicación de Pintura Satinada similar o superior a 
Excello base B36 de Sherwin Williams (franja con altura de 1.00m 
color gris oscuro a partir del NPT, y pintura color claro en área 
superior, ambos a ser definidos por la SEAPI y la Supervisión). 
Incluye una mano de sellador similar o superior a Builders base 
6000, línea B45, de Sherwin Williams y las manos necesarias de 
pintura satinada para una superficie pareja y uniforme. Incluye 
resanes con masilla y andamios.

m² 479.30

5.5

Suministro y aplicación de Pintura Satinada sin sellador, similar 
o superior a Excello base B36 de Sherwin Williams  (franja con 
altura de 1.00m color gris oscuro a partir del NPT, y pintura color 
claro en área superior, ambos a ser definidos por la SEAPI y la 
Supervisión). Incluye  las manos necesarias de pintura satinada 
para una superficie pareja y uniforme. Incluye lavado y limpieza de 
la superficie, resanes con masilla y andamios.

m² 368.45

5.6

Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muro de 

contención, similar o superior a Excello base B36 de Sherwin 

Williams, color a ser especificado por la Supervisión. Incluye dos 
manos de Impermeabilizante presión negativa, similar o 
superior a H2OFF PSI de Protecto, aplicado de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante, una mano de sellador similar o superior 
a Builders base 6000, línea B45, de Sherwin Williams y las manos 
necesarias de pintura satinada para una superficie pareja y 
uniforme. Incluye andamios.

m² 31.25

6

6.1
Pulido premezclado, acabado liso, parejo y uniforme con 
planchuela metálica lisa. Incluye andamios.

m² 27.65

6.2

Suministro y aplicación de Pintura Satinada similar o superior a 
Excello base B36 de Sherwin Williams, color a ser especificado por 
la SEAPI y la Supervisión (mismo color de la pintura existente en la 
fachada del edificio). Incluye una mano de sellador similar o 
superior a Builders base 6000, línea B45, de Sherwin Williams y 
las manos necesarias de pintura satinada para una superficie 
pareja y uniforme. Incluye resanes con masilla y andamios.

m² 27.65

7

7.1

Suministro e Instalación de Puerta P-1 metálica abatible de una 
hoja, de 0.97x2.10m, con estructura de tubo industrial de 2"x1" 
chapa 14 @50cm, y forro de lámina metálica lisa de 1/16", acabado 
completamente liso en ambas caras, con anticorrosivo y anclaje 
GBP, color Opex L3 en RAL 9007 (Código LVL3CI) y brillo Opex 
(Código T1C290) , todo similar o superior a Sherwin Williams y con 
las manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye llavín tipo cilindro con doble manija, similar o superior a 
marca Kwikset y demás accesorios. Ver detalle en planos y 
especificaciones técnicas.

U 1.00

7.2

Suministro e Instalación de Puerta P-2 metálica abatible de una 
hoja, de 1.08x2.10m, con estructura de tubo industrial de 2"x1" 
chapa 14 @50cm, y forro de lámina metálica lisa de 1/16", acabado 
completamente liso en ambas caras, con anticorrosivo y anclaje 
GBP, color Opex L3 en RAL 9007 (Código LVL3CI) y brillo Opex 
(Código T1C290) , todo similar o superior a Sherwin Williams y con 
las manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye llavín tipo cilindro con doble manija, similar o superior a 
marca Kwikset y demás accesorios. Ver detalle en planos y 

U 1.00

SUB TOTAL ACABADOS EN PAREDES=

ACABADOS EN CIELOS

SUB TOTAL ACABADOS EN CIELOS=

PUERTAS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

7.3

Suministro e Instalación de Puerta P-3 metálica abatible de doble 
hoja, de 1.60x2.10m, con estructura de tubo industrial de 2"x1" 
chapa 14 @50cm, y forro de lámina metálica lisa de 1/16", acabado 
completamente liso en ambas caras, con anticorrosivo y anclaje 
GBP, color Opex L3 en RAL 9007 (Código LVL3CI) y brillo Opex 
(Código T1C290) , todo similar o superior a Sherwin Williams y con 
las manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye rejillas con platina de 1"x1/8", cerrojo de cilindro de alta 
calidad similar o superior a marca Kwikset, topes de puerta tipo 
domo y demás accesorios. Ver detalle en planos y especificaciones 
técnicas.

U 3.00

7.4

Suministro e Instalación de Puerta P-4 metálica abatible de doble 
hoja, de 2.20x2.10m, con estructura de tubo industrial de 2"x1" 
chapa 14 @50cm, y forro de lámina metálica lisa de 1/16", acabado 
completamente liso en ambas caras, con anticorrosivo y anclaje 
GBP, color Opex L3 en RAL 9007 (Código LVL3CI) y brillo Opex 
(Código T1C290) , todo similar o superior a Sherwin Williams y con 
las manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye rejillas con platina de 1"x1/8", cerrojo de cilindro de alta 
calidad similar o superior a marca Kwikset, topes de puerta tipo 
domo y demás accesorios. Ver detalle en planos y especificaciones 

U 2.00

7.5

Suministro e Instalación de Puerta P-5 metálica abatible de una 
hoja, de 0.85x2.10m, con estructura de tubo industrial de 2"x1" 
chapa 14 @50cm, y forro de lámina metálica lisa de 1/16", acabado 
completamente liso en ambas caras, con anticorrosivo y anclaje 
GBP, color Opex L3 en RAL 9007 (Código LVL3CI) y brillo Opex 
(Código T1C290) , todo similar o superior a Sherwin Williams y con 
las manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye llavín tipo cilindro con doble manija, similar o superior a 
marca Kwikset y demás accesorios. Ver detalle en planos y 

U 1.00

7.6

Suministro e Instalación de Puerta P-6 metálica abatible de una 
hoja, de 1.00x2.10m, con estructura de tubo industrial de 2"x1" 
chapa 14 @50cm, y forro de lámina metálica lisa de 1/16", acabado 
completamente liso en ambas caras, con anticorrosivo y anclaje 
GBP, color Opex L3 en RAL 9007 (Código LVL3CI) y brillo Opex 
(Código T1C290) , todo similar o superior a Sherwin Williams y con 
las manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye llavín tipo cilindro con doble manija, similar o superior a 
marca Kwikset y demás accesorios. Ver detalle en planos y 

U 1.00

7.7

Suministro e Instalación de Puerta P-7 metálica abatible de una 
hoja, de 1.20x2.10m, con estructura de tubo industrial de 2"x1" 
chapa 14 @50cm, y forro de lámina metálica lisa de 1/16", acabado 
completamente liso en ambas caras, con anticorrosivo y anclaje 
GBP, color Opex L3 en RAL 9007 (Código LVL3CI) y brillo Opex 
(Código T1C290) , todo similar o superior a Sherwin Williams y con 
las manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye relleno de fibra de vidrio, llavín tipo cilindro con doble 
manija, similar o superior a marca Kwikset y demás accesorios. Ver 

U 1.00

7.8

Suministro e instalación de Portón P-8 abatible, doble hoja, de 
2.72x2.40m, con marco de tubo estructural de 2"x2", elementos 
horizontales de tubo estructural de 2"x1" y 3"x2", ángulos de 
1"x1"x1/8" y lámina metálica desplegada de 1/4" con rombos de 
12mmx3mm.  Incluye pintado con anticorrosivo y anclaje GBP, 
color Opex L3 en RAL 9007 (Código LVL3CI) y brillo Opex (Código 
T1C290) , todo similar o superior a Sherwin Williams y con las 
manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye bisagras, pasador vertical, haladeras metálicas y cerrojo 
similar o superior a marca Kwikset. Ver detalle en planos y 

U 1.00

7.9

Suministro e instalación de Portón P-9 abatible de una hoja, de 
0.90x2.27m, con marco de tubo estructural de 2"x2", elementos 
horizontales de tubo estructural de 2"x1" y 3"x2", ángulos de 
1"x1"x1/8" y lámina metálica desplegada de 1/4" con rombos de 
12mmx3mm.  Incluye pintado con anticorrosivo y anclaje GBP, 
color Opex L3 en RAL 9007 (Código LVL3CI) y brillo Opex (Código 
T1C290) , todo similar o superior a Sherwin Williams y con las 
manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye bisagras, pasador vertical, haladeras metálicas y cerrojo 
similar o superior a marca Kwikset. Ver detalle en planos y 

U 1.00

8 VENTANAS

SUB TOTAL PUERTAS=

20



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

8.1

Suministro e Instalación de Ventana V-01 de 2.50x1.20m, 
conformada por 2 cuerpos fijos de vidrio claro doble, ambos de 
6mm, con cámara de aire espesor=12mm con separador de 
aluminio y marco de aluminio anodizado natural, perfil europeo de 1-
3/4"x1-1/3".

U 1.00

9

9.1

Suministro e instalación de Mueble SM-01: Mesa de trabajo, 
superficie de trabajo de MDF de 1" con laminado plástico,  
dimensiones= 2.50x0.75m, altura=0.75m,  con bastidor  en forma 
de C, fabricado con tubo estructural de 2"x2". Gavetas con cara 
frontal de madera sólida de pino curada, cepillada y secada al 
horno, con
manijas de acero inoxidable, cierre imantado y rieles expandibles de 
alta calidad. Incluye 2 armarios inferiores de 0.35m de ancho x 
0.73m de profundidad, con 3 gavetas en cada uno. Ver detalle en 
planos y especificaciones. 

U 1.00

9.2

Suministro e instalación de Mueble SM-02: Estante, 
dimensiones= 1.20x0.60m, altura= 2.00m,  estructura principal con 
tubo estructural de 2"x2" y 4 repisas con tubo estructural de 1"x1" y 
lámina lisa de 3/16", todo pintado con  pintura industrial Kem 
Kromik Universal Metal Primer diluida con R2K4 al 15% y dos 
manos de Kem Enamel Poliuretano diluido al 15% con solvente 
poliuretano R8KSA3, color a ser definido por la Supervisión, todo 
similar o superior a Sherwin Williams y con las manos necesarias 
para lograr una superficie pareja y uniforme. Incluye 4 bases de 
neopreno. Ver detalle en planos y especificaciones. 

U 1.00

10

10.1
Suministro e instalación de Rótulos para Señalización. Se 
fabricarán con vinil adhesivo laminado, full color, sobre soporte de 
pvc de 3mm. Ver detalle en planos.

U 55.00

10.2

Suministro e instalación de Cerco C-1 con marco de tubo
estructural de 2"x2", elementos horizontales de tubo estructural de
2"x1" y 3"x2", ángulos de 1"x1"x1/8" y lámina metálica desplegada
de 1/4" con rombos de 12x30mm . Ver detalle en planos.

m² 20.00

10.3

Suministro e instalación de Cerco C-2 con marco de tubo
estructural de 2"x2", elementos horizontales de tubo estructural de
2"x1" y 3"x2", ángulos de 1"x1"x1/8" y lámina metálica desplegada
de 1/4" con rombos de 12x30mm . Ver detalle en planos.

m² 3.15

10.4

Suministro e instalación de Sistema Impermeabilizante Esterdan 
40 GP, 3.00mm Topcoat. Incluye una capa similar o superior a 
Protecto Primer, una capa de Esterdan 40 GP aplicada en calor, 
flashings asfálticos en puntos críticos y drenajes; y andamios. Ver 
especificaciones.

m² 27.65

10.5
Suministro e instalación de Rejilla para canal de drenaje, con
ángulo de 
1 1/2"x1 1/2"x1/8" y platinas de 1"x1/8". Ancho= 0.35m

m 8.85

10.6
Suministro e instalación de Rejilla para canal de drenaje, con
ángulo de 
1 1/2"x1 1/2"x1/8" y platinas de 1"x1/8". Ancho= 0.45m

m 3.20

10.7
Suministro e instalación de Rejilla para canal de drenaje, con
ángulo de 
1 1/2"x1 1/2"x1/8" y platinas de 1"x1/8". Ancho= 0.72m

m 22.10

10.8
Limpieza permanente y final. Incluye botado de escombros. Ver 
Especificaciones Técnicas.

Global 1.00

11

11.1       

Suministro e instalación de tubería pvc de 1/2" SDR 13.5 para 

red de agua potable, colgada de la losa de entrepiso. Incluye 
accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.

m 54.10

SUB TOTAL VENTANAS=

SUB TOTAL MUEBLES=

MUEBLES

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

OBRAS VARIAS

SUB TOTAL OBRAS VARIAS=

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

11.2       

Suministro e instalación de tubería pvc de 1/2" SDR 13.5 para 
red de agua potable, fijada a pared con sujetadores tipo Clamp 
Hanger, similares o superiores a marca Cooper Industries mode 
B2400, a cada 1.00m máximo. Incluye accesorios de instalación y 
pruebas hidrostáticas.

m 9.60

11.3       

Suministro e Instalación de Grifo de pared de cuerpo de 
aleación de cobre, cromo plateado, entrada y salida de 1/2"Ø, 

conexión de entrada y salida con tuerca de presión, indice de 
presión 125 psi, similar o superior a modelo 7145-LF NIBCO. 
Incluye accesorios de instalación. 

U 4.00

11.4       
Ranurado en firme de concreto para la instalación de tubería 

pvc de 3". Incluye limpieza, acarreo y botado de escombros fuera 
del HEU.

m 7.10

11.5        Excavación material no clasificado para zanjas  m³ 1.25

11.6       
Suministro y colocación de material selecto en fondo de 
zanja como  encamado de 10cm de espesor para tubería de aguas 
lluvias de 3" de diámetro.

m³ 0.30

11.7       

Suministro y colocación de material selecto para 
recubrimiento de tubería, según especificación técnica, desde la 
cama de material selecto, encostillado de tubería y hasta 0.30m 
sobre la corona del tubo.

m³ 1.00

11.8       
Desalojo y disposición de material excavado sobrante, fuera 
de las instalaciones del HEU.

m³ 0.30

11.9       
Suministro e Instalación de Bajante de aguas lluvias PVC 3"Ø  
SDR-26. Incluye codos, soportes a pared y demás accesorios de 
instalación. 

m 3.50

11.10     
Suministro e instalación de tubería enterrada PVC de 3"Ø SDR-

26. Incluye accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.
m 6.40

11.11     

Suministro e Instalación de Coladera de  Hierro fundido tipo 

domo, con conexión de salida de 3" Ø. Incluye Aro base (-1) y 
Receptor de drenaje (-2), similar o superior a modelo 22080 Josam.

U 1.00

11.12     

Construcción de Caja de registro para aguas lluvias  
(dimensiones según plano de detalles). Incluye excavación de 
suelo, base de concreto de 3000 psi y de 10cm de espesor, 
paredes de ladrillo, repello con acabado fino y tapadera de concreto 
reforzado. Incluye relleno compactado de material del sitio, prueba 
de estanqueidad, desalojo y disposición de material sobrante.

U 1.00

11.13     

Suministro e instalación de Conexión entre tuberías PVC 4 "Ø y 

6"Ø a tubería PVC 10"Ø, dentro de Caja receptora de aguas 
residuales y agus lluvias. Incluye accesorios de instalación y 
pruebas hidrostáticas.

U 1.00

4
1.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

1.1

1.1.1
Desmontaje de puerta de madera, de 1.00 X 2.10 m. Incluye
desmontaje de contramarco, cerradura/llavín y demás accesorios
instalados en la puerta. 

unidad 11.00

1.1.2
Desmontaje de puerta de aluminio y vidrio, doble hoja
abatible de 1.80 x 2.10 m. Incluye desmontaje de contramarco,
cerradura/llavín y demás accesorios instalados en la puerta. 

unidad 3.00

1.1.3

Desmontaje de cielo falso de fibra mineral de 2'x4'. Incluye
andamio y demolición de flejería soporte y/o estructura de sujeción,
así como el desmontaje de luminarias, cajas y tubería eléctrica o
cualquier otro accesorio instalado en el cielo.

m² 255.00

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

SUB TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS=

SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

TOTAL CASA DE MAQUINAS HEU 

DESMONTAJES

CUIDADOS INTERMEDIOS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.1.4

Desmontaje de cielo falso de fibrocemento o similar. Incluye
andamio y demolición de flejería soporte y/o estructura de sujeción,
así como el desmontaje de luminarias, cajas y tubería eléctrica o
cualquier otro accesorio instalado en el cielo.

m² 94.00

1.1.5
Desmontaje de ventanas de celosías y fijas de aluminio y
vidrio. Incluye andamio y el desmontaje de balconería metálica y
cualquier otro elemento adosado a las ventanas.

m² 2.35

1.1.6
Desmontaje de Inodoros. Será entregado al Departamento de
Mantenimiento del Hospital Escuela a través de la Supervisión.

Unidad 1.00

1.1.7
Desmontaje de mueble de lavamanos de acero inoxidable

(dimensiones aprox. 0.60x1.80 m). Incluye desmontaje de grifo,
tubería y accesorios superficiales.

unidad 1.00

1.1.8
Desmontaje de piso de vinil. Incluye desmontaje de zócalo y
remoción de pegamento.

m² 255.00

1.1.9
Desmontaje de Inodoros. Será entregado al Departamento de
Mantenimiento del Hospital Escuela a través de la Supervisión.

Unidad 1.00

1.1.10
Desmontaje de Lavamanos. Será entregado al Departamento de
Mantenimiento del Hospital Escuela a través de la Supervisión.

Unidad 1.00

1.1.11
Desmontaje de Lavatrastos. Será entregado al Departamento de
Mantenimiento del Hospital Escuela a través de la Supervisión.

Unidad 3.00

2.2

2.2.1

Demolición de pared de madera (plywood/ machihembrado) y

vidrio fijo. Incluye demolición de estructura de pared así como el
desmontaje de cajas y tubería eléctrica.  

m² 5.80

2.2.2
Demolición de paredes de ladrillo rafón. Incluye demolición de
enchape, el desmontaje de cajas y tubería eléctrica.

m² 245.00

2.2.3
Demolición de cargador de concreto armado de 0.15 x 0.10 m,
Incluye andamio y suministro de materiales de construcción.

m² 2.90

2.2.4 Demolición de enchape de cerámica 0.10x0.10m en pared. m² 260.00

2.2.5
Picoleteado de elementos estructurales y paredes de ladrillo
rafón planchado visto.

m² 10.00

2.2.6
Picado y resane de boquetes en la losa para paso de tuberías
para instalaciones hidrosanitarias.

Global 1.00

0.00

2

2.1
PARED DE LADRILLO RAFÓN 
 Incluye andamio y suministro de materiales de construcción.

m² 129.00

2.2

Construcción de cargador de concreto armado de 0.15 x 0.10 
m, concreto de 3000 PSI y 2 VRS #3. Incluye andamio y suministro 
de materiales de construcción.

m 6.50

2.3

Suministro e instalación de sistema de sistema de muro 
tablacemento, 1 cara: perfiles metálicos galvanizados de 6", 
calibre 20 y 22 poste y canal de amarre respectivamente, similar o 
superior a perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o superior 
a durock de USG + aislamiento térmico y acústico fibra de vidrio 
R11, similar o superior a termacustic de USG.

m 68.00

2.4

Tallado con mortero (ancho variable de 0.10 a 0.20 m),
mortero similar o superior a Laticrete 3140 (grueso) y latirender
3130 (fino) de LATICRETE. Incluye andamio y suministro de
materiales de tallado.

m 90.00

2.5
Construcción de jamba J-1, concreto armado de 0.10 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 2 VRS #2 y VRS #2 @ 0.30 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 25.00

Sub Total 

DEMOLICIONES

Sub Total 

TOTAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

 OBRAS DE ALBAÑILERÍA 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

2.6
Construcción de castillo K-1, concreto armado de 0.15 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 4 VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 100.00

2.7

Construcción de solera S-1 (inferior, intermedia y de cierre), 
solera de 0.15 x 0.15 m, concreto armado de 3000 PSI y 4 VRS #3 
y VRS #3 @ 0.20 m.  Incluye andamio y suministro de materiales 
de construcción.

m 27.00

2.8

Construcción de pileta de aseo de 70x70x62 cm, con paredes
de bloque de concreto de 4", losa de fondo de concreto con VRS #2 
@ 20 cm a.s y rival, solera de remate de 0.10x0.10 con VRS 2#2 y
VRS #2 @ 20 cm, enchape interno y externo con cerámica color
blanco de 0.316 X 0.20, fraguado epóxico de 3 mm similar o
superior a Spectralock de Laricrete, esquineros metálicos, coladera
de piso tipo niquelada de 1 ½", grifo de bronce de ½ "x ¾" similar o

superior a modelo Std Hose Bibb 201 de Arrowhead Brass, y
cualquier otro accesorio necesario para su funcionamiento. 

unidad 1.00

2.9 Resane en pared existente m² 10.00

L. 0.00

#¡REF!

3 ACABADOS

3.1

3.1.1

Suministro e instalación de plafón de uso clínico de 2' x 2' x
⅝" en sistema de suspensión de aluminio, plafón y suspensión
color blanco similar o superior a plafón Ultima Health Zone Square
Lay-in y sistema de suspensión Clean Room de 15/16" de
Armstrong . Incluye andamio y alambre de acero galvanizado
calibre 12 para sujeción a estructura de entrepiso. 

m² 255.00

3.1.2

Suministro e instalación de plafón de 2' x 2' x ⅝" en sistema
de suspensión de aluminio, plafón y suspensión color blanco
similar o superior a Designer Square Lay-In y sistema de
suspensión de 15/16" de Armstrong. Incluye andamio y alambre de
acero galvanizado calibre 12 para sujeción a estructura de
entrepiso. 

m² 30.00

3.1.3

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de 

pintura de uso clínico, color blanco, similar o superior a sellador
522-000 y pintura Clinical Coat Mate de PINTURAS SUR. Incluye
andamio.

m² 22.00

3.1.4

Suministro e instalación de curva sanitaria, cajillo de tabla yeso
regular de ½" + soporte de curva de 1" de radio; Soporte de curva
similar o superior a Cove Support 075 de Mannington y tabla yeso
similar o superior a Tabla Roca Núcleo Regular en sistema de
suspensión metálico galvanizado de USG. Incluye andamio y la
preparación de la superficie para recibir acabado final (pulido con
masilla para tabla yeso, encintado y lijado, Acabado Nivel 5).

m 140.00

3.1.5
Suministro e instalación de Cielo falso pvc, 6.5 mm de
espesor, acabado completamente liso, color blanco

m² 35.00

L. 0.00

3.2

3.2.1
Suministro y aplicación de repello 1:4 acabado codaleado.
Incluye andamio.

m² 180.00

3.2.2 Suministro y aplicación de repello 1:4. Incluye andamio. m² 610.00

3.2.3
Suministro y aplicación de pulido premezclado. Incluye
andamio.

m² 610.00

3.2.4

Suministro e instalación de cerámica en pared, cerámica de 

0.316 x 0.20 m acabado completamente liso y color blanco, 
fragua epóxica de 3 mm; fragua similar o superior a Spectralock 
PRO de LATICRETE. Incluye andamio, esquineros metálicos y 
pegamento cerámico.

m² 180.00

CIELO Y CUBIERTAS

Sub Total

PAREDES

Sub Total

TOTAL OBRAS DE ALBAÑILERÍA
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3.2.5

Suministro e instalación de sistema de muro tablacemento, 1

cara: perfiles metálicos galvanizados de 6", calibre 20 y 22
poste y canal de amarre respectivamente, similar o superior a
perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o superior a durock
de USG + aislamiento térmico y acústico fibra de vidrio R11, similar
o superior a termacustic de USG.

m² 70.00

3.2.6

Suministro e instalación de cinta de refuerzo de fibra de
vidrio similar o superior a cinta de refuerzo de USG +

cemento flexible similar o superior a basecoat de USG, como
preparación de superficie para acabado final pintura en muros de
tabla cemento.

m² 70.00

3.2.7

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de 
pintura de uso clínico, color a escoger, similar o superior a
sellador 522-000 y pintura Clinical Coat Mate de PINTURAS SUR.
Incluye andamio.

m² 610.00

L. 0.00

3.3

3.3.1
Suministro y aplicación de motero cimentício autonivelante,
similar o superior a CIN-CS SL60 de Pintuco. Incluye preparación
de la superficie de acuerdo a especificaciones del producto.

m² 322.00

3.3.2

Zócalo de vinil con curva sanitaria integrada al piso de vinil,
4" de alto. Curva Sanitaria con moldura de remate redonda de 1/8"
similar o superior a 040 Edge Finishing Moldings de Mannington y
soporte de curva de 1" de radio similar o superior a Cove Support
075 de Mannington.

m 195.00

3.3.3

Suministro e instalación de Piso de vinil antiestático para alto
tráfico con curva sanitaria integrada como zócalo de 4” de alto.
vinil en rollo de 6' de ancho, espesor de 0.080”, similar o superior a
mannington biospec md; curva sanitaria con moldura de remate
redonda de 1/8” similar o superior a 040 edge finishing moldings de
mannington y soporte de curva de 1” de radio similar o superior a
cove support 075 de mannington.

m² 322.00

L. 0.00

#¡REF!

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
A AGUAS RESIDUALES

7.A.1.

Replanteo horizontal y vertical, Marcado y Niveleteado del
alineamiento de la tubería de la red interna y externa del edificio.
Incluye: equipo, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura. ver planos constructivos.  

m  1,800.00

7.A.2.

Desmontaje de Tubería Existente en el segundo nivel en el área
de los quirófanos y central de equipos, tanto en azotea como en el
techo del primer nivel. Y se entregaran al departamento de
mantenimiento del H.E.U., no existen planos de ubicación de las
tuberías, y son de PVC de diámetros de 2", 3", 4", 6" y 8" las que
están instaladas colgadas en la losa y en las paredes. Incluye
instalar tapones en los extremos de las tuberías cortadas y
desmotadas con el propósito de que el sistema existente continúe
funcionando para las demás áreas y niveles del H.E.U., se pagara
los metros de tuberías entregados incluyendo los accesorios,
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura. 

m 750.00

Sub Total

PISO

Sub Total 

TOTAL ACABADOS
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7.A.3.

Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios CPVC 2" LAB
WASTE ASTM F2618, para red de aguas negras. Incluye
accesorios, sujetadores tipo pera metálicos para tubería horizontal
y tipo "U" para tubería vertical, y en cada cambio de direccion y en
cada accesorio adelante y atraz, similar o superior a Marca Hilti tipo
"Loop hanger", separación máxima de 0.80 m entre sujetadores,
pasos en losas, ranurado de pared, prueba hidrostática por tramo
con 10.0 psi, prueba de funcionamiento y pintura a cada 15.0 m,
flecha indicando la direccion de flujo y nombre A.N. tamaño del
rotulo 1.0 m con pintua automotriz de color verde oscuro, limpieza
y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura .

m 200.00

7.A.4.

Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios CPVC 3" LAB
WASTE ASTM F2618, para red de aguas negras. Incluye
accesorios, sujetadores tipo pera metálicos para tubería horizontal
y tipo "U" para tubería vertica, en cada cambion de direccion y en
cada accesorio adelante y atraz, similar o superior a Marca Hilti tipo
"Loop hanger", separación máxima de 0.80 m entre sujetadores,
pasos en losas, ranurado de pared, prueba hidrostática por tramo
con 10.0 psi, prueba de funcionamiento y pintura a cada 15.0 m
flecha indicando la direccion de flujo y nombre A.N. tamaño del
rotulo 1.0 m, con pintura automotriz de color verde oscuro, limpieza
y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 486.00

7.A.5.

Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios CPVC 4" LAB
WASTE ASTM F2618, para red de aguas negras. Incluye
accesorios, sujetadores tipo pera metálicos para tubería horizontal
y tipo "U" para tubería vertical, en cada cambio de direccion y en
cada accesorio, adelante y atraz, similar o superior a Marca Hilti
tipo "Loop hanger", separación máxima de 0.80m entre
sujetadores, pasos en losas, ranurado de pared, prueba
hidrostática por tramo con 10.0 psi, prueba de funcionamiento y
pintura a cada 15.0 m flecha indicando direccion de flujo y nombre
A.N. tamaño del rotulo 1.0 m, con pintura automotriz de color verde
oscuro, limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará
hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura.

m 438.00

7.A.6.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería CPVC 6" LAB
WASTE ASTM F2618, para red de aguas negras. Incluye
accesorios, sujetadores tipo pera metálicos para tubería horizontal
y tipo "U" para tubería vertical, en cada cambio de direccion y en
cada accesorio adelante y atraz, similar o superior a Marca Hilti tipo
"Loop hanger", separación máxima de 0.80m entre sujetadores,
pasos en losas, ranurado de pared, prueba hidrostática por tramo
con 10.0 psi, prueba de funcionamiento y pintura a cada 15.0 m
flecha indicando direccion de flujo y nombre A.N. tamaño del rotulo
1.0 m, con pintura automotriz color verde oscuro, limpieza y
acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 527.00

7.A.7.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería CPVC 8" LAB
WASTE ASTM F2618, para red de aguas negras. Incluye
accesorios, sujetadores tipo pera metálicos para tubería horizontal
y tipo "U" para tubería vertical, en cada cambio de direccion y en
cada accesorio, adelante y atraz, similar o superior a Marca Hilti
tipo "Loop hanger", separación máxima de 0.80m entre
sujetadores, pasos en losas, ranurado de pared, prueba
hidrostática por tramo con 10.0 psi, prueba de funcionamiento y
pintura a cada 15.0 m flecha indicando direccion de flujo y nombre
A.N. tamaño del rotulo 1.0 m, con pintura automotriz color verde
oscuro, limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará
hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura.

m 78.00
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7.A.8.

Suministro e Instalación de Coladeras y accesorios de Acero
Inoxidable de 2" de Φ en piso, similar o superior a Helvex. 342-R.
Incluye Reductor de 3" A 2". Con su respectivo sifón, incluye
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura .

Unidad 40.00

7.A.9.

Suministro e instalación de tapon de registro (T.R.) Tapón
Hembra roscado con su respectivo adaptador macho roscado
CPVC 8" de Φ LAB WASTE ASTM F2618 y tapón de registro

instalado en tubería colgada, incluye señalizacion de ubicacion y
tapa de acceso, sujetador tipo pera metalico, limpieza y acarreo del
material sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero
municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni
basura. 

Unidad 1.00

7.A.10.

Suministro e instalación tapon de registro (T.R.) de Tapón Hembra
roscado con su respectivo adaptador macho roscado CPVC 6" de
Φ LAB WASTE ASTM F2618 y tapón de registro instalado en

tubería colgada, incluye señalizacion de ubicacion y tapa de
acceso, sujetador tipo pera metalico, limpieza y acarreo del material
sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero municipal. No
se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura. 

Unidad 25.00

7.A.11.

Suministro e instalación tapon de registro (T.R.)Tapón Hembra
roscado con su respectivo adaptador macho roscado CPVC 4" de
Φ LAB WASTE ASTM F2618 y tapón de registro instalado en

tubería colgada, incluye señalizacion de ubicacion y tapa de
acceso, sujetador tipo pera metalico y botado de material sobrante
a botadero municipal.

Unidad 8.00

7.A.12.

suministro de materiales y construccion de pegue de tuberia en
caja existente, incluye boquete y sellado de boquete, limpieza y
acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura. en descarga de aguas residuales en lado
SUR.

Unidad 1.00

7.A.13.

Excavación no clasificada en zanjos para instalar tuberia en la red 
externa al edificio del H.E.U. . Con las dimensiones indicadas en 
los planos, profundidad y  ancho indicadas en especificacion 
tecnica, incluye marcado.

m3 15.00

7.A.14. demolicion de acera existente m2 4.00

7.A.15.

Suministro, colocación y compactacion de material selecto en fondo 
de zanjo como encamado de 10 cm de espesor, para la 
instalaciones de tubería sanitaria en toda la seccion transversal y 
longitud del zanjo, de la red externa del edificio.  Incluye limpieza, 
acarreo  de material sobrante hasta el botadero municipal.  

m3 2.00

7.A.16.

Suministro, colocación y  compactación de material selecto en los 
costados hasta 15 cm sobre la corona superior del tubo, como 
recubrimiento en toda la sección transversal y longitud del zanjo. 
Incluye limpieza, acarreo de material sobrante al sitio del botadero 
municipal. segun lo indique la especificacion técnica.

m3 6.00

7.A.17.

Relleno y compactacion en zanjos, con material del sitio, producto 
de la excavacion,  compactado a partir de la capa de material 
selecto de recubrimiento en toda la sección transversal y longitud 
del zanjo tal como lo indica la especificacion técnica. Incluye cuatro 
(4) pruebas de densidad en cada capa de 20.0 cms ubicadas por el 
ing. supervisor. según lo indica la especificación tecnica. limpieza y 
acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del 
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de 
desperdicios ni basura. 

m3 7.00

7.A.18.

Reposición o reconstruccion  de Aceras con concreto armado de 
3000.0 psi, 0.10 m de espesor, cama de arena de 0.05 m, acero de 
temperatura No. 3 @ 0.20 m A.S. incluye marcado, nivelacion, 
compactacion, limpieza y acarreo del material sobrante, se 
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el 
acumulamiento de desperdicios ni basura.

m2 4.00
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7.A.19.

demolicion de pavimento existente de asfalto incluye marcado,
botado de material producto de la demolicion, hasta sitio de
botadero municipal, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura.

m2 20.00

7.A.20.

suministro de materiales y construccion de Pozo de inspección 
altura menor o igual a 2.00 m. ubicado en acera y recibe las aguas 
negras generadas en area de elevadores, incluye, marcado, 
excavacion, repello de pared interno y enterno, relleno y 
compactado dos pruebas de densidad nivel intermedio y superficial,  
 fino de pared lado interno, fondo de concreto, media-caña, 
casquete   y tapa metalica de H.F. con seguro contrarrobo, 
instalacion de tuberia de ingreso y salida de agua y prueba de 
estanqueidad, con  nomenclatura AGUAS NEGRAS H.E.U.,  
relleno,  limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio del 
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de 
desperdicios ni basura

Unidad 1.00

7.A.21.

suministro de materiales y construccion de Pozo de inspección 
altura mayor de 2.0 m  y menor o igual  de 3.60 m conectara con el 
sistema de alcantarillado sanitario existente y recibira las aguas 
negras generadas en el area de los elevadores, incluye, marcado, 
excavacion, repello pared lado interno y externo, relleno 
compactado dos pruebas de densidad en niveles intermedio y 
superficie,  fino de pared lado interno, fondo de concreto, media-
caña, casquete   y tapa metalica de H.F. con seguro contrarrobo, 
cortado de tuberia existente e instalacion de tuberia de ingreso  y 
prueba de estanqueidad, con  nomenclatura AGUAS NEGRAS 
H.E.U.,  limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio del 
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de 
desperdicios ni basura. 

Unidad 1.00

7.A.22.

reposicion de pavimento de concreto simple de 4000.0 psi, incluye
base y sub-base con material selecto de 30.0 cms compactado al
95.0 % del proctor modificado, pruebas de densidad en cada capa
de relleno de 20.0 cms y espesor de pavimento de 20.0 cms.
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m2 20.00

B AGUA POTABLE

7.B.1.

Trazado y Marcado de los alineamientos, y niveles de las tuberías,  
en segundo nivel en el área de los quirófanos y central de equipo

del edificio H.E.U. Incluye la limpieza y acarreo del material
sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero municipal. No
se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura. 

m 3,100.00

7.B.2.

Desmontaje de Tuberías DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

EXISTENTE, de Cobre y PVC, de 1/2" a 3" de Φ y traslado a
bodegas del H.E.U. y Material en buen y mal estado entregar al
departamento de mantenimiento del H.E.U. No hay planos de
ubicación de dichas tuberías. Pero están instaladas colgadas en
losas y verticalmente en pared. Los extremos de las tuberías
cortadas serán taponadas herméticamente y el sistema existente
continuara funcionando sin ninguna interrupción tanto en el
segundo y demas niveles. 

m 1,300.00

7.B.3.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de 1/2" 
SDR-13.5, según norma ASTM D-2241 y D-1784, para red de
agua potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785 presion
de trabajo 250.0 psi, prueba hidrostática por tramo, hidrostática
general, a presión estática, y de funcionamiento, limpieza y
desinfección de tuberias, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 1/2" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima entre
sujetadores de 0.80 m. fijacion con anclaje strut en cada cambio de
direccion y accesorios atras y adelante, Según lo indica la
especificación técnica.

m 900.00

Sub Total
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7.B.4.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de 1" 
SDR-17 según norma ASTM D-2241 y D-1784, para red de agua
potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785 presion de
trabajo 250.0 psi, prueba hidrostática por tramo, hidrostática
general, a presión estática, y de funcionamiento, limpieza y
desinfección de tuberias, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 1" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima entre
sujetadores de 0.80 m. y fijacion con anclajes strut en cada
cambio de direccion y accesorios atras y adelante, Según lo indica
la especificación técnica.

m 300.00

7.B.5.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de

11/2" SDR-17, según norma ASTM D-2241 y D-1784, para red de
agua potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785 presion
de trabajo 250.0 psi, prueba hidrostática por tramo, hidrostática
general, a presión estática, y de funcionamiento, limpieza y
desinfección de tuberias, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 11/2" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima
entre sujetadores de 0.80 m, fijacion con anclaje strut en cada
cambio de direccion en cada accesorio atras y adentae. y pintura
flecha indicando direccion del flujo. Según lo indica la
especificación técnica. tamaño del rotulo 1.0 m, con pintua
automotriz de color  azul celeste.

m 215.00

7.B.6.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de 2"
SDR-17, según norma ASTM D-2241 y D-1784, para red de agua
potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785 presion de
trabajo 250.0 psi, prueba hidrostática por tramo, hidrostática
general, a presión estática, y de funcionamiento, limpieza y
desinfección de tuberias, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 2" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima entre
sujetadores de 0.80 m. fijacion con anclaje strut en cada cambio
de direccion y accesorio atras y adelante, pintura a cada 15.0 m
flecha indicando direccion de flujo y nombre A.P. Según lo indica
la especificación técnica. tamaño del rotulo 1.0 m, con pintua
automotriz de color  azul celeste.

m 536.00

7.B.7.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de 3"
SDR-17 según norma ASTM D-2241 y D-1784, para red de agua
potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785 presion de
trabajo 250.0 psi, prueba hidrostática por tramo, hidrostática
general, a presión estática, y de funcionamiento, limpieza y
desinfección de tuberias, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 3" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima entre
sujetadores de 0.80 m. fijacion con anclaje strut en cada cambio de
direccion y accesorio atras y adelante, pintura a cada 15.0 m
flecha indicando la direccion del flujo, Según lo indica la
especificación técnica. tamaño del rotulo 1.0 m, con pintua
automotriz de color  azul celeste.

m 741.00
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7.B.8.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de 3/4"
SDR-17 según norma ASTM D-2241 y D-1784, para red de agua
potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785 presion de
trabajo 250.0 psi, pruebas hidrostática por tramo, hidrostática
general, a presión estática, y de funcionamiento, limpieza y
desinfección de tuberias, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 3/4" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima entre
sujetadores de 0.80 m y fijacion con anclaje strut en cada cambio
de direccion y accesorio atras y adelante y pintura. Según lo indica
la especificación técnica.

m 405.00

7.B.9.

suministro e instalación Tee de Cobre de 3" y accesorios cedula
80, para instalarse en tubería de subida actual para derivación y
suministrar agua potable a la nueva red de distribución de los
quirófanos y central de equipo. Incluye señalizacion de ubicacion y
tapa de acceso, pruebas hidrostáticas con presión de
funcionamiento, limpienza, desinfección de tee y accesorios y
fijacion con anclaje strut. presion de trabajo 250.0 psi tanto para la
tee y accesorios,  , además  limpieza y acarreo de material sobrante 
hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared. Suministro
e Instalación de sujetadores.

Unidad 3.00

7.B.10.

suministro e instalación de Niple de Tubería de Cobre de 3"x

0.80 m de longitud y accesorios cedula 80, para instalarse en
tubería de subida en cada derivación de agua al nivel de los
quirófanos y central de equipo. Incluye pruebas hidrostática,
desinfección y fijacion con anclaje strut. presion de trabajo 250.0
psi para tuberia y accesorios. además limpieza y acarreo de
material sobrante hasta sitio del botadero municipal.

Unidad 3.00

7.B.11.

suministro e instalación de Niple de Tubería de Cobre de 3"x

1.50 m de longitud y accesorios de cobre y cedula 80, para
instalarse en tubería de subida en la derivación de agua al nivel de
los quirófanos. Incluye pruebas hidrostática, desinfección y
Fijacion con ancleje strut. presion de trabajo de 250.0 psi tanto
para tuberia y accesorios. además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal.

unidad 1.00

7.B.12.

suministro e instalación Junta Dresser H.F.D. 3" y accesorios
cedula 80  para la  transición de cobre a PVC  SDR-17 en cada una 
de las derivaciones de agua potable a los quirófanos y central de
equipo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de acceso,
pruebas hidrostática, desinfección y Fijacion adelante y atras con
anclaje strut. presion de trabajo 250.0 psi para la junta y
accesorios, además limpieza y acarreo de material sobrante hasta
sitio del botadero municipal.

Unidad 3.00

7.B.13.

Suministro e instalación de Válvula de Control con brida, Tipo

Bola de 3", de bronce con cierre rápido de 1/4" de vuelta de cierre.
Libre de plomo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de
acceso, accesorios cedula 80. Certificación UL. Y pruebas
hidrostática y desinfección. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut, presion de trabajo 250.0 psi para la valvula y accesorios.
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 20.00

7.B.14.

Suministro e instalación de Válvula Reguladora de Presión con

brida de 2" de bronce, para presión de entrada de 70.0 psi y de
salida de 50.0 psi con manómetro de 50.0 psi integrado en salida.
Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de acceso, accesorios
cedula 80. Certificación UL. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. presion de trabajo de 250.0 psi. para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 1.00
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7.B.15.

Suministro e instalación de Válvula Reguladora de Presión de 3" 
con brida, de bronce para presión de entrada de 70.0 psi y de
salida de 50.0 psi con manómetro de 50.0 psi integrado en salida.
Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de acceso, accesorios
cedula 80. Certificación UL. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. presion de trabajo de 250.0 psi para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 3.00

7.B.16.

Suministro e instalación de Válvula Check de 2" con brida, de
bronce. Libre de plomo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa
de acceso, accesorios cedula 80. Certificación UL. Prueba
hidrostática y desinfección. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. Presion de trabajo de 250.0 psi para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 5.00

7.B.17.

Suministro e instalación de Válvula Check de 3" con brida, de
bronce. Libre de plomo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa
de acceso, accesorios cedula 80. Certificación UL. Prueba
hidrostática y desinfección. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. Presion de trabajo de 250.0 psi. para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 4.00

7.B.18.

Suministro e instalación de Tapón Hembra PVC de 3" cedula 80, 
roscado SDR-17 con su respectivo adaptador macho roscado
cedula 80, incluye señalizacion de ubicacion y tapa de acceso,
prueba hidrostática y desinfección. Fijacion con anclaje strut.
Presion de trabajo 250.0 psi, además limpieza y acarreo de
material sobrante hasta sitio del botadero municipal.

Unidad 5.00

7.B.19.

Suministro e instalación de Válvula de Control Tipo Bola de 2"

con brida, de bronce con cierre rápido de 1/4" de vuelta de cierre.
Libre de plomo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de
acceso, accesorios cedula 80. Certificación UL. Y prueba
hidrostática y desinfección. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. presion de trabajo 250.0 psi. para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 19.00

7.B.20.

Suministro e instalación de Válvula de Control Tipo Bola de 1

1/2" con brida, de bronce con cierre rápido de 1/4" de vuelta de
cierre. Libre de plomo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de
acceso, accesorios cedula 80. Certificación UL. Y prueba
hidrostática y desinfección. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. presion de trabajo 250.0 psi. para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 18.00

7.B.21.

Suministro e instalación de Válvula de Control Tipo Bola de 1"

con brida, de bronce con cierre rápido de 1/4" de vuelta de cierre.
Libre de plomo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de
acceso, accesorios cedula 80. Certificación UL. Y prueba
hidrostática y desinfección. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. presion de trabajo 250.0 psi para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 3.00

7.B.22.

Suministro e instalación de Tapón de cobre de 11/2" soldado.
Para instalarse en las tuberias de derivaciones a ser cortadas de
las tubería de subida existente para que continúe funcionando.
Incluye cortado de tubria, desinfección. Fijacion con anclaje strut.
Y accesorios, presion de trabajo 250.0 psi, además limpieza y
acarreo de material sobrante hasta sitio del botadero municipal.

Unidad 10.00

C VER INCENDIO

Trazado y Marcado de los alineamientos, y niveles de las tuberías,  
en segundo nivel en el área de los quirófanos del edificio del

H.E.U..Según se establece en planos constructivos.

Sub Total
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Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de 3" H.G.
SCH-40 , incluye pruebas hidrostática por tramo, general a presión
estática y prueba de funcionamiento, prueba hidrostática por tramo,
hidrostática general, a presión estática, y de funcionamiento, y
acarreo de material sobrante hasta sitio del botadero municipal,
paso en losa y pared y ranurado en pared. Suministro e Instalación
de sujetadores metálicos de tubería horizontal y vertical de 3" de Φ
similar o superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación
máxima: 0.80m. Según lo indica la especificación técnica.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de 11/2" H.G.
SCH-40 para bajadas y conexión a cada gabinete contraincendios.
Incluye prueba hidrostática por tramo, general a presión estática y
prueba de funcionamiento, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 11/2" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima:
0.80m. Según lo indica la especificación técnica.

Suministro e instalación de Gabinete y Accesorios para
combatir incendios (GB), ubicados tres (3) en el segundo nivel en
el área de los quirófanos, con las características establecidas en la
especificación técnica , y quedaran empotrados en la pared y con
certificación UL.

Suministro e instalación de Junta Dresser y Accesorios H.F.D.  
de 3" , transición de cobre a PVC SDR-17 a instalarse en tubería
de derivación de la red de alimentación de agua a cada uno de los
gabinetes.

Suministro e instalación de Válvula de Control Tipo Bola de 3",
de bronce con cierre rápido de 1/4" la vuelta de cierre. Libre de
plomo. Incluye accesorios. Certificación UL. 

Suministro e instalación de Válvula Check de 3" de bronce. Libre
de plomo.  Incluye accesorios. Certificación UL.

D VENTILAS

7.D.1.

Replanteo horizontal y Vertical, Marcado y replanteo del
alineamiento de la tubería de la red interna del edificio. Incluye la
limpieza y acarreo del material sobrante que se transportará hasta
el sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.  

m 1,100.00

7.D.2.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de
11/2" de Φ, según norma ASTM D-2665 (DWV). incluiye prueba

hidrostatica a 10.0 psi, y pintura a cada 15.0 m indicando flecha de
direccion del flujo de gases tamaño de rotulo 1.0 m, con pintua
automotriz de color anaranjado, paso en losa y pared y ranurado
en pared. Suministro e Instalación de sujetadores metálicos de
tubería horizontal y vertical de 1 1/2" de Φ similar o superior a
Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima entre
sujetadores de 0.80 m, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal.

m 402.00

7.D.3.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de
2",según norma ASTM D-2665 (DWV). incluye prueba hidrostatica
a 10.0 psi.y pintura a cada 15.0 m flecha de direccion del flujo de
gases tamaño de rotulo 1.0 m, con pintua automotriz de color
anaranjado, paso en losa y pared y ranurado en pared. Suministro
e Instalación de sujetadores metálicos de tubería horizontal y
vertical de 2" de Φ similar o superior a Marca Hilti tipo "Loop
hanger". Separación máxima entre sujetadores de 0.80 m, además
limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del botadero

municipal.

m 164.00

Sub Total

32



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

7.D.4.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de
3",según norma ASTM D-2665 (DWV). incluye prueba hidrostatica
a 10.0 psi, y pintura a cada 15.0 m, con pintua automotriz de color
anaranjado, flecha indicando la direccion de flujo de gases. paso
en losa y pared y ranurado en pared. Suministro e Instalación de
sujetadores metálicos de tubería horizontal y vertical de 3" de Φ
similar o superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación
máxima entre sujetadores de 0.80 m, además limpieza y acarreo
de material sobrante hasta sitio del botadero municipal.

m 500.00

7.D.5.

Suministro de materiales y accesorios para Conexión a
Tubería existente de 4" de Φ de la nueva red a la tubería

existente que sube para la evacuación de los gases. Incluye
accesorios según norma ASTM D2665 (DWV), además limpieza
y acarreo de material sobrante hasta sitio del botadero municipal.

Unidad 4.00

E AGUAS LLUVIAS

7.E.1.

Trazado y Marcado de los alineamientos y niveles de las tuberías,
en sotano, planta baja, primero y segundo nivel. En zona de los
quirofanos y central de equipo, Según se establece en planos
constructivos. Incluye la limpieza y acarreo del material sobrante,
se transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se
permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura.

m 1,450.00

7.E.2.

Trazado y Marcado de los alineamientos y niveles de canal
metalicos con pendiente en fondo del canal de 0.0 % , en
segundo nivel, losa y techo. En zona de los quirofanos y central de
equipo. Incluye la limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura.

m 300.00

7.E.3.

Trazado y Marcado de los alineamientos y niveles de bajantes ,
planta baja, primero y segundo nivel, de losa y techo del área de
los quirófanos y central de equipo, y la conexión de los bajante
PVC al canal y a conexión de nueva red. Según se establece en
planos constructivo. Incluye la limpieza y acarreo del material
sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero municipal. No
se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura.

Unidad 40.00  

7.E.4.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería y Accesorios

cedula 40 PVC 4" SDR-26 ASTM D2241 , para red de aguas
lluvia. Incluye accesorios cedula 40, sujetadores tipo pera metálicos
para tubería horizontal y tipo "U" para tubería vertical, en cada
cambio de direccion y en cada accesorio adelante y atraz, similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger", separación máxima de
1.0 m entre sujetadores, pasos en losas, ranurado de pared,
prueba hidrostática a 10.0 psi por tramo, prueba de funcionamiento
y con pintura automotriz de color amarillo, a cada 15.0 m flecha
indicando direccion de flujo y nombre A.LL. tamaño del rotulo 1.0
m. limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta
el sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 350.00

7.E.5.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería y Accesorios
cedula 40 PVC 6" SDR-26 ASTM D2241 , para red de aguas
lluvia. Incluye accesorios cedula 40, sujetadores tipo pera metálicos
para tubería horizontal y tipo "U" para tubería vertical, en cada
cambio de direccion y en cada accesorio adelante y atraz, similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger", separación máxima de
1.0 m entre sujetadores, pasos en losas, ranurado de pared,
prueba hidrostática a 10.0 psi por tramo, prueba de funcionamiento
y con pintura automotriz de color amarillo,a cada 15.0 m flecha
indicando direccion de flujo y nombre A.LL. tamaño del rotulo 1.0
m, limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta
el sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 250.00

Sub Total
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7.E.6.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería y Accesorios

cedula 40 PVC 8" SDR-26 ASTM D2241 , para red de aguas
lluvia. Incluye accesorios cedula 40, sujetadores tipo pera metálicos
para tubería horizontal y tipo "U" para tubería vertical, en cada
cambio de direccion y en cada accesorio adelante y atraz, similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger", separación máxima de
1.0 m entre sujetadores, pasos en losas, ranurado de pared,
prueba hidrostática a 10.0 psi por tramo, prueba de funcionamiento
y con pintura automotriz de color amarillo, a cada 15.0 m flecha
indicando direccion de flujo y nombre A.LL. tamaño del rotulo 1.0
m. limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta
el sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 150.00

7.E.7.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería y Accesorios
cedula 40 PVC 10" SDR-26 ASTM D2241 , para red de aguas
lluvia. Incluye accesorios cedula 40, sujetadores tipo pera metálicos
para tubería horizontal y tipo "U" para tubería vertical, en cada
cambio de direccion y en cada accesorio adelante y atraz, similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger", separación máxima de
1.0 m entre sujetadores, pasos en losas, ranurado de pared,
prueba hidrostática a 10.0 psi por tramo, prueba de funcionamiento
y con pintura automotriz de color amarillo, a cada 15.0 m flecha
indicando direccion de flujo y nombre A.LL. tamaño del rotulo 1.0
m. limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta
el sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 120.00

7.E.8.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería y Accesorios PVC

10" ASTM F949, F477, para SISTEMA COMBINADO colector de
aguas lluvia y aguas negras generadas en el nivel del sotano del
HEU. Incluye accesorios, prueba hidrostática 10.0 psi por tramo,
prueba de funcionamiento, conexion a la caja colectora y al pozo
existe PE-6 de la red del sistema de alcantarillado sanitario
existente del SANAA. limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura.

m 200.00

7.E.9.

Suministro e Instalación de Coladeras de Acero Inoxidable y

accesorios de 4" de Φ en azotea, similar o superior a Helvex.

Tipo 5424. a instalarse en azotea incluye sifon e instalacion a
tuberia de red. limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura.

Unidad 30.00

7.E.10.

Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios cedula 40

PVC SDR-26 de 4" de Φ ASTM D2241, para fabricar e instalar
los bajantes de agua lluvia en el área de los quirófanos y central de
equipo del segundo nivel del edificio H.E.U., incluye con pintura
automotriz de color amarillo indicar flecha direccion de flujo y
nombre A.LL tamaño de rotulo de 1.0 m, sujetadores vertical a
cada 1.0 m de separación, abertura de boquetes en pared y losa
de entrepiso de concreto, resane e impermeabilicen de conexión de
bajante al canal y resane de boquetes, prueba de estanqueidad,
para lo cual el bajante se llenara de agua en su capacidad del
100% de forma integral con el canal, por un periodo de 24 horas
con resultado de cero perdida, conexión de la tubería de bajantes a
la nueva red colectora, según lo establece el plano constructivo.
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 320.00
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7.E.11.

Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios cedula40
PVC SDR-26 de 6" de Φ ASTM D2241, para fabricar e instalar los
bajantes de agua lluvia en el área de los quirófanos del segundo
nivel del edificio H.E.U., incluye con pintura automotriz de color
amarillo indicar flecha direccion de flujo tamaño de rotulo 1.0 m,
sujetadores vertical a cada 1.0 m de separación, abertura de
boquetes en pared y losa de entrepiso de concreto, resane e
impermeabilicen de conexión de bajante. resane de boquetes,
prueba de estanqueidad a 10.0 psi, para lo cual el bajante se
llenara de agua en su capacidad del 100%, por un periodo de 24
horas con resultado de cero perdida, conexión a la tubería de red
en planta inferior, según lo establece el plano constructivo. limpieza
y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 12.00

7.E.12.

Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios cedula 40
PVC SDR-26 de 10" de Φ ASTM D2241, para fabricar e instalar
los bajantes de agua lluvia en el área de los quirófanos y central de
equipo del segundo nivel del edificio H.E.U., incluye con pintura
automotriz de color amarillo indicar flecha de direccion de flujo
tamaño de rotulo de 1.0 m, sujetadores vertical a cada 1.0 m de
separación, abertura de boquetes en pared y losa de entrepiso de
concreto, resane e impermeabilicen de conexión de bajante. resane
de boquetes, prueba de estanqueidad a 10.0 psi, para lo cual el
bajante se llenara de agua en su capacidad del 100%, por un
periodo de 24 horas con resultado de cero perdida, conexión a la
tubería de red en planta inferior, según lo establece el plano
constructivo, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura..

m 36.00

7.E.13.

Suministro de materiales, fabricación e instalación de Canal de

Lámina de Zinc galvanizada calibre 22 de sección 20.0 cm X
15.0 cm x 20.0 cm, aleta externa de 20.0 cm. la aleta interna 15.0
cm (útiles), instalar una aleta de por lo menos 50 cm a embeber y
remachado en el techo, lámina lisa de zinc galvanizada de calibre
22 de espesor 0.80 mm. Incluye soportes maxima separacion entre
soportes 0.80 m fabricación de los dispositivos en el fondo del
canal para instalar cada bajante de agua lluvia tubería PVC,
conexión del canal a cada uno de los bajantes , prueba de
estanqueidad, para lo cual el canal se llenara de agua en su
capacidad del 90% por un periodo de 24 horas con resultado de
cero perdida, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura. . Según lo establece la
especificación técnica.

m 40.00

7.E.14.

Suministro de materiales, fabricación e instalación de Canal de

Lámina de Zinc galvanizada cabre 22 de sección 25.0 cm X 20.0
cm x 25.0 cm , aleta externa de 25.0 cm. por la aleta interna 20.0
cm (útiles), instalar una aleta de por lo menos 50 cm a embeber
y remachado en el techo, lámina lisa de zinc galvanizada de calibre
22 de espesor 0.80 mm. Incluye soportes maxima separacion entre
soportes 0.80 m fabricación de los dispositivos en el fondo del
canal para instalar cada bajante de agua lluvia tubería PVC,
conexión del canal a cada uno de los bajantes , prueba de
estanqueidad a 10.0 psi, para lo cual el canal se llenara de agua
en su capacidad del 90% por un periodo de 24 horas con resultado
de cero perdida. Según lo establece la especificación técnica.
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 45.00
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7.E.15.

Suministro de materiales, fabricación e instalación de Canal de

Lámina de Zinc galvanizada cabre 22 de sección 15.0 cm X 20.0
cm x 25.0 cm. aleta externa de 25.0 cm. por la aleta interna 20.0
cm (útiles) e instalar una aleta de por lo menos 50 cm a embeber
y remachado en el techo, lámina lisa de zinc galvanizada de calibre
22 de espesor 0.80 mm. Incluye soportes maxima separacion entre
soportes 0.80 m fabricación de los dispositivos en el fondo del
canal para instalar cada bajante de agua lluvia tubería PVC,
conexión del canal a cada uno de los bajantes , prueba de
estanqueidad con 10.0 psi, para lo cual el canal se llenara de agua
en su capacidad del 90% por un periodo de 24 horas con resultado
de cero perdida, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura..  Según lo establece la 

m 40.00

7.E.16.

Suministro de materiales, fabricación e instalación de Canal de
Lámina de Zinc galvanizada cabre 22 de sección 15.0 cm X 15.0
cm x 20.0 cm, aleta externa de 20.0 cm. por la aleta interna 15.0
cm (útiles) , instalar aleta de por lo menos 50 cm a embeber y
remachado en el techo, lámina lisa de zinc galvanizada de calibre
22 de espesor 0.80 mm. Incluye soportes maxima separacion entre
soportes 0.80 m fabricación de los dispositivos en el fondo del
canal para instalar cada bajante de agua lluvia tubería PVC,
conexión del canal a cada uno de los bajantes , prueba de
estanqueidad con 10.0 psi, para lo cual el canal se llenara de agua
en su capacidad del 90% por un periodo de 24 horas con resultado
de cero perdida, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura. . Según lo establece la
especificación técnica.

m 165.00

7.E.17.

Suminstro de materiales y construccion de cuneta de concreto
armado de 4000.0 psi de 7.30 m x 0.50 m x 0.60 m, con rejilla de
platina de 3" x 1/4 ", separacion 1.0 " , con pendiente del 2.0 %, ver
plano constructivo ubicada en ingreso de rampa a sotano, incluye
marcado, excavacion, relleno y compactado, dos pruebas de
densidad una a cada lado, prueba de estanqueidad, de
funcionamiento, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura.

global 1.00

7.E.18.

suministro de materiales e instalacion de tuberia en conexión de
cuneta del item anterior con pozo existente de aguas lluvias lado
NORTE, y pozo existente de aguas lluvias con tuberia de descarga
lado SUR, incluye marcado, boquete en pared de cuneta y pozo,
excavacion, relleno y compactado, una prueba de densidad a la
altura intermedia, prueba de estanqueidad y de funcionamiento,
sellado e impermeabilizado de boquetes, limpieza y acarreo del
material sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero
municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni
basura.

Unidad 2.00

7.E.19.

suministro de materiales y construccion de cajas de registro de
90.0 cm x 90.0 cm x 120.0 cm de ladrillo rafon UNA LADO SUR y
UNA LADO NORTE, incluye marcado, repello y pulido interno,
casquete y tapa de concreto armado de 4000.0 psi, excavacion,
relleno y compactado, conexión de tuberia, media caña, prueba de
estanqueidad, funcionamiento y en una LADO NORTE de las
cajas cortado de tuberia de concreto de 15.0 " de Φ. en ambas

cajas limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará
hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura. ubicadas una al lado
SUR y la otra al NORTE  a la salida del edificio.

Unidad 2.00

7.E.20.

suministro de materiales y construccion de Pozo de inspección 
altura menor o igual a 2.20 m, incluye, marcado, excavacion, pared 
segun lo indicado en detalle de plano,  repello de pared externa e 
interna, relleno y compactado, dos pruebas de densidad intermedia 
y a superficie, fino de pared interna, fondo de concreto, media-
caña, casquete   y tapa metalica de H.F con seguro contrarrobo,  
prueba de estanqueidad, funcionamiento, con  nomenclatura 
AGUAS NEGRAS H.E.U., y  limpieza, acarreo  de material 
sobrante hasta sitio del botadero municipal. ubicado en sistema 
combinado.

Unidad 2.00
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7.E.21.

suministro de materiales y construccion de Pozo de inspección 
altura mayor de 5.0 m  y menor o igual  de 7.0 m, incluye, marcado, 
excavacion, doble pared segun lo indica detalle del  plano 
constructivo,  repello de pared interna y externa, relleno y 
compactado dos pruebas de densidad intermadia y en superficie,  
fino de pared interna, fondo de concreto, media-caña, casquete   y 
tapa metalica de H.F. con seguro contrarrobo, y prueba de 
estanqueidad, con  nomenclatura AGUAS NEGRAS H.E.U.,    
limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio del botadero 
municipal. 

Unidad 3.00

7.E.22.

suministro de materiales y construccion de conexion de pegue de
tuberia de 10" de Φ tuberia de salida del sistema combinado, con la

tuberia de aguas negras y la cuneta de aguas lluvias de ingreso en caja

existente ubicada en el sotano, del sistema de aguas lluvias y aguas

negra, la conexion se realizara en el nivel de la tuberia de ingreso de las

aguas negras en la caja. Incluye boquete, sellado e impemeabilizado de

boquetes, pruebas de estanqueidad, funcionamiento, limpieza y acarreo

del material sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero

municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura.

global 2.00

7.E.23.

demolicion de pavimento de asfalto la seccion del zanjo para la
instalacion del tubo, en la seccion del zanjo y en toda la longitud del
zanjo en donde se instalara la tuberia. Incluye marcado, limpieza y
acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura

m2 90.00

7.E.24. excavacion no clasificada  m3 2,000.00

7.E.25.

relleno y compactacion de material selecto en todo la seccion y
longitud del zanjo con un espesor de 10.0 cms en el encamado en
fondo del zanjo, 15.0 cms sobre la cresta superior del tubo y en el
encostillado de la tuberia en ambos lados de la misma, limpieza y
acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura. 

m3 120.00

7.E.26.

relleno y compactado de zanjo con material del sitio, incluye
pruebas de densidad al 95 % del proctor estandar. En cada capa de
0.20 m de relleno y a cada 20.0 m de longitud o separacion entre
pruebas. De existir tramos de longitud menor a 20.0 m se
realizarian una pruebas en cada capa de 20.0 cm compactados. la
ubicacion la definira el Supervisor del Proyecto. limpieza y acarreo
del material sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero
municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni
basura 

m3 1,800.00

7.E.27.

suminstro de materiales y construccion de pavimento de comcreto
simple de 4000.0 psi, incluye base y sub-base de material selecto
de 30.0 cms de espesor compactado al 95.0 % del proctor
estandar, espesor de pavimento de 20.0 cms. la seccion del zanjo
y toda la longitud del mismo en donde se instalo la tuberia, curado,
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m2 100.00

7.E.28.

botado de material sobrante en botadero municipal, incluye
recoleccion, cargado, transporte a deposito final en botadero
municipal, unicamente esta considerado material proviniente de la
excavacion en zanjo para la instalacion de tuberia del sistema
combinado. 

m3 600.00

7.E.29.

suministro de materiales y construccion de pegue de tuberia 10"
de Φ en en pozo P-E 6 existente del sistema de aguas negras del

SANAA, sistema combinado. Incluye boquete, sellado E

IMPERMEABILZADO de boquete. limpieza y acarreo del material

sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se

permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura.

Unidad 1.00

7.E.30.

demolicion de acera existente, incluye limpieza, recoleccion y
acarreo del material de demolicion, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m2 100.00
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7.E.31.

Reposición de Aceras con concreto armado de  3000.0 psi de  0.10 
m de espesor, incluye marcado, nivelacion, compactado siete 
pruebas de densidad ubicadas por el supervisor,  cama de arena de 
0.05 m, acero de temperatura No. 3 @ 0.20 m A.S., curado,  
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el 
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de 
desperdicios ni basura  

m2 100.00

7.E.32.

desmontaje y montaje de cerco de estructura metalica de altura de
3.0 m y cobertura con pared de lamina ubicado en acera de
Boulevad San Pablo Segundo, sistema combinado. Utilizando los
mismos materias existentes con nueva pintura. limpieza y acarreo
del material sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero
municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni
basura 

m 5.00

5.0 LAVAMANOS QUIRURGICO

5.1

Suministro e Instalación de Lavamanos Quirúrgico de acero
inoxidable grado médico similar o superior a Steris, de una

Estación dimensiones 813x692x1308 milimetros (32"x27 9/32"x51
1/2"), con agujeros para integrar grifería (Agua caliente y fría), con
salpicadero de acero inoxidable de 0.30 metros de altura y faldón
de 0.25 metros de altura, con dos zonas de lavado, fabricado
íntegramente de acero inoxidable Calibre 18 con acabado satinado,
cantos internos del lavabo completamente redondeado, suspendido
y empotrado en pared, con drenaje de 2”Ø. Incluye coladeras de
acero inoxidable con tapón de hule, tubería CPVC 2” Ø, sifón de
acero inoxidable de 1 ¼”, reducción de 2”-1 ¼” , unión de 2”,
sistema de fijación a la pared con refuerzo metálico para atornillar a
pared de durock y demás accesorios necesarios para su
instalación. Incluye Grifo cuello de ganso hospitalario con
accionamiento de rodilla o pedal similar o superior a Steris,
válvulas de abasto, tuberías de abasto flexible y demás accesorios
necesarios para su instalación.

Unidad 1.00

5.2

Suministro e Instalación de Lavamanos Quirúrgico de acero

inoxidable grado médico similar o superior a Steris, de dos
Estaciones, dimensiones: 1626x692x1308 milímetros (64"x27
9/32"x51 1/2"), con agujeros para integrar grifería (Agua caliente y
fría), largo: 1.62 metros, ancho: 0.60 metros, con salpicadero de
acero inoxidable de 0.30 metros de altura y faldón de 0.25 metros
de altura, con dos zonas de lavado, fabricado íntegramente de
acero inoxidable Calibre 18 con acabado satinado, cantos internos
del lavabo completamente redondeado, suspendido y empotrado en
pared, con drenaje de 2”Ø. Incluye coladeras de acero inoxidable
con tapón de hule, tubería CPVC 2” Ø, sifón de acero inoxidable de
1 ¼”, reducción de 2”-1 ¼” , unión de 2”, sistema de fijación a la
pared con refuerzo metálico para atornillar a pared de durock y
demás accesorios necesarios para su instalación. Incluye dos
Grifos cuello de ganso hospitalario con accionamiento de rodilla o
pedal similar o superior a Steris, válvulas de abasto, tuberías de
abasto flexible y demás accesorios necesarios para su instalación.

Unidad 1.00

5.3

Suministro e Instalación de Jabonera de Pedestal con pedal en
lavabos quirúrgicos de quirófanos, base de acero inoxidable AISI
304, columna de tubo redondo de acero de 32 mm
aproximadamente (1 1/4¨), acabado cromado. Incluyedos depósitos
de un litro de capacidad.

Unidad 2.00

5.4

Suministro e instalación de Grifo giratorio tipo cuello de ganso,
en lavamanos quirúrgicos con accionamiento llave rodilla o pedal
combinación, grado médico de alta calidad, 13” alto de cuello 13”,
entrada para agua caliente y agua fría., resistente al vandalismo,
acabado cromado. Incluye válvulas de abasto, tubos de abasto
flexibles, tubería CPVC ½” Ø, cartucho para válvulas y demás
accesorios requeridos para su instalación.

Unidad 3.00

Sub Total
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5.5

Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable (De
doble poceta) para empotrar en mueble de cocineta . Incluye
grifería y accesorios: tubo de abasto flexible, válvula de abasto,
etc.todo de alta calidad.

Unidad 1.00

5.6

Suministro e instalación de lavabo de servicio (uso clínico) de
porcelana vitrificada, color blanco, similar o superior a modelo
9504.999.02 (Floor Service Sink) de American Standard. Incluye
válvula fluxómetro similar o superior a modelo 6047.117 de
American Standard, pedestal color blanco similar o superior a
modelo 710098-201.081 de American Standard y demás
accesorios necesarios para su funcionamiento.

Unidad 1.00

5.7

Suministro e Instalación Inodoro de porcelana vitrificada, taza
elongada, similar o superior a American Standard, Cadet 3FX-
4.8Litros, 3000428, color blanco. Incluye demás accesorios
necesarios para su instalación.

Unidad 4.00

5.8

Suministro e Instalación de Lavamanos, similar o superior a marca
American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado
similar o superior a Helvex TV-120, calibrado de 15 a 20 segundos,
cartucho y aireador anti calcáreo y anticorrosivo. Incluye válvulas
de abasto, tuberías de abasto flexible y demás accesorios
necesarios para su instalación.

Unidad 3.00

5.9
Suministro e Instalación de Grifo ½ de bronce con rosca en

boquilla, de alta calidad y durabilidad, en pileta de aseo.
Unidad 1.00

5.10
Pileta de Aseo. Pared de ladrillo rafón, Mortero 1:4. Incluye Grifo
de Esfera ½" niquelado, rival metálico y coladera niquelada.

Unidad 1.00

8
MOBILIARIO Y EQUIPO EN CENTRAL DE
EQUIPO Y ESTERILIZACIÓN

8.1

Suministro e Instalación de Mueble M-01 C.I. - Mueble de Trabajo,
medidas de la superficie= 4.30x1.29m, altura= 0.90m, con top de
Samsung Staron de 1 1/8”, sobre tablero MUF de 16mm, caras
laterales del mueble con panel de hardboard de pino sólido de 5/8",
con enchape de Veneer, y cara posterior del mueble con MDF 1/4".
Pintado interior y exterior del mueble con dos manos de primer,
adhesión de capa de color deseado, tres capas de sellador y tres
capas de laca automotriz de alto rendimiento en color a ser definido
por la Supervisión. Puertas y gavetas: con manijas de aluminio
color plateado satinado, cierre imantado, bisagras, rieles
expandibles en gavetas con tope de apertura de seguridad, todo de
alta calidad y de acuerdo a detalle en Plano Constructivo. Incluyen,
zócalo de Alumasteel y dos lavamanos de acero inoxidable
instalación sobre mueble, 1 poceta, dimensiones 47x49x14cm, cal.
24, igual o superior a Tarja Mark de Empotrar Eb-Técnica M-100.
incluye grifo cuello de ganso para hospitales similar o superior a
helvex h-13341g. incluye válvulas de abasto, tuberías de abasto
flexible y demás accesorios necesarios para su instalación. Los

 accesorios deberán ser homogéneos en todos los muebles. 

Unidad 1.00

Sub Total

 TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
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8.2

Suministro e Instalación de Mueble M-02 C.I. - Mueble de Trabajo,
medidas de la superficie= 3.00x0.60m, altura= 0.90m, con top de
Samsung Staron de 1 1/8”, sobre tablero MUF de 16mm, caras
laterales del mueble con panel de hardboard de pino sólido de 5/8",
con enchape de Veneer, y cara posterior del mueble con MDF 1/4".
Pintado interior y exterior del mueble con dos manos de primer,
adhesión de capa de color deseado, tres capas de sellador y tres
capas de laca automotriz de alto rendimiento en color a ser definido
por la Supervisión. Puertas y gavetas: con manijas de aluminio
color plateado satinado, cierre imantado, bisagras, rieles
expandibles en gavetas con tope de apertura de seguridad, todo de
alta calidad y de acuerdo a detalle en Plano Constructivo. Incluyen,
zócalo de Alumasteel y dos lavamanos de acero inoxidable
instalación sobre mueble, 1 poceta, dimensiones 47x49x14cm, cal.
24, igual o superior a Tarja Mark de Empotrar Eb-Técnica M-100.
incluye grifo cuello de ganso para hospitales similar o superior a
helvex h-13341g. incluye válvulas de abasto, tuberías de abasto
flexible y demás accesorios necesarios para su instalación..Los

 accesorios deberán ser homogéneos en todos los muebles. 

Unidad 1.00

8.3

Suministro e Instalación de Mueble M-03 C.I. - Mueble de Trabajo,
medidas de la superficie= 2.48x0.60m, altura= 0.90m, con top de
acero inoxidable, sobre tablero MUF de 16mm, caras laterales del
mueble con panel de hardboard de pino sólido de 5/8", con
enchape de Veneer, y cara posterior del mueble con MDF 1/4".
Pintado interior y exterior del mueble con dos manos de primer,
adhesión de capa de color deseado, tres capas de sellador y tres
capas de laca automotriz de alto rendimiento en color a ser definido
por la Supervisión. Puertas y gavetas: con manijas de aluminio
color plateado satinado, cierre imantado, bisagras, rieles
expandibles en gavetas con tope de apertura de seguridad, todo de
alta calidad y de acuerdo a detalle en Plano Constructivo. Incluye
zócalo de Alumasteel. Los accesorios deberán ser homogéneos en

 todos los muebles. 

Unidad 1.00

9 OBRAS VARIAS

11.1

Suministro e Instalación de Moldura Protectora de 8" contra

impacto de camillas en paredes de pasillo interior, similar o
superior a marca Acrovyn 4000, modelo SCR-50N, de 127.0 mm
de ancho

m 218.00

11.2

Suministro e instalación de cortinas antibacteriales con malla
de nilón de 2.95x2.50 m. Incluye estructura soporte, riel de cortina
así como demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

Unidad 14.00

11.3

Suministro e instalación de cortinas antibacteriales con malla de
nilón de 3.10x2.50 m. Incluye estructura soporte, riel de cortina así
como demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

Unidad 11.00

 TOTAL MUEBLES
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11.4

Suministro e instalación de mueble fijo MF-01. Mueble de
cocineta; 
Estructura: madera de pino, seca, cepillada y curada al horno.
Superficie: Samsung staron de 12mm, sanded cream (sm421) o
similar, con tratamiento de borde 180° full bullnose y salpicadero
standard seam de 5.00 cm de alto.
Repisas interiores, divisiones y estantería: melamina de 18
mm, color blanco sólido. para repisas interiores montaje visto con
soporte plástico de eje metálico.

Zócalo: vinil de 4" color a escoger.
Bisagras de puertas: bisagras bidimensionales de acero, acabado

niquelado.

Jaladeras puertas y gavetas: jaladeras de 12 cm de largo
(mínimo) y ø=12 mm, acero inoxidable.
Lavabo y grifo: lavabo de acero inoxidable instalación sobre
mueble, 2 poceta, dimensiones 25"x22"x8", igual o superior a
modelo colony 20sb.8252283s.075 de american standard + grifo
cuello alto, acabado cromado, mando de palanca (2 palancas),
igual o superior a modelo colony pro 7074.500 de american
standard.

unidad 1.00

10.6

Suministro e Instalación de Repisas para colocar patos, de
(2.00mx0.60m),de madera de pino curado secada al horno
pintadas con barniz marino. Incluye soporte reforzado a la pared
para soportar peso.

unidad 4.00

11.5

Suministro e instalación de regadera de baño, similar o
superior a modelo Colony Soft T675.507 de American Standard,
incluye accesorios necesarios para su funcionamiento. 

unidad 1.00

11.6
Suministro en Instalación de Porta Papel en Rollo en Baños.  
Similar o superior a BOBRICK B-2892

Unidad 3.00

10.15

Suministro en Instalación de Secador de Manos en Baños. Sobre
superficie, similar a xlerator modelo XL-C, 110/120V,12.5AMP
60Hz.Instalado a 1.04m del suelo a la parte inferior del secador. 

Unidad 3.00

11.7

Suministro en Instalación de Jaboneras en Baños. De acero
inoxidable 304, calibre 22, para jabón liquido y lociones, similar a
bobrick B-2112

Unidad 6.00

11.8

Suministro e Instalación de Barra de Sujeción Oscilante de acero
inoxidable de 1- 1/4", similar o superior a Bodrik B-4998. Incluye
refuerzo de aluminio cuando sea requerido en divisiones de
aluminio y acrílico para colocación de barra.

Unidad 3.00

11.9

Suministro e Instalación de Barra Horizontal de sujeción de
acero inoxidable de 1- 1/4", similar o superior a Bodrik B-5806x36.
Incluye refuerzo de aluminio cuando sea requerido en divisiones de
aluminio y acrílico para colocación de barra.

Unidad 6.00

5
1

1.1

Demolición de Muro de Mampostería. Sección de muro de
mampostería existente en sótano L=3.61m h=3.86m. Corona
e=0.50m, Base =1.50m, Material demolido será acarreado fuera
del predio del HEU.

m³ 13.93 0.00

1.2
Demolición de Columnas (Sótano) De concreto, de 0.40mx0.40m,
h=3.86,Material demolido será acarreado fuera del predio del HEU.

m 7.72 0.00

1.3
Demolición de Columna (Sótano).De concreto, de 0.40mx0.650m,
h=3.86,Material demolido será acarreado fuera del predio del HEU.

m 3.86 0.00

1.4

Demolición de Piso Existente (Sótano).Para construcción de
nuevas zapatas. Material demolido será acarreado fuera del predio
del HEU.

m² 30.00 0.00

1.5
Demolición de Acera en Planta Baja. Material demolido será
acarreado fuera del predio del HEU.

m² 6.42 0.00

OBRAS PRELIMINARES 

Sub Total

 TOTAL OBRAS VARIAS

TOTAL CUIDADOS INTERMEDIOS 

TORRE DE CONTROL DE ACCESO
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1.6

Demolición de Losa Solida de Concreto en Planta Baja. (Losa
sobre sótano).Incluye demolición de vigas de concreto. Material
demolido será acarreado fuera del predio del HEU.

m² 39.67 0.00

1.7

Demolición de Columna (Planta Baja).De concreto, de
0.40mx0.40m, h=3.86,Material demolido será acarreado fuera del
predio del HEU.

m 3.86 0.00

1.8

Demolición de Columna (Planta Baja).De concreto, de
0.40mx0.65m, h=3.86,Material demolido será acarreado fuera del
predio del HEU.

m 3.86 0.00

1.9

Demolición Parcial de Columna (Planta Baja).De concreto, de
0.25mx0.40m, h=3.86,Incluye tallado y pintado. Material demolido
será acarreado fuera del predio del HEU.

m 3.86 0.00

1.10

Demolición de Losa Aligerada de Concreto en Planta Baja.  
(Losa sobre sótano).Incluye demolición de capa de concreto,
desmontaje de Joist existentes, así como lamina de zinc. Material
desmontado será acarreado y entregado donde el Departamento de
Mantenimiento del HEU lo indique. Material demolido será
acarreado fuera del predio del HEU.

m² 18.80 0.00

1.11

Desmontaje de Portón Metálico (Sótano).De tubo con malla, para
Acceso a bodegas y cuarto de maquinas,. Incluye acarreo y entrega
donde indique el Departamento de Mantenimiento del HUE.

Unidad 1.00 0.00

1.12

Desmontaje de tuberías existentes bajo losa.(Sótano).Tubería
existente de aguas residuales, agua potable, gas. Material
desmontado será acarreado y entregado donde indique el
Departamento de Mantenimiento.

Global 1.00 0.00

1.13

Demolición de Losa de Concreto en Nivel 1 (Losa sobre planta
baja).Solida, con vigas y viguetas de concreto, espesor de losa
e=0.16m, Altura de viguetas =0.25m, altura de
vigas=0.40m.Material demolido será acarreado fuera del predio del
HEU.

m² 69.46 0.00

1.14
Demolición de Paredes, Murete, y Antepecho (Planta

Baja).Material demolido será acarreado fuera del predio del HEU
m² 63.18 0.00

1.15

Demolición y Reconstrucción de Pretil y Antepecho. De concreto,
para acceso provisional (Planta Baja) a sala de emergencia,
h=0.90.Pared a reconstruir con mismas dimensiones, de concreto,
incluye acabado repellado, pulido y pintado. Material demolido será
acarreado fuera del predio del HEU

m² 8.90 0.00

1.16

Desmontaje de Cielo Falso Metálico (Sobre planta baja).  
Incluye acarreo y entrega donde indique el Departamento de
Mantenimiento del HEU.

Unidad 69.46 0.00

1.17
Desmontaje de Inodoros (Planta Baja). Incluye acarreo y entrega
donde indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 4.00 0.00

1.18

Desmontaje de Ventana V-E1 (Planta baja).De vidrio fijo y marco
de aluminio, 4.10mX2.10m. Incluye acarreo y entrega donde
indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 1.00 0.00

1.19

Desmontaje de Ventana V-E2 (Planta Baja).De vidrio fijo y marco
de aluminio, 0.88mX3.00m. Incluye acarreo y entrega donde
indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 2.00 0.00

1.20

Desmontaje de Ventana V-E3 (Planta Baja).Proyectable de vidrio
fijo y marco de aluminio, 0.37mX0.60m. Incluye acarreo y entrega
donde indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 1.00 0.00

1.21

Desmontaje de Ventana V-E4 (Planta Baja).Proyectable de vidrio
fijo y marco de aluminio, 0.87mX0.60m. Incluye acarreo y entrega
donde indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 1.00 0.00

1.22

Desmontaje de Ventana V-E5 (Planta Baja).Proyectable de vidrio
fijo y marco de aluminio,1.07mX0.60m. Incluye acarreo y entrega
donde indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 2.00 0.00

1.23

Desmontaje y Reinstalación de Ventana VE-6(Planta Baja).Para
acceso provisional a sala de emergencia. Ver detalle de acceso
provisional en planos.

Unidad 1.00 0.00
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1.24

Desmontaje y Reinstalación de Puertas (Planta Baja).De vidrio
fijo y marco de aluminio, 2.35mX3.00m, serán desmontadas e
instaladas en acceso provisional a sala de emergencia. Finalizadas
las obras, serán nuevamente desmontadas y entregadas donde
indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 2.00 0.00

1.25

Desmontaje de Puertas (Planta Baja).Prefabricadas, anchos
variables, Incluye acarreo y entrega donde indique el Departamento
de Mantenimiento del HEU.

Unidad 6.00 0.00

1.26

Desmontaje de Puerta (Planta Baja).De 1.00mx2.10, marco de
aluminio y vidrio fijo, Incluye acarreo y entrega donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 1.00 0.00

1.27
Demolición de Paredes de Ladrillo (Nivel1).Material demolido
será acarreado fuera del predio del HEU

m² 17.38 0.00

1.28

Demolición de Columnas (Nivel 1 y 2).De concreto, de
0.20mx0.30m, h=3.86,Material demolido será acarreado fuera del
predio del HEU.

m 15.44 0.00

1.29

Desmontaje de Ventana V-E7 (Nivel 1).Proyectable con vidrio fijo
y marco de aluminio, 2.70mX2.10m. Incluye acarreo y entrega
donde indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 1.00 0.00

1.30

Desmontaje de Ventana V-E8 (Nivel 1). Marco de Aluminio y
Celosias,2.23mX2.10m.Incluye acarreo y entrega donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 1.00 0.00

1.31

Desmontaje de Puertas (Nivel 1).De 1.20MX2.10, de Playwood
con Visor de cristal, Incluye acarreo y entrega donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 2.00 0.00

1.32

Demolición de Losa de Concreto en Nivel 2 (Losa sobre Nivel
1).Solida, con vigas y viguetas de concreto, espesor de losa
e=0.16m, Altura de viguetas =0.25m, altura de
vigas=0.40m.Material demolido será acarreado fuera del predio del
HEU.

m² 54.03 0.00

1.33
Demolición de Paredes (Nivel 2).De ladrillo, material demolido
será acarreado fuera del predio del HEU.

m² 117.27 0.00

1.34

Desmontaje de Barandal (Nivel 2). De tubo metálico sobre pretil
de balcón 10.70mx0.90m.Material desmontado será acarreado y
entregado donde el Departamento de Mantenimiento del HEU
indique.

Unidad 1.00 0.00

1.35

Desmontaje de Ventanas V-E9 (Nivel 2). Marco de aluminio y
celosías, 0.80mX2.10m. Incluye acarreo y entrega donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 2.00 0.00

1.36

Desmontaje de Puertas (Nivel 2).De playwood con visor de cristal,
de 1.20MX2.10, y 1.00mx2.10m,incluye acarreo y entrega donde
indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 3.00 0.00

1.37

Desmontaje de Techo. (Cubre nivel 2) De estructura y forro
metalico,material desmontado será acarreado y entregado donde
indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 41.44 0.00

1.38

Desmontaje de Cielo falso(Nivel 2).De cintas metalicas,material
desmontado será acarreado y entregado donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

m² 35.04 0.00

1.39

Desmontaje de Ventanas V-E10 (Niveles 3,4,5,6).Marco de
aluminio, vidrio fijo y proyectable, 6.50mX2.35m. Incluye acarreo y
entrega donde indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 4.00 0.00

1.40

Desmontaje de Ventanas V-E11 (Nivel 1,2,3,4,5,6,).Marco de
aluminio, vidrio fijo y proyectable, 3.30mX20m Incluye acarreo y
entrega donde indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 1.00 0.00

1.41

Desmontaje de Parasoles de concreto. De
3.00mx1.85mx0.10m.Incluye acarreo y entrega donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 6.00 0.00

1.42

Desmontaje, Recorte y Reinstalación de Parasoles de Concreto.
Medidas de corte a ser definidas en sitio por el contratista y la
SEAPI

Unidad 6.00 0.00

1.43

Desmontaje de Pared (Nivel 3).De playwood,h=2.85m,material
desmontado será acarreado y entregado donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

m² 17.34 0.00
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1.44

Desmontaje de Puerta (Nivel 3). De playwood, con visor de cristal,
de 0.90mX2.10m,incluye acarreo y entrega donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 1.00 0.00

1.45

Desmontaje de Cielo Falso(Nivel 3,4,5,6).De cintas
metalicas,material desmontado será acarreado y entregado donde
indique el Departamento de Mantenimiento del HEU.

m² 181.76 0.00

1.46

Desmontaje de Pared (Nivel 4).De playwood, material desmontado
será acarreado y entregado donde indique el Departamento de
Mantenimiento del HEU.

m² 34.99 0.00

1.47

Desmontaje de Puertas (Nivel 4).De playwood, con visor de cristal, 
de 0.90mX2.10m,incluye acarreo y entrega donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 2.00 0.00

1.48

Desmontaje de Ventana VE-13 (Nivel 5).De vidrio y marco de
aluminio, 5.75mx2.80m.Incluye acarreo y entrega donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 1.00 0.00

1.49

Desmontaje de Puerta (Nivel 5).De vidrio con marco de aluminio,
de 0.90mX2.10m,incluye acarreo y entrega donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 1.00 0.00

1.50

Desmontaje de Pared (Nivel 6).De tabla yeso, material
desmontado será acarreado y entregado donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

m² 21.39 0.00

1.51

Desmontaje de Puertas (Nivel 6). Prefabricadas, tipo "Americana"
de 0.90mX2.10m,incluye acarreo y entrega donde indique el
Departamento de Mantenimiento del HEU.

Unidad 3.00 0.00

1.52 Trazado y Marcado. Con niveletas de madera rustica de 1"x3". m 50.05 0.00

1.53

Excavación de Material no Clasificado. Para construcción de
zapatas, foso de ascensor y muro de refuerzo. Incluye ademado de
madera para retención de talud en zona de excavación de muro de
ascensor y muro de vestíbulo.

m³ 228.27 0.00

1.54 Relleno con Material del Sitio. En zapatas y muros.  m³ 146.15 0.00

1.55
Relleno de Material Selecto Compactado. Capa de 20 cms bajo
firmes de piso en sótano y losa de fondo de ascensor.

m³ 17.00 0.00

1.56
Botado de Material Sobrante de Excavacion.Incluye cargado y
acarreo fuera del predio del HEU.

m³ 82.12 0.00

2

2.1

Zapata Aislada de Concreto Z-1. De 3.00mx3.00mx0.60m,
Varillas corrugadas de acero grado 60 #8@0.15m en ambos
sentidos, Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4,200 kg/cm².Incluye
plantilla de concreto e=5cms 180 kg/cm²

Unidad 3.00 0.00

2.2

Zapata Aislada de Concreto Z-2. Dos zapatas separadas de
1.50mx3.00mx0.70m, refuerzo superior con 12 varillas#5,refuerzo
inferior con varillas #5@0.15m.Incluye viga puente de concreto
para unión de las zapatas de 1.00mx1.00m, refuerzo superior con 2 
filas con 10varillas #11 cada una, y refuerzo inferior con
4varillas#5.Todo el acero será grado 60,concreto F´c 280 kg/cm² y
acero fý 4,200 kg/cm².Incluye plantilla de concreto e=5cms 180
kg/cm².

Unidad 1.00 0.00

2.3

Zapata Corrida Para Muro de Contención MB-1. Base de de
concreto de 0.60mx0.25m, dado de concreto de
0.20mx0.25m,4varillas #4 corridas,4 varillas #5 corridas,2 estribos
(horizontal y vertical) con varilla #3@0.20m,concreto F´c 280
kg/cm². Incluye plantilla de 5 cms de espesor con concreto F´c 280
kg/cm².

m 3.14 0.00

2.4

Solera de Corona. Sobre muro de bloque reforzado, de
0.20mx0.20m, 4 varillas corridas #3, anillos con varilla
#2@0.15m.Incluye encofrado, armado, fundido y desencofrado.
Concreto F´c 210 kg/cm².

m 3.14 0.00

2.5

Castillo K-1. De 0.15x0.15m 4V#3, anillos con V#2 @ 0.20m.
Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4,200 kg/cm².Incluye
encofrado, armado, fundido y desencofrado.

m 251.10 0.00

2.6

Castillo K-2. De 0.15x0.15m 3V#3, anillos con V#2 @ 0.20m.
Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4,200 kg/cm².Incluye

encofrado, armado, fundido y desencofrado.

m 158.68 0.00

Sub Total

1. TOTAL OBRAS PRELIMINARES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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2.7

Castillo K-3. De 0.10mx0.15m 2V#3, anillos con V#2 @ 0.20m.
Concreto F´c 210 kg/cm² y acero fý 2800 kg/cm².Incluye

encofrado, armado, fundido y desencofrado.

m 110.22 0.00

2.8

Castillo K-4. Un agujero de (bloque de 6") fundido con Concreto
F´c 210 kg/cm² , una varilla vertical #3 amarrada con prolongación
de refuerzo horizontal de pared de concreto de cubo de ascensor.

m 48.22 0.00

2.9

Castillo K-5. Un agujero de (bloque de 8") fundido con Concreto
F´c 210 kg/cm² , una varilla vertical #3 amarrada con prolongación
de refuerzo horizontal de pared de concreto de cubo de ascensor.

m 11.60

2.10

Columna C1. De 0.40mx1.00m,8 Varillas corrugadas de acero
grado 60 #8, V#3 @ 0.20m.Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý
4,200 kg/cm².

m 33.18 0.00

2.11

Columna C2. De 0.60mx0.60m,12 Varillas corrugadas de acero
grado 60 #8, 3V#3 @ 0.20m. Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý
4,200 kg/cm².

m 99.54 0.00

2.12

Cargador de concreto CA-1. De 0.15mx0.15m, 2V#4 en lecho
inferior, 2V#3 en lecho superior, anillos con V#2 @ 0.15m.
Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4,200 kg/cm².Incluye
encofrado, armado, fundido y desencofrado.

m 19.97 0.00

2.13

Cargador de concreto CA-2. De 0.15mx0.15m, 4V#3,anillos con
V#2 @ 0.15m. Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4,200
kg/cm²..Incluye encofrado, armado, fundido y desencofrado.

m 34.50 0.00

2.14

Cargador de concreto CA-3. De 0.15mx0.10m, 2V#3, anillos con
V#2 @ 0.15m. Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4200

kg/cm².Incluye encofrado, armado, fundido y desencofrado.
m 29.45 0.00

2.15

Gradas de Concreto. Ancho de tramo=1.35c/u, huellas de 0.30m,
contrahuellas de 0.175m,acero de refuerzo con varilla corrugada
#3@0.30m lecho superior y #5@0.15 lecho inferior, losa de
descanso de 1.35mx2.85x.0.20m. Concreto F´c 280 kg/cm² y acero
fý 4,200 kg/cm².

m² 71.68 0.00

2.16
Junta Estructural Horizontal. Entre losas nuevas de concreto a
ser construida y losas existente.

m 98.96 0.00

2.17
Junta Estructural Vertical. Entre pared nueva y columnas
existentes.

m 54.64 0.00

2.18

Muro de Bloque de 8" Relleno de Concreto. Para contención de
talud en sótano, refuerzo horizontal con varilla #3@hilada, refuerzo
vertical con varilla #4 en cada agujero de bloque.Concreto F´c 280
kg/cm² y acero fý 4,200 kg/cm².

m² 13.89 0.00

2.19

Paredes de Concreto Reforzado. Para cubo de ascensor,
e=20cms,Varillas corrugadas de acero grado 60 #5@0.20 cms en
ambas direcciones, Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4,200
kg/cm².

m 243.98 0.00

2.20

Losa Solida de Concreto. Nivel de planta baja, nivel 1,2,3,4,5,6, y
Losa de Azotea (Nivel 7) e=20 cms,varillas corrugadas de acero
grado 60.Refuerzo inferior #5@0.15 en un sentido y #5@0.30m en
el otro. Refuerzo superior: #4@0.30m Longitud=1.50m. Ver detalle
en planos. Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4,200
kg/cm²,incluye bastones (ver detalle en planos).

m² 578.48 0.00

2.21

Losa Solida en Cubo de Ascensor. En fondo de foso de
ascensor, a menos 1.50 m bajo el nivel de sótano, e=20
cms,varillas corrugadas de acero grado 60 #5@0.20m en ambos
sentidos, concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4,200 kg/cm².

m² 8.11 0.00

2.22

Soleras de Concreto. Para soporte de paredes en ductos, de
0.15mx0.15m, 4Varillas #3, anillos con Varilla #2 @ 0.15m.
Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4,200 kg/cm²..Incluye
encofrado, armado, fundido y desencofrado, incluye además,
placas de sujeción metálica a viga existente de concreto (Ver
detalle en planos).

m 29.50 0.00

2.23

Soleras de Concreto. Para soporte de paredes nuevas sobre losa
existente en azotea, de 0.15mx0.15m, 4Varillas #3, anillos con
Varilla #2 @ 0.15m. Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4,200
kg/cm².Incluye encofrado, armado, fundido y desencofrado.

m 4.00 0.00
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2.24

Viga de Concreto V-1. En marco estructural en eje 6 de
0.40mX0.70m, refuerzo inferior con varilla 2#8 corridas y bastón #8 
de 6 mts de longitud, refuerzo superior 2#8 corridas con 2 bastones 
#8 de 3 mts de longitud en cada apoyo. Concreto F´c 280 kg/cm² y

acero fý 4,200 kg/cm².

m 66.80 0.00

2.25

Viga de Concreto V-2. En marco estructural en eje 7 de
0.40mX0.70m, refuerzo inferior con varilla 2#8 corridas y bastón #8 
de 6 mts de longitud, refuerzo superior 2#8 corridas con 3 bastones 
#8 de 3 mts de longitud en cada apoyo. Concreto F´c 280 kg/cm² y

acero fý 4,200 kg/cm².

m 66.80 0.00

2.26

Viga de Concreto V-3. En marco estructural en eje T y T', de
0.40mX0.8m, refuerzo inferior con varilla2 #8 corridas y bastón 2#8 
de 9 mts de longitud, refuerzo superior 2#8 corridas con 3 bastones 
#8 de 3.5 mts de longitud en cada apoyo. Concreto F´c 280 kg/cm²  

y acero fý 4,200 kg/cm².

m 167.68 0.00
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2.27

Viga de Concreto V-4. En descanso de núcleos de gradas, 4
varillas corrugadas de acero grado 60 #5, estribos con
#3@0.15m,concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4,200 kg/cm².

m 52.50 0.00

2.28

Viga de Concreto V-5. de 0.40mX0.70m, refuerzo inferior con
varilla 2#8 corridas y bastón 4#8 de 6 mts de longitud, refuerzo
superior 2#8 corridas .Concreto F´c 280 kg/cm² y acero fý 4,200

kg/cm².

m 66.80 0.00

0

3

3.1

Pared de bloque de Hormigón de 6".Colocación a Soga, ligada
con mortero 1:4. Incluye andamios y refuerzo horizontal con una
V#3 a cada 3 hiladas.

m² 872.46 0.00

3.2

Pared de bloque de Hormigón de 4".En ducto para toma de aire,
colocación a Soga, ligada con mortero 1:4. Incluye andamios y
refuerzo horizontal con una V#2 a cada 3 hiladas.

m² 21.04 0.00

3.3

Ducto en Azotea Para Aire
Acondicionado.0.85mx1.45m,paredes de bloque de hormigón de
6" h=0.645m,paredes repelladas pulidas y pintadas, solera inferior
de 0.15mX0.15m, 3varillas#3 corridas, anillos #2@0.15m, solera
superior de 0.15mX0.20m, 4varillas #3 corridas, anillos
#2@0.15.Campana con lamina metálica lisa galvanizada cal.26
sobre estructura de tubo estructural de 1"x1",lamina micro
perforada en entrada de aire, incluye acabado total. Ver detalle en
planos.

Global 1.00 0.00

3.4

Aceras con firme de concreto de e=0.10 m, V#2 @ 30cm A.S.,
acabado escobillado. Concreto f'c=210 Kg/cm² y acero fy=2,800
kg/cm².

m² 6.42 0.00

3.5
Firme de Concreto en Sótano e= 0.05 m, V#2 @ 0.25m A.S.
Concreto f'c=210 Kg/cm² y acero fy=2,800 kg/cm².

m² 33.38 0.00

3.6

Lavamanos de Concreto. Incluye recubrimiento de cerámica
adherido con pegamento para cerámica y fraguador epóxico de
2mm. Ver detalle en planos constructivos.

Unidad 12.00 0.00

3.7
Repello de Paredes. e= 2cm aprox.; repello con mortero 1:4.
Incluye andamios.

m² 811.24 0.00

3.8
Repello y Pulido de Paredes, e= 2cm aprox.; repello con mortero
1:4 y pulido premezclado con aditivo. Incluye andamios.

m² 440.76 0.00

3.9 Tallado de Boquetes. En puertas y ventanas. Incluye andamios. m 393.93 0.00

3.10

Bordillo de de Protección en Piso. Para protección de ventanas
en sala de espera, de concreto, de 0.10mx0.10m, 2 varillas corridas 
#3,anillos #2@0.15.Incluye tallado y zócalo de vinyl.

m 64.03 0.00

4

4.1 Lechada de Cemento. Para afinado de piso en sótano.  m²  33.38 0.00

4.2

Suministro e instalación de Piso de Vinyl. En losetas de
12"x12"x1/8" similar o superior a Mannington Designer
Essentials.Incluye pulido final.

 m²  328.81 0.00

4.3

Suministro e Instalación de Piso de Granito. De 0.40mx0.40m,
similar a acabado microblack, con fraguado de marmolina y
cemento blanco proporción 1:1 liga de 3mm.Incluye esmerilado,
pulido y cristalizado.

 m²  27.36 0.00

4.4

Suministro e Instalación de Piso de Granito Según Huellas y
Contrahuellas. Huellas de 1.35mx0.30m, contrahuellas de
0.175mx1.35m, similar a acabado microblack, con fraguado de
marmolina y cemento blanco proporción 1:1 liga de 3mm.Incluye
esmerilado, pulido y cristalizado.

 m²  27.56 0.00

2. TOTAL ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Sub Total

ALBAÑILERIA

Sub Total

3. TOTAL ALBAÑILERIA

ACABADOS EN PISOS
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4.5
Suministro e instalación de Piso Antiderrapante. En baños, de
0.315mx0.20m

 m²  131.04 0.00

4.6
Suministro e Instalación de Zócalo de Vinyl. De 4" en unión de
paredes y piso de vinyl.

 m  94.69 0.00

4.7

Suministro e Instalación de Zócalo de Granito. De 10cm,incluye
fraguador de 3 mm con cemento blanco y marmolina proporción
1:1.

 m  56.00 0.00

4.8

Suministro e instalación de Zócalo Para Piso de Cerámica
Antiderrapante. En baños. Incluye adhesivo y fraguador epóxico
(previa aprobación de Supervisión).

m 176.18 0.00

4.9
Suministro y Aplicación de Pintura Sellante. Para elementos de
concretos de concreto tipo ADMIX-WR. En aceras.

m² 6.42 0.00

4.10

Impermeabilizado de Losa de Concreto en Azotea.3. Capa de
impermeabilizante con sistema de membrana asfáltica similar o
superior a App de aplicación con calor y refuerzo de poliéster,
espesor =3mm.

 m²  100.20 0.00

4.11

Rejilla Metálica en Piso de Ductos. Fabricadas con marco de
ángulo metálico de 21/2"x21/2"x3/16" y platinas de 2"x3/16".Incluye
acabado total.

 m²  23.32 0.00

5

5.1

Suministro e Instalación de Fascias de Tabla yeso. En transición
de cielo entre sala de espera y cubo de gradas.Incuye andamios,
enmasillado, encintado, y pintado por la cara expuesta. Color será
definido por la Supervisión  en obra.

 m²  18.12 0.00

5.2

Suministro e Instalación de Cielo Falso de Tabla Yeso. Tipo
antihumedad similar o superior a tabla roca de USG, incluye
enmasillado, sellado y pintado a dos manos con látex lavable.
Incluye flejería de aluminio main tee 12X15/16 blanco cross tee
4x15/16 blanco y andamios. (Color a ser definido por la Supervisión
en obra ).

 m²  137.04 0.00

5.3
Suministro e Instalación de Rejillas. Para Inspección, de aluminio
prefabricada de 0.60mx0.60m.

 Unidad  12.00 0.00

5.4
Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral.De
0.60x0.60.Similar o superior a "Cirrus" de Armstrong.

 m²  341.23 0.00

5.5

Repello y Pulido Bajo Gradas. Incluye losa de descanso, e= 2cm
aprox.; repello con mortero 1:4 y pulido premezclado con aditivo.
Incluye andamios.

 m²  75.90 0.00

5.6

Pintura Bajo Gradas. Incluye losa de descanso, e= 2cm aprox.;
repello con mortero 1:4 y pulido premezclado con aditivo. Incluye
andamios.

 m²  75.90 0.00

5.7

Suministro e Instalación de Pérgola en Acceso. Colocado en
acceso principal exterior a la sala de emergencia, 1.80m de
ancho,anclado a vigas con placas, pernos y expansores
metalicos.Pergola elaborada con ángulo metálico de
21/2"x21/2"x3/16"@0.11m y ángulo metálico de 11/2"x11/2"x3/16"
@0.11m, tubo estructural de 2"x4", varillas lisa de 5/8"@0.82m,
canal para evacuación de aguas lluvias de placa metálica de 3/16"
revestido con lamina lisa galvanizada cal 26.Incluye acabado
total.(Ver detalle en planos)

 m²  21.73 0.00

6

6.1

Cisado en Paredes y Vigas. De media pulgada de ancho,en
paredes de cubo de ascensor y vigas, y pared fachada este (ver
plano de fachadas).

m 279.30 0.00

ACABADOS EN PAREDES

Sub Total

4. TOTAL ACABADOS EN PISO

ACABADOS EN CIELOS

Sub Total

5. TOTAL ACABADOS EN CIELO
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6.2

Suministro y Aplicación de Impermeabilizado en Muros. De base
asfáltica similar o superior a Igol Denso previa aplicación de
imprimante similar o sperior a Igol Imprimante.(Se aplicará en la
cara de los muros en contacto con el talud en muro bajo tierra de
cubo de ascensor y muro de contención en sótano).

m² 51.73 0.00

6.3

Suministro y Aplicación de Pintura Epóxica. En baños, similar o

superior a Epocril grado Sanitario 502-10810-000 Satinado dos
manos. Incluye andamios y sellador para pintura epóxica, color a
ser elegido por la supervisión.

m² 122.04 0.00

6.4

Suministro y Aplicación de Sellador Para Elementos de
Concreto. En paredes de cubo de ascensor expuestas a la
intemperie, similar o superior a Admix WR. Incluye limpieza,
enmasillado de la superficie y andamios.

m² 198.53 0.00

6.5

Suministro y colocación de Enchape de Cerámica. En paredes de
baños, de 0.20mx0.20m, grado 5 acabado reticular, color azul en
baño de Hombres y color beige en baño de mujeres y de
0.20mx0.315m, grado 5, acabado completamente liso, color blanco, 
ligas de 3mm y fraguador anti hongos color blanco. Incluye
esquineros de aluminio y andamios.

m² 370.48 0.00

6.6

Suministro y Aplicación de Pintura Látex.Satinada,similar o

superior a high standard.Color a ser elegido por la Supervisión en
obra. 

m² 1,367.09 0.00

7

7.1

Suministro e Instalación de Puerta P-1. De
(2.00mx2.60m),Hospitalaria contra impacto, tráfico pesado, doble
hoja vaivén, manual, con ventanilla superior de policarbonato, panel
acero inoxidable, con banda de neopreno protectora de impacto en
la parte inferior de la puerta en ambos lados de la puerta, similar o
superior a Chase Doors.   

Unidad 2.00 0.00

7.2

Suministro e Instalación de Puerta P- 2. De (1.00mx2.10m) de
tambor, con estructura de madera curada y panel de lámina de
fibrán de 1/4" con forro de lámina de formica,. Incluye marco,
contramarco, tope de puerta, bisagras, cerradura tubular de manilla
con roseta, similar o superior a Ploma Yale Y815 de bronce pulido,
níquel satinado. Todo de alta calidad 

Unidad 1.00 0.00

7.3

Suministro e Instalación de Puerta P- 3. De (2.00mx2.60) doble,
abatible, con marco de aluminio anodizado color negro de
3/4"x31/2" y vidrio de 1/4". Incluye barras de empuje y brazo
hidráulico por hoja, llavín cilíndrico y agarradera tubular.

Unidad 6.00 0.00

7.4

Suministro e Instalación de Puerta P- 4. De (1.05mx1.50m),
abatible, con marco de aluminio anodizado de 1 ¾" x 1 ¾", color
natural, panel de acrílico color blanco e=9 mm con sello de hule,
cierre imantado, bisagras y pasador y perchero de aluminio color
natural, haladera tipo concha.

Unidad 12.00 0.00

7.5

Suministro e Instalación de Puerta P- 5. De (0.95mx1.50m),
abatible, con marco de aluminio anodizado de 1 ¾" x 1 ¾", color
natural, panel de acrílico color blanco e=9 mm con sello de hule,
cierre imantado, bisagras y pasador y perchero de aluminio color
natural, haladera tipo concha.

Unidad 6.00 0.00

7.6

Suministro e Instalación de Puerta P- 6. De (1.15mx2.10m),
abatible, con marco de tubo estructural de 1"x3", contramarco de
tubo estructural de 1"x3", persiana con forro de ángulo metálico de
2"x2"x3/16", cerrojo con llave, acabado final con anticorrosivo kem
kromik universal metal primer, diluido con R2K4 al 15% y dos
manos de kem enamel poliuretano diluido al 15% con solvente
poliuretano R8KSA2 similar o superior Sherwin Willians, color a ser
definido por la Supervisión en obra . Incluye cerrojo y accesorios de
sujeción de primera calidad.

Unidad 12.00 0.00

6. TOTAL ACABADOS EN PAREDES

Sub Total

PUERTAS
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7.7

Suministro e Instalación de Puerta P-7. De (0.97mx2.10m), Doble,
abatible, con marco de tubo estructural de 1"x3", contramarco de
tubo estructural de 1"x3", persiana con forro de ángulo metálico de
2"x2"x3/16", cerrojo con llave, acabado final con anticorrosivo kem
kromik universal metal primer,diluido con R2K4 al 15% y dos
manos de kem enamel poliuretano diluido al 15% con solvente
poliuretano R8KSA2 similar o superior Sherwin Willians, color a ser
definido por la Supervisión en obra . Incluye cerrojo y accesorios de
sujeción de primera calidad.

Unidad 6.00 0.00

8

8.1

Suministro e instalación de Ventana V- 1. De (7.65m x2.60m),
6 Cuerpos, Vidrio fijo templado-laminado de 10mm color bronce,
marco de aluminio anodizado color natural de 11/4"x2", vidrio
proyectable en parte superior de 1/4" color bronce. Incluye malla
mosquitero. Ver detalle en planos constructivos.

Unidad 1.00 0.00

8.2

Suministro e instalación de Ventana V- 2. De (1.81m x2.60m),
2 Cuerpos, Vidrio fijo templado-laminado de 10mm color bronce,
marco de aluminio anodizado color natural de 11/4"x2", vidrio
proyectable en parte superior de 1/4" color bronce. Incluye malla
mosquitero. Ver detalle en planos constructivos.

Unidad 2.00 0.00

8.3

Suministro e instalación de Ventana V-3. De (1.91m x2.60m), 2
Cuerpos, Vidrio fijo templado-laminado de 10mm color bronce,
marco de aluminio anodizado color natural de 11/4"x2".Ver detalle
en planos constructivos.

Unidad 1.00 0.00

8.4

Suministro e instalación de Ventana V-4. De (2.59m x2.60m), 3
Cuerpos, Vidrio fijo templado-laminado de 10mm color bronce,
marco de aluminio anodizado color natural de 11/4"x2".Ver detalle
en planos constructivos.

Unidad 1.00 0.00

8.5

Suministro e instalación de Ventana V- 5. De (5.62m x2.60m),
5 Cuerpos, Vidrio fijo templado-laminado de 10mm color bronce,
marco de aluminio anodizado color natural de 11/4"x2", vidrio
proyectable en parte superior de 1/4" color bronce. Incluye malla
mosquitero. Ver detalle en planos constructivos.

Unidad 6.00 0.00

8.6

Suministro e instalación de Ventana V- 6. De (3.15m x2.60m),
3 Cuerpos, Vidrio fijo templado-laminado de 10mm color bronce,
marco de aluminio anodizado color natural de 11/4"x2", vidrio
proyectable en parte superior de 1/4" color bronce. Incluye malla
mosquitero. Ver detalle en planos constructivos.

Unidad 6.00 0.00

8.7

Suministro e instalación de Ventana V- 7. De (2.60m x1.11m),
3 Cuerpos, Vidrio comun fijo y proyectable de 1 /4" color bronce,
marco de aluminio anodizado color natural de 11/4"x2". Incluye
malla mosquitero. Ver detalle en planos.

Unidad 6.00 0.00

8.8

Suministro e instalación de Ventana V- 8. De (2.60m x0.70m),
3 Cuerpos, Vidrio comun proyectable de 1 /4" color bronce, marco
de aluminio anodizado color natural de 11/4"x2". Incluye malla
mosquitero. Ver detalle en planos.

Unidad 6.00 0.00

8.9

Suministro e instalación de Ventana V- 9. De (0.80m x1.33m),
1 Cuerpo, Vidrio comun fijo de 1 /4" color bronce, marco de
aluminio anodizado color natural de 11/4"x2". Ver detalle en planos.

Unidad 6.00 0.00

8.10

Suministro e instalación de Ventana V- 10. De (0.80m x1.23m),
1 Cuerpo, Vidrio comun fijo de 1 /4" color bronce, marco de
aluminio anodizado color natural de 11/4"x2". Ver detalle en planos.

Unidad 6.00 0.00

8.11
Suministro e instalación de Parasol. En fachadas este y sur,
similar o superior a Mod.A-145 de Regusol

m² 242.57 0.00

Sub Total

7. TOTAL PUERTAS

VENTANAS

Sub Total
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0

9

9.1

Suministro e instalación de Pasamanos en gradas. Con tubo
redondo de acero estructural de 1"1/4" de diámetro placa metálica
de 2"x2"x1/4" con 4 tornillos expansores similar a HLC 65x25 de
Hilti@1.50m 65x25 de HILTI @ 1.50m.Acabado final con
anticorrosivo kem kromik universal metal primer, diluido con r2k4
al 15% y dos manos de kem enamel poliuretano diluido al 15% con
solvente poliuretano r8ksa2 similar o superior sherwin willians,
color a ser definido por la Supervisión en obra. Incluye cerrojo y
accesorios de sujeción.

m 73.00 0.00

9.2

Suministro e instalación de Barandal Tipo 1. De 2.26m de
longitud, h=0.90m, balaustres de tubo estructural redondo de 2" de
diámetro, varillas horizontales lisas de 3/8"@0.15m,placas para
sujeción a losa de 4"x4"x1/4", pasamanos con tubo estructural
redondo de 1"1/4.Acabado final con anticorrosivo kem kromik
universal metal primer, diluido con r2k4 al 15% y dos manos de
kem enamel poliuretano diluido al 15% con solvente poliuretano
r8ksa2 similar o superior sherwin willians, color a ser definido por
la Supervisión en obra. Incluye cerrojo y accesorios de sujeción.

Unidad 6.00 0.00

9.3

Suministro e instalación de Barandal Tipo 2. De 1.35m de
longitud, h=0.90m, balaustres de tubo estructural redondo de 2" de
diámetro, varillas horizontales lisas de 3/8"@0.15m,placas para
sujeción a losa de 4"x4"x1/4", pasamanos con tubo estructural
redondo de 1"1/4.Acabado final con anticorrosivo kem kromik
universal metal primer, diluido con r2k4 al 15% y dos manos de
kem enamel poliuretano diluido al 15% con solvente poliuretano
r8ksa2 similar o superior sherwin willians, color a ser definido por
la Supervisión en obra .Incluye cerrojo y accesorios de sujeción.

Unidad 1.00 0.00

9.4

Suministro e instalación de Barrera de Protección Personal. En
ventanas de sala de espera, h=0.90m, tubo estructural redondo de
2" de diámetro, placas para sujeción a columnas de 4"x4"x1/4" con
perno galvanizado de 1/4"x21/2" atornillado en espansor
metalico.Acabado final con anticorrosivo kem kromik universal
metal primer, diluido con r2k4 al 15% y dos manos de kem enamel
poliuretano diluido al 15% con solvente poliuretano r8ksa2 similar o
superior sherwin willians, color a ser definido por la Supervisiónen
obra .

m 61.27 0.00

9.5

Suministro e Instalación de Cabinas de Baños. Con marco de
aluminio anonizado de 1"3/4"x1"3/4", panel de acrílico color blanco
mate de 9mm.

m² 46.66 0.00

9.6

Suministro e Instalación de Barras Metálicas Fijas en Baños.
Barra de sujeción de acero inoxidable de 1 1/4" con tapaderas de
36" , similar a BOBRICK B-5806 X 36 incluye refuerzo de aluminio
en división de acrílico.

Unidad 12.00 0.00

9.7

Suministro e Instalación de Barras Metálicas Oscilantes en
Baños. Con diámetro de 11/4" de acero inoxidable de 29", similar a
BOBRICK B-4998  con acabado satinado.

Unidad 12.00 0.00

9.8
Suministro en Instalación de Porta Papel en Rollo en Baños.  
Similar o superior a BOBRICK B-2892

Unidad 18.00 0.00

9.9

Suministro en Instalación de Jaboneras en Baños. De acero
inoxidable 304, calibre 22, para jabón liquido y lociones, similar a
bobrick B-2112

Unidad 12.00 0.00

9.10

Suministro en Instalación de Secador de Manos en Baños. Sobre
superficie, similar a xlerator modelo XL-C, 110/120V,12.5AMP
60Hz.Instalado a 1.04m del suelo a la parte inferior del secador. 

Unidad 12.00 0.00

9.11
Suministro e instalación de Espejo Biselado de 1.20 x 1.00m, e=
6mm en  pared para baños. Inlcuye sistema de fijación.

Unidad 12.00

9.12 Suministro en Instalación de Rótulos en Baños. Unidad 12.00 0.00

8. TOTAL VENTANAS

MOBILIARIO Y ACCESORIOS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

0

10

10.1

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC ½" SDR 17.  

Para suministro de agua potable a aparatos hidrosanitarios.Incluye
accesorios de sujeción a losa.

m 25.32 0.00

10.2

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 1 ½" SDR 17. 

Para suministro de agua potable a aparatos hidrosanitarios.Incluye
accesorios de sujeción a losa.

m 33.57 0.00

10.3
Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 3/4" SDR 17. 
Para suministro de agua potable  a aparatos hidrosanitarios.

m 8.19 0.00

10.4

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 2" SDR 17.  
Para suministro de agua potable a aparatos hidrosanitarios.Incluye
accesorios de sujeción a losa.

m 79.69 0.00

10.5

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 3" SDR 17.  
Para tendido vertical principal de suministro de agua potable.
Incluye accesorios de sujeción a pared.

m 21.00 0.00

10.6

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 3/4" SDR 17. 
Para tendido vertical de suministro de agua potable en aparatos
hidrosanitarios.

m 8.19 0.00

10.7

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 1" SDR 26.  
Para red de ventilación de aparatos hidrosanitarios de baños.
Incluye accesorios de sujeción a losa.

m 11.40 0.00

10.8

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 1"1/2" SDR
26. Para red de ventilación de aparatos hidrosanitarios de baños.
Incluye accesorios de sujeción a losa.

m 29.67 0.00

10.9

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 2" SDR 26.  
Para red de ventilación de aparatos hidrosanitarios de baños.
Incluye accesorios de sujeción a losa.

m 57.58 0.00

10.10

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 3" SDR 26.  
Para subida vertical de red de ventilación de aparatos
hidrosanitarios de baños. Incluye accesorios de sujeción a pared.

m 25.72 0.00

10.11

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 3" SDR 26.  
Para evacuación de aguas residuales en tendido horizontal y
vertical de aparatos hidrosanitarios de baños. Incluye accesorios de
sujeción a losa.

m 55.13 0.00

10.12

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 4" SDR 26.  
Para evacuación de aguas residuales en tendido horizontal y
vertical de aparatos hidrosanitarios de baños. Incluye accesorios de
sujeción a losa.

m 65.37 0.00

10.13

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 6" SDR 26.  
Para evacuación de aguas residuales en tendido vertical de
aparatos hidrosanitarios de baños, y recorrido horizontal hasta pozo
en exterior. Incluye accesorios de sujeción a pared.

m 40.00 0.00

10.14

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería PVC 6" SDR 26.
Para bajante vertical de agua lluvias desde azotea hasta el exterior.
Incluye accesorios de sujeción a pared.

m 43.86 0.00

10.15 Suministro e Instalación de Accesorios en Red de Agua Potable.  Global 1.00 0.00

10.16

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería CPVC 8" y
Accesorios LAB WASTE ASTM F2618, para red de aguas negras a
lo externo del edificio, tubería enterrada en zanjo. Incluye
accesorios, prueba hidrostática por tramo y prueba de
funcionamiento.

m 10.00

10.17
Suministro e Instalación de Accesorios en Red de Aguas
Residuales. 

Global 1.00 0.00

10.18
Suministro e Instalación de Accesorios en Red de Aguas
Lluvias.

Global 1.00 0.00

10.19 Suministro e Instalación de Accesorios en Red de Ventilación. Global 1.00 0.00

9. TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Sub Total
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10.20

Suministro e Instalación de Inodoro. Blanco de porcelana
vitrificada, taza alongada, similar a American Standard CADET 3FX
ELDERLY-4.8 LTS. 17 3/4" Incluye losa, fluxómetro SLOAN
ROYAL MANUAL 111-1.28(4.8 LTS), asiento plástico, spud de
bronce, tornillos de fijación, brida, cubre tornillos. 

Unidad 19.00 0.00

10.21

Suministro e Instalación de Urinario. Blanco de porcelana
vitrificada, similar a American Standard WASHBROOK URINAL
#6501.010. Fluxómetro similar SLOAN ROYAL MODEL 186-1

Unidad 6.00 0.00

10.22

Suministro e Instalación de Lavamanos, similar o superior a marca
American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado
similar o superior a Genebre Ref. 1160, calibrado de 15 a 20
segundos, cartucho y aireador anti calcáreo y anticorrosivo. Incluye
válvulas de abasto, tuberías de abasto flexible y demás accesorios
necesarios para su instalación.

Unidad 1.00

10.23
Suministro e Instalación de Coladera. De acero inoxidable similar o
superior a Helvex de 2" Ø de Piso 342-R . Incluye trampa.

Unidad 12.00 0.00

10.24
Suministro e Instalación de Coladera. De acero inoxidable similar o
superior a Helvex de 6" Ø 446-X de Piso en losa de azotea.

Unidad 1.00 0.00

10.25
Suministro e Instalación de Grifo. De ½" de bronce con rosca en

boquilla, de alta calidad y durabilidad, en pileta de aseo.
Unidad 1.00 0.00

10.26

Suministro e Instalación de Grifería de Lavamanos. Temporizado
similar o superior a Genebre 1160 04 de cierre fijo con rosca de
1/2" Ø, accesorios, tubo de abasto flexible y válvula de abasto de
alta calidad.

Unidad 24.00 0.00

10.27

Suministro e instalación de Válvulas de Control. De bronce, para
control de flujo, tipo bola de cierre rápido de 2", de 1/4 de vuelta de
cierre.

Unidad 6.00 0.00

10.28 Suministro e instalación de Válvulas Check. De bronce, de 2". Unidad 6.00 0.00

10.29

Suministro e instalación de Válvulas Reguladoras. Para
regulación de presión de entrada (65 psi) y salida (40 psi).De
bronce, de 2".Incluye manómetro en salida.

Unidad 6.00 0.00

10.30
Suministro e instalación de Válvula Check Tipo Mariposa. De
bronce, de 3", con compuerta perforada de 1/4" de diámetro.

Unidad 1.00 0.00

10.31

Excavación no clasificada en zanjos para instalar tubería en la
red externa al edificio H.E.U., con las dimensiones indicadas en
especificación técnica, profundidad y  ancho. 

m³ 6.00

10.32

Suministro y colocación de Material Selecto en fondo de zanjo
como encamado de 10 cm de espesor para la instalaciones de
tubería sanitaria en toda la sección transversal y longitud del zanjo,
de la red externa del edificio. Incluye la limpieza y acarreo del
material sobrante y se transportará hasta el sitio del botadero
municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni
basura

m² 2.00

10.33

Suministro, colocación y compactación de material selecto en los
costados hasta 15 cm sobre la corona superior del tubo, como
recubrimiento en toda la sección transversal y longitud del zanjo.
Incluye la limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará
hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura.

m³ 1.00

10.34

Relleno con material del sitio, producto de la excavación,
compactado a partir de la capa de material selecto de recubrimiento
en toda la sección transversal y longitud del zanjo tal como lo indica
la especificación técnica. Incluye pruebas de densidad según lo
indica la especificación técnica. Incluye la limpieza y acarreo del
material sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero
municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni
basura.

m³ 2.00
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10.35

suministro de materiales y construcción de Pozo de Inspección  
altura menor o igual a 2.00 m, incluye, marcado, excavación,
repello, compactado, fino, fondo de concreto, media-caña,
casquete y tapa metálica de H.F.D con seguro contrarobo, y
prueba de estanqueidad, con nomenclatura aguas negras. Incluye
la limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.  

Unidad 1.00

10.36

suministro de materiales y construcción de Pozo de Inspección  
altura de 3.00 a 4.50 m, incluye, marcado , excavación , relleno ,
compactado, repello , dado fino, fondo de concreto, media-caña,
casquete y tapa metálica de H.F.D, con seguro contrarobo,
prueba de estanqueidad y nomenclatura de aguas negras. Incluye
la limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura. 

Unidad 1.00

10.37

Conexión de Tubería de la nueva red colectora de cada uno de
los 4 subsistemas en tuberías de bajantes existentes para la
evacuación de las aguas residuales recolectadas en el área de los
quirófanos en el segundo nivel del H.E.U. Incluye tuberías y
accesorios, pruebas hidrostáticas y funcionamiento.

Unidad 5.00

-                          

6
13.1 Excavación de material común no clasificado. m³ 28.30

13.2
Suministro y Colocación de Concreto con f'c=180kg/cm2 como
emplantillado para zapatas. Espesor=5cm.

m³ 0.90

13.3

Zapata Z-1. De 1.80mx1.80mx0.40m. Con refuerzo #8 @ 20cm en
ambos sentidos. Concreto de f'c=280kg/cm2 y acero con
fy=4200Kg/cm2.

u 4.00

13.4
Relleno con Material Selecto Compactado a un 95% del Próctor
Estándar. m³ 12.96

13.5

Losa de Fondo de Elevador. Espesor=20cm. Refuerzo: #5
@20cm en ambos sentidos. Concreto con f'c=280kg/cm2 y acero
con Fy=4200kg/cm2.

m² 4.83

13.6

Firme de Concreto en planta baja con un espesor de 15cm.
Refuerzo: #3 @ 30cm. Concreto con f'c=210kg/cm2 y acero con
Fy=4200kg/cm2.

m² 35.29

13.7

Columnas Tipo C-C. De 30cm x30cm con refuerzo principal de 8
Varillas #8 y estribos #3 @ 20cm. Concreto con f'c=280kg/cm2 y
acero con fy=4200kg/cm2.

m 48.88

13.8

Viga VG-1 de 30cm X 50cm sobre eje C-1. Refuerzo principal de
2#8 corridas en la parte superior y 2#8 corridas en la parte inferior.
Estribos #3 @ 20cm. Concreto con f'c=280kg/cm2

m 15.90

13.9

Viga VG-2 de 30cm X 50cm sobre eje C-A. Refuerzo principal de
2#8 corridas en la parte superior y 2#8 corridas en la parte inferior.
Incluye 1 bastón #8 en la parte superior según se indica en planos
estructurales. Estribos #3 @ 20cm. Concreto con f'c=280kg/cm2

m 23.57

13.10

Viga VG-3 de 30cm X 50cm sobre eje C-B. Refuerzo principal de
2#8 corridas en la parte superior y 2#8 corridas en la parte inferior.
Incluye 1 bastón #8 en la parte superior según se indica en planos
estructurales. Estribos #3 @ 20cm. Concreto con f'c=280kg/cm2

m 19.72

13.11

Viga VG-4 de 30cm X 50cm sobre eje C-2. Refuerzo principal de
2#8 corridas en la parte superior y 2#8 corridas en la parte inferior.
Estribos #3 @ 20cm. Concreto con f'c=280kg/cm2

m 16.66

10 TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Sub Total

TOTAL TORRE DE CONTROL DE ACCESO
TORRE  DE ACCESO AL CAI
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13.12

Viga VG-5 de 30cm X 50cm. Refuerzo principal de 2#8 corridas en
la parte superior y 2#8 corridas en la parte inferior. Estribos #3 @
20cm. Concreto con f'c=280kg/cm2

m 15.90

13.13

Losa de Escalera Exterior C. Con refuerzo como se indica en
planos estructurales. Incluye peldaños. Concreto con f'c
=280kg/cm2 y acero con Fy=4200kg/cm2.

m² 37.84

13.14
Losa de Entrepiso. Primer nivel BMQ, +2.52. Con espesor=15cm
y con refuerzo indicado en planos estructurales. m² 12.34

13.15
Losa de Entrepiso. Segundo nivel BMQ, +6.38. Con
espesor=15cm y con refuerzo indicado en planos estructurales. m² 12.34

13.16
Losa de azotea. Nivel +9.78. Con espesor=15cm y con refuerzo
indicado en planos estructurales.

m² 29.92

13.17

Paredes de concreto para elevador en Escalera exterior C.
Espesor=20cm. Refuerzo horizontal: #5@20cm. Refuerzo vertical:
#5 @ 20cm. Concreto con f'c=280kg/cm2 y acero con
Fy=4200kg/cm2.

m² 138.50

13.18

Losa de azotea de elevador. Espesor=20cm. Refuerzo: #5
@20cm en ambos sentidos. Concreto con f'c=280kg/cm2 y acero
con Fy=4200kg/cm2.

m² 4.83

7
A ESTRUCTURA EN ZONA DE QUIRÓFANOS

A1 Placas Bases

1.01

Suministro e instalación de placa base metálicas para sujeción
de columnas. Incluye todos los componentes de la conexión: placa
A36 de 500x400x19.1 mm; 6 placas atiesadoras A36 triangulares;
8 varillas roscadas de diámetro d=19.1 mm y longitud l = 245 mm
similar o superior a HIT-Z; Adhesivo por inyección similar o superior 
a HIT-HY-200 R; soldadura de filete de 8 mm ubicada según
detalle de placa base

Unidad 25.00

A2 Vigas y columnas

2.01

Suministro e instalación de columnas metálicas W14x61, acero tipo
A992, grado 50 (esfuerzo mínimo de cedencia fy = 50 ksi; esfuerzo
último de tensión fu = 65 ksi). Incluye suministro y aplicación de
dos capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX
L3 con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla
#1.3 ó 1.4.

m 249.00

2.02

Suministro e instalación de columnas metálicas W12x30, acero tipo
A992, grado 50 (esfuerzo mínimo de cedencia fy = 50 ksi; esfuerzo
último de tensión fu = 65 ksi). Incluye suministro y aplicación de
dos capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX
L3 con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla
#1.3 ó 1.4.

m 25.00

2.03

Suministro e instalación de vigas metálicas W12x40, acero tipo
A992, grado 50 (esfuerzo mínimo de cedencia fy = 50 ksi; esfuerzo
último de tensión fu = 65 ksi). Incluye suministro y aplicación de
dos capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX
L3 con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla
#1.3 ó 1.4.

m 237.00

2.04

Suministro e instalación de vigas metálicas W14x43, acero tipo
A992, grado 50 (esfuerzo mínimo de cedencia fy = 50 ksi; esfuerzo
último de tensión fu = 65 ksi). Incluye suministro y aplicación de
dos capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX
L3 con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla
#1.3 ó 1.4.

m 245.00

2.05

Suministro e instalación de vigas metálicas W12x30, acero tipo
A992, grado 50 (esfuerzo mínimo de cedencia fy = 50 ksi; esfuerzo
último de tensión fu = 65 ksi). Incluye: conectores de corte de 5/8"
separados según nota en planos de plantas estructural desciptivas;
suministro y aplicación de dos capas de anticorrosivo similar o
superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a definir y brillo OPEX
aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4.

m 221.72

Sub Total

ESTRUCTURAS METÁLICAS

  TOTAL TORRE  DE ACCESO AL CAI
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2.06

Suministro e instalación de vigas metálicas W10x30, acero tipo
A992, grado 50 (esfuerzo mínimo de cedencia fy = 50 ksi; esfuerzo
último de tensión fu = 65 ksi). Incluye: conectores de corte de 5/8"
separados según nota en planos de plantas estructural desciptivas
(no aplica para vigas en nivel de cubierta); suministro y aplicación
de dos capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color
OPEX L3 con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con
boquilla #1.3 ó 1.4.

m 427.50

2.07

Suministro e instalación de vigas metálicas W8x15, acero tipo
A992, grado 50 (esfuerzo mínimo de cedencia fy = 50 ksi; esfuerzo
último de tensión fu = 65 ksi). Incluye: conectores de corte de 5/8"
separados según nota en planos de plantas estructural desciptivas;
suministro y aplicación de dos capas de anticorrosivo similar o
superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a definir y brillo OPEX
aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4.

m 709.09

A3 Conexiones

3.01

Unión viga a alma de columna: Incluye dos placas A36 de
320.29x395x15.9 mm con sus respectivos agujeros tipo STD según 
norma AISC, una placa A36 de 210x185x9.5 mm con sus
respectivos agujeros tipo STD según norma AISC, doce pernos
A325X con diámetro de 25mm, dos pernos A325X con diámetro de
19 mm, soldadura de penetración completa (CJP) y soldadura de
filete de 8 mm con E7018 según se dispone en el detalle unión viga
a alma de columna. También incluye la protección de todos los
elementos mediante aplicación de dos capas de anticorrosivo
similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a definir y brillo
OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

Unidad 69.00

3.02

Unión viga a alma de columna a nivel de cubierta de techos:
soldadura de filete de 8 mm perimetral en todo el contorno de la
viga al alma de la columna con E7018. También incluye la
protección de todos los elementos mediante aplicación de dos
capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3
con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla
#1.3 ó 1.4

unidad 44.00

3.03

Unión viga a ala de columna: Incluye dos placas A36 de
320x254x19.1 mm con sus respectivos agujeros tipo STD según
norma AISC, una placa A36 de 95x247x19.1 mm con sus
respectivos agujeros tipo STD según norma AISC, 16 pernos
A325X con diámetro de 25mm, tres pernos A325X con diámetro de
25 mm, soldadura de penetración completa (CJP) y soldadura de
filete de 8 mm con E7018 según se dispone en el detalle unión viga
a ala de columna. También incluye la protección de todos los
elementos mediante aplicación de dos capas de anticorrosivo
similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a definir y brillo
OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

Unidad 90.00

3.04

Unión viga a ala de columna a nivel de cubierta de techos:
soldadura de filete de 8 mm perimetral en todo el contorno de la
viga al alma de la columna con E7018. También incluye la
protección de todos los elementos mediante aplicación de dos
capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3
con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla
#1.3 ó 1.4

Unidad 42.00

3.05

Unión viga a columna de concreto (caso unión viga W14x43),
incluye: placa A36 de 250x400x19.1 mm, 6 anclajes expansivos
con diámetro de 12 mm (igual o superior al tipo HSL-3M) y
soldadura perimetral de 6 mm con E7018 según como se muestra
en detalle en planos estructurales. También incluye la protección de 
todos los elementos mediante aplicación de dos capas de
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

Unidad 7.00
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3.06

Unión viga a columna de concreto (caso unión viga W12x40),
incluye: placa A36 de 250x350x19.1 mm, 6 anclajes expansivos
con diámetro de 12 mm (igual o superior al tipo HSL-3M) y
soldadura perimetral de 6 mm con E7018 según como se muestra
en detalle en planos estructurales. También incluye la protección de 
todos los elementos mediante aplicación de dos capas de
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

Unidad 6.00

3.07

Unión viga a viga de concreto (casi unión viga W8x15), incluye:
placa A36 de 250x350x12.7 mm, 4 anclajes expansivos con
diámetro de 12 mm (igual o superior al tipo HSL-3M) y soldadura
perimetral de 6 mm con E7018 según como se muestra en detalle
en planos estructurales. También incluye la protección de todos los
elementos mediante aplicación de dos capas de anticorrosivo
similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a definir y brillo
OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

Unidad 6.00

3.08

Conexión inicio de columna sobre viga. Incluye: cuatro placas de
acero A36 dispuestos como atiesadores en las viga de soporte,
soldaduras perimetrales de filete de 10 mm con E7018 como se
muestra en detalles de planos estructurales. También incluye la
protección de todos los elementos mediante aplicación de dos
capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3
con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla
#1.3 ó 1.4

Unidad 5.00

3.09

Unión viga a viga metálica (caso W8x15 a W12x40): Incluye placa
A36 de 136x100x10 mm con sus respectivos agujeros tipo STD
según norma AISC, dos pernos A325X con diámetro de 12.7 mm,
soldadura de filete de 8 mm con E7018 según se dispone en los
detalles del plano estructural. También incluye la protección de
todos los elementos mediante aplicación de dos capas de
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

Unidad 209.00

3.10

Unión viga a viga metálica (caso W8x15 a W12x30): Incluye placa
A36 de 136x100x10 mm con sus respectivos agujeros tipo STD
según norma AISC, dos pernos A325X con diámetro de 12.7 mm,
soldadura de filete de 8 mm con E7018 según se dispone en los
detalles del plano estructural. También incluye la protección de
todos los elementos mediante aplicación de dos capas de
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

Unidad 214.00

3.11

Unión viga a viga metálica (caso W10x30 a W12x40): Incluye placa
A36 de 196x100x10 mm con sus respectivos agujeros tipo STD
según norma AISC, dos pernos A325X con diámetro de 12.7 mm,
soldadura de filete de 8 mm con E7018 según se dispone en los
detalles del plano estructural. También incluye la protección de
todos los elementos mediante aplicación de dos capas de
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

Unidad 22.00

3.12

Unión viga a viga metálica (caso W12x30 a W14x43): Incluye placa
A36 de 223x105x10 mm con sus respectivos agujeros tipo STD
según norma AISC, dos pernos A325X con diámetro de 19 mm,
soldadura de filete de 8 mm con E7018 según se dispone en los
detalles del plano estructural. También incluye la protección de
todos los elementos mediante aplicación de dos capas de
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

Unidad 61.00

3.13

Conexión tipo A en armadura tipo T1. Incluye una placa A36 de
150x150x10 mm con sus respectivos agujeros tipo STD según
norma AISC, seis pernos de 12.7 mm de grado 60 con hilado en
sus extremos, 12 tuercas con arandelas planas y soldadura de
unión entre placa y tubo metálico con filete de 6 mm E7018.
También incluye la protección de todos los elementos mediante
aplicación de dos capas de anticorrosivo similar o superior a GBP,
color OPEX L3 con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray
con boquilla #1.3 ó 1.4

Unidad 5.00
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3.14

Conexión tipo B en armadura tipo T1. Incluye una placa A36 de
150x150x10 mm con sus respectivos agujeros tipo STD según
norma AISC, dos pernos de 12.7 mm de grado 60 con hilado en un
extremo y embebido en concreto en el otro exrtremo; 2 tuercas con
arandelas planas y soldadura de unión entre placa y tubo metálico
con filete de 6 mm E7018. También incluye la protección de todos
los elementos mediante aplicación de dos capas de anticorrosivo
similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a definir y brillo
OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

Unidad 5.00

A4 Losas

4.01

Fundición de losa colaborante acero - concreto. Inlcuye; suministro
e instalación de lámina de acero tipo "steel Deck" calibre 22 con
espesor de concreto de 6 cm por encima de la cresta superior de la
lámina. F'c=210 kg/cm²; varilla de #3, grado 40, seaprada a cada
30 cm en dos direcciones; conectores de corte de diámetro 5/8".
También incluye encofrado, desencofrado, curado del hormigón,
colocación de tapones, aberturas y topes según requerimiento de
instalaciones de servicio

m² 1,418.00

A5 Estructuras de techos

5.01

Fabricación e instalación de armadura tipo T1.Incluye tubería de
50.8mm x 50.8mm x 1.9 mm; soldadura perimetral de 3/16" para
todas las uniones de la tubería. Además incluye la protección de
todos los elementos metálicos mediante aplicación de dos capas
de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL
a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

Unidad 5.00

5.02

Suministro e instalación de clavadores para techo sobre armadura
T1. Incluye clavadores de doble canaleta de 58.8 x 101.6 x 32 mm;
ángulos de sujeción de 3"x3"x1/4" A36; pasador con diámetro de
4/8", grado 60, roscado y apernado entre canaleta y ángulo con
doble tuerca y arandelas. Además incluye la protección de todos los
elementos metálicos mediante aplicación de dos capas de
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

ml 242.00

5.03

Suministro e instalación de clavadores para techo sobre estructura
metálica de Nivel +15.80. Incluye clavadores de canaleta de 2" x 6"
x 1/16"; ángulos de sujeción de 3"x3"x1/4" A36; pasador con
diámetro de 4/8", grado 60, roscado y apernado entre canaleta y
ángulo con doble tuerca y arandelas. Además incluye la protección
de todos los elementos metálicos mediante aplicación de dos
capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3
con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla
#1.3 ó 1.4

ml 325.50

5.04

Suministro e instalación de clavadores para techo sobre nivel de
oficinas. Incluye clavadores de canaleta de 2" x 6" x 1/16"; ángulos
de sujeción de 3"x3"x1/4" A36; pasador con diámetro de 4/8",
grado 60, roscado y apernado entre canaleta y ángulo con doble
tuerca y arandelas. Además incluye la protección de todos los
elementos metálicos mediante aplicación de dos capas de
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

ml 325.50

5.05

Fabricación e instalación de armadura metálica de facia frontal en
estructura de techo: conformada por tubería de 50 x 50 x 1.9 mm,
38 x 38 x 1.9 mm, Tubo HSS 2"x2"x1/4" A500 Gr B, Plaa de 10 mm 
A36 y refuerzo en columna con W10x30, A992 con destaje de ala
según medidas en planos. Incluye soldadura perimetral de 3/16" de
conexión entre miembros. Además incluye la protección de todos
los elementos metálicos mediante aplicación de dos capas de
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

ml 31.00
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5.06

Fabricación e instalación de armadura metálica de facia lateral en
estructura de techo: conformada por tubería de 50 x 50 x 1.9 mm y
38 x 38 x 1.9 mm, Tubo HSS 2"x2"x1/4" A500 Gr B, Placa de 10
mm A36 y refuerzo en columna con W10x30, A992 con destaje de
ala según medidas en planos. Incluye soldadura perimetral de 3/16"
de conexión entre miembros. Además incluye la protección de
todos los elementos metálicos mediante aplicación de dos capas
de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL
a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boquilla #1.3 ó 1.4

ml 56.00

B
ESTRUCTURA EN CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN

Y ÁREA DE COSTURERÍA

B.1 Placa base para columnas

1.01

Suministro e instalación de placas base para columnas de acero 
W12X40. Placa de 45cm x45cm, acero A36. Incluye 8 pernos 
similares o superiores a HILTI HSL-3M y soldadura para fijar perfil 
W12X40 a placa. Incluye suministro y aplicación de dos capas de 
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a 
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boqilla #1.3 ó 1.4.

unidad 64.00

B.2 Vigas y columnas

2.01

Suministro e instalación de columnas W12X40, acero A992, grado 
50. Incluye anticorrosivo y primer según se indique en las 
especificaciones.  Incluye suministro y aplicación de dos capas de 
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a 
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boqilla #1.3 ó 1.4.

m 248.14

2.02

Suministro e instalación de vigas W10X19, acero A992, grado 50. 
Incluye suministro y aplicación de dos capas de anticorrosivo 
similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a definir y brillo 
OPEX aplicado con spray con boqilla #1.3 ó 1.4.

m 80.4

2.03

Suministro e instalación de vigas W12X30, acero A992, grado 50. 
Incluye suministro y aplicación de dos capas de anticorrosivo 
similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a definir y brillo 
OPEX aplicado con spray con boqilla #1.3 ó 1.4.

m 703.52

2.04

Suministro e instalación de vigas W12X40, acero A992, grado 50. 
Incluye suministro y aplicación de dos capas de anticorrosivo 
similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a definir y brillo 
OPEX aplicado con spray con boqilla #1.3 ó 1.4.

m 17.63

2.05

Suministro e instalación de ángulos de 2.5"x2.5"x1/4" acero A36 

para joist perimetral J1. Incluye soldadura para unión con otros 
elementos del joist. Incluye suministro y aplicación de dos capas de 
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a 
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boqilla #1.3 ó 1.4.

m 496.8

2.06

Suministro e instalación de tubo de 1.5"x1.5" chapa 14, acero 

A36 para joist perimetral J1. Incluye soldadura para unión con 
otros elementos del joist. Incluye suministro y aplicación de dos 
capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 
con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boqilla #1.3 
ó 1.4.

m 177

2.07

Suministro e instalación de ángulos de 2.0"x2.0"x1/4" acero A36 
para joist rigidizante J2. Incluye soldadura para unión con otros 
elementos del joist. Incluye suministro y aplicación de dos capas de 
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a 
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boqilla #1.3 ó 1.4.

m 132.96

2.08

Suministro e instalación de tubo de 1.5"x1.5" chapa 14 acero A36 

para joist rigidizante J2. Incluye soldadura para unión con otros 
elementos del joist. Incluye suministro y aplicación de dos capas de 
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a 
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boqilla #1.3 ó 1.4.

m 56.76
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2.09

Suministro e instalación de ángulos de 2.5"x2.5"x1/4" acero A36, 
para armadura principal AR-1. Incluye soldadura para unión con 
otros elementos de la armadura. Incluye suministro y aplicación de 
dos capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX 
L3 con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boqilla 
#1.3 ó 1.4.

m 367.12

2.10

Suministro e instalación de tubo HSS de 2.5"x2.5"x1/4" acero 

A500, para armadura principal AR-1. Incluye soldadura para 
unión con otros elementos del joist. Incluye suministro y aplicación 
de dos capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color 
OPEX L3 con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con 
boqilla #1.3 ó 1.4.

m 187.72

2.11

Suministro e instalación de tubo HSS de 4.0"x4.0"x1/4" acero 
A500, para armadura principal AR-1. Incluye soldadura para 
unión con otros elementos de la armadura. Incluye suministro y 
aplicación de dos capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, 
color OPEX L3 con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray 
con boqilla #1.3 ó 1.4.

m 16.64

2.12

Suministro e instalación de tubo HSS de 3.0"x3.0"x1/4" acero 

A500, para armadura principal de arriostre AR-2. Incluye 
soldadura para unión con otros elementos de la armadura. Incluye 
suministro y aplicación de dos capas de anticorrosivo similar o 
superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a definir y brillo OPEX 
aplicado con spray con boqilla #1.3 ó 1.4.

m 179.4

2.13

Suministro e instalación de tubo HSS de 2.5"x2.5"x1/4" acero 
A500, para armadura principal de arriostre AR-2. Incluye 
soldadura para unión con otros elementos del joist. Incluye 
suministro y aplicación de dos capas de anticorrosivo similar o 
superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a definir y brillo OPEX 
aplicado con spray con boqilla #1.3 ó 1.4.

m 267.15

2.14

Suministro e instalación de tubo HSS de 4"x8"x1/8" acero A500, 
para techos. Incluye suministro y aplicación de dos capas de 
anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 con RAL a 
definir y brillo OPEX aplicado con spray con boqilla #1.3 ó 1.4.

m 64.76

2.15

Suministro e instalación de Canaleta de 2"x6" chapa 14 doble 

encajuelada formando una sección tubular de 4"x6" acero 

A36, para clavadores de techos. Incluye soldadura para unión con 
otros elementos del joist. Incluye suministro y aplicación de dos 
capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, color OPEX L3 
con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray con boqilla #1.3 
ó 1.4.

m 885.76

2.16

Suministro e instalación de Canaleta de 2"x6" chapa 14 doble 

encajuelada formando una sección tubular de 4"x6" acero 

A36, para apoyo de losa de techo en corredor. Incluye soldadura 
para unión con otros elementos del joist. Incluye suministro y 
aplicación de dos capas de anticorrosivo similar o superior a GBP, 
color OPEX L3 con RAL a definir y brillo OPEX aplicado con spray 
con boqilla #1.3 ó 1.4.

m 207.36

B.3 Conexiones

3.01
Construcción de conexión tipo "A": Unión de 4 vigas tipo 
W10x19, W12x30, o W12x40 a columna W12x40 mediante 
soldadura E70, penetración completa de junta.

unidad 16.00

3.02
Construcción de conexión tipo "B": Unión de 3 vigas tipo W12x30 
a columna W12x40 mediante soldadura E70, penetración completa 
de junta.

unidad 18.00

3.03
Construcción de conexión tipo "C": Unión de 2 vigas tipoW12x30 
a columna W12x40 mediante soldadura E70, penetración completa 
de junta.

unidad 10.00

3.04
Construcción de conexión tipo "D": Unión de 3 vigas tipo W12x30 
en borde de losa mediante soldadura E70, penetración completa de 
junta.

unidad 5.00

3.05
Construcción de conexión tipo "E": Unión de 3 o 4  vigas tipo 
W10x19, W12x30, W12x40 mediante soldadura E70, penetración 
completa de junta.

unidad 102.00
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3.06

Construcción de conexión tipo "F": Unión de 4 armaduras 
centrales AR-2 y 2 tubos HSS 4"x6"x1/8" en  ensamble tipo 1 
mediante soldadura E70, penetración completa de junta. Incluye 
ensamble 1 elaborado a partir de 7 placas de acero A36 de 1/4" de 
espesor.

unidad 2.00

3.07

Construcción de conexión tipo "G": Unión de 4 armaduras 
centrales AR-2 y 2 tubos HSS 4"x6"x1/8" opuestos entre sí en  
ensamble tipo 1 mediante soldadura E70, penetración completa de 
junta. Incluye ensamble 1 elaborado a aprtir de 7 placas de acero 
A36 de 1/4" de espesor.

unidad 1.00

3.08
Construcción de conexión tipo "H": Unión de 2 armaduras 
centrales AR-2 y 2 armaduras principales tipo AR-1 mediante 
soldadura E70, penetración completa de junta. 

unidad 11.00

3.09
Construcción de conexión tipo "I": Unión de una armadura 
principal AR-1 y 2 joist tipo J1 en ensamble tipo 2 mediante 
soldadura E70, penetración completa de junta. 

unidad 10.00

3.10
Construcción de conexión tipo "J": Unión de una armadura 
principal AR-1 y un joist tipo J1 en ensamble tipo 2 mediante 
soldadura E70, penetración completa de junta. 

unidad 4.00

3.11

Construcción de conexión tipo "K": Unión de dos armadura 
principal AR-1, 2 joist tipo J1, y un tubo HSS 4"x8"x1/8" en 
ensamble tipo 2 mediante soldadura E70, penetración completa de 
junta. 

unidad 5.00

3.12

Construcción de conexión tipo "L": Placa de acero de 
28cmX35cm que une viga de perfil W12X40 a concreto existente. 
Incluye 6 pernos similares o superiores a HILTI HSL-3M, diámetro 
de 12mm y soldadura entre placa y perfil W.

unidad 1.00

3.13

Construcción de conexión tipo "M": Placa de acero de 
28cmX35cm que un eviga de perfil W12X30 a concreto existente. 
Incluye 6 pernos similares o superiores a HILTI HSL-3M, diámetro 
de 12mm y soldadura entre placa y perfil W.

unidad 6.00

3.14

Construcción de conexión tipo "N": Placa de acero de 
35cmX35cm que une armadura a concreto existente. InclUye 4 
pernos similares o superiores a HILTI HSL-3M, diámetro de 12mm 
y soldadura entre placa y perfil W.

unidad 6.00

3.15

Construcción de conexión tipo "O": Placa de acero de 
35cmX20cm que une armadura a concreto existente. InclUye 4 
pernos similares o superiores a HILTI HSL-3M, diámetro de 12mm 
y soldadura entre placa y perfil W.

unidad 6.00

B.4 Estructura de concreto reforzado y compuesta

4.01

Elaboración de losa compuesta para techo, Formado por lámina 
troquelada similar o superior a Galvadeck Deck 25calibre 18. 
Incluye fundición de conreto con f'c=210kg/cm2 hasta llegar a 5 cm 
por encima de la lámina y refuerzo de #3 @ 30cm.

m2 803.27

4.02
Columna de 20cmx20cm en corredor entra CEYE y Costurería. 
Reforzada con 4 #4 y anillos #3 @ 12. concreto con 
f´c=210kg/cm2 y acero con Fy =4200kg/cm2.

m
153.6

4.03
Solera de 15cmx25cm en corredor entra CEYE y Costurería. 
Reforzada con 4 #4 y anillos #3 @ 12. concreto con 
f´c=210kg/cm2 y acero con Fy =4200kg/cm2.

m
202.77

4.04
Losa sólida para rampa apoyada en soleras. Reforzada con #3 @ 
30cm. Concreto con f´c=210kg/cm2 y acero con Fy =4200kg/cm2.

m2 165.42

C CASA DE MÁQUINAS

C1 Cisterna sistema conta incendio

1.1

Construcción de cisterna de sistema contra incendio. Incluye
excavación h = 1.10 m, 43.3 m^3 de concreto premezclado, 2650
kg de acero de refuerzo, 52 m de junta de sellado "waterstop", 120
m^2 de impermeabilizado y sellado, 65 m^2 de sellado exterior con
producto asfáltico, pasatubos de 4" con sello hermético goma, dos
casquetes y tapaderas de 60 cm libre y escalera de acceso fibra de
vidrio

unidad 1.00

8
A AGUAS RESIDUALES

Sub Total

 TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

7.A.1.

Replanteo horizontal y vertical, Marcado y Niveleteado del alineamiento

de la tubería de la red interna y externa del edificio. Incluye: equipo,
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni
basura. ver planos constructivos.  

m  1,800.00

7.A.2.

Desmontaje de Tubería Existente en el segundo nivel en el área de los

quirófanos y central de equipos, tanto en azotea como en el techo del
primer nivel. Y se entregaran al departamento de mantenimiento del
H.E.U., no existen planos de ubicación de las tuberías, y son de PVC de
diámetros de 2", 3", 4", 6" y 8" las que están instaladas colgadas en la
losa y en las paredes. Incluye instalar tapones en los extremos de las
tuberías cortadas y desmontadas con el propósito de que el sistema
existente continúe funcionando para las demás áreas y niveles del
H.E.U., se pagara los metros de tuberías entregados incluyendo los
accesorios, limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará
hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento
de desperdicios ni basura. 

m 750.00

7.A.3.

Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios CPVC 2" LAB WASTE 

ASTM F2618, para red de aguas negras. Incluye accesorios, sujetadores
tipo pera metálicos para tubería  horizontal y tipo "U" para tubería vertical, 
y en cada cambio de dirección y en donde exista accesorio se colocará
adelante y atrás, similar o superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger",
separación máxima de 0.80 m entre sujetadores, pasos en losas,
ranurado de pared, prueba hidrostática por tramo con 10.0 psi, prueba de
funcionamiento y pintura a cada 15.0 m, flecha indicando la dirección de
flujo y nombre A.N. tamaño del rotulo 1.0 m con pintura automotriz de
color verde oscuro, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura .

m 200.00

7.A.4.

Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios CPVC 3" LAB WASTE 

ASTM F2618, para red de aguas negras. Incluye accesorios, sujetadores
tipo pera metálicos para tubería  horizontal y tipo "U" para tubería vertical, 
y en cada cambio de dirección y en donde exista accesorio se colocará
adelante y atrás, similar o superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger",
separación máxima de 0.80 m entre sujetadores, pasos en losas,
ranurado de pared, prueba hidrostática por tramo con 10.0 psi, prueba de
funcionamiento y pintura a cada 15.0 m, flecha indicando la dirección de
flujo y nombre A.N. tamaño del rotulo 1.0 m con pintura automotriz de
color verde oscuro, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura .

m 486.00

7.A.5.

Suministro e Instalación de Tubería y Accesorios CPVC 4" LAB WASTE 

ASTM F2618, para red de aguas negras. Incluye accesorios, sujetadores
tipo pera metálicos para tubería  horizontal y tipo "U" para tubería vertical, 
y en cada cambio de dirección y en donde exista accesorio se colocará
adelante y atrás, similar o superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger",
separación máxima de 0.80 m entre sujetadores, pasos en losas,
ranurado de pared, prueba hidrostática por tramo con 10.0 psi, prueba de
funcionamiento y pintura a cada 15.0 m, flecha indicando la dirección de
flujo y nombre A.N. tamaño del rotulo 1.0 m con pintura automotriz de
color verde oscuro, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura .

m 438.00

7.A.6.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería CPVC 6" LAB WASTE

ASTM F2618, para red de aguas negras. Incluye accesorios, sujetadores
tipo pera metálicos para tubería  horizontal y tipo "U" para tubería vertical, 
y en cada cambio de dirección y en donde exista accesorio se colocará
adelante y atrás, similar o superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger",
separación máxima de 0.80 m entre sujetadores, pasos en losas,
ranurado de pared, prueba hidrostática por tramo con 10.0 psi, prueba de
funcionamiento y pintura a cada 15.0 m, flecha indicando la dirección de
flujo y nombre A.N. tamaño del rotulo 1.0 m con pintura automotriz de
color verde oscuro, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura .

m 527.00
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7.A.7.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería CPVC 8" LAB WASTE

ASTM F2618, para red de aguas negras. Incluye accesorios, sujetadores
tipo pera metálicos para tubería  horizontal y tipo "U" para tubería vertical, 
y en cada cambio de dirección y en donde exista accesorio se colocará
adelante y atrás, similar o superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger",
separación máxima de 0.80 m entre sujetadores, pasos en losas,
ranurado de pared, prueba hidrostática por tramo con 10.0 psi, prueba de
funcionamiento y pintura a cada 15.0 m, flecha indicando la dirección de
flujo y nombre A.N. tamaño del rotulo 1.0 m con pintura automotriz de
color verde oscuro, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura .

m 78.00

7.A.8.

Suministro e Instalación de Coladeras y accesorios de Acero Inoxidable

de 2" de Φ en piso, similar o superior a Helvex. 342-R. Incluye Reductor
de 3" A 2". Con su respectivo sifón, incluye limpieza y acarreo del
material sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero municipal.
No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura .

Unidad 40.00

7.A.9.

Suministro e instalación de tapón de registro (T.R.) Tapón Hembra

roscado con su respectivo adaptador macho roscado CPVC 8" de Φ
LAB WASTE ASTM F2618 y tapón de registro instalado en tubería
colgada, incluye señalización de ubicación y tapa de acceso, sujetador
tipo pera metálico, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura. 

Unidad 1.00

7.A.10.

Suministro e instalación tapón de registro (T.R.) de Tapón Hembra

roscado con su respectivo adaptador macho roscado CPVC 6" de Φ
LAB WASTE ASTM F2618 y tapón de registro instalado en tubería
colgada, incluye señalización de ubicación y tapa de acceso, sujetador
tipo pera metálico, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura. 

Unidad 25.00

7.A.11.

Suministro e instalación tapón de registro (T.R.)Tapón Hembra roscado

con su respectivo adaptador macho roscado CPVC 4" de Φ LAB
WASTE ASTM F2618 y tapón de registro instalado en tubería colgada,
incluye señalización de ubicación y tapa de acceso, sujetador tipo pera
metálico y botado de material sobrante a botadero municipal.

Unidad 8.00

7.A.12.

Suministro de materiales y construcción de pegue de tubería en caja
existente, incluye boquete y sellado de boquete, limpieza y acarreo del
material sobrante, este se transportará hasta el sitio del botadero
municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura.
en descarga de aguas residuales en lado SUR.

Unidad 1.00

7.A.13.

Excavación no clasificada en zanjos para instalar tubería en la red 
externa al edificio del H.E.U. . Con las dimensiones indicadas en los 
planos, profundidad y  ancho indicadas en especificación técnica, incluye 
marcado.

m3 15.00

7.A.14. Demolición de acera existente m2 4.00

7.A.15.

Suministro, colocación y compactación de material selecto en fondo de 
zanjo, cama de arena de 10 cm de espesor, para la instalaciones de 
tubería sanitaria en toda la sección transversal y longitud del zanjo, de la 
red externa del edificio.  Incluye limpieza, acarreo  de material sobrante 
hasta el botadero municipal.  

m3 2.00

7.A.16.

Suministro, colocación y  compactación de material selecto en los 
costados hasta 15 cm sobre la corona superior del tubo, como 
recubrimiento en toda la sección transversal y longitud del zanjo. Incluye 
limpieza, acarreo de material sobrante al sitio del botadero municipal. 
según lo indique la especificación técnica.

m3 6.00

7.A.17.

Relleno y compactación en zanjos, con material del sitio, producto de la 
excavación,  compactado a partir de la capa de material selecto de 
recubrimiento en toda la sección transversal y longitud del zanjo tal como 
lo indica la especificación técnica. Incluye cuatro (4) pruebas de densidad 
en cada capa de 20.0 ms ubicadas por el ing. supervisor. según lo indica 
la especificación técnica. limpieza y acarreo del material sobrante, se 
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el 
acumulamiento de desperdicios ni basura. 

m3 7.00

7.A.18.

Reposición o reconstrucción  de Aceras con concreto armado de 3000.0 
psi, 0.10 m de espesor, cama de arena de 0.05 m, acero de temperatura 
No. 3 @ 0.20 m A.S. incluye marcado, nivelación, compactación, limpieza 
y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del 
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni 
basura.

m2 4.00
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7.A.19.

Demolición de pavimento existente de asfalto incluye marcado, botado
de material producto de la demolición, hasta sitio de botadero municipal,
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni
basura.

m2 20.00

7.A.20.

Suministro de materiales y construcción de Pozo de inspección altura 
menor o igual a 2.00 m. ubicado en acera y recibe las aguas negras 
generadas en área de elevadores, incluye, marcado, excavación, repello 
de pared interno y interno, relleno y compactado dos pruebas de 
densidad nivel intermedio y superficial,  fino de pared lado interno, fondo 
de concreto, media-caña, casquete   y tapa metálica de H.F. con seguro 
contrarrobo, instalación de tubería de ingreso y salida de agua y prueba 
de estanqueidad, con  nomenclatura AGUAS NEGRAS H.E.U.,  relleno,  
limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio del botadero 
municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura

Unidad 1.00

7.A.21.

Suministro de materiales y construcción de Pozo de inspección altura 
mayor de 2.0 m  y menor o igual  de 3.60 m conectara con el sistema de 
alcantarillado sanitario existente y recibirá las aguas negras generadas 
en el área de los elevadores, incluye, marcado, excavación, repello pared 
lado interno y externo, relleno compactado dos pruebas de densidad en 
niveles intermedio y superficie,  fino de pared lado interno, fondo de 
concreto, media-caña, casquete   y tapa metálica de H.F. con seguro 
contrarrobo, cortado de tubería existente e instalación de tubería de 
ingreso  y prueba de estanqueidad, con  nomenclatura AGUAS NEGRAS 
H.E.U.,  limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio del botadero 
municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura. 

Unidad 1.00

7.A.22.

Reposición de pavimento de concreto simple de 4000.0 psi, incluye base
y sub-base con material selecto de 30.0 cms compactado al 95.0 % del
proctor modificado, pruebas de densidad en cada capa de relleno de
20.0 cms y espesor de pavimento de 20.0 cms. limpieza y acarreo del
material sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero municipal.
No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura.

m2 20.00

B AGUA POTABLE

7.B.1.

Trazado y Marcado de los alineamientos, y niveles de las tuberías,  
en segundo nivel en el área de los quirófanos y central de equipo

del edificio H.E.U. Incluye la limpieza y acarreo del material
sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero municipal. No
se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura. 

m 3,100.00

7.B.2.

Desmontaje de Tuberías DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
EXISTENTE, de Cobre y PVC, de 1/2" a 3" de Φ y traslado a
bodegas del H.E.U. y Material en buen y mal estado entregar al
departamento de mantenimiento del H.E.U. No hay planos de
ubicación de dichas tuberías. Pero están instaladas colgadas en
losas y verticalmente en pared. Los extremos de las tuberías
cortadas serán taponadas herméticamente y el sistema existente
continuara funcionando sin ninguna interrupción tanto en el
segundo y demas niveles. 

m 1,300.00

7.B.3.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de 1/2" 
SDR-13.5, según norma ASTM D-2241 y D-1784, para red de
agua potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785 presion
de trabajo 250.0 psi, prueba hidrostática por tramo, hidrostática
general, a presión estática, y de funcionamiento, limpieza y
desinfección de tuberias, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 1/2" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima entre
sujetadores de 0.80 m. fijacion con anclaje strut en cada cambio de
direccion y accesorios atras y adelante, Según lo indica la
especificación técnica.

m 900.00

Sub Total
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7.B.4.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de 1" 
SDR-17 según norma ASTM D-2241 y D-1784, para red de agua
potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785 presion de
trabajo 250.0 psi, prueba hidrostática por tramo, hidrostática
general, a presión estática, y de funcionamiento, limpieza y
desinfección de tuberias, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 1" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima entre
sujetadores de 0.80 m. y fijacion con anclajes strut en cada
cambio de direccion y accesorios atras y adelante, Según lo indica
la especificación técnica.

m 300.00

7.B.5.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de

11/2" SDR-17, según norma ASTM D-2241 y D-1784, para red de
agua potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785 presion
de trabajo 250.0 psi, prueba hidrostática por tramo, hidrostática
general, a presión estática, y de funcionamiento, limpieza y
desinfección de tuberias, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 11/2" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima
entre sujetadores de 0.80 m, fijacion con anclaje strut en cada
cambio de direccion en cada accesorio atras y adentae. y pintura
flecha indicando direccion del flujo. Según lo indica la
especificación técnica. tamaño del rotulo 1.0 m, con pintua
automotriz de color  azul celeste.

m 215.00

7.B.6.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de 2"
SDR-17, según norma ASTM D-2241 y D-1784, para red de agua
potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785 presion de
trabajo 250.0 psi, prueba hidrostática por tramo, hidrostática
general, a presión estática, y de funcionamiento, limpieza y
desinfección de tuberias, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 2" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima entre
sujetadores de 0.80 m. fijacion con anclaje strut en cada cambio
de direccion y accesorio atras y adelante, pintura a cada 15.0 m
flecha indicando direccion de flujo y nombre A.P. Según lo indica
la especificación técnica. tamaño del rotulo 1.0 m, con pintua
automotriz de color  azul celeste.

m 536.00

7.B.7.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de 3"
SDR-17 según norma ASTM D-2241 y D-1784, para red de agua
potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785 presion de
trabajo 250.0 psi, prueba hidrostática por tramo, hidrostática
general, a presión estática, y de funcionamiento, limpieza y
desinfección de tuberias, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 3" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima entre
sujetadores de 0.80 m. fijacion con anclaje strut en cada cambio de
direccion y accesorio atras y adelante, pintura a cada 15.0 m
flecha indicando la direccion del flujo, Según lo indica la
especificación técnica. tamaño del rotulo 1.0 m, con pintua
automotriz de color  azul celeste.

m 741.00
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7.B.8.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de 3/4"
SDR-17 según norma ASTM D-2241 y D-1784, para red de agua
potable. Incluye accesorios cédula 80 ASTM D-1785 presion de
trabajo 250.0 psi, pruebas hidrostática por tramo, hidrostática
general, a presión estática, y de funcionamiento, limpieza y
desinfección de tuberias, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 3/4" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima entre
sujetadores de 0.80 m y fijacion con anclaje strut en cada cambio
de direccion y accesorio atras y adelante y pintura. Según lo indica
la especificación técnica.

m 405.00

7.B.9.

suministro e instalación Tee de Cobre de 3" y accesorios cedula
80, para instalarse en tubería de subida actual para derivación y
suministrar agua potable a la nueva red de distribución de los
quirófanos y central de equipo. Incluye señalizacion de ubicacion y
tapa de acceso, pruebas hidrostáticas con presión de
funcionamiento, limpienza, desinfección de tee y accesorios y
fijacion con anclaje strut. presion de trabajo 250.0 psi tanto para la
tee y accesorios,  , además  limpieza y acarreo de material sobrante 
hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared. Suministro
e Instalación de sujetadores.

Unidad 3.00

7.B.10.

suministro e instalación de Niple de Tubería de Cobre de 3"x

0.80 m de longitud y accesorios cedula 80, para instalarse en
tubería de subida en cada derivación de agua al nivel de los
quirófanos y central de equipo. Incluye pruebas hidrostática,
desinfección y fijacion con anclaje strut. presion de trabajo 250.0
psi para tuberia y accesorios. además limpieza y acarreo de
material sobrante hasta sitio del botadero municipal.

Unidad 3.00

7.B.11.

suministro e instalación de Niple de Tubería de Cobre de 3"x

1.50 m de longitud y accesorios de cobre y cedula 80, para
instalarse en tubería de subida en la derivación de agua al nivel de
los quirófanos. Incluye pruebas hidrostática, desinfección y
Fijacion con ancleje strut. presion de trabajo de 250.0 psi tanto
para tuberia y accesorios. además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal.

unidad 1.00

7.B.12.

suministro e instalación Junta Dresser H.F.D. 3" y accesorios
cedula 80  para la  transición de cobre a PVC  SDR-17 en cada una 
de las derivaciones de agua potable a los quirófanos y central de
equipo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de acceso,
pruebas hidrostática, desinfección y Fijacion adelante y atras con
anclaje strut. presion de trabajo 250.0 psi para la junta y
accesorios, además limpieza y acarreo de material sobrante hasta
sitio del botadero municipal.

Unidad 3.00

7.B.13.

Suministro e instalación de Válvula de Control con brida, Tipo

Bola de 3", de bronce con cierre rápido de 1/4" de vuelta de cierre.
Libre de plomo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de
acceso, accesorios cedula 80. Certificación UL. Y pruebas
hidrostática y desinfección. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut, presion de trabajo 250.0 psi para la valvula y accesorios.
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 20.00

7.B.14.

Suministro e instalación de Válvula Reguladora de Presión con

brida de 2" de bronce, para presión de entrada de 70.0 psi y de
salida de 50.0 psi con manómetro de 50.0 psi integrado en salida.
Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de acceso, accesorios
cedula 80. Certificación UL. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. presion de trabajo de 250.0 psi. para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 1.00
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7.B.15.

Suministro e instalación de Válvula Reguladora de Presión de 3" 
con brida, de bronce para presión de entrada de 70.0 psi y de
salida de 50.0 psi con manómetro de 50.0 psi integrado en salida.
Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de acceso, accesorios
cedula 80. Certificación UL. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. presion de trabajo de 250.0 psi para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 3.00

7.B.16.

Suministro e instalación de Válvula Check de 2" con brida, de
bronce. Libre de plomo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa
de acceso, accesorios cedula 80. Certificación UL. Prueba
hidrostática y desinfección. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. Presion de trabajo de 250.0 psi para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 5.00

7.B.17.

Suministro e instalación de Válvula Check de 3" con brida, de
bronce. Libre de plomo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa
de acceso, accesorios cedula 80. Certificación UL. Prueba
hidrostática y desinfección. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. Presion de trabajo de 250.0 psi. para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 4.00

7.B.18.

Suministro e instalación de Tapón Hembra PVC de 3" cedula 80, 
roscado SDR-17 con su respectivo adaptador macho roscado
cedula 80, incluye señalizacion de ubicacion y tapa de acceso,
prueba hidrostática y desinfección. Fijacion con anclaje strut.
Presion de trabajo 250.0 psi, además limpieza y acarreo de
material sobrante hasta sitio del botadero municipal.

Unidad 5.00

7.B.19.

Suministro e instalación de Válvula de Control Tipo Bola de 2"

con brida, de bronce con cierre rápido de 1/4" de vuelta de cierre.
Libre de plomo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de
acceso, accesorios cedula 80. Certificación UL. Y prueba
hidrostática y desinfección. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. presion de trabajo 250.0 psi. para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 19.00

7.B.20.

Suministro e instalación de Válvula de Control Tipo Bola de 1

1/2" con brida, de bronce con cierre rápido de 1/4" de vuelta de
cierre. Libre de plomo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de
acceso, accesorios cedula 80. Certificación UL. Y prueba
hidrostática y desinfección. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. presion de trabajo 250.0 psi. para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 18.00

7.B.21.

Suministro e instalación de Válvula de Control Tipo Bola de 1"

con brida, de bronce con cierre rápido de 1/4" de vuelta de cierre.
Libre de plomo. Incluye señalizacion de ubicacion y tapa de
acceso, accesorios cedula 80. Certificación UL. Y prueba
hidrostática y desinfección. Fijacion adelante y atrás con anclaje
strut. presion de trabajo 250.0 psi para valvula y accesorios,
además limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del
botadero municipal.

Unidad 3.00

7.B.22.

Suministro e instalación de Tapón de cobre de 11/2" soldado.
Para instalarse en las tuberias de derivaciones a ser cortadas de
las tubería de subida existente para que continúe funcionando.
Incluye cortado de tubria, desinfección. Fijacion con anclaje strut.
Y accesorios, presion de trabajo 250.0 psi, además limpieza y
acarreo de material sobrante hasta sitio del botadero municipal.

Unidad 10.00

C VER INCENDIO

Trazado y Marcado de los alineamientos, y niveles de las tuberías,  
en segundo nivel en el área de los quirófanos del edificio del

H.E.U..Según se establece en planos constructivos.

Sub Total
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Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de 3" H.G.
SCH-40 , incluye pruebas hidrostática por tramo, general a presión
estática y prueba de funcionamiento, prueba hidrostática por tramo,
hidrostática general, a presión estática, y de funcionamiento, y
acarreo de material sobrante hasta sitio del botadero municipal,
paso en losa y pared y ranurado en pared. Suministro e Instalación
de sujetadores metálicos de tubería horizontal y vertical de 3" de Φ
similar o superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación
máxima: 0.80m. Según lo indica la especificación técnica.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de 11/2" H.G.
SCH-40 para bajadas y conexión a cada gabinete contraincendios.
Incluye prueba hidrostática por tramo, general a presión estática y
prueba de funcionamiento, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal, paso en losa y pared y
ranurado en pared. Suministro e Instalación de sujetadores
metálicos de tubería horizontal y vertical de 11/2" de Φ similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima:
0.80m. Según lo indica la especificación técnica.

Suministro e instalación de Gabinete y Accesorios para
combatir incendios (GB), ubicados tres (3) en el segundo nivel en
el área de los quirófanos, con las características establecidas en la
especificación técnica , y quedaran empotrados en la pared y con
certificación UL.

Suministro e instalación de Junta Dresser y Accesorios H.F.D.  
de 3" , transición de cobre a PVC SDR-17 a instalarse en tubería
de derivación de la red de alimentación de agua a cada uno de los
gabinetes.

Suministro e instalación de Válvula de Control Tipo Bola de 3",
de bronce con cierre rápido de 1/4" la vuelta de cierre. Libre de
plomo. Incluye accesorios. Certificación UL. 

Suministro e instalación de Válvula Check de 3" de bronce. Libre
de plomo.  Incluye accesorios. Certificación UL.

D VENTILAS

7.D.1.

Replanteo horizontal y Vertical, Marcado y replanteo del
alineamiento de la tubería de la red interna del edificio. Incluye la
limpieza y acarreo del material sobrante que se transportará hasta
el sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.  

m 1,100.00

7.D.2.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de
11/2" de Φ, según norma ASTM D-2665 (DWV). incluiye prueba

hidrostatica a 10.0 psi, y pintura a cada 15.0 m indicando flecha de
direccion del flujo de gases tamaño de rotulo 1.0 m, con pintua
automotriz de color anaranjado, paso en losa y pared y ranurado
en pared. Suministro e Instalación de sujetadores metálicos de
tubería horizontal y vertical de 1 1/2" de Φ similar o superior a
Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima entre
sujetadores de 0.80 m, además limpieza y acarreo de material
sobrante hasta sitio del botadero municipal.

m 402.00

7.D.3.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de
2",según norma ASTM D-2665 (DWV). incluye prueba hidrostatica
a 10.0 psi.y pintura a cada 15.0 m flecha de direccion del flujo de
gases tamaño de rotulo 1.0 m, con pintua automotriz de color
anaranjado, paso en losa y pared y ranurado en pared. Suministro
e Instalación de sujetadores metálicos de tubería horizontal y
vertical de 2" de Φ similar o superior a Marca Hilti tipo "Loop
hanger". Separación máxima entre sujetadores de 0.80 m, además
limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio del botadero

municipal.

m 164.00

Sub Total
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7.D.4.

Suministro e instalación de Tubería y Accesorios de PVC de
3",según norma ASTM D-2665 (DWV). incluye prueba hidrostatica
a 10.0 psi, y pintura a cada 15.0 m, con pintua automotriz de color
anaranjado, flecha indicando la direccion de flujo de gases. paso
en losa y pared y ranurado en pared. Suministro e Instalación de
sujetadores metálicos de tubería horizontal y vertical de 3" de Φ
similar o superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación
máxima entre sujetadores de 0.80 m, además limpieza y acarreo
de material sobrante hasta sitio del botadero municipal.

m 500.00

7.D.5.

Suministro de materiales y accesorios para Conexión a
Tubería existente de 4" de Φ de la nueva red a la tubería

existente que sube para la evacuación de los gases. Incluye
accesorios según norma ASTM D2665 (DWV), además limpieza
y acarreo de material sobrante hasta sitio del botadero municipal.

Unidad 4.00

E AGUAS LLUVIAS

7.E.1.

Trazado y Marcado de los alineamientos y niveles de las tuberías,
en sotano, planta baja, primero y segundo nivel. En zona de los
quirofanos y central de equipo, Según se establece en planos
constructivos. Incluye la limpieza y acarreo del material sobrante,
se transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se
permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura.

m 1,450.00

7.E.2.

Trazado y Marcado de los alineamientos y niveles de canal
metalicos con pendiente en fondo del canal de 0.0 % , en
segundo nivel, losa y techo. En zona de los quirofanos y central de
equipo. Incluye la limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura.

m 300.00

7.E.3.

Trazado y Marcado de los alineamientos y niveles de bajantes ,
planta baja, primero y segundo nivel, de losa y techo del área de
los quirófanos y central de equipo, y la conexión de los bajante
PVC al canal y a conexión de nueva red. Según se establece en
planos constructivo. Incluye la limpieza y acarreo del material
sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero municipal. No
se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura.

Unidad 40.00  

7.E.4.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería y Accesorios

cedula 40 PVC 4" SDR-26 ASTM D2241 , para red de aguas
lluvia. Incluye accesorios cedula 40, sujetadores tipo pera metálicos
para tubería horizontal y tipo "U" para tubería vertical, en cada
cambio de direccion y en cada accesorio adelante y atraz, similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger", separación máxima de
1.0 m entre sujetadores, pasos en losas, ranurado de pared,
prueba hidrostática a 10.0 psi por tramo, prueba de funcionamiento
y con pintura automotriz de color amarillo, a cada 15.0 m flecha
indicando direccion de flujo y nombre A.LL. tamaño del rotulo 1.0
m. limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta
el sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 350.00

7.E.5.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería y Accesorios
cedula 40 PVC 6" SDR-26 ASTM D2241 , para red de aguas
lluvia. Incluye accesorios cedula 40, sujetadores tipo pera metálicos
para tubería horizontal y tipo "U" para tubería vertical, en cada
cambio de direccion y en cada accesorio adelante y atraz, similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger", separación máxima de
1.0 m entre sujetadores, pasos en losas, ranurado de pared,
prueba hidrostática a 10.0 psi por tramo, prueba de funcionamiento
y con pintura automotriz de color amarillo,a cada 15.0 m flecha
indicando direccion de flujo y nombre A.LL. tamaño del rotulo 1.0
m, limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta
el sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 250.00

Sub Total
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7.E.6.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería y Accesorios

cedula 40 PVC 8" SDR-26 ASTM D2241 , para red de aguas
lluvia. Incluye accesorios cedula 40, sujetadores tipo pera metálicos
para tubería horizontal y tipo "U" para tubería vertical, en cada
cambio de direccion y en cada accesorio adelante y atraz, similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger", separación máxima de
1.0 m entre sujetadores, pasos en losas, ranurado de pared,
prueba hidrostática a 10.0 psi por tramo, prueba de funcionamiento
y con pintura automotriz de color amarillo, a cada 15.0 m flecha
indicando direccion de flujo y nombre A.LL. tamaño del rotulo 1.0
m. limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta
el sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 150.00

7.E.7.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería y Accesorios
cedula 40 PVC 10" SDR-26 ASTM D2241 , para red de aguas
lluvia. Incluye accesorios cedula 40, sujetadores tipo pera metálicos
para tubería horizontal y tipo "U" para tubería vertical, en cada
cambio de direccion y en cada accesorio adelante y atraz, similar o
superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger", separación máxima de
1.0 m entre sujetadores, pasos en losas, ranurado de pared,
prueba hidrostática a 10.0 psi por tramo, prueba de funcionamiento
y con pintura automotriz de color amarillo, a cada 15.0 m flecha
indicando direccion de flujo y nombre A.LL. tamaño del rotulo 1.0
m. limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta
el sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 120.00

7.E.8.

Suministro e Instalación de Tramo de Tubería y Accesorios PVC

10" ASTM F949, F477, para SISTEMA COMBINADO colector de
aguas lluvia y aguas negras generadas en el nivel del sotano del
HEU. Incluye accesorios, prueba hidrostática 10.0 psi por tramo,
prueba de funcionamiento, conexion a la caja colectora y al pozo
existe PE-6 de la red del sistema de alcantarillado sanitario
existente del SANAA. limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura.

m 200.00

7.E.9.

Suministro e Instalación de Coladeras de Acero Inoxidable y

accesorios de 4" de Φ en azotea, similar o superior a Helvex.

Tipo 5424. a instalarse en azotea incluye sifon e instalacion a
tuberia de red. limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura.

Unidad 30.00

7.E.10.

Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios cedula 40

PVC SDR-26 de 4" de Φ ASTM D2241, para fabricar e instalar
los bajantes de agua lluvia en el área de los quirófanos y central de
equipo del segundo nivel del edificio H.E.U., incluye con pintura
automotriz de color amarillo indicar flecha direccion de flujo y
nombre A.LL tamaño de rotulo de 1.0 m, sujetadores vertical a
cada 1.0 m de separación, abertura de boquetes en pared y losa
de entrepiso de concreto, resane e impermeabilicen de conexión de
bajante al canal y resane de boquetes, prueba de estanqueidad,
para lo cual el bajante se llenara de agua en su capacidad del
100% de forma integral con el canal, por un periodo de 24 horas
con resultado de cero perdida, conexión de la tubería de bajantes a
la nueva red colectora, según lo establece el plano constructivo.
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 320.00
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7.E.11.

Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios cedula40
PVC SDR-26 de 6" de Φ ASTM D2241, para fabricar e instalar los
bajantes de agua lluvia en el área de los quirófanos del segundo
nivel del edificio H.E.U., incluye con pintura automotriz de color
amarillo indicar flecha direccion de flujo tamaño de rotulo 1.0 m,
sujetadores vertical a cada 1.0 m de separación, abertura de
boquetes en pared y losa de entrepiso de concreto, resane e
impermeabilicen de conexión de bajante. resane de boquetes,
prueba de estanqueidad a 10.0 psi, para lo cual el bajante se
llenara de agua en su capacidad del 100%, por un periodo de 24
horas con resultado de cero perdida, conexión a la tubería de red
en planta inferior, según lo establece el plano constructivo. limpieza
y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 12.00

7.E.12.

Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios cedula 40
PVC SDR-26 de 10" de Φ ASTM D2241, para fabricar e instalar
los bajantes de agua lluvia en el área de los quirófanos y central de
equipo del segundo nivel del edificio H.E.U., incluye con pintura
automotriz de color amarillo indicar flecha de direccion de flujo
tamaño de rotulo de 1.0 m, sujetadores vertical a cada 1.0 m de
separación, abertura de boquetes en pared y losa de entrepiso de
concreto, resane e impermeabilicen de conexión de bajante. resane
de boquetes, prueba de estanqueidad a 10.0 psi, para lo cual el
bajante se llenara de agua en su capacidad del 100%, por un
periodo de 24 horas con resultado de cero perdida, conexión a la
tubería de red en planta inferior, según lo establece el plano
constructivo, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura..

m 36.00

7.E.13.

Suministro de materiales, fabricación e instalación de Canal de

Lámina de Zinc galvanizada calibre 22 de sección 20.0 cm X
15.0 cm x 20.0 cm, aleta externa de 20.0 cm. la aleta interna 15.0
cm (útiles), instalar una aleta de por lo menos 50 cm a embeber y
remachado en el techo, lámina lisa de zinc galvanizada de calibre
22 de espesor 0.80 mm. Incluye soportes maxima separacion entre
soportes 0.80 m fabricación de los dispositivos en el fondo del
canal para instalar cada bajante de agua lluvia tubería PVC,
conexión del canal a cada uno de los bajantes , prueba de
estanqueidad, para lo cual el canal se llenara de agua en su
capacidad del 90% por un periodo de 24 horas con resultado de
cero perdida, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura. . Según lo establece la
especificación técnica.

m 40.00

7.E.14.

Suministro de materiales, fabricación e instalación de Canal de

Lámina de Zinc galvanizada cabre 22 de sección 25.0 cm X 20.0
cm x 25.0 cm , aleta externa de 25.0 cm. por la aleta interna 20.0
cm (útiles), instalar una aleta de por lo menos 50 cm a embeber
y remachado en el techo, lámina lisa de zinc galvanizada de calibre
22 de espesor 0.80 mm. Incluye soportes maxima separacion entre
soportes 0.80 m fabricación de los dispositivos en el fondo del
canal para instalar cada bajante de agua lluvia tubería PVC,
conexión del canal a cada uno de los bajantes , prueba de
estanqueidad a 10.0 psi, para lo cual el canal se llenara de agua
en su capacidad del 90% por un periodo de 24 horas con resultado
de cero perdida. Según lo establece la especificación técnica.
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m 45.00
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7.E.15.

Suministro de materiales, fabricación e instalación de Canal de

Lámina de Zinc galvanizada cabre 22 de sección 15.0 cm X 20.0
cm x 25.0 cm. aleta externa de 25.0 cm. por la aleta interna 20.0
cm (útiles) e instalar una aleta de por lo menos 50 cm a embeber
y remachado en el techo, lámina lisa de zinc galvanizada de calibre
22 de espesor 0.80 mm. Incluye soportes maxima separacion entre
soportes 0.80 m fabricación de los dispositivos en el fondo del
canal para instalar cada bajante de agua lluvia tubería PVC,
conexión del canal a cada uno de los bajantes , prueba de
estanqueidad con 10.0 psi, para lo cual el canal se llenara de agua
en su capacidad del 90% por un periodo de 24 horas con resultado
de cero perdida, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura..  Según lo establece la 

m 40.00

7.E.16.

Suministro de materiales, fabricación e instalación de Canal de
Lámina de Zinc galvanizada cabre 22 de sección 15.0 cm X 15.0
cm x 20.0 cm, aleta externa de 20.0 cm. por la aleta interna 15.0
cm (útiles) , instalar aleta de por lo menos 50 cm a embeber y
remachado en el techo, lámina lisa de zinc galvanizada de calibre
22 de espesor 0.80 mm. Incluye soportes maxima separacion entre
soportes 0.80 m fabricación de los dispositivos en el fondo del
canal para instalar cada bajante de agua lluvia tubería PVC,
conexión del canal a cada uno de los bajantes , prueba de
estanqueidad con 10.0 psi, para lo cual el canal se llenara de agua
en su capacidad del 90% por un periodo de 24 horas con resultado
de cero perdida, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura. . Según lo establece la
especificación técnica.

m 165.00

7.E.17.

Suminstro de materiales y construccion de cuneta de concreto
armado de 4000.0 psi de 7.30 m x 0.50 m x 0.60 m, con rejilla de
platina de 3" x 1/4 ", separacion 1.0 " , con pendiente del 2.0 %, ver
plano constructivo ubicada en ingreso de rampa a sotano, incluye
marcado, excavacion, relleno y compactado, dos pruebas de
densidad una a cada lado, prueba de estanqueidad, de
funcionamiento, limpieza y acarreo del material sobrante, se
transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura.

global 1.00

7.E.18.

suministro de materiales e instalacion de tuberia en conexión de
cuneta del item anterior con pozo existente de aguas lluvias lado
NORTE, y pozo existente de aguas lluvias con tuberia de descarga
lado SUR, incluye marcado, boquete en pared de cuneta y pozo,
excavacion, relleno y compactado, una prueba de densidad a la
altura intermedia, prueba de estanqueidad y de funcionamiento,
sellado e impermeabilizado de boquetes, limpieza y acarreo del
material sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero
municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni
basura.

Unidad 2.00

7.E.19.

suministro de materiales y construccion de cajas de registro de
90.0 cm x 90.0 cm x 120.0 cm de ladrillo rafon UNA LADO SUR y
UNA LADO NORTE, incluye marcado, repello y pulido interno,
casquete y tapa de concreto armado de 4000.0 psi, excavacion,
relleno y compactado, conexión de tuberia, media caña, prueba de
estanqueidad, funcionamiento y en una LADO NORTE de las
cajas cortado de tuberia de concreto de 15.0 " de Φ. en ambas

cajas limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará
hasta el sitio del botadero municipal. No se permitirá el
acumulamiento de desperdicios ni basura. ubicadas una al lado
SUR y la otra al NORTE  a la salida del edificio.

Unidad 2.00

7.E.20.

suministro de materiales y construccion de Pozo de inspección 
altura menor o igual a 2.20 m, incluye, marcado, excavacion, pared 
segun lo indicado en detalle de plano,  repello de pared externa e 
interna, relleno y compactado, dos pruebas de densidad intermedia 
y a superficie, fino de pared interna, fondo de concreto, media-
caña, casquete   y tapa metalica de H.F con seguro contrarrobo,  
prueba de estanqueidad, funcionamiento, con  nomenclatura 
AGUAS NEGRAS H.E.U., y  limpieza, acarreo  de material 
sobrante hasta sitio del botadero municipal. ubicado en sistema 
combinado.

Unidad 2.00
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7.E.21.

suministro de materiales y construccion de Pozo de inspección 
altura mayor de 5.0 m  y menor o igual  de 7.0 m, incluye, marcado, 
excavacion, doble pared segun lo indica detalle del  plano 
constructivo,  repello de pared interna y externa, relleno y 
compactado dos pruebas de densidad intermadia y en superficie,  
fino de pared interna, fondo de concreto, media-caña, casquete   y 
tapa metalica de H.F. con seguro contrarrobo, y prueba de 
estanqueidad, con  nomenclatura AGUAS NEGRAS H.E.U.,    
limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio del botadero 
municipal. 

Unidad 3.00

7.E.22.

suministro de materiales y construccion de conexion de pegue de
tuberia de 10" de Φ tuberia de salida del sistema combinado, con la

tuberia de aguas negras y la cuneta de aguas lluvias de ingreso en caja

existente ubicada en el sotano, del sistema de aguas lluvias y aguas

negra, la conexion se realizara en el nivel de la tuberia de ingreso de las

aguas negras en la caja. Incluye boquete, sellado e impemeabilizado de

boquetes, pruebas de estanqueidad, funcionamiento, limpieza y acarreo

del material sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero

municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura.

global 2.00

7.E.23.

demolicion de pavimento de asfalto la seccion del zanjo para la
instalacion del tubo, en la seccion del zanjo y en toda la longitud del
zanjo en donde se instalara la tuberia. Incluye marcado, limpieza y
acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura

m2 90.00

7.E.24. excavacion no clasificada  m3 2,000.00

7.E.25.

relleno y compactacion de material selecto en todo la seccion y
longitud del zanjo con un espesor de 10.0 cms en el encamado en
fondo del zanjo, 15.0 cms sobre la cresta superior del tubo y en el
encostillado de la tuberia en ambos lados de la misma, limpieza y
acarreo del material sobrante, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura. 

m3 120.00

7.E.26.

relleno y compactado de zanjo con material del sitio, incluye
pruebas de densidad al 95 % del proctor estandar. En cada capa de
0.20 m de relleno y a cada 20.0 m de longitud o separacion entre
pruebas. De existir tramos de longitud menor a 20.0 m se
realizarian una pruebas en cada capa de 20.0 cm compactados. la
ubicacion la definira el Supervisor del Proyecto. limpieza y acarreo
del material sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero
municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni
basura 

m3 1,800.00

7.E.27.

suminstro de materiales y construccion de pavimento de comcreto
simple de 4000.0 psi, incluye base y sub-base de material selecto
de 30.0 cms de espesor compactado al 95.0 % del proctor
estandar, espesor de pavimento de 20.0 cms. la seccion del zanjo
y toda la longitud del mismo en donde se instalo la tuberia, curado,
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m2 100.00

7.E.28.

botado de material sobrante en botadero municipal, incluye
recoleccion, cargado, transporte a deposito final en botadero
municipal, unicamente esta considerado material proviniente de la
excavacion en zanjo para la instalacion de tuberia del sistema
combinado. 

m3 600.00

7.E.29.

suministro de materiales y construccion de pegue de tuberia 10"
de Φ en en pozo P-E 6 existente del sistema de aguas negras del

SANAA, sistema combinado. Incluye boquete, sellado E

IMPERMEABILZADO de boquete. limpieza y acarreo del material

sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero municipal. No se

permitirá el acumulamiento de desperdicios ni basura.

Unidad 1.00

7.E.30.

demolicion de acera existente, incluye limpieza, recoleccion y
acarreo del material de demolicion, se transportará hasta el sitio del
botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de
desperdicios ni basura.

m2 100.00
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7.E.31.

Reposición de Aceras con concreto armado de  3000.0 psi de  0.10 
m de espesor, incluye marcado, nivelacion, compactado siete 
pruebas de densidad ubicadas por el supervisor,  cama de arena de 
0.05 m, acero de temperatura No. 3 @ 0.20 m A.S., curado,  
limpieza y acarreo del material sobrante, se transportará hasta el 
sitio del botadero municipal. No se permitirá el acumulamiento de 
desperdicios ni basura  

m2 100.00

7.E.32.

desmontaje y montaje de cerco de estructura metalica de altura de
3.0 m y cobertura con pared de lamina ubicado en acera de
Boulevad San Pablo Segundo, sistema combinado. Utilizando los
mismos materias existentes con nueva pintura. limpieza y acarreo
del material sobrante, se transportará hasta el sitio del botadero
municipal. No se permitirá el acumulamiento de desperdicios ni
basura 

m 5.00

LAVAMANOS QUIRURGICO

46.0

Suministro e Instalación de Lavamanos Quirúrgico de acero
inoxidable grado médico similar o superior a Steris, con agujeros

para integrar grifería, largo: 1.60 metros, ancho: 0.60 metros, con
salpicadero de acero inoxidable de 0.30 metros de altura y faldón
de 0.25 metros de altura, con dos zonas de lavado, fabricado
íntegramente de acero inoxidable Calibre 18 con acabado satinado,
cantos internos del lavabo completamente redondeado, suspendido
y empotrado en pared, con drenaje de 2”Ø. Incluye coladeras de
acero inoxidable con tapón de hule, sifones de acero inoxidable de
1 ¼”, reducción de 2”-1 ¼” , unión de 2”, sistema de fijación a la
pared con refuerzo metálico para atornillar a pared de durock y
demás accesorios necesarios para su instalación.

Unidad 14.00

47.0

Suministro e Instalación de Lavamanos Quirúrgico de acero

inoxidable grado médico similar o superior a Steris, con agujeros
para integrar grifería, largo: 0.90 metros, ancho: 0.60 metros, con
salpicadero de acero inoxidable de 0.30 metros de altura y faldón
de 0.25 metros de altura, con dos zonas de lavado, fabricado
íntegramente de acero inoxidable Calibre 18 con acabado satinado,
cantos internos del lavabo completamente redondeado, suspendido
y empotrado en pared, con drenaje de 2”Ø. Incluye coladeras de
acero inoxidable con tapón de hule, tubería CPVC 2” Ø, sifón de
acero inoxidable de 1 ¼”, reducción de 2”-1 ¼” , unión de 2”,
sistema de fijación a la pared con refuerzo metálico para atornillar a
pared de durock y demás accesorios necesarios para su instalación.

Unidad 3.00

48.0

Suministro e instalación de Grifo giratorio tipo cuello de ganso 
con accionamiento llave rodilla combinación, grado médico de alta
calidad, 13” alto de cuello 13”, entrada para agua caliente y agua
fría., resistente al vandalismo, acabado cromado. Incluye válvulas
de abasto, tubos de abasto flexibles, tubería CPVC ½” Ø, cartucho
para válvulas y demás accesorios requeridos para su instalación.

Unidad 17.00

49.0

Suministro e Instalación de Grifo Temporizado similar o
superior a Genebre Ref. 1160, calibrado de 15 a 20 segundos,
cartucho y aireador anti calcáreo y anticorrosivo. Incluye válvulas
de abasto, tuberías de abasto flexible y demás accesorios
necesarios para su instalación.

Unidad 31.00

50.0

Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable (De
doble poceta) para empotrar en mueble de cocineta . Incluye
grifería y accesorios: tubo de abasto flexible, válvula de abasto,
etc.todo de alta calidad.

Unidad 4.00

51.0

Suministro e Instalación de Urinario de porcelana vitrificada,
similar a American Standard, Washbrock, urinal #6501.010,
fluxómetro similar a Sloan Royal modelo 111, color blanco y demás
accesorios requeridos para su instalación.

Unidad 4.00

52.0

Suministro e Instalación Inodoro de porcelana vitrificada, taza
elongada, similar o superior a American Standard, Cadet 3FX-
4.8Litros, 3000428, color blanco. Incluye demás accesorios
necesarios para su instalación.

Unidad 22.00

Sub Total
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53.0

Suministro e Instalación de Lavamanos, similar o superior a marca
American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo Temporizado
similar o superior a Genebre Ref. 1160, calibrado de 15 a 20
segundos, cartucho y aireador anti calcáreo y anticorrosivo. Incluye
válvulas de abasto, tuberías de abasto flexible y demás accesorios
necesarios para su instalación.

Unidad 31.00

54.0
Suministro e Instalación de Grifo ½ de bronce con rosca en

boquilla, de alta calidad y durabilidad, en pileta de aseo.
Unidad 2.00

55.0
Botado de material sobrante (abundamiento considerado 25%),
de zanjo para tubería de aguas negras y potable.

m³

56.0
Pileta de Aseo. Pared de ladrillo rafón, Mortero 1:4. Incluye Grifo
de Esfera ½" niquelado, rival metálico y coladera niquelada.

Unidad 2.00

9

I

A

1
Desmontaje y Montaje de Cerco de Tubo Estructural longitud= 
10.00 m . Con recuperación de material. m  10.00

B DEMOLICIONES

1 Demolicion de Pavimento Asfaltico, ancho= 1.50 m. m² 48.00

2
Demolicion de Pavimento de Concreto Hidraulico, ancho= 1.50
m. m² 50.40

3
Desmontaje de Pavimento de Adoquín. Con recuperación de
material.  m² 22.00

4
Demolicion de Acera de concreto, ancho= 1.20 m, desde P-4 a
PE-6. m² 98.60

II

1
Apertura de Boquete en pared de cisterna colectora, instalacion
de tuberia PVC de 10" Ø, ASTM-F949, sellado e impermeabilizado. Global 1.00

2

Apertura de Boquete en pared de pozo existente P-E-6,
instalacion de tuberia PVC de 10" Ø, ASTM-F949, sellado e

impermeabilizado. Global 1.00

III

1

Trazado y Niveleteado. Usar madera de pino de 2"x4" y reglas de 
1"x3".  m 166.00

2

Excavación Mecánica de material comun semi - duro tipo II, no
clasificado para zanjas y pozos con las dimensiones indicadas en
los planos. Considerar ademado. m³ 1,792.20

3

Suministro y colocación de Material Selecto en fondo de zanjo
para encamado de 10 cm de espesor. Para el encostillado de la
tuberia desde la cama de arena, y hasta 15 cm sobre la corona del
tubo.  m³ 65.50

4
Suministro  y colocación de Material Selecto: para pavimento el 
espesor= 30 cm y para acera el espesor= 15 cm.  m³ 32.50

APERTURA DE BOQUETES

SUB-TOTAL APERTURA DE BOQUETES

PRELIMINARES

Sub Total

 TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

DESMONTAJE

SUB-TOTAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
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5

Relleno y compactado con Material del Sitio a partir de la capa de
15 cm de material selecto de recubrimiento de tubería. Incluye
ademado. m³ 1,630.20

6
Botado material de Desperdicio (se considera un 35 %). Incluye
acarreo y botado fuera de los predios del Hospital Escuela. m³ 162.00

IV

1
Suministro e Instalación de Tubería de PVC RD-41 de 10" según
norma ASTM F949. Incluye accesorios ASTM F949, F477. m 200.00

2
Suministro e Instalacion de Tuberias y accesorios bridados de
2” h.f.d.  24.0 metros  o cuatro (4) lances. m 24.00

3
Suministro e Instalacion de Tuberias y accesorios bridados de
4” de h.f.d. 24.0 metros o cuatro (4) lances.  m 24.00

4
Suministro e Instalacion de dos (2) Valvulas check 2” de bronce
con certificacion ul. m 2.00

5
Suministro e Instalacion de dos (2) Valvulas check 4” de bronce
con certificacion ul. m 2.00

6

Bomba para sistema de aguas negras es de: 2.0 HP, CON
CERTIFICACION UL, SIMILAR O SUPERIOR A, turbina vortex,
serie F, MODELO: SFW-48/30, caudal 4.0 litros por segundo ,
carga dinámica total (C.D.T.)  de 9.00 m, clase protección IP-68. Unidad 2.00

7 Prueba  Hidrostática general y limpieza. m 200.00

V

A

1

Pozo de Visita de 2.00 m<H=3.60 m. Base de concreto reforzado
V#3 @ 15cm A.S., f'c= 210 kg/cm² (3000 psi) de 20cm de espesor,

paredes circulares de ladrillo rafon a teson, repello y afinado  

mortero 1:2 en el interior y repello mortero 1:3 en el exterior;
tapadera de concreto reforzado de 20 cm de espesor, f'c= 280
kg/cm² (4000 psi), con varilla 5/8" @ 10 cm en A.S, anillo de 1/2"
circular, haladera con varilla de 3/8".

U 2.00  

B

1

Pozo de Visita de 5.14 m>H=3.60 m. Base de concreto reforzado
V#3 @ 15cm A.S., f'c= 210 kg/cm² (3000 psi) de 20cm de espesor,

paredes circulares de ladrillo rafon a teson, las paredes iran
dobles desde el piso hasta una altura de 3.70 m; repello y afinado 

mortero 1:2 en el interior y repello mortero 1:3 en el exterior;
tapadera de concreto reforzado de 20 cm de espesor, f'c= 280
kg/cm² (4000 psi), con varilla 5/8" @ 10 cm en A.S, anillo de 1/2"
circular, haladera con varilla de 3/8".

U 1.00

SUB-TOTAL PRELIMINARES

TUBERIA Y BOMBAS

SUB-TOTAL TUBERIA

POZOS DE INSPECCION

POZO DE INSPECCION CON ALTURA H<3.60 M

POZO DE INSPECCION CON ALTURA H>3.60 M
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2

Pozo de Visita de 6.08 m>H=3.60 m. Base de concreto reforzado
V#3 @ 15cm A.S., f'c= 210 kg/cm² (3000 psi) de 20cm de espesor,
paredes circulares de ladrillo rafon a teson, las paredes iran

dobles desde el piso hasta una altura de 3.70 m; repello y afinado 
mortero 1:2 en el interior y repello mortero 1:3 en el exterior;

tapadera de concreto reforzado de 20 cm de espesor, f'c= 280
kg/cm² (4000 psi), con varilla 5/8" @ 10 cm en A.S, anillo de 1/2"
circular, haladera con varilla de 3/8". U 1.00

3

Pozo de Visita de 6.98 m>H=3.60 m. Base de concreto reforzado
V#3 @ 15cm A.S., f'c= 210 kg/cm² (3000 psi) de 20cm de espesor,

paredes circulares de ladrillo rafon a teson, las paredes iran
dobles desde el piso hasta una altura de 3.70 m; repello y afinado 
mortero 1:2 en el interior y repello mortero 1:3 en el exterior;

tapadera de concreto reforzado de 20 cm de espesor, f'c= 280
kg/cm² (4000 psi), con varilla 5/8" @ 10 cm en A.S, anillo de 1/2"
circular, haladera con varilla de 3/8". U 1.00

VI

1
Pavimento de concreto simple, espesor= 20 cm concreto de 4,000 
PSI m² 58.10

2
Acera de concreto reforzado de espesor= 10 cm,concreto de 3,000 
PSI, varilla #3 @ 20 cm ambos sentidos.  m² 98.64

VII

1

Limpieza: Incluye Limpieza y Botado de Escombros 
PERMANENTE Y FINAL, durante la ejecución del Proyecto. Botado 
fuera de los predios de la UNAH-VS.

Global 1.00

10

8.1

Suministro e instalación de Puerta P- 01 de 1.35 m x 2.10 m.
PUERTA CORREDERA AUTOMATICA HERMETICA CON
VENTANA RAYOS X. Puerta hermetica certificada. Certificada
324/10 (MAR15,2010) @94.89% con 150Pa. Hoja de 60mm de
ancho. Proteccion de 2mm de plomo en la hoja, marco y contra
marco. Visor empotrado no armado con 2mm de proteccion plomo
(600x400). Manija de apertura para puertas pesadas de doble tiro y
con sello. control de acceso por sensor de proximidad, selector de
funciones, fotoceldas de seguridad. Hoja fabricada en aluminio y
laminado HPL (superficie) aseptico para aplicacion hospitalar
classe 5 UNI EN12426, 12427, con poliestyreno inyectado y
laminado externo MDF. Sello de Silicone (4 caras) con memoria
para larga duracion, completamente automatizada y probada por
1millon de ciclos con certificacion TUV en el operador. Operador de
consumo 1amp (230vac) para trabajo continuo del (1) motor
reductor con Encoder en 24vdc. controlador IP20 -20C a 55C y
velocidad de apertura de 50cm/seg max 200kg de hoja. Con
detector de obstruccion, selector de fuerza y velocidad, push and
go, control de apertura, apertura parcial, temporizador de cierre
automatico, parada de emergencia, parada de emergencia con
reverso, prueba de seguridad y amplificador de fotocelda. Incluye
garantia y mantenimiento por dos años.

Unidad 26.00

SUB-TOTAL POZOS DE INSPECCION

PAVIMENTO Y ACERA

SUB-TOTAL PAVIMENTO Y ACERA

LIMPIEZA

SUB-TOTAL LIMPIEZA

TOTAL EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

PUERTAS
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8.2

Suministro e Instalación de Puerta P- 2A PUERTA CORREDERA
AUTOMATICA de 1.30 m x 2.10 m: Hoja de 60mm de ancho.
Control de esclusas. Visor empotrado no armado. Manija de
apertura para puertas pesadas de doble tiro y con sello. control de
aceso por sensor de proximidad selector de funciones, fotoceldas
de seguridad. hoja fabricada en aluminio y laminado HPL
(superficie) aseptico para aplicacion hospitalar classe 5 UNI
EN12426, 12427. con poliestyreno inyectado y laminado externo
MDF. sello de Silicone (4 caras) con memoria para larga duracion,
completamente automatizada y probada por 1millon de ciclos.
Operador de consumo 1amp (230vac) para trabajo continuo del (1)
motoreductor con Encoder en 24vdc. controlador IP20 -20C a 55C
y velocidad de apertura de 50cm/seg max 200kg de hoja. con
detector de obstruccion, selector de fuerza y velocidad, push and
go, control de apertura, apertura parcial, temporizador de cierre
automatico, parada de emergencia, parada de emergencia con
reverso, prueba de seguridad y amplificador de fotocelda. Incluye
garantia y mantenimiento por dos años.

Unidad 2.00

8.3

Suministro e Instalación de Puerta P- 2B PUERTA CORREDERA
AUTOMATICA HERMETICA de 1.30 m x 2.10 m: Puerta
hermetica certificada. Certificada 324/10 (MAR15,2010) @94.89%
con 150Pa. Hoja de 60mm de ancho. Control de esclusas. Visor
empotrado no armado. Manija de apertura para puertas pesadas de
doble tiro y con sello. control de aceso por sensor de proximidad,
selector de funciones, fotoceldas de seguridad. hoja fabricada en
aluminio y laminado HPL (superficie) aseptico para aplicacion
hospitalar classe 5 UNI EN12426, 12427. con poliestyreno
inyectado y laminado externo MDF. sello de Silicone (4 caras) con
memoria para larga duracion, completamente automatizada y
probada por 1millon de ciclos. Operador de consumo 1amp
(230vac) para trabajo continuo del (1) motoreductor con Encoder
en 24vdc. controlador IP20 -20C a 55C y velocidad de apertura de
50cm/seg max 200kg de hoja. con detector de obstruccion, selector
de fuerza y velocidad, push and go, control de apertura, apertura
parcial, temporizador de cierre automatico, parada de emergencia,
parada de emergencia con reverso, prueba de seguridad y
amplificador de fotocelda. Incluye garantia y mantenimiento por
dos años.

Unidad 6.00

8.4

Suministro e Instalación de Puerta P- 03 de 2.00 m x 2.10 m
Puerta semi hermetica certificada. Hoja de 48mm de ancho. vidrio
con protección en la mitad de la hoja. Control de aceso por
interruptor de proximidad, selector de funciones, fotoceldas de
seguridad. Hoja fabricada en aluminio y vidrio para aplicaion
asceptica de hospital con sistema antipanico total para abrir el vano
completo, completamente automatizada y probada por 1millon de
ciclos. Operador de consumo 1amp (230vac) para trabajo continuo
del (1) motor reductor con Encoder en 24vdc. controlador IP20 -
20C a 55C y velocidad de apertura de 50cm/seg max 200kg de
hoja. Con detector de obstruccion, selector de fuerza y velocidad,
push and go, control de apertura, apertura parcial, temporizador de
cierre automatico, parada de emergencia, parada de emergencia
con reverso, prueba de seguridad y amplificador de fotocelda.
Adicional; sensores de apertura automatica. Incluye garantia y
mantenimiento por dos años.

Unidad 2.00

8.5

Suministro e Instalación de Puerta P- 04 de 1.80 m x 2.10 m
PUERTA CHASE DURALITE RETAILER: Puerta Prefabricada
vaivén, dos hojas, de alto impacto, con mirilla de policarbonato de
1/8", similar o superior a Puerta Chase Durulite Retailer, con
moldeo rotacional en polietileno de 1/8", paneles ligeros y
resistentes a altas temperaturas, núcleo aislado de uretano
espumado, bisagra superior doble acción V-Cam y bisagra inferior
con rodamientos de descanso en hierro dúctil galvanizado, color a
ser definido por la Supervisión. Incluye accesorios de alta calidad y
garantia y mantenimiento por dos años.

Unidad 36.00
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8.6

Suministro e Instalación de Puerta P- 05 de 1.02 m x 2.16 m.
Puerta metálica multiusos de medidas 1020 x 2160 modelo Office
de Andreu o equivalente. Construida con una hoja pivotante y
abatible dos chapas de acero galvanizada, lacada al horno en color
codigo RAL de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura,
relleno de espuma poliuretano de alta densidad, hoja de grosor de
50 mm., tornillerÌa métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones
antipalanca, con marco tipo CR8 de 1,2 mm. de espesor, ajustado
y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para
atornillar a premarco, cerradura 2S30AI y manivela TESA modelo
SENA con roseta inoxidable. Incluye garantia y mantenimiento por
dos años.

Unidad 61.00

8.7

Suministro e Instalación de Puerta P- 06 de 1.00m x 2.10 m
abatible una hoja de aluminio y Vidrio laminado 6mm transparente
con franja nevada antichoque inferior y superior, con herraje similar
o superior a TESA. Incluye brazo hidráulico de alto tráfico 24/7
TESA CT 3000, llavín y llamador. En oficinas y cocinetas. Incluye
garantia y mantenimiento por dos años.

Unidad 42.00

8.8

Suministro e Instalación de Puerta P- 07 de 1.76 m x 2.16 m
Puerta metálica multiusos de medidas 1760 x 2160 modelo Office
de Andreu o equivalente. Construida con dos hojas pivotante y
abatibles, con dos chapas de acero galvanizada, lacada al horno
en color codigo RAL de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin
soldadura, relleno de espuma poliuretano de alta densidad, hoja de
grosor de 50 mm., tornillerÌa métrica, 3 bisagras inoxidables y 2
bulones antipalanca, con marco tipo CR8 de 1,2 mm. de espesor,
ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de
acero o para atornillar a premarco, cerradura 2S30AI y manivela
TESA modelo SENA con roseta inoxidable. Incluye garantia y
mantenimiento por dos años.

Unidad 5.00

8.9

Suministro e Instalación de Puerta Puerta P-08 de 1.84 m x 2.075
m Puerta metálica Corta-Fuegos pivotante y abatible, galvanizada
antifinger con acapbado de pintura al horno codigo RAL; de dos
hojas EI2 60-C5 Tubular de medidas 1840x2075mm. (Medidas
Nominales) mod. TURIA de Andreu o equivalente, con certificado
de homologación, dos chapas de acero de 0,8mm. ensambladas
entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, doble capa de
lana de roca y placa de cartón-yeso, hoja de grosor 63mm,
tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y
regulación en altura, con marco tipo CS5 Tubular de 1.5mm de
espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su
fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar, cerradura
embutida con cierre a un punto con marcado CE TESA CF-60 ,
escudos y manivelas CF mod. TESA SENA Inox de 72mm. Barra
antipanico TESA tipo TOP Gris-Lima Certificación EN1125.
Cierrapuertas TESA CT-300 con guia deslizante con selector de
cierre integrado.  Incluye garantia y mantenimiento por dos años.

Unidad 2.00

8.10

Suministro e Instalación de Puerta P- 09 de 2.00m x 2.10m Puerta 
semi hermetica certificada. Hoja de 48mm de ancho. Vidrio
templado 10mm con proteccion en la mitad de la hoja. Control de
acceso por proximidad, selector de funciones, fotoceldas de
seguridad. Hoja fabricada en aluminio y vidrio para aplicaion
asceptica de hospital con sistema antipanico total para abrir el vano
completo, completamente automatizada y probada por 1millon de
ciclos. Operador de consumo 1amp (230vac) para trabajo continuo
del (1) motoreductor con Encoder en 24vdc. controlador IP20 -20C
a 55C y velocidad de apertura de 50cm/seg max 200kg de hoja.
con detector de obstruccion, selector de fuerza y velocidad, push
and go, control de apertura, apertura parcial, temporizador de cierre
automatico, parada de emergencia, parada de emergencia con
reverso, prueba de seguridad y amplificador de fotocelda. Adicional:
sensores de apertura automatica. Incluye garantia y
mantenimiento por dos años.

Unidad 2.00
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8.11

Suministro e Instalación de Puerta P- 10 de 1.34 m x 2.075 m
Puerta metálica Corta-Fuegos pivotante y abatible, galvanizada
antifinger con acabado de pintura al horno codigo RAL; de dos
hojas EI2 60-C5 Tubular de medidas 1340x2075mm. Asimetrica.
(Medidas Nominales) mod. TURIA de Andreu o equivalente, con
certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8mm.
ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo,
doble capa de lana de roca y placa de cartón-yeso, hoja de grosor
63mm, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble
pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 Tubular de 1.5mm
de espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su
fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar, cerradura
embutida con cierre a un punto con marcado CE TESA CF-50 ,
escudos y manivelas CF mod. TESA SENA Inox de 72mm. Incluye
garantia y mantenimiento por dos años.

Unidad 3.00

8.12

Suministro e Instalación de Puerta P- 11 de 1.24 m x 2.075 m  
Puerta metálica Corta-Fuegos pivotante y abatible, galvanizada
antifinger con acapbado de pintura al horno codigo RAL; de una
hoja EI2 60-C5 Tubular de medidas 1240x2075mm. (Medidas
Nominales) mod. TURIA de Andreu o equivalente, con certificado
de homologación, dos chapas de acero de 0,8mm. ensambladas
entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, doble capa de
lana de roca y placa de cartón-yeso, hoja de grosor 63mm,
tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y
regulación en altura, con marco tipo CS5 Tubular de 1.5mm de
espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su
fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar, cerradura
embutida con cierre a un punto con marcado CE TESA CF-60 ,
escudos y manivelas CF mod. TESA SENA Inox de 72mm. Barra
antipanico TESA tipo TOP Gris-Lima Certificación EN1125.
Cierrapuertas TESA CT-300 con guia deslizante con selector de
cierre integrado.  Incluye garantia y mantenimiento por dos años.

Unidad 2.00

8.13

Suministro e Instalación de Puerta P- 12 de 2.00 m x 2.10 m  
abatible doble de aluminio y Vidrio laminado 6mm transparente con
franja nevada antichoque inferior y superior. Incluye brazo
hidráulico, llavín y llamador. En pasillo frente a gradas pequeñas
(Residentes) entre baños y vestidores, entrada CAI. Incluye
garantia y mantenimiento por dos años.

Unidad 6.00

8.14

Suministro e Instalación de Puerta P- 13 de 1.009 m  x 2.105 m 
Puerta corredera suave y precisa,Gama Office Slide. 
Dos hojas, sin ventilación. Hoja de 38mm de espesor, ensamblada 
sin soldadura con planchas de acero de 0.8mm, con un relleno 
interior de poliuretano que le confiere elevadas prestaciones 
mecánicas, térmicas y acústicas. Sistema deslizante compuesto 
por guía y carros con regulación en altura de los que se cuelga la 
hoja. Topes apertura y cierre  + pieza guía inferior en forma de “T”. 
Cubreguía: de acero de 1mm y del mismo acabado que la hoja, que 
protege y embellece la guía de deslizamiento.
Instalación en obra puede hacerse sobre un premarco 
especialmente diseñado, o directamente a obra.
Cerradura de gancho con frente níquel satinado embutida en el 
canto de la hoja;Tirador circular encastrado níquel por ambos lados 
funcion de cerradura condena con cilindro.  Incluye garantia y 
mantenimiento por dos años.

Unidad 4.00
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8.15

Suministro e Instalación de Puerta P- 14 de 0.82 m x 2.16 m
Puerta metálica multiusos de medidas 820 x 2160 modelo Office de 
Andreu o equivalente. Construida con una hoja pivotante y abatible
dos chapas de acero galvanizada, lacada al horno en color codigo
RAL de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
espuma poliuretano de alta densidad, hoja de grosor de 50 mm.,
tornillerÌa métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones antipalanca,
con marco tipo CR8 de 1,2 mm. de espesor, ajustado y preparado
para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a
premarco, cerradura 2S30AI y manivela TESA modelo SENA con
roseta inoxidable.  Incluye garantia y mantenimiento por dos años.

Unidad 9.00

8.16

Suministro e Instalación de Puerta P- 15 metálica hechiza /
doble hoja / abatible de 1.00 m x 2.10 m. Incluye garantia y
mantenimiento por dos años.

Unidad 1.00

8.17

Suministro e Instalación de Puerta P- 16 de 1.80 m x 2.10 m
Puerta semi hermetica automatica certificada. marco de perfil de
aluminio aseptico de una pieza con 4 esquinas y Hoja de 40mm de
ancho. Panel hpl aseptico para facil montaje y limpieza. Manija de
apertura para puertas pesadas de doble tiro y con sello. Manuales
con cerradura y cierrapuertas. Visor empotrado no armado.
Cerradura de encaje. Cilindro y perfil europeo, con entorno en
nylon para maxima duracion resistencia y silenciosa. con
caractristicas de AGB que permite la apertura de la cerradura por la
manija. cerradura de 18mm par hojas de 40mm y cilindro especial.
"QUICK LATCH" para facilmente cambiar la direccion de la
instalacion de la cerradura de 180 grados. Automatismo Ditec
DAB105 electromecánico servoasistido con muelle para puertas
batientes, con motorreductor 24 Vcc y sistema cinemático
gestionado por encoder, para una gestión segura y fiable de los 

Unidad 2.00

8.18

Suministro e Instalación de Puerta P- 17 de 1.02 m x 2.16 m
Puerta metálica multiusos de medidas 1020 x 2160 modelo Office
de Andreu o equivalente. Construida con una hoja pivotante y
abatible dos chapas de acero galvanizada, lacada al horno en color
codigo RAL de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura,
relleno de espuma poliuretano de alta densidad, hoja de grosor de
50 mm. Con zocalo de acero inoxidable ventilado. tornillerÌa
métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones antipalanca, con marco
tipo CR8 de 1,2 mm. de espesor, ajustado y preparado para su
fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a
premarco, cerradura 2S30AI y manivela TESA modelo SENA con
roseta inoxidable.  Incluye garantia y mantenimiento por dos años.

Unidad 5.00

8.19

Suministro e Instalación de Puerta P- 18 de 1.02 m x 2.16 m
Puerta semi hermetica manual certificada. marco de perfil de
aluminio aseptico de una pieza con 4 esquinas y Hoja de 40mm de
ancho. Panel hpl aseptico para facil montaje y limpieza. Manija de
apertura para puertas pesadas de doble tiro y con sello. Manuales
con cerradura y cierrapuertas. Visor empotrado no armado.
Cerradura de encaje. Cilindro y perfil europeo, con entorno en
nylon para maxima duracion resistencia y silenciosa. con
caractristicas de AGB que permite la apertura de la cerradura por la
manija. cerradura de 18mm par hojas de 40mm y cilindro especial.
"QUICK LATCH" para facilmente cambiar la direccion de la
instalacion de la cerradura de 180 grados. Incluye garantia y
mantenimiento por dos años.

Unidad 4.00
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8.20

Suministro e Instalación de Puerta P- 19 de 1.30 m x 2.10 m
Puerta hermetica certificada. marco de perfil de aluminio aseptico
de una pieza con 4 esquinas y Hoja de 40mm de ancho. Panel hpl
aseptico para facil montaje y limpieza. Manija de apertura para
puertas pesadas de doble tiro y con sello. Manuales con cerradura
y cierrapuertas. Visor empotrado no armado. Cerradura de encaje.
Cilindro y perfil europeo, con entorno en nylon para maxima
duracion resistencia y silenciosa. con caractristicas de AGB que
permite la apertura de la cerradura por la manija. cerradura de
18mm par hojas de 40mm y cilindro especial. "QUICK LATCH"
para facilmente cambiar la direccion de la instalacion de la
cerradura de 180 grados.  Incluye garantia y mantenimiento por dos 
años.

Unidad 5.00

8.21

Suministro e Instalación Puerta P- 20 de 1.20 m x 2.10 m abatible 
una hoja de aluminio y Vidrio laminado 6mm transparente con
franja nevada antichoque inferior y superior. Incluye brazo
hidráulico, llavín y llamador. En oficinas y cocinetas. Incluye
garantia y mantenimiento por dos años.

Unidad 1.00

8.22

Suministro e Instalación Puerta Puerta P- 21 de 1.00 m x 2.10 m
Puerta abatible una hoja, doble cuerpo de aluminio y Vidrio
laminado 6mm transparente . Incluye brazo hidráulico, llavín y
llamador. En entrega de Agua destilada. Incluye garantia y
mantenimiento por dos años.

Unidad 1.00

8.23

Suministro e Instalación Puerta P- 22 de 1.20 m x 2.10 m Puerta
metálica multiusos de medidas 1220 x 2160 modelo Office de
Andreu o equivalente. Construida con una hoja pivotante y abatible
dos chapas de acero galvanizada, lacada al horno en color codigo
RAL de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
espuma poliuretano de alta densidad, hoja de grosor de 50 mm.,
tornillerÌa métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones antipalanca,
con marco tipo CR8 de 1,2 mm. de espesor, ajustado y preparado
para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a
premarco, cerradura 2S30AI y manivela TESA modelo SENA con
roseta inoxidable. Incluye garantia y mantenimiento por dos años. 

Unidad 2.00

11

9.18

Suministro e instalación de Ventana V- 17 de (2.55 m x 1.55 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio superior fijo. Vidrio inferior con apertura
proyectable hacia el exterior a través de manija tipo picaporte color
negro.

Unidad 2.00

9.21

Suministro e instalación de Ventana V- 20 de (2.54 m x 1.90 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio 6 mm (6+12+6);
vidrio de control solar de baja emisividad de alto rendimiento similar
o superior a SAINT GOBAIN COOL-LITE KNT 140 F2. Vidrio fijo.

Unidad 13.00

9.23

Suministro e instalación de Ventana V- 21 de (2.15 m x 0.60 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio 6 mm (6+12+6);
vidrio de control solar de baja emisividad de alto rendimiento similar
o superior a SAINT GOBAIN COOL-LITE KNT 140 F2. Vidrio fijo.

Unidad 5.00

9.25

Suministro e instalación de Ventana V- 22 de (2.09 m x 1.55 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio superior fijo. Vidrio inferior con apertura
proyectable hacia el exterior a través de manija tipo picaporte color
negro.

Unidad 1.00

9.26

Suministro e instalación de Ventana V- 23 de (1.05 m x 0.60 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio con apertura proyectable hacia el exterior a
través de manija tipo picaporte color negro.

Unidad 2.00

Sub Total

 TOTAL PUERTAS
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9.27

Suministro e instalación de Ventana V- 24 de (3.25 m x 1.55 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio superior fijo. Vidrio inferior con apertura
proyectable hacia el exterior a través de manija tipo picaporte color
negro.

Unidad 3.00

9.28

Suministro e instalación de Ventana V- 25 de (1.50 m x 1.10 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 6.00

9.29

Suministro e instalación de Ventana V- 26 de (1.78 m x 1.10 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 2.00

9.30

Suministro e instalación de Ventana V- 27 de (1.73 m x 1.10 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 1.00

9.31

Suministro e instalación de Ventana V- 28 de (1.93 m x 1.10 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 1.00

9.32

Suministro e instalación de Ventana V- 29 de (2.94 m x 1.10 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 1.00

9.33

Suministro e instalación de Ventana V- 30 de (3.43 m x 1.10 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 1.00

9.34

Suministro e instalación de Ventana V- 31 de (1.61 m x 1.10 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 4.00

9.35

Suministro e instalación de Ventana V- 32 de (1.50 m x 1.10 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio con apertura corrediza y cerradura de
seguridad ubicada en el interior del ambiente.

Unidad 1.00

9.36

Suministro e instalación de Ventana V- 33 de (1.00 m x 1.85 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio con apertura corrediza tipo guillotina y
cerradura de seguridad ubicada en el interior del ambiente.

Unidad 1.00

9.37

Suministro e instalación de Ventana V- 34 de (1.00 m x 0.90 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 9.00

9.38

Suministro e instalación de Ventana V- 35 de (2.00 m x 1.85 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio superior fijo. Vidrio inferior con apertura
proyectable hacia el exterior a través de manija tipo picaporte color
negro.

Unidad 8.00

9.39

Suministro e instalación de Ventana V- 36 de (1.20 m x 1.90 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 5.00

9.40

Suministro e instalación de Ventana V- 37 de (2.72 m x 1.90 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 4.00

9.41

Suministro e instalación de Ventana V- 38 de (2.64 m x 1.90 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio fijo.

Unidad 6.00

9.42

Suministro e instalación de Ventana V- 39 de (2.00 m x 1.90 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio superior fijo. Vidrio inferior con apertura
proyectable hacia el exterior a través de manija tipo picaporte color
negro.

Unidad 16.00

9.43

Suministro e instalación de Ventana V- 40 de (2.00 m x 0.60 m),
Aluminio anodizado natural serie europea + vidrio laminado 4 mm
(4+4); PVB 0.38. Vidrio con apertura proyectable hacia el exterior a
través de manija tipo picaporte color negro.

Unidad 2.00

12
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1.1

1.1.1

Desmontaje de puerta de madera, metálica o de aluminio y

vidrio, una hoja abatible (ancho variable de 0.90 a 1.10 m).
Incluye desmontaje de contramarco, cerradura/llavín y demás
accesorios instalados en la puerta. 

unidad 95.00

1.1.2

Desmontaje de puerta de madera, metálica o de aluminio y
vidrio, doble hoja abatible (ancho variable de 1.60 a 2.15 m).
Incluye desmontaje de contramarco, cerradura/llavín y demás
accesorios instalados en la puerta. 

unidad 11.00

1.1.3

Desmontaje de cielo falso de fibra mineral de 2'x2' ó 2'x4'.  
Incluye andamio y demolición de flejería soporte y/o estructura de
sujeción, así como el desmontaje de luminarias, cajas y tubería
eléctrica o cualquier otro accesorio instalado en el cielo.

m² 1344.00

1.1.4

Desmontaje de cielo falso de fibrocemento o similar. Incluye
andamio y demolición de flejería soporte y/o estructura de sujeción,
así como el desmontaje de luminarias, cajas y tubería eléctrica o
cualquier otro accesorio instalado en el cielo.

m² 502.00

1.1.5
Desmontaje de ventanas de celosías y fijas de aluminio y

vidrio. Incluye andamio y el desmontaje de balconería metálica y
cualquier otro elemento adosado a las ventanas.

m² 215.00

1.1.6

Desmontaje de Ventana Tipo Muro Cortina en fachada oeste del
Bloque Médico Quirúrgico.Incluye andamio y el desmontaje de
ventanas de vidrio fijo, ventanas abatibles, perfiles metálicos y
cualquier otro elemento adosado a las ventanas.

m² 185.00

1.1.7
Desmontaje de piso de vinil. Incluye desmontaje de zócalo y
remoción de pegamento.

m² 992.00

1.1.8

Desmontaje de Estructura de Techo en acceso a capilla. Incluye
estructura de madera,tablayeso,lamina OSB y shingle. Será
entregado al Departamento de Mantenimiento del Hospital Escuela
a través de la Supervisión. 

m² 24.00

1.1.9
Desmontaje de Inodoros. Será entregado al Departamento de
Mantenimiento del Hospital Escuela a través de la Supervisión.

Unidad 22.00

1.1.10
Desmontaje de Lavamanos. Será entregado al Departamento de
Mantenimiento del Hospital Escuela a través de la Supervisión.

Unidad 25.00

1.1.11
Desmontaje de Lavabos Quirurgicos. Será entregado al
Departamento de Mantenimiento del Hospital Escuela a través de la 
Supervisión.

Unidad 6.00

1.1.12
Desmontaje de Portones metálicos de ( 2.00mx2.10m) de dos
hojas de lámina/tubo industrial. El material desmontado será
entregado al Departamento de Mantenimiento HEU.

Unidad 4.00

1.1.13
Trazado y Marcado con postes de 3"x3", y 
niveletas de 1"x3".

m 400.00

1.1.14
Limpieza de Superficie de Losa, ubicada sobre el lobby del
Bloque Materno infantil. Limpieza hasta obtener una superficie
firme y libre de cualquier tipo de objetos sueltos, polvos, hongos. 

m² 1200.00

1.1.15

Desmontaje de estructura de Techo de làmina de zinc y

làmina traslucida, ubicada sobre el lobby del Bloque Materno
infantil. Incluye desmontaje de estructura metàlica (canaletas, joist,
columnas de joist y laminas de aluzinc verticales)

m² 1200.00

2.2

2.2.1
Demolición de loseta de ladrillo rafón en piso de azoteas.
Incluye demolición del mortero, nivelación, limpieza de la superficie
y desmontaje de coladeras de piso.  

m² 696.00

2.2.2
Demolición de paredes de ladrillo rafón. Incluye demolición de
enchape, el desmontaje de cajas y tubería eléctrica.

m² 900.00

2.2.3
Demolición de paredes de bloque de concreto. Incluye
demolición de enchape, el desmontaje de cajas y tubería eléctrica.

m² 450.00

2.2.4 Demolición de enchape de cerámica en pared. m² 630.00

2.2.5
Demolición de elementos estructurales donde se sostienen
parasoles del segundo nivel.

m² 28.00

DESMONTAJES

Sub Total 

DEMOLICIONES
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2.2.6 Demolición de Pared de Tablayeso. m² 410.00

2.2.7
Demolición de Pretil de Concreto en pozos de luz y fachadas del
Hospital Escuela sin recuperación de material. Incluye acarreo y
botado fuera de los predios del Hospital Escuela.

m² 115.00

2.2.8
Picado y resane de boquetes en la losa para paso de tuberías
para instalaciones hidrosanitarias.

Global 1.00

2.2.9
Demolición de Prismas de Concreto de (0.50mx0.40mx1.50m)
en esperas de edificio para traslape de varillas en columnas
existentes.

Unidad 10.00

2.2.10
Demolición de losa de concreto CAI e=15cm sin recuperación
de material. Incluye acarreo y botado fuera de los predios del
Hospital Escuela.

m² 502.00

2.2.11
Demolición de vigas de Concreto CAI ( 0.60m x 0.40m) sin
recuperación de material. Incluye acarreo y botado fuera de los
predios del Hospital Escuela.

m 163.00

2.2.12
Demolición de columnas de Concreto CAI (0.50m x 0.40m x
4.00m) sin recuperación de material. Incluye acarreo y botado
fuera de los predios del Hospital Escuela.

m 64.00

2.2.13
Apertura de boquete para puertas y ventanas. Incluye acarreo y
botado de material fuera de los predios del Hospital Escuela

m² 50.00

2.2.14 Desmontaje de Esquineros de acero en paredes. unidad 30.00

0.00

2.00

2.01

Construcción de pared de bloque de concreto de 6" con 

refuerzo vertical de VRS #3 @ 0.80 m y refuerzo horizontal de 
VRS #2 @ 0.40 m, varillas de refuerzo empotradas a elementos 
estructurales existentes con adhesivo de curado rápido similar o 
superior a Sika AnchorFix-1. Incluye andamio y suministro de 
materiales de construcción.

m² 850.00

2.02

Construcción de pared de bloque de concreto de 8" con 

refuerzo vertical de VRS #3 @ 0.80 m y refuerzo horizontal de 
VRS #2 @ 0.40 m, varillas de refuerzo empotradas a elementos 
estructurales existentes con adhesivo de curado rápido similar o 
superior a Sika AnchorFix-1. Incluye andamio y suministro de 
materiales de construcción.

m² 32.00

2.03
Construcción de pared de ladrillo rafón . Incluye andamio y 
suministro de materiales de construcción.

m² 750.00

2.04

Construcción de batiente de de concreto armado de 0.15 x 

0.15 m, concreto de 3000 PSI y 2 VRS #3. Incluye andamio y 
suministro de materiales de construcción.

m 45.00

2.05 Construcciòn de batiente en Ventanas V-20  unidad 23.00

2.06

Construcción de batiente de de concreto armado de 0.15 x 

0.10 m, concreto de 3000 PSI y 2 VRS #3. Incluye andamio y 
suministro de materiales de construcción.

m 150.00

2.07

Tallado con mortero (ancho variable de 0.10 a 0.20 m),
mortero similar o superior a Laticrete 3140 (grueso) y latirender
3130 (fino) de LATICRETE. Incluye andamio y suministro de
materiales de tallado.

m 805.00

2.08
Construcción de jamba J-1, concreto armado de 0.10 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 2 VRS #2 y VRS #2 @ 0.30 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 210.00

2.09
Construcción de castillo K-1, concreto armado de 0.15 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 4 VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 600.00

2.10
Construcción de castillo K-2, concreto armado de 0.25 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 4 VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 50.00

Sub Total 

TOTAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
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2.11

Construcción de castillo K-3, concreto armado en forma de "L" 
de 0.25 x 0.25 m y 0.15 m de ancho, concreto de 3000 PSI con 6 
VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m. Incluye andamio y suministro de 
materiales de construcción.

m 9.00

2.12
Construcción de castillo K-6, concreto armado. Incluye andamio 
y suministro de materiales de construcción.

m 36.00

2.13
Construcción de castillo K-7, concreto armado. Incluye andamio 
y suministro de materiales de construcción.

m 12.00

2.14
Construcción de castillo K-8, concreto armado. Incluye andamio 
y suministro de materiales de construcción.

m 12.00

2.15

Construcción de solera S-1 (inferior, intermedia y de cierre), 
solera de 0.15 x 0.15 m, concreto armado de 3000 PSI y 4 VRS #3 
y VRS #3 @ 0.20 m.  Incluye andamio y suministro de materiales 
de construcción.

m 1870.00

2.16
Construcción de solera S-2 (de cierre), solera de 0.15 x 0.20 m, 
concreto armado de 3000 PSI y 4 VRS #3 y VRS #3 @ 0.10 m.  
Incluye andamio y suministro de materiales de construcción.

m 165.00

2.17
Construcción de Viga V-1 de 0.15 x 0.30 m, concreto armado de 
3000 PSI y 4 VRS #4 y VRS #3 @ 0.15 m.  Incluye andamio y 
suministro de materiales de construcción.

m 75.00

2.18
Construcción de Viga V-2 de 0.15 x 0.30 m, concreto armado de 
3000 PSI y 4 VRS #3 y VRS #3 @ 0.15 m.  Incluye andamio y 
suministro de materiales de construcción.

m 45.00

2.19

Construcción de pileta de aseo de 70x70x62 cm, con paredes
de bloque de concreto de 4", losa de fondo de concreto con VRS #2 
@ 20 cm a.s y rival, solera de remate de 0.10x0.10 con VRS 2#2 y
VRS #2 @ 20 cm, enchape interno y externo con cerámica color
blanco de 0.316 X 0.20, fraguado epóxico de 3 mm similar o
superior a Spectralock de Laricrete, esquineros metálicos, coladera
de piso tipo niquelada de 1 ½", grifo de bronce de ½ "x ¾" similar o

superior a modelo Std Hose Bibb 201 de Arrowhead Brass, y
cualquier otro accesorio necesario para su funcionamiento. 

unidad 3.00

2.20 Resane en pared existente. m² 300.00

2.21

Suministro e instalación de cerámica antiderrapante de 20x20 

cm con fragua epóxica de 3 mm, cerámica similar o superior a
Ártica y fragua similar o superior a Spectralock PRO de
LATICRETE. Incluye pegamento cerámico.

m² 15.00

2.22

Suministro e instalación de porcelanato antiderrapante de
alto tráfico de 40x40 cm con fragua epóxica de 3 mm, fragua
similar o superior a Spectralock PRO de LATICRETE. Incluye
pegamento porcelánico.

m² 61.00

2.23

Suministro e instalación de cerámica en pared, cerámica de 

0.316 x 0.20 m acabado completamente liso y color blanco, 
fragua epóxica de 3 mm; fragua similar o superior a Spectralock 
PRO de LATICRETE. Incluye andamio, esquineros metálicos y 
pegamento cerámico.

m² 670.00

2.24
Suministro y aplicación de repello 1:4 acabado codaleado.
Incluye andamio.

m² 670.00

2.25 Suministro y aplicación de repello 1:4. Incluye andamio. m² 3270.00

2.26
Suministro y aplicación de pulido premezclado. Incluye
andamio.

m² 3270.00

2.27 Sellado de boquetes de puertas/ventanas con ladrillo rafón m² 36.00

2.28

Concreto para nivelación, proporcionando una pendiente 
suficiente para evacuación de aguas lluvias (1% mínimo), incluye 
construcción de chaflán en esquinas. En azotea sobre el lobby del 
Bloque Materno Infantil.

m³ 63.00

2.29

Bases de Concreto  para compresores de aire acondicionado 

ubicados en azotea sobre lobby del Bloque Materno Infantil de 
dimensiones variables (0.60m x 0.60m x 
0.20m)(1.50mx1.00mx0.10m) y (0.40m x 0.40m x 0.20m), con 
dosificación 1:2:2.

unidad 3.00

L. 0.00

3.00 ACABADOS

Sub Total

TOTAL OBRAS DE ALBAÑILERÍA
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3.1

3.1.1

Suministro e instalación de plafón de uso clínico de 2' x 2' x
⅝" en sistema de suspensión de aluminio, plafón y suspensión
color blanco similar o superior a plafón Ultima Health Zone Square
Lay-in y sistema de suspensión Clean Room de 15/16" de
Armstrong. Incluye andamio y alambre de acero galvanizado calibre
12 para sujeción a estructura de entrepiso. 

m² 1650.00

3.1.2

Suministro e instalación de plafón de 2' x 2' x ⅝" en sistema
de suspensión de aluminio, plafón y suspensión color blanco
similar o superior a Designer Square Lay-In y sistema de
suspensión de 15/16" de Armstrong. Incluye andamio y alambre de
acero galvanizado calibre 12 para sujeción a estructura de
entrepiso. 

m² 825.00

3.1.3

Suministro e instalación de tabla yeso regular de ½" en
sistema de suspensión metálico galvanizado, similar o superior
a Tabla Roca Núcleo Regular en sistema de suspensión metálico
galvanizado de USG. Incluye andamio y alambre de acero
galvanizado calibre 12 para sujeción a estructura de entrepiso así
como también la preparación de la superficie para recibir acabado
final (pulido con masilla para tabla yeso, encintado y lijado,
Acabado Nivel 5).

m² 5.00

3.1.4

Suministro e instalación de cajillo CJ-01, (de 0.30 de ancho x

0.50m) cajillo de tabla yeso regular de de ½" en sistema de
suspensión metálico galvanizado, similar o superior a Tabla
Roca Núcleo Regular en sistema de suspensión metálico
galvanizado de USG. Incluye andamio y la preparación de la
superficie para recibir acabado final (pulido con masilla para tabla
yeso, encintado y lijado).

m 5.00

3.1.5

Suministro e instalación de cajillo CJ-02,(ancho variable de
0.36 a 0.40m x 0.50m) cajillo de tabla yeso regular de de ½"

en sistema de suspensión metálico galvanizado, similar o
superior a Tabla Roca Núcleo Regular en sistema de suspensión
metálico galvanizado de USG. Incluye andamio y la preparación de
la superficie para recibir acabado final (pulido con masilla para tabla
yeso, encintado y lijado).

m 5.00

3.1.6

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de 
pintura de uso clínico, color blanco, similar o superior a sellador
522-000 y pintura Clinical Coat Mate de PINTURAS SUR. Incluye
andamio.

m² 105.00

3.1.7

Suministro y aplicación de una mano de sellador y dos manos 

de pintura látex mate de alta lavabilidad, color blanco, similar o
superior a sellador 522-000 y pintura Látex Mate 3000 de
PINTURAS SUR. Incluye andamio.

m² 8.00

3.1.8

Suministro e instalación de curva sanitaria, cajillo de tabla yeso
regular de ½" + soporte de curva de 1" de radio; Soporte de curva
similar o superior a Cove Support 075 de Mannington y tabla yeso
similar o superior a Tabla Roca Núcleo Regular en sistema de
suspensión metálico galvanizado de USG. Incluye andamio y la
preparación de la superficie para recibir acabado final (pulido con
masilla para tabla yeso, encintado y lijado, Acabado Nivel 5).

m 1350.00

3.1.9
Suministro e instalación de Cielo falso pvc, 6.5 mm de
espesor, acabado completamente liso, color blanco

m² 65.00

3.1.10

Suministro e instalación de impermeabilizante de losa en
azotea, Terraza contigua a Vestidores de personal. Membrana
asfáltica APP 3.0 mm similar o superior a ESTERDAN 40/GP PL
garantía de 10 años.

m² 60.00

3.1.11
Suministro e instalación de cubierta de termolámina tipo

PANEL SANDWICH, poliuretano fijado sobre estructura de
canaleta de acero.

m² 360.00

3.1.12 Suministro e instalación de flashing de lámina de aluminio m 110.00

3.1.13

Suministro e Instalación de Capa de Impermeabilizante de

losa en azotea sobre lobby del Bloque Materno
Infantil.Sistema de membrana asfáltica (APP) de aplicación con
calor y refuerzo de poliéster, espesor 3.0 MM - similar o superior a
ESTERDAN 40/GP PL , garantía de 10 años.

m² 1200.00

L. 0.00Sub Total

CIELO Y CUBIERTAS
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3.2

3.2.1

Suministro e instalación de sistema de muro de tablayeso
con lamina de plomo 2mm en 2 caras: perfiles metálicos

galvanizados de 6", calibre 20 y 22 poste y canal de amarre
respectivamente, similar o superior a perfiles USG + panel de
tablayeso plomado 2mm+ aislamiento térmico y acústico fibra de
vidrio R11, similar o superior a termacustic de USG.

m² 165.00

3.2.2

Suministro e instalación de sistema de muro de tablayeso
con làmina de plomo 2mm en 1 cara; canal listòn estructural

fijado a paredes existentes, calibre 20, similar o superior a
perfiles USG + panel de tablayeso plomado 2mm.

m² 110.00

3.2.3

Suministro e instalación de sistema de muro tablacemento en

cara exterior y tablayeso con lamina de plomo 2mm en cara
interior: perfiles metálicos galvanizados de 6", calibre 20 y 22
poste y canal de amarre respectivamente, similar o superior a
perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o superior a durock
de USG + aislamiento térmico y acústico fibra de vidrio R11, similar
o superior a termacustic de USG + panel de tablayeso plomado
2mm.

m² 570.00

3.2.4

Suministro e instalación de sistema de muro tablacemento, 2
caras: perfiles metálicos galvanizados de 6", calibre 20 y 22
poste y canal de amarre respectivamente, similar o superior a
perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o superior a durock
de USG + aislamiento térmico y acústico fibra de vidrio R11, similar
o superior a termacustic de USG.

m² 390.00

3.2.5

Suministro e instalación de sistema de sistema de muro

tablacemento, 1 cara: perfiles metálicos galvanizados de 3

5/8", calibre 20 y 22 poste y canal de amarre respectivamente,
similar o superior a perfiles USG + tabla cemento de 1/2", similar o
superior a durock de USG + aislamiento térmico y acústico fibra de
vidrio R11, similar o superior a termacustic de USG.

m² 52.00

3.2.6
Suministro e instalación de forro de pared/columna con tabla
cemento de 1/2", similar o superior a durock de USG. 

m² 75.00

3.2.7

Suministro e instalación de cinta de refuerzo de fibra de

vidrio similar o superior a cinta de refuerzo de USG +

cemento flexible similar o superior a basecoat de USG, como
preparación de superficie para acabado final pintura en muros de
tabla cemento.

m² 560.00

3.2.8

Suministro e instalación de malla de refuerzo similar o

superior a malla USG durock de USG + cemento flexible

blanco similar o superior a baseflex de USG, como preparación
de superficie para acabado final enchape en muros de tabla
cemento.

m² 40.00

3.2.9

Suministro y aplicación de cemento flexible similar o
superior a basecoat de USG, como preparación de superficie
para acabado final pintura en mochetas de muros de tabla
cemento, 7" ancho de mocheta.

m 150.00

3.2.10

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de 

pintura de uso clínico, color a escoger, similar o superior a
sellador 522-000 y pintura Clinical Coat Mate de PINTURAS SUR.
Incluye andamio.

m² 3090.00

3.2.11

Suministro y aplicación de una mano de sellador y dos manos 
de pintura látex satinada, color a escoger, similar o superior a
sellador 522-000 y pintura Látex 3100 de PINTURAS SUR. Incluye
andamio.

m² 2195.00

3.2.12
Suministro e instalación de mocheta de 7" de ancho en tabla
cemento de 1/2" similar o superior a durock de USG.

m 150.00

3.2.13

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de 

pintura de uso clínico en mochetas (ancho variable), color a
escoger, similar o superior a sellador 522-000 y pintura Clinical
Coat Mate de PINTURAS SUR. Incluye andamio.

m 125.00

PAREDES
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3.2.14

Suministro e instalación de paneles de resina para uso
hospitalario de alta resistencia en paredes de Quiròfanos. Panel
de 4'x10'; e=0.06 in. Similar o superior a ACROVYN. Unión de los
paneles sellada con masilla antibacterial del mismo color del panel.
Incluye curvas inside trim en esquinas. Una mano de primer y
pegamento según fabricante. Color a definir por la supervisión. (ver
detalle) 

m² 900.00

3.2.15

Suministro e instalación de paneles de resina para uso
hospitalario de alta resistencia e=0.06 in. Desde el piso hasta
h=0.9 m del N.P.T. Incluye una mano de primer y pegamento
según fabricante + moldura contra impacto de camillas, paneles y
molduras contra impacto similar o superior a ACROVYN

m² 335.00

3.2.16

Suministro e instalación de cortinas antibacteriales con

malla de nilón de 3.25x2.50 m. Incluye estructura soporte, riel de
cortina así como demás accesorios necesarios para su
funcionamiento.

m² 90.00

3.2.17

Suministro e instalación de enchapado con cerámica
antimicrobiana de 30.5 cm x 30.5 cm en paredes de lavabos
quirùrgicos.Similar o superior a RAK CERAMICS. Liga con
fraguador epóxico de 3 mm similar o superior a SPECTRALOCK de
laticrete, hasta altura de cielo falso. Ver detalle en plano

m² 132.00

3.2.18

Suministro e instalación de esquinero de acero inoxidable

AISI 304 de 1½" x 1½" y 4' de alto, calibre 14. Similar o superior
a esquinero tipo 430 de Inpro. Incluye sistema de fijación con
tornillo de acero inoxidable cabeza plana de acuerdo a la
especificación del producto.

unidad 74.00

3.2.19

Suministro e instalaciòn de Riel de protecciòn contra impacto

de camillas. Similar o superior a Acrovyn 4000 SCR-50N. Incluye
accesorios esquineros, tapas izquierdas y derechas, y sistema de
fijaciòn.

m 370.00

L. 0.00

3.3

3.3.1

Suministro y aplicación de sistema autonivelante a base de

cemento, similar o superior a autonivelante y primer DRYTEK
LEVELEX de LATICRETE. Incluye preparación de la superficie de
acuerdo a especificaciones del producto.

m² 1500.00

3.3.2
Suministro y aplicación de mortero cimentício autonivelante,
similar o superior a CIN-CS SL60 de Pintuco. Incluye preparación
de la superficie de acuerdo a especificaciones del producto.

m² 696.00

3.3.3

Suministro e instalación de losetas de vinil de 12"x12"x⅛",

similar o superior a piso Mannington Designer Essentials. Incluye
accesorio de transición entre piso de vinil y otro tipo de piso,
soldadura, sellador epóxico y adhesivo.

m² 175.00

3.3.4
Suministro e instalación de zócalo de vinil de 4"x ⅛", similar o
superior a zócalo Mannington Edge de Mannington. Incluye
accesorios de esquina interior-exterior y adhesivo.

m 800.00

3.3.5

Suministro e Instalación de piso de Vinil antiestático para

alto tráfico con curva sanitaria integrada como zócalo de 4".
Vinil en rollo de 6' e = 0.08 ", similar o superior a BioSpec MD;
Curva sanitaria con moldura de remate redonda de 1/8", similar o
superior a 040 EDGE FINISHING MOLDINGS de Mannington y
soporte de curva de 1" de radio similar o superior a COVE
SUPPORT 075 de Mannington

m² 1400.00

3.3.6

Suministro y aplicación de acabado de concreto gradineado en
huellas de gradas exteriores. Incluye una mano de primer y dos
manos de acabado similar o superior a Corrostyl 506-09345-000
Pinturas Sur.

m² 160.00

L. 0.00

4.00 MUEBLES FIJOS Y ACCESORIOS

Sub Total

PISO

Sub Total 

TOTAL ACABADOS
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4.01

Suministro e Instalación de Lavamanos Quirúrgico de acero
inoxidable grado médico similar o superior a Steris, de una Estación
dimensiones 813x692x1308 milimetros (32"x27 9/32"x51 1/2"), con
agujeros para integrar grifería (Agua caliente y fría), con
salpicadero de acero inoxidable de 0.30 metros de altura y faldón
de 0.25 metros de altura, con dos zonas de lavado, fabricado
íntegramente de acero inoxidable Calibre 18 con acabado satinado,
cantos internos del lavabo completamente redondeado, suspendido
y empotrado en pared, con drenaje de 2”Ø. Incluye coladeras de
acero inoxidable con tapón de hule, tubería CPVC 2” Ø, sifón de
acero inoxidable de 1 ¼”, reducción de 2”-1 ¼” , unión de 2”,
sistema de fijación a la pared con refuerzo metálico para atornillar a
pared de durock y demás accesorios necesarios para su
instalación. Incluye Grifo cuello de ganso hospitalario con
accionamiento de rodilla o pedal similar o superior a Steris, válvulas
de abasto, tuberías de abasto flexible y demás accesorios
necesarios para su instalación.

unidad 8.00

4.02

Suministro e Instalación de Lavamanos Quirúrgico de acero
inoxidable grado médico similar o superior a Steris, de dos
Estaciones, dimensiones: 1626x692x1308 milímetros (64"x27
9/32"x51 1/2"), con agujeros para integrar grifería (Agua caliente y
fría), largo: 1.62 metros, ancho: 0.60 metros, con salpicadero de
acero inoxidable de 0.30 metros de altura y faldón de 0.25 metros
de altura, con dos zonas de lavado, fabricado íntegramente de
acero inoxidable Calibre 18 con acabado satinado, cantos internos
del lavabo completamente redondeado, suspendido y empotrado en
pared, con drenaje de 2”Ø. Incluye coladeras de acero inoxidable
con tapón de hule, tubería CPVC 2” Ø, sifón de acero inoxidable de
1 ¼”, reducción de 2”-1 ¼” , unión de 2”, sistema de fijación a la
pared con refuerzo metálico para atornillar a pared de durock y
demás accesorios necesarios para su instalación. Incluye dos
Grifos cuello de ganso hospitalario con accionamiento de rodilla o
pedal similar o superior a Steris, válvulas de abasto, tuberías de
abasto flexible y demás accesorios necesarios para su instalación.

unidad 15.00

4.03

Suministro e Instalación de Lavamanos, similar o superior a
marca American Standard tipo Aqualym. Incluye Grifo
Temporizado similar o superior a Helvex TV-120, calibrado de 15 a
20 segundos, cartucho y aireador anti calcáreo y anticorrosivo.
Incluye válvulas de abasto, tuberías de abasto flexible y demás
accesorios necesarios para su instalación.

unidad 4.00

4.04

Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable 304
(De doble poceta) para empotrar en mueble de cocineta . Incluye
grifería y accesorios: tubo de abasto flexible, válvula de abasto,
etc.todo de alta calidad.

unidad 2.00

4.05

Suministro e Instalación Inodoro de porcelana vitrificada, taza
elongada, similar o superior a American Standard, Cadet 3FX-
Elderly 4.8Litros, 3000700, color blanco. Incluye 420839
fluxòmetro Sloan Royal manual Mod. 111-128 demás accesorios
necesarios para su instalación.

unidad 1.00

4.06

Suministro e Instalación Inodoro de porcelana vitrificada, taza
elongada, similar o superior a American Standard, Cadet 3FX-
4.8Litros, 3000428, color blanco. Incluye 420839 fluxòmetro Sloan
Royal manual Mod. 111-128 demás accesorios necesarios para su
instalación.

unidad 16.00

4.07

Suministro e Instalación de Urinario. Blanco de porcelana
vitrificada, similar a American Standard WASHBROOK URINAL
#6501.010. Fluxómetro similar SLOAN ROYAL MODEL 186-1

unidad 1.00
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4.08

Suministro e instalación de Mueble UCI M-01. Mueble de

estación de enfermería; 
Estructura: madera de pino, seca, cepillada y curada al horno.
Superficie: Samsung staron de 12mm, sanded white pepper

(wp410) o similar, con tratamiento de borde recto de 5.00 cm.
Divisiones y estantería: melamina de 18 mm, color blanco sólido.

Bisagras de puertas: brazo hidráulico tipo pistón de acero,
acabado niquelado (según especificación de apertura).
Jaladeras puertas y gavetas: jaladeras de 12 cm de largo

(mínimo) y ø=12 mm, acero inoxidable.
Riel de gavetas: riel de extensión 3/4", acero galvanizado.

Pata soporte: pata metálica tipo marco cuadrado con apoyo
ajustable, acabado color gris.

Ver detalle en planos.

unidad 1

4.09

Suministro e instalación de Mueble UCI M-02. Mueble de
cocineta; 
Estructura: madera de pino, seca, cepillada y curada al horno.

Superficie: Samsung staron de 12mm, sanded cream (sm421) o
similar, con tratamiento de borde 180° full bullnose y salpicadero
standard seam de 5.00 cm de alto.

Repisas interiores, divisiones y estantería: melamina de 18
mm, color blanco sólido. para repisas interiores montaje visto con
soporte plástico de eje metálico.

Zócalo: vinil de 4" color a escoger.

Bisagras de puertas: bisagras bidimensionales de acero, acabado

niquelado.

Jaladeras puertas y gavetas: jaladeras de 12 cm de largo
(mínimo) y ø=12 mm, acero inoxidable.

Lavabo y grifo: lavabo de acero inoxidable instalación sobre
mueble, 1 poceta, dimensiones 25"x22"x8", igual o superior a
modelo colony 20sb.8252283s.075 de american standard + grifo
cuello alto, acabado cromado, mando de palanca (2 palancas),
igual o superior a modelo colony pro 7074.500 de american
standard.

Ver detalle en planos.

unidad 1

4.10

Suministro e instalación de Mueble UCI M-03 - Casilleros, con 
estructura y puertas de madera de pino curada, cepillada y secada 
al horno, caras laterales con panel de hardboard de pino sólido de 
5/8" con enchape de veneer, y cara posterior con MDF de 1/4". 
Todo pintado con dos manos de primer, adhesión de capa de color 
deseado, tres capas de sellador y tres capas de laca automotriz de 
alto rendimiento, en color a ser definido por la Supervisión.  Incluye 
20 casilleros, en 5 líneas de 4 espacios cada una, zócalo de 
canaleta metálica con 2 manos de anticorrosivo, acabado aluminio 
mate, números routerizados sobre el material (altura= 4cm, 
pintados en color a ser definido por la Supervisión),  manijas de 
aluminio color plateado satinado, bisagras de alta calidad y cerrojo 
similar o superior a marca Kwikset. 
Dimensiones= 1.20x0.40m, altura total= 2.00m, altura de zócalo= 
0.20m, altura de cada línea de casilleros= 0.36m.
Ver detalle en planos.

unidad 1

4.11

Suministro e instalación de Mueble UCI M-04: Estante,  estructura 
principal con tubo estructural de 2"x2" y repisas con tubo 
estructural de 1"x1" y lámina lisa de 3/16", todo pintado con  pintura 
industrial Kem Kromik Universal Metal Primer diluida con R2K4 al 
15% y dos manos de Kem Enamel Poliuretano diluido al 15% con 
solvente poliuretano R8KSA3, color a ser definido por la 
Supervisión, todo similar o superior a Sherwin Williams y con las 
manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye bases de neopreno. Ver detalle en planos. 

unidad 1
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4.12

Suministro e instalación de Mueble UCI M-05: Estante,  estructura 
principal con tubo estructural de 2"x2" y repisas con tubo 
estructural de 1"x1" y lámina lisa de 3/16", todo pintado con  pintura 
industrial Kem Kromik Universal Metal Primer diluida con R2K4 al 
15% y dos manos de Kem Enamel Poliuretano diluido al 15% con 
solvente poliuretano R8KSA3, color a ser definido por la 
Supervisión, todo similar o superior a Sherwin Williams y con las 
manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye bases de neopreno. Ver detalle en planos. 

unidad 1

4.13

Suministro e instalación de Mueble UCI M-06: Estante,  estructura 
principal con tubo estructural de 2"x2" y repisas con tubo 
estructural de 1"x1" y lámina lisa de 3/16", todo pintado con  pintura 
industrial Kem Kromik Universal Metal Primer diluida con R2K4 al 
15% y dos manos de Kem Enamel Poliuretano diluido al 15% con 
solvente poliuretano R8KSA3, color a ser definido por la 
Supervisión, todo similar o superior a Sherwin Williams y con las 
manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye bases de neopreno. Ver detalle en planos. 

unidad 1

4.14

Suministro e instalación de Mueble UCI M-07: Estante,  estructura 
principal con tubo estructural de 2"x2" y repisas con tubo 
estructural de 1"x1" y lámina lisa de 3/16", todo pintado con  pintura 
industrial Kem Kromik Universal Metal Primer diluida con R2K4 al 
15% y dos manos de Kem Enamel Poliuretano diluido al 15% con 
solvente poliuretano R8KSA3, color a ser definido por la 
Supervisión, todo similar o superior a Sherwin Williams y con las 
manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye bases de neopreno. Ver detalle en planos. 

unidad 1

4.15

Suministro e instalación de Mueble Q M-01. Mueble de

cocineta; 

Estructura: madera de pino, seca, cepillada y curada al horno.
Superficie: Samsung staron de 12mm, sanded cream (sm421) o
similar, con tratamiento de borde 180° full bullnose y salpicadero
standard seam de 5.00 cm de alto.
Repisas interiores, divisiones y estantería: melamina de 18
mm, color blanco sólido. para repisas interiores montaje visto con
soporte plástico de eje metálico.

Zócalo: vinil de 4" color a escoger.

Bisagras de puertas: bisagras bidimensionales de acero, acabado
niquelado.

Jaladeras puertas y gavetas: jaladeras de 12 cm de largo

(mínimo) y ø=12 mm, acero inoxidable.

Lavabo y grifo: lavabo de acero inoxidable instalación sobre
mueble, 1 poceta, dimensiones 25"x22"x8", igual o superior a
modelo colony 20sb.8252283s.075 de american standard + grifo
cuello alto, acabado cromado, mando de palanca (2 palancas),
igual o superior a modelo colony pro 7074.500 de american
standard.

Ver detalle en planos.

unidad 1

4.16

Suministro e instalación de Mueble Q M-02: Estante,  estructura 
principal con tubo estructural de 2"x2" y repisas con tubo 
estructural de 1"x1" y lámina lisa de 3/16", todo pintado con  pintura 
industrial Kem Kromik Universal Metal Primer diluida con R2K4 al 
15% y dos manos de Kem Enamel Poliuretano diluido al 15% con 
solvente poliuretano R8KSA3, color a ser definido por la 
Supervisión, todo similar o superior a Sherwin Williams y con las 
manos necesarias para lograr una superficie pareja y uniforme. 
Incluye bases de neopreno. Ver detalle en planos. 

unidad 1
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

4.17

Suministro e instalación de Mueble Q M-03 - Casilleros, con 
estructura y puertas de madera de pino curada, cepillada y secada 
al horno, caras laterales con panel de hardboard de pino sólido de 
5/8" con enchape de veneer, y cara posterior con MDF de 1/4". 
Todo pintado con dos manos de primer, adhesión de capa de color 
deseado, tres capas de sellador y tres capas de laca automotriz de 
alto rendimiento, en color a ser definido por la Supervisión. 
Dimensiones= 1.625x0.40m, altura= 2.00m. Incluye 25 casilleros, 
en 5 líneas de 5 espacios cada una, y zócalo de canaleta metálica 
con 2 manos de anticorrosivo, acabado aluminio mate. Altura de 
zócalo= 0.20m, altura de cada línea de casilleros= 0.36m.
Ver detalle en planos.

unidad 2

4.18

Suministro e instalación de Mueble Q M-04 - Casilleros, con 
estructura y puertas de madera de pino curada, cepillada y secada 
al horno, caras laterales con panel de hardboard de pino sólido de 
5/8" con enchape de veneer, y cara posterior con MDF de 1/4". 
Todo pintado con dos manos de primer, adhesión de capa de color 
deseado, tres capas de sellador y tres capas de laca automotriz de 
alto rendimiento, en color a ser definido por la Supervisión. Incluye 
45 casilleros, en 5 líneas de 9 espacios cada una, zócalo de 
canaleta metálica con 2 manos de anticorrosivo, acabado aluminio 
mate, números routerizados sobre el material (altura= 4cm, 
pintados en color a ser definido por la Supervisión),  manijas de 
aluminio color plateado satinado, bisagras de alta calidad y cerrojo 
similar o superior a marca Kwikset. 
Dimensiones= 2.925x0.40m, altura total= 2.00m, altura de zócalo= 
0.20m, altura de cada línea de casilleros= 0.36m.
Ver detalle en planos.

unidad 2

4.19

Suministro e instalación de Mueble Q M-05 - Casilleros, con 
estructura y puertas de madera de pino curada, cepillada y secada 
al horno, caras laterales con panel de hardboard de pino sólido de 
5/8" con enchape de veneer, y cara posterior con MDF de 1/4". 
Todo pintado con dos manos de primer, adhesión de capa de color 
deseado, tres capas de sellador y tres capas de laca automotriz de 
alto rendimiento, en color a ser definido por la Supervisión. Incluye 
30 casilleros, en 5 líneas de 6 espacios cada una,  zócalo de 
canaleta metálica con 2 manos de anticorrosivo, acabado aluminio 
mate, números routerizados sobre el material (altura= 4cm, 
pintados en color a ser definido por la Supervisión),  manijas de 
aluminio color plateado satinado, bisagras de alta calidad y cerrojo 
similar o superior a marca Kwikset. 
Dimensiones= 1.80x0.40m, altura total= 2.00m, altura de zócalo= 
0.20m, altura de cada línea de casilleros= 0.36m.
Ver detalle en planos.

unidad 2

4.20

Suministro e instalación de Mueble Q M-06 - Casilleros, con 
estructura y puertas de madera de pino curada, cepillada y secada 
al horno, caras laterales con panel de hardboard de pino sólido de 
5/8" con enchape de veneer, y cara posterior con MDF de 1/4". 
Todo pintado con dos manos de primer, adhesión de capa de color 
deseado, tres capas de sellador y tres capas de laca automotriz de 
alto rendimiento, en color a ser definido por la Supervisión. Incluye 
30 casilleros, en 5 líneas de 6 espacios cada una,  zócalo de 
canaleta metálica con 2 manos de anticorrosivo, acabado aluminio 
mate, números routerizados sobre el material (altura= 4cm, 
pintados en color a ser definido por la Supervisión),  manijas de 
aluminio color plateado satinado, bisagras de alta calidad y cerrojo 
similar o superior a marca Kwikset. 
Dimensiones= 1.80x0.40m, altura total= 2.00m, altura de zócalo= 
0.20m, altura de cada línea de casilleros= 0.36m.
Ver detalle en planos.

unidad 2
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

4.21

Suministro e instalación de lavabo de servicio (uso clínico)
de porcelana vitrificada, color blanco, similar o superior a modelo
9504.999.02 (Floor Service Sink) de American Standard. Incluye
válvula fluxómetro similar o superior a modelo 6047.117 de
American Standard, pedestal color blanco similar o superior a
modelo 710098-201.081 de American Standard y demás
accesorios necesarios para su funcionamiento.

unidad 1.00

4.22

Suministro e instalación de lavamanos de porcelana
vitrificada y grifo monomando con accionador de grifo a

pedal, similar o superior a lavamanos modelo Saturno 0210114
(perforación de un agujero, color blanco) de American Standard,
Grifo Temporizado similar o superior a Helvex TV-120, calibrado de
15 a 20 segundos, cartucho y aireador anti calcáreo y anticorrosivo.
Incluye válvulas de abasto, tuberías de abasto flexible y demás
accesorios necesarios para su instalación. Incluye válvula de
control, uñas de fijación del lavamanos y demás accesorios
necesarios para su funcionamiento.

unidad 1.00

4.23

Suministro e instalación de regadera de baño, similar o
superior a modelo Colony Soft T675.507 de American Standard,
incluye tuberia de 1/2" HG empotrado en pared para cortina de
baño accesorios necesarios para el funcionamiento de la regadera. 

unidad 14.00

4.24

Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido de

pared de acero inoxidable, similar o superior a modelo B-4112
de BOBRICK.  

unidad 2.00

4.25

Suministro e instalación de dispensador de papel toalla de

pared de acero inoxidable, similar o superior a modelo B-2621
de BOBRICK.  

unidad 2.00

4.26

Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico

de acero inoxidable, similar o superior a modelo B-2890 Single
Jumbo de Bobrick.

unidad 3.00

4.27

Suministro e instalación de coladera de piso con rejilla
cuadrada, para tubo de PVC de 2", acabado acero inoxidable,
similar o superior a modelo 342-C de Helvex.

unidad 14.00

4.28
Suministro e instalación espejo biselado de 6mm de espesor. 
Incluye sistema de fijación.

m² 10.00

4.29

Suministro e Instalación de Barras Metálicas Fijas en Baños.
Barra de sujeción de acero inoxidable de 1 1/4" con tapaderas de
36" , similar a BOBRICK B-5806 X 36 incluye refuerzo de aluminio
en división de acrílico.

unidad 1.00

4.30

Suministro e Instalación de Barras Metálicas Oscilantes en

Baños. Con diámetro de 11/4" de acero inoxidable de 29", similar a
BOBRICK B-4998  con acabado satinado.

unidad 1.00

4.31

Suministro e instalaciòn de batiente en Transfer de camilla

en quiròfanos, de concreto de 60 cm de ancho y espesor 10cm
con armado. 4 Vs #3 y Vs @15cm.Con forro de acero inoxidable de

2mm en toda la superficie del batiente, con bordes pulidos y juntas
selladas. Incluye base 80cm de bloque armado.con bastones de
varilla #3 en cada hueco y refuerzo horizontal con varilla #3 a cada
hilada. Sobre solera de concreto de 0.15 x 0.15m 4 Vs #3 y anillos
#2 @20 cm. Incluye repello 1:4 y pulido premezclado.

m 6.00

4.32

Suministro e Instalación de Repisas para colocar patos, de
(2.00mx0.60m),de madera de pino curado secada al horno
pintadas con barniz marino. Incluye soporte reforzado a la pared
para soportar peso.

unidad 4.00

#¡REF!

5.00 OBRAS VARIAS

Sub Total 

TOTAL MUEBLES FIJOS Y ACCESORIOS
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5.01

Mueble de concreto reforzado para Lavamanos, de 0.60 
centímetros, con paredes de bloque de concreto de 4". Losa de 
concreto reforzado. Esquineros de aluminio. Todo el mueble será 
con acabado final enchapado de enchape de cerámica blanca de 
20x30, detalles con cerámica beige o azul lisa reticulada de 
20x20cms, con liga de 3mm con fraguador epóxico similar o 
superior a spectralock de laticrete de 3". Incluye esquineros de 
aluminio y coladeras Helvex. Ver detalles en plano.

m 18.00

5.02
Suministro e Instalación de Relleno para Juntas en paredes y 
columnas similar o superior al Backer Rods de PRODEX.

m 80.00

5.03

Suministro e Instalación de Junta constructiva Horizontal de 2"  
de ancho de abertura de junta, similar o superior a CS Expansion 
Joint Covers modelo GFST, color a ser definido por la supervisión y 
SEAPI.

m 7.00

5.04

Suministro e Instalación de Junta constructiva vertical de 2"  
para exterior de ancho de abertura de junta, similar o superior a CS 
Expansion Joint Covers modelo VF-200, color a ser definido por la 
supervisión y SEAPI.

m 70.00

5.05

Suministro y Aplicación de Pintura de Caucho Clorado en piso de 
gradas de emergencia, color amarillo A86YCR11SP. Incluye 
resanes.

m2 25.00

13
1

1.1

Construcción de pared de bloque de concreto de 6" con 
refuerzo vertical de VRS #3 @ 0.80 m y refuerzo horizontal de 
VRS #2 @ 0.40 m, varillas de refuerzo empotradas a elementos 
estructurales existentes con adhesivo de curado rápido similar o 
superior a Sika AnchorFix-1. Incluye andamio y suministro de 
materiales de construcción.

m² 0.00

1.2

Construcción de cargador de concreto armado de 0.15 x 0.10 

m, concreto de 3000 PSI y 2 VRS #3. Incluye andamio y suministro 
de materiales de construcción.

m 0.00

1.3

Construcción de batiente de de concreto armado de 0.15 x 

0.10 m, concreto de 3000 PSI y 2 VRS #3. Incluye andamio y 
suministro de materiales de construcción.

m 0.00

1.4

Tallado con mortero (ancho variable de 0.10 a 0.20 m),

mortero similar o superior a Laticrete 3140 (grueso) y latirender
3130 (fino) de LATICRETE. Incluye andamio y suministro de
materiales de tallado.

m 176.40

1.5
Construcción de jamba J-1, concreto armado de 0.10 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 2 VRS #2 y VRS #2 @ 0.30 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 0.00

1.6
Construcción de castillo K-1, concreto armado de 0.15 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 4 VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 0.00

1.7
Construcción de castillo K-2, concreto armado de 0.25 x 0.15 m, 
concreto de 3000 PSI con 4 VRS #3 y VRS #3 @ 0.20 m. Incluye 
andamio y suministro de materiales de construcción.

m 0.00

1.8

Construcción de solera S-1 (inferior, intermedia y de cierre), 
solera de 0.15 x 0.15 m, concreto armado de 3000 PSI y 4 VRS #3 
y VRS #3 @ 0.20 m.  Incluye andamio y suministro de materiales 
de construcción.

m 0.00

TOTAL OBRAS VARIAS
TOTAL QUIROFANOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

OFICINAS TERCER NIVEL BMQ-HEU
 OBRAS DE ALBAÑILERÍA 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.9

Construcción de pileta de aseo de 70x70x62 cm, con paredes
de bloque de concreto de 4", losa de fondo de concreto con VRS #2 
@ 20 cm a.s y rival, solera de remate de 0.10x0.10 con VRS 2#2 y
VRS #2 @ 20 cm, enchape interno y externo con cerámica color
blanco de 0.316 X 0.20, fraguado epóxico de 3 mm similar o
superior a Spectralock de Laricrete, esquineros metálicos, coladera
de piso tipo niquelada de 1 ½", grifo de bronce de ½ "x ¾" similar o

superior a modelo Std Hose Bibb 201 de Arrowhead Brass, y
cualquier otro accesorio necesario para su funcionamiento. 

unidad 2.00

1.10 Resanes en pared existente m² 0.00

L. 0.00

2

2.1

1.00

Suministro e instalación de plafón de 2' x 2' x ⅝" en sistema

de suspensión de aluminio, plafón y suspensión color blanco
similar o superior a Designer Square Lay-In y sistema de
suspensión de 15/16" de Armstrong. Incluye andamio y alambre de
acero galvanizado calibre 12 para sujeción a estructura de
entrepiso. Incluye andamios 

m² 0.00

2.00

Suministro e instalación de impermeabilizante de losa en

azotea. Membrana asfáltica APP 3.0 mm similar o superior a
ESTERDAN 40/GP PL. Incluye limpieza y preparación de la
superficie. 

m² 878.00

3.00

Suministro e instalación de Cubierta de termolámina tipo PANEL 

SANDWICH de poliuretano de 50 mm similar o superior a

Hopsa, fijado sobre estructura de canaleta de acero. Longitud de
lámina de acuerdo a la disposición de los apoyos. Ver detalle en
planos constructivos. Incluye accesorios, sistema de fijación y
andamios 

m² 604.00

L. 0.00

2.2

1.00
Suministro y aplicación de repello 1:4 acabado codaleado.
Incluye andamio.

m² 85.00

2.00 Suministro y aplicación de repello 1:4. Incluye andamio. m² 900.00

3.00
Suministro y aplicación de pulido premezclado. Incluye
andamio.

m² 1800.00

4.00

Suministro e instalación de cerámica en pared, cerámica de 

0.316 x 0.20 m acabado completamente liso y color blanco, 
fragua epóxica de 3 mm; fragua similar o superior a Spectralock 
PRO de LATICRETE. Incluye andamio, esquineros metálicos y 
pegamento cerámico.

m² 81.48

5.00

Suministro e Instalación de Paredes de Tabla Yeso, de 1/2",
ambas caras, enmasillado y encintado Acabado Nivel 5, flejeria de
aluminio 3 5/8" cal. 22. Para los cargadores y marcos en puerta
utilizar madera curada y secada al horno de primera.

m² 0.00

6.00
Suministro e instalación de forro de pared/columna con tabla
cemento de 1/2", similar o superior a durock de USG.

m² 46.80

7.00
Suministro e instalación de mocheta de 7" de ancho en tabla
cemento de 1/2" similar o superior a durock de USG.

m 0.00

8.00

Suministro y aplicación de cemento flexible similar o
superior a basecoat de USG, como preparación de superficie
para acabado final pintura en mochetas de muros de tabla
cemento, 7" ancho de mocheta, acabado nivel 5.

m 0.00

9.00

Suministro y aplicación de una mano de sellador y dos manos 

de pintura látex satinada, color a escoger, similar o superior a
sellador 522-000 y pintura Látex 3100 de PINTURAS SUR. Incluye
andamio.

m² 0.00

10.00

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de 
pintura látex satinada en mochetas (ancho variable), color a
escoger, similar o superior a sellador 522-000 y pintura Látex 3100
de PINTURAS SUR. Incluye andamio.

m 0.00

Sub Total

TOTAL OBRAS DE ALBAÑILERÍA

ACABADOS

CIELO Y CUBIERTAS

Sub Total

PAREDES
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

L. 0.00

2.3

1

Suministro y aplicación de sistema autonivelante a base de
cemento, similar o superior a autonivelante y primer DRYTEK
LEVELEX de LATICRETE. Incluye preparación de la superficie de
acuerdo a especificaciones del producto.

m² 0.00

2

Suministro e instalación de piso con losetas de vinil de

12"x12"x⅛", similar o superior a piso Mannington Designer Essentials.

Incluye accesorio de transición entre piso de vinil y otro tipo de piso,
soldadura, sellador epóxico y adhesivo.

m² 0.00

3

Suministro e instalación de Zócalo de vinil de 4"x ⅛", similar o
superior a zócalo Mannington Edge de Mannington. Incluye
accesorios de esquina interior-exterior y adhesivo similar o superior
a Mannington .

m 450.00

L. 0.00

3

1
Suministro e instalación Espejo Biselado de de 2.40m x 1.00m,
e= 6mm en  pared para baños. Inlcuye sistema de fijación.

Unidad 2.00

2

Suministro e Instalación de Divisiones de Acrílico y Aluminio en
área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Incluye refuerzo
doble de perfilería de aluminio para sujetar barra de sujeción,
puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de
giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH,
bisagras pesadas y colgador.

m² 50.00

3
Suministro en Instalación de Porta Papel en Rollo en Baños.  
Similar o superior a BOBRICK B-2892

Unidad 2.00

4
Suministro en Instalación de Jaboneras en Baños. De acero
inoxidable 304, calibre 22, para jabón liquido y lociones, similar a
bobrick B-2112

Unidad 2.00

5
Suministro en Instalación de Secador de Manos en Baños. Sobre
superficie, similar a xlerator modelo XL-C, 110/120V,12.5AMP
60Hz.Instalado a 1.04m del suelo a la parte inferior del secador. 

Unidad 2.00

6

Suministro e Instalación de Barra de Sujeción Oscilante de acero
inoxidable de 1- 1/4", similar o superior a Bodrik B-4998. Incluye
refuerzo de aluminio cuando sea requerido en divisiones de
aluminio y acrílico para colocación de barra.

Unidad 2.00

7

Suministro e Instalación de Barra Horizontal de sujeción de
acero inoxidable de 1- 1/4", similar o superior a Bodrik B-5806x36.
Incluye refuerzo de aluminio cuando sea requerido en divisiones de
aluminio y acrílico para colocación de barra.

Unidad 2.00

8

Suministro e Instalación de Lavamanos, similar o superior a marca 
American Standard modelo saturno.  Incluye Grifo 
Temporizado similar o superior a Helvex TV-120, calibrado de 15 
a 20 segundos, cartucho y aireador anti calcáreo y anticorrosivo. 
Incluye válvulas de abasto, tuberías de abasto flexible, sistema de 
fijación con cuñas estructurales y demás accesorios necesarios 
para su instalación.

Unidad 4.00

9

Suministro e Instalación de Mueble de Cocineta, medidas de la 
superficie= 2.00x0.75m, altura= 0.90m, con top de Samsung 
Staron de 1 1/8”, sobre tablero MUF de 16mm, caras laterales del 
mueble con panel de hardboard de pino sólido de 5/8", con 
enchape de Veneer, y cara posterior del mueble con MDF 1/4". 
Pintado interior y exterior del mueble con dos manos de primer, 
adhesión de capa de color deseado, tres capas de sellador y tres 
capas de laca automotriz de alto rendimiento en color a ser definido 
por la Supervisión. Puertas y gavetas: con manijas de aluminio 
color plateado satinado, cierre imantado, bisagras, rieles 
expandibles en gavetas  con tope de apertura de seguridad, todo de 
alta calidad y de acuerdo a detalle en Plano Constructivo. Incluye 
zócalo de Alumasteel. Los accesorios deberán ser homogéneos en 
todos los muebles. 

m 2.00

OBRAS VARIAS

Sub Total

PISO

Sub Total 

TOTAL ACABADOS
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10

Suministro e Instalación de Lavatrastos de Acero Inoxidable en
mueble de cocineta (De doble poceta) para empotrar en mueble de
cocineta . Incluye Incluye Grifo cuello de ganso para hospitales
similar o superior a Helvex H-13341G y accesorios: tubo de abasto
flexible, válvula de abasto, todo de alta calidad.

Unidad 1.00

11

Suministro e Instalación Inodoro de porcelana vitrificada, taza
elongada, similar o superior a American Standard, Cadet 3FX-
Elderly 4.8Litros, 3000700, color blanco, con fluxómetro sloan
Royal Manual Mod. 111-128. Incluye demás accesorios
necesarios para su instalación.

Unidad 2.00

11

Suministro e Instalación Inodoro de porcelana vitrificada, taza
elongada, similar o superior a American Standard, Cadet 3FX-
4.8Litros, 3000428, color blanco, con fluxómetro sloan Royal
Manual Mod. 111-128. Incluye demás accesorios necesarios para
su instalación.

Unidad 4.00

12
Suministro en instalación de sistema de celosias fijas Tipo Louver.
Similar o superior a Regusol, lama Modelo Mod. I. Incluye sistema
de fijación a estructuras metálicas y a edificio existente.

m² 360.00

13
Suministro e Instalación de Fascia de Panel tipo ACM similar o
superior a Stacbond color STB-430 Natural Blue. Incluye sistema
de fijación a estructura metálica de cubierta.

m² 105.00

14
I MOBILIARIO Y EQUIPO DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN CEYE
A

1.1

Suministro e Instalación de Mesa de trabajo Mural de Acero

Inoxidable (1) AISI 304 con salpicadera, con dimensiones de
300x70x90 centímetros (Largo, ancho y alto), superficie estante
superior e inferior de lámina de acero inoxidable AISI 304 de 2mm,
reforzado interiormente con perfiles tipo omega ambos 0.8 mm de
espesor, todo de acero inoxidable, con bordillo cuadrado esquinas
sin aristas, faldón de 20 centímetros, con estructura de tubería
cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable AISI 304
a cada 0.50m en repisas superior e inferior. Incluye estante inferior, 
patas con terminal de goma regulable en altura, con salpicadero de
10 centímetros, bordes alisados sin aristas, con juntas ocultas, con
juntas uniones antibacteriales. Se deberá colocar en sitio de
acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo acuerdo a las
especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.2

Suministro e Instalación de Mesa de trabajo Mural de Acero

Inoxidable (2) AISI 304 con salpicadera, con dimensiones de
160x70x90 centímetros (Largo, ancho y alto) superficie estante
superior e inferior de lámina de acero inoxidable AISI 304 de 2mm,
reforzado interiormente con perfiles tipo omega ambos 0.8 mm de
espesor, todo de acero inoxidable, con estructura de tubería
cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable AISI 304
a cada 0.50m en repisas superior e inferior. Incluye estante inferior, 
patas con terminal de goma regulable en altura, con salpicadero de
10 centímetros, bordes alisados sin aristas, con juntas ocultas, con
juntas uniones antibacteriales. Se deberá colocar en sitio de
acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO GENERAL

ZONA DE LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN

Sub Total

 TOTAL OBRAS VARIAS
TOTAL OFICINAS TERCER NIVEL BMQ-HEU
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1.3

Suministro e Instalación de Mesa de trabajo Mural de Acero
Inoxidable (3) AISI 304 con salpicadera, con dimensiones de
100x70x90 centímetros (Largo, ancho y alto),superficie estante
superior e inferior de lámina de acero inoxidable AISI 304 de 2mm,
reforzado interiormente con perfiles tipo omega ambos 0.8 mm de
espesor, todo de acero inoxidable, con bordillo cuadrado esquinas
sin aristas, faldón de 20 centímetros, con estructura de tubería
cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable AISI 304
a cada 0.50m en repisas superior e inferior. Incluye estante inferior, 
patas con terminal de goma regulable en altura, con salpicadero de
10 centímetros, bordes alisados sin aristas, con juntas ocultas, con
juntas uniones antibacteriales. Se deberá colocar en sitio de
acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.4

Suministro e Instalación de Mesa de trabajo Mural de Acero
Inoxidable (4) AISI 304 con salpicadera, con dimensiones de
226x70x90 centímetros (Largo, ancho y alto),superficie estante
superior e inferior de lámina de acero inoxidable AISI 304 de 2mm,
reforzado interiormente con perfiles tipo omega ambos 0.8 mm de
espesor, todo de acero inoxidable, con bordillo cuadrado esquinas
sin aristas, faldón de 20 centímetros, con estructura de tubería
cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable AISI 304
a cada 0.50m en repisas superior e inferior. Incluye estante inferior, 
patas con terminal de goma regulable en altura, con salpicadero de
10 centímetros, bordes alisados sin aristas, con juntas ocultas, con
juntas uniones antibacteriales. Se deberá colocar en sitio de
acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.5

Suministro e Instalación de Mesa de trabajo Central de Equipos
de Acero Inoxidable (5) AISI 304 con salpicadera, con
dimensiones de 200x70x90 centímetros (Largo, ancho y alto),
superficie estante superior e inferior de lámina de acero inoxidable
AISI 304 de 2mm, reforzado interiormente con perfiles tipo omega
ambos 0.8 mm de espesor, todo de acero inoxidable, con bordillo
cuadrado esquinas sin aristas, faldón de 20 centímetros, con
estructura de tubería cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de
acero inoxidable AISI 304 a cada 0.50m en repisas superior.
Incluye doble travesaño en la parte inferior, patas con terminal de
goma regulable en altura, con salpicadero de 10 centímetros,
bordes alisados sin aristas, con juntas ocultas, con juntas uniones
antibacteriales. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación 
en planos constructivos. Todo de acuerdo a las especificaciones
técnicas.

Unidad         3.00 

1.6

Suministro e Instalación de Mesa de trabajo Mural de Acero
Inoxidable (6) AISI 304 con salpicadera, con dimensiones de
180x70x90 centímetros (Largo, ancho y alto), superficie estante
superior e inferior de lámina de acero inoxidable AISI 304 de 2mm,
reforzado interiormente con perfiles tipo omega ambos 0.8 mm de
espesor, todo de acero inoxidable, con bordillo cuadrado esquinas
sin aristas, faldón de 20 centímetros, con estructura de tubería
cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable AISI 304
a cada 0.50m en repisas superior e inferior. Incluye estante inferior, 
patas con terminal de goma regulable en altura, con salpicadero de
10 centímetros, bordes alisados sin aristas, con juntas ocultas, con
juntas uniones antibacteriales. Se deberá colocar en sitio de
acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas.

Unidad         2.00 
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1.7

Suministro e Instalación de Mesa de trabajo Mural de Acero
Inoxidable (7) AISI 304 con salpicadera, con dimensiones de
150x70x90 centímetros (Largo, ancho y alto), superficie estante
superior e inferior de lámina de acero inoxidable AISI 304 de 2mm,
reforzado interiormente con perfiles tipo omega ambos 0.8 mm de
espesor, todo de acero inoxidable, con bordillo cuadrado esquinas
sin aristas, faldón de 20 centímetros, con estructura de tubería
cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable AISI 304
a cada 0.50m en repisas superior e inferior. Incluye estante inferior, 
patas con terminal de goma regulable en altura, con salpicadero de
10 centímetros, bordes alisados sin aristas, con juntas ocultas, con
juntas uniones antibacteriales. Se deberá colocar en sitio de
acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.8

Suministro e Instalación de Mesa de trabajo Mural de Acero
Inoxidable (8) AISI 304 con salpicadera, con dimensiones de
130x48x90 centímetros (Largo, ancho y alto), superficie estante
superior e inferior de lámina de acero inoxidable AISI 304 de 2mm,
reforzado interiormente con perfiles tipo omega ambos 0.8 mm de
espesor, todo de acero inoxidable, con bordillo cuadrado esquinas
sin aristas, faldón de 20 centímetros, con estructura de tubería
cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable AISI 304
a cada 0.50m en repisas superior e inferior. Incluye estante inferior, 
patas con terminal de goma regulable en altura, con salpicadero de
10 centímetros, bordes alisados sin aristas, con juntas ocultas, con
juntas uniones antibacteriales. Se deberá colocar en sitio de
acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.9

Suministro e Instalación de Mesa de trabajo Mural de Acero

Inoxidable (9) AISI 304 con salpicadera, con dimensiones de
300x70x90 centímetros (Largo, ancho y alto), superficie estante
superior e inferior de lámina de acero inoxidable AISI 304 de 2mm,
reforzado interiormente con perfiles tipo omega ambos 0.8 mm de
espesor, todo de acero inoxidable, con bordillo cuadrado esquinas
sin aristas, faldón de 20 centímetros, con estructura de tubería
cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable AISI 304
a cada 0.50m en repisas superior e inferior. Incluye estante inferior, 
patas con terminal de goma regulable en altura, con salpicadero de
10 centímetros, bordes alisados sin aristas, con juntas ocultas, con
juntas uniones antibacteriales. Se deberá colocar en sitio de
acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas.

Unidad         4.00 

1.10

Suministro e Instalación de Mesa de trabajo Central de Equipos
de Acero Inoxidable (10) AISI 304 con salpicadera, con
dimensiones de 400x120x75 centímetros (Largo, ancho y alto),
superficie estante superior de lámina de acero inoxidable AISI 304
de 2mm, reforzado interiormente con perfiles tipo omega ambos
0.8 mm de espesor, todo de acero inoxidable, con bordillo cuadrado
esquinas sin aristas, faldón de 20 centímetros, con estructura de
tubería cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable
AISI 304 a cada 0.50m en repisas superior. Incluye doble
travesaño en la parte inferior, patas con terminal de goma regulable
en altura, con salpicadero de 10 centímetros, bordes alisados sin
aristas, con juntas ocultas, con juntas uniones antibacteriales. Se
deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos
constructivos.  Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Unidad         4.00 
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1.11

Suministro e Instalación de Mesa de trabajo Central de Equipos
de Acero Inoxidable (11) AISI 304 con salpicadera, con
dimensiones de 350x70x90 centímetros (Largo, ancho y alto),
superficie estante superior de lámina de acero inoxidable AISI 304
de 2mm, reforzado interiormente con perfiles tipo omega ambos
0.8 mm de espesor, todo de acero inoxidable, con bordillo cuadrado
esquinas sin aristas, faldón de 20 centímetros, con estructura de
tubería cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable
AISI 304 a cada 0.50m en repisas superior. Incluye doble
travesaño en la parte inferior, patas con terminal de goma regulable
en altura, con salpicadero de 10 centímetros, bordes alisados sin
aristas, con juntas ocultas, con juntas uniones antibacteriales. Se
deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos
constructivos.  Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.12

Suministro e Instalación de Estante alto empotrado en pared
(12) de acero inoxidable AISI 304, dimensiones 40x150
centímetros (ancho, largo). Incluye soportes tipo pie de amigo con
tuberia y superficie con lámina acero inoxidable AISI 304 de 2mm
de forma triangular sólido y anclajes a la pared para soportar carga,
repisa con bordillo cuadrado esquinas sin aristas y travesaños de 1
1/2" de acero inoxidable AISI 304 a cada 0.50m en repisas. Se
deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos
constructivos. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.13

Suministro e Instalación de Estante alto empotrado en pared

(13) de acero inoxidable AISI 304, dimensiones 40x90 centímetros
(ancho, largo). Incluye soportes tipo pie de amigo con tuberia y
superficie con lámina acero inoxidable AISI 304 de 2mm de forma
triangular sólido y anclajes a la pared para soportar carga, repisa
con bordillo cuadrado esquinas sin aristas y travesaños de 1 1/2"
de acero inoxidable AISI 304 a cada 0.50m en repisas. Se deberá
colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos constructivos.
Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.14

Suministro e Instalación de Estante alto empotrado en pared

(14) de acero inoxidable AISI 304, dimensiones 40x216
centímetros (ancho, largo). Incluye soportes tipo pie de amigo con
tuberia y superficie con lámina acero inoxidable AISI 304 de 2mm
de forma triangular sólido y anclajes a la pared para soportar carga,
repisa con bordillo cuadrado esquinas sin aristas y travesaños de 1
1/2" de acero inoxidable AISI 304 a cada 0.50m en repisas. De
acuerdo a las especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.15

Suministro e Instalación de Estación de Lavado con Irrigador

ultrasónico (20) de acero inoxidable AISI 304, para lavado de
instrumental quirúrgico y médico, similar o superior a Matachana,
dimensiones 220x70x90 centímetros (Largo, ancho y alto). Incluye
mesa de lavado con una poceta + grifo + módulo irrigador, una
pantalla anti salpicaduras, dos pistolas de limpieza a presión
aire/agua, un tubo espiral azul para pistola de agua, una ducha
prelavado CH2+CH-5-dos aguas con caño tubo 5x20, un irrigador
ultrasónico, sifón, vávulas y tubos de abasto flexibles,
Mantenimiento por dos años y demás accesorios necesarios para
su correcta instalación y funcionamiento. De acuerdo a las
especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.16

Suministro e Instalación de Estación de Prelavado con pantalla
y poceta izquierda (70) de acero inoxidable AISI 304, similar o
superior a Matachana HealthCare, dimensiones 1200x700x1980
milímetros (Largo, ancho y alto). Incluye: estación de prelavado de
1200 milímetros poceta izquierda, pantalla protectora deslizante de
metacrilato, grifo de ducha extraíble para pileta de lavado con
pantalla, pistolas de aire/agua suspendidas de pantalla protectora,
sifón, vávulas y tubos de abasto flexibles y demás accesorios
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. De
acuerdo a las especificaciones técnicas.

Unidad         2.00 

101



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.17

Suministro e Instalación de Mesa de Lavado mural instrumental
con poceta derecha (101) de acero inoxidable AISI 304, similar o
superior a Matachana HealthCare, dimensiones 1.88x0.70x0.90
metros, con salpicadero, faldón de 20 centímetros, superficie
estante superior e inferior de lámina de acero inoxidable AISI 304
de 2mm, reforzado interiormente con perfiles tipo omega ambos
0.8 mm de espesor, todo de acero inoxidable, con estante inferior y
superior con estructura de tubería cuadrada de 2" y travesaños de
1 1/2" de acero inoxidable AISI 304 a cada 0.50m. Incluye Poceta
derecha con grifería monobloc dos aguas, válvula de desague,
patas con tope de goma de terminal regulable sifón, vávulas y tubos
de abasto flexibles y demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. De acuerdo a las especificaciones
técnicas.

Unidad         1.00 

1.18

Suministro e Instalación de Carro de Transporte Varilla de dos
estantes (150), de acero inoxidable AISI 304, similar o superior a
Matachana HealthCare, dotado de dos estantes, con cuatro ruedas
giratorias, dos de las cuales con freno incorporado, dimensiones:
0.91x0.61x1.00 metros (Largo, ancho y alto). y demás accesorios
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Se
deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos
constructivos. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Unidad         2.00 

1.19

Suministro e Instalación de Lavadora Desinfectadora (160) de dos

puertas con calefacción para el lavado instrumental, similar o superior a
Matachana HealthCare MAT LD 1000, con lavado, desinfección y secado,
dimensiones: 820x935x1995 milímetros (Largo, ancho y alto),
dimensiones de la cámara 708x845x691 milímetros, con cestas DIN=18
DIN 1/1, Tensión= III 200-480Vac+N-60 Hz, de acuerdo con las Normas
Europeas en ISO 15883-1/-2. Marca CE 0543. Fabricación completa en
acero inoxidable con cámara, brazos de lavado y filtors en AISI316, dos
puertas automáticas deslizantes hacia suelo de vidrio templado HST de
alta resistencia, equipado con dos micro procesadores, interfaz de
usuario mediante pantalla táctil de 7" de alta resolución, equipado con
dos bombas dosificadoras de productos químicos con sensor de nivel y
caudalimetros independientes, con control preciso de notificación de
químicos por fluxómetro, unidad de secado por aire caliente con filtro
HEPA H14 para aire de secado (Incluye dos filtros adicionales para
repuesto), Nuevo sistema de conexión de circuito de lavado de agua y de
secado con accesorios de carga, directamente en interior de la cámara,
para garantizar la termo desinfección de todos los elementos a través de
brazos de lavado e inyectores, Doble iluminación LED en el interior de la
cámara, Interruptor general, con conexión Ethernet y seta de emergencia
en frontal de máquina, espacio dedicado en la máquina para alojar hasta
4 bidones de productos químicos, con inicio de ciclo automático con
identificación de carga y demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. Incluye: 18 cestas con tres racks de cinco
niveles con sensor RFID Sistema de identificación de racks y selección
de ciclo (El tipo de racks por especialidad será definido por la
Supervisión y SEAPI) todo de acero inoxidable 1.4301 AISI 304. De
acuerdo a las especificaciones técnicas.

Unidad         3.00 

1.20

Suministro e Instalación de Retorno de Racks apertura
automática (170), Cabina de Transferencia de apertura
automática de dos ventanas, , similar o superior a Matachana
HealthCare, todo de acero inoxidable 1.4301 AISI 304. Incluye
accesorios necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la
ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a las
especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.21

Suministro e Instalación de Mesa de Carga Automática (180),  
similar o superior a Matachana HealthCare para utilizar con la MAT
LD 1000, con cuatro ruedas giratorias, dos de las cuales con freno
incorporado, todo de acero inoxidable 1.4301 AISI 304. Se deberá
colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos constructivos.
Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Unidad         3.00 
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1.22

Suministro e Instalación de Mesa de Descarga Automática (190),  
similar o superior a Matachana HealthCare para utilizar con la MAT
LD 1000, con cuatro ruedas giratorias, dos de las cuales con freno
incorporado, todo de acero inoxidable 1.4301 AISI 304. Se deberá
colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos constructivos.
Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.  

Unidad         3.00 

1.23

Suministro e Instalación de Parquing para dos Racks MAT LD
1000 (200), carro de transporte manual, similar o superior a
Matachana HealthCare, con dos brazos para empuje, todo de acero
inoxidable 1.4301 AISI 304. Se deberá colocar en sitio de acuerdo
a la ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a las
especificaciones técnicas.

Unidad         4.00 

1.24

Suministro e Instalación de Reprocesador automático de endoscopia

flexible para 2 endoscopios (210), similar o superior a BHT E3

INNOVA, procesados de manera sincrónica, que utiliza glutaraldehído
como sustancia desinfectante. Desinfección químico-térmica. El equipo
realiza limpieza, aclarado, desinfección, post-aclarados y secado del
material procesado. Con puerta frontal abatible, fabricada por completo
con acero inoxidable AISI 304, con microprocesador de 2 líneas,
proporcionando mensajes de texto completo y con un teclado, con 3
programas estándar de procesamiento y 10 programables, con 2 bombas
dosificadoras para químicos. Incluye: 2 controladores volumétricos para
la monitorización de los agentes químicos, Aire de secado de alta
presión ( 150 m3/h con un ventilador de 0.8 kW de potencia), que pasa a
través del sistema de irrigación, Test de fugas integrado, con
procedimiento de prueba, sistema de filtrado higiénico de 0,2 um para el
aclarado final, Impresora integrada para documentación, Puerto RS232
para conexión a una impresora externa, PC u otras unidades de
procesamiento, Filtros de malla fina en el interior de la cámara ( 3
piezas), un Rack de nivel inferior, un Rack superior single channel para 1
sólo endoscopio. 
El equipo cumple totalmente con los requisitos de la EN ISO
15883-1,4. Ciclo de autodesinfección térmico del equipo y circuitos.
Dimensiones externas modelo bajo mostrador:800 x 680 x 850 mm
(WxDxH), Dimensiones externas modelo autónomo ( con placa superior):
800 x 680 x 880 mm (WxDxH)Dimensiones cámara de lavado:510 x 535 x
540 mm (WxDsH), Volumen cámara de lavado: 147 lts, Volumen de
cabina:183 lts, Peso: 150 Kg, Conexión eléctrica: 3N/AC 400 V,60 Hz,
Potencia eléctrica: 12.5 kW, de acuerdo con las regulaciones: IEC/VDE,
EMC,DVGW, MDD CE-0297. Incluye accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. De acuerdo a las especificaciones
técnicas.

Unidad         1.00 

1.25

Suministro e Instalación de Base de acero inoxidable para

elevación (220), para el reprocesador automático de endoscopia
flexible (210) similar o superior a BHT E3 INNOVA Single Channel,
todo de acero inoxidable 1.4301 AISI 304. Todo de acuerdo a
Especificaciones Técnicas.

Unidad         1.00 

1.26

Suministro e Instalación de Cabina para Secado y Almacenaje 8
endoscopios flexibles (230), tipo pasante, de acero inoxidable
AISI 304 18/10 de 1 mm de espesor, Dimensiones: 800 x 600 x
2200 mm (Largo, ancho, alto); La cabina con capacidad para
albergar 8 endoscopios, en 2 columnas con un sistema específico
de acople, con dos puertas frontales abatibles a cada lado con
juntas anti-polvo y ventanas de vidrio, con sistema de cierre con
llave de bloqueo, con 2 sistemas de guías extraíbles para 8
endoscopios, con esterilización de aire gracias a lámparas de rayos
UV, de 30 WAT y 230 Volts, con ventiladores de aire forzado para
su circulación, con Interruptores de seguridad para interrumpir la
circulación del aire cuando se abre la puerta; Interruptor principal y
fusibles de protección. Montado sobre un zócalo. Pulido scotch-
brite. Incluye: Conexión con aire medicinal externo centralizado del
propio hospital para secado interno de los canales, Tubos de
silicona para conectar con los canales, Filtro HEPA (Más dos
adicionales para repuesto), todo de acero inoxidable 1.4301 AISI
304. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 
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1.27

Suministro e Instalación de Mesa de Trabajo Mural (231) de
madera de pino curada y secada al horno, dimensiones: 2.00x
0.70x0.90 (Largo, ancho, alto), faldón de 20 centímetros, estante
superior e inferior con superficie de madera de pino solida curada y
secada al horno de 1 3/4", con bordes pulidos y boleados,
estructura de madera de 3" y travesaños de 2" de madera de pino
curada y secada al horno, patas con tope de goma todo pintado con
dos manos de primer, adhesión de capa de color deseado, tres
capas de sellador y dos capas de poliuretano transparente. El
acabado deberá ser aprobado por la Supervisión y SEAPI previo a
su fabricación. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación
en planos constructivos. Todo de acuerdo a las especificaciones
técnicas.

Unidad         2.00 

1.28

Suministro e Instalación de Mesa de Trabajo Mural (232) de
madera de pino curada y secada al horno, dimensiones: 1.80x
0.70x0.90 (Largo, ancho, alto), faldón de 20 centímetros, estante
superior e inferior con superficie de madera de pino solida curada y
secada al horno de 1 3/4", con bordes pulidos y boleados,
estructura de madera de 3" y travesaños de 2" de madera de pino
curada y secada al horno, patas con tope de goma todo pintado con
dos manos de primer, adhesión de capa de color deseado, tres
capas de sellador y dos capas de poliuretano transparente. El
acabado deberá ser aprobado por la Supervisión y SEAPI previo a
su fabricación. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación
en planos constructivos. Todo de acuerdo a las especificaciones
técnicas.

Unidad         4.00 

1.29

Suministro e Instalación de Cabina de Lavado y Desinfección

(240), similar o superior a Matachana Healthcare MAT LD 2000, de 
dos puertas automáticas, calentamiento eléctrico, Cámara 3000
mm profundidad. Cabina de lavado y desinfección multipropósito de
2 puertas automáticas deslizantes en vidrio. Equipo para lavado y
desinfección térmica, con sistema de aire forzado para el secado.
Ciclo completo con fase de lavado, desinfección y secado. En
conformidad con la EN ISO 15883 para desinfección térmica.
Incluye: Puerta deslizante con doble cristal HTS. Inyectores de
cámara oscilantes, Cámara fabricada en acero inoxidable AISI
316L, Conexiones Clamp, Sistema de inclinación lateral de suelo,
Control mediante pantalla táctil de 10", Filtro de secado HEPA H14
(más dos adicionales para repuesto), impresora térmica integrada,
sistema completo para el lavado de instrumental quirúrgico,
Condensador de VAHOS, de tres fases, 480Vac, 60 Hz, moldura
de 1"x 8" de madera de pino curada y secada al horno con forro de
lámina de 2mm de acero inoxidable AISI 304 para cierre entre
pared y cabina, demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. Todo de acuerdo a las
especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.30

Suministro e Instalación de Carro de Carga flexible (250) para
contenedores estériles, similar o superior a Matachana Healthcare,
con cuatro ruedas giratorias, dos de las cuales con freno
incorporado, todo de acero inoxidable 1.4301 AISI 304. Se deberá
colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos constructivos.
Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 

1.31

Suministro e Instalación de Carro IWR para Instrumental

Quirúrgico (260), similar o superior a Matachana Healthcare, con
cuatro ruedas giratorias, dos de las cuales con freno incorporado,
todo de acero inoxidable 1.4301 AISI 304. Se deberá colocar en
sitio de acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de
acuerdo a las especificaciones técnicas.

Unidad         1.00 
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1.32

Suministro e Instalación de Carro Soporte papel con reja
inferior (300), similar o superior a Matachana Healthcare,
dimensiones: 1420x725x995 milímetros (Largo, ancho, alto), con
cuatro ruedas giratorias, dos de las cuales con freno incorporado,
todo de acero inoxidable 1.4301 AISI 304. Se deberá colocar en
sitio de acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de
acuerdo a las especificaciones técnicas. 

Unidad         2.00 

1.33

Suministro e Instalación de Carro Transporte (310), similar o
superior a Matachana Healthcare, dimensiones: 910 x 610 x 1000
milímetros (Largo, ancho, alto), Carro para transporte con varilla de
acero inoxidable, con dos estantes, con cuatro ruedas giratorias,
dos de las cuales con freno incorporado, todo de acero inoxidable
1.4301 AISI 304. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la
ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a las
especificaciones técnicas. 

Unidad         2.00 

1.34

Suministro e Instalación de Rack Móvil Central con ruedas

(320), de varillas de acero inoxidable, similar o superior a
Matachana Healthcare, dimensiones: 680 x 700 x 1800 mm.
(Largo, ancho, alto), Dimensiones bandejas: 320 x 620 mm (Largo,
ancho), con cuatro ruedas giratorias, dos de las cuales con freno
incorporado, todo de acero inoxidable 1.4301 AISI 304. Incluye
Caja instrumental, seis (6) bandejas de varilla (3 a cada lado) para
el alojamiento de caja de instrumental. Se deberá colocar en sitio
de acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de
acuerdo a las especificaciones técnicas. 

Unidad         3.00 

1.35

Suministro e Instalación de Estantería alta con varillas (321), en
Almacén de material limpio, similar o superior a Matachana
Healthcare, de cuatro estantes, en varilla de acero cromada y
revestida de un baño de protección de "epoxy"inoxidable inalterable
al frío o al calor, similar o superior a Matachana Healthcare
dimensiones: 1220 x 610 x 1900 milímetros (Largo, ancho, alto),
patas con terminal de goma. Se deberá colocar en sitio de acuerdo
a la ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a las
especificaciones técnicas. 

Unidad         6.00 

1.36

Suministro e Instalación de Sistema de Carga Automático (370), 
de dos puertas, similar o superior a Matachana Healthcare, de
acero inoxidable 1.4301calidad AISI 304, con cuatro patas
ajustables en altura, compatible con las guias versión compacta
para el desplazamiento de chasis/plataforma con ruedas. Incluye
accesorios necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. De acuerdo a especificaciones técnicas.

Unidad         3.00 

1.37

Suministro e Instalación de Sistema de Descarga automático

(380) de dos puertas, similar o superior a Matachana Healthcare,
de acero inoxidable 1.4301calidad AISI 304, Módulo de descarga
automático para esterilizadores 1012 de dos puertas, con cuatro
patas ajustables en altura, compatible con las guias versión
compacta para el desplazamiento de chasis/plataforma con ruedas.
Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. De acuerdo a especificaciones técnicas. 

Unidad         3.00 

1.38

Suministro e Instalación de Carro Manual de Carga y Descarga

(390), similar o superior a Matachana Healthcare, altura regulable
para carga y descarga del esterilizador de manera manual (apertura
manual de la puerta del esterilizador y carga/descarga automática
del esterilizador) Altura mínima elevacion: 660 mm y Altura máxima
elevacion: 1040 mm, de acero inoxidable AISI 304, con sistema de
fijación entre el carro y guías de cámara, con cuatro ruedas
giratorias, dos de las cuales con freno incorporado, todo de acero
inoxidable 1.4301 AISI 304. Incluye accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. De acuerdo a
especificaciones técnicas. 

Unidad         6.00 
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1.39

Suministro e Instalación de Chasis Interior de Carga (391) para
esterilizadores, similar o superior a Matachana Healthcare, de
acero inoxidable 1.4301 calidad AISI 304 siendo desmontable en su 
mayoria, provisto de guías regulables en altura y dos estantes, uno
situado en la base y el otro en la zona intermedia del mismo. De
acuerdo a especificaciones técnicas. 

Unidad       24.00 

1.40

Suministro e Instalación de Esterilizador a baja temperatura por
Peróxido de Hidrógeno Plasma (400), similar o superior a
Matachana Healthcare SC502, de dos puertas, Dimensiones
cámara: 335 x 363 x 972 mm (ancho x alto x profundo),
Dimensiones totales: 900 x 1864 x 1120 mm (ancho x alto x
profundo), Volúmen: 148 litros, Peso neto: 500 kg, Potencia: 6,5
kW, Tensión: III 200-480 V / N / PE, Frecuencia: 60 Hz. 
Incluye: Pantalla táctil TFT a color, Doble PLC (control y registro),
Impresora integrada, Bomba de vacío, Compresor integrado, una
cesta de carga, una cesta de carga, dos estantes interiores de
cámara (inferior e intermedio), Puerto USB para descarga de
ciclos, Sistema automático de dosificación H2O2, Conexión
Ethernet, Ruedas para desplazamiento, Marcado CE de producto
sanitario, Manual de instrucciones, Caja con 3 botellas de agente
esterilizante al 59% de peróxido de hidrógeno (H2O2). Cada botella
contiene 180 ml de agente esterilizante siendo válida para 18 ciclos
de esterilización, y demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. Todo de acuerdo a las
especificaciones técnicas. Debe de incluir los siguientes
programas: Programa Rapid: para la esterilización superficial de
material simple. Duración del ciclo aproximada de 25-30 minutos,
Programa Advanced: para la esterilización de material complejo con
lumen como endoscopios flexibles. Duración del ciclo aproximada
de 35-40 minutos y Programa Standard: para la esterilización de
instrumental y
material complejo, con lúmenes, como endoscopios rígidos y
flexibles. Duración del ciclo aproximada de 45-50 minutos.

Unidad         1.00 

1.41

Suministro e Instalación de Carro Transporte (420) de varilla de 
acero inoxidable 1.4301 calidad AISI304, similar o superior a 
Matachana Healthcare, con dos estantes, con cuatro ruedas 
giratorias, dos de las cuales con freno incorporado, Dimensiones: 
910 x 610 x 1000 mm (largo x profundo x alto). De acuerdo a 
especificaciones técnicas. 

Unidad         2.00 

1.42

Suministro e Instalación de Armario Pasacarros (421) zona
estéril de acero inoxidable 304, dos puertas dobles abatibles
(Estructura de tubo 1 1/2" y forro dos caras con lámina de 2mm de
acero inoxidable), con 2 bisagras pesadas 2 1/2", con llavín similar
o superior a Kwitset y pasador de alta calidad, con manijas de
aluminio color plateado satinado, cierre imantado, con estructura de
tubería cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" a cada 0.50m en
repisas superior y forro dos caras con lámina de 2mm todo de
acero inoxidable AISI 304. De acuerdo a especificaciones técnicas. 

Unidad         3.00 

1.43

Suministro e Instalación de Estantería alta con varillas (431), en
Almacén de material Estéril, similar o superior a Matachana
Healthcare, de cuatro estantes, en varilla de acero cromada y
revestida de un baño de protección de "epoxy"inoxidable inalterable
al frío o al calor, similar o superior a Matachana Healthcare
dimensiones: 1220 x 610 x 1900 milímetros (Largo, ancho, alto),
patas con terminal de goma. Se deberá colocar en sitio de acuerdo
a la ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a las
especificaciones técnicas. 

Unidad       16.00 
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1.44

Suministro e Instalación de Carro Hermético Transporte
material estéril (440), similar o superior a Matachana Healthcare,
120x72x110 centímetros, de acero inoxidable calidad AISI 304, con
tres cuerpos con capacidad para albergar un total de 6 módulos de
esterilización (contenedores o cestas 600 x 300 x 300 mm) o
submúltiplos, con cuatro ruedas, dos de ellas giratorias y con freno.
Incluye: de 6 rejillas soporte código 75043 construidas en varillas
de acero inoxidable, Puertas abatibles totalmente y con sujeción en
los laterales del carro, Tiradores tubulares superiores.Todo de
acuerdo a las especificaciones técnicas. 

Unidad       16.00 

1.45

Suministro e Instalación de Estantería alta con varillas (441), en
Bodega de material de limpieza, similar o superior a Matachana
Healthcare, de cuatro estantes, en varilla de acero cromada y
revestida de un baño de protección de "epoxy"inoxidable inalterable
al frío o al calor, similar o superior a Matachana Healthcare
dimensiones: 1220 x 610 x 1900 milímetros (Largo, ancho, alto),
patas con terminal de goma. Se deberá colocar en sitio de acuerdo
a la ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a las
especificaciones técnicas. 

Unidad         6.00 

II

B

1.1

Suministro e Instalación de Mesa Pasteur, Acero Inoxidable AISI
304, similar o superior a Matachana, Dragger, con estructura
tubular de 1" calibre 18, cubierta y entrepaño en lámina de acero
inoxidable calibre 20 y rodajas de 2", con gaveta, Dimensiones: 40 x 
50 x 85 cms. (Ancho, Profundidad, largo), con cuatro ruedas
giratorias, dos de las cuales con freno incorporado. Se deberá
colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos constructivos.
Todo de acuerdo a especificaciones técnicas y normativas
hospitalarias. 

Unidad         1.00 

1.2

Suministro e Instalación de Mesa para Alimentación Móvil,
similar o superior a Joson Care JR-031, Dimensiones: Largo: 840 x
Ancho: 510 x Alto: 150mm, con capacidad de carga de hasta 20 Kg
y elevación ajustable según la posición que requiera tener la cama
del paciente, con base rodable para optimizar su movilización. La
base está fabricada en plástico ABS, de fácil limpieza, El cuerpo de
la estructura en acero, área de colocación de los alimentos de
material con capacidad retardante ante la presencia de fuego, con
cuatro ruedas giratorias, dos de las cuales con freno incorporado,
con pintura al horno resistente a la humedad. Incluye: bandeja
metálica adicional adaptada en la esquina inferior derecha de la
mesa. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en
planos constructivos.Todo de acuerdo a especificaciones técnicas y
normativas hospitalarias. 

Unidad         8.00 

Sub Total

MOBILIARIO Y EQUIPO DE CUIDADOS INTENSIVOS
MOBILIARIO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI
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1.3

Suministro e Instalación de Mesa de Noche para hospitalización,
Superficie de trabajo lisa, sin rincones y exenta de irregularidades.
Cajón superior extraíble con frente del mismo acabado que el plano
con 4 ruedas giratorias, 2 con freno, de fácil maniobrabilidad y
silenciosas, de canto perimetral de protección redondeado, Color a
ser definido por la Supervisión y SEAPI, La mesa de noche debe
cumplir con los procedimientos de construcción certificados por el
estándar ISO 9001, de lámina de acero, ABS (u otro material
resistente), de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la
aplicación de desinfectantes de uso hospitalario, Cubierta de
madera aglomerada, ABS (u otro material similar) de al menos 2.5
cm de espesor, acabado en laminado plástico, Entrepaño de lámina
de acero, ABS (u otro material similar), acabado en pintura al
horno. Estructura de lámina de acero, ABS (u otro material similar),
acabado en pintura Patas de tubo de lámina de acero, ABS (u otro
material similar), acabado en pintura al horno. Todos los elementos
metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secados al
horno. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio. Ruedas
de hule, caucho conductivo u otro material antipelusa. Dimensiones
aproximadas: Ancho: 45-55 cm, Largo: 45-55 cm, Altura: 65-85
cm, Diámetro de las ruedas: 5-8 cm. Se deberá colocar en sitio de
acuerdo a la ubicación en planos constructivos.Todo de acuerdo a
especificaciones técnicas y normativas hospitalarias. 

Unidad         8.00 

1.4

Suministro e Instalación de Atril Portasuero con ruedas que
cumple con los requerimientos básicos de soporte para fluidos en
bolsa como sueros o medicamentos de 4 ganchos en acero
inoxidable. Base de cinco patas con ruedas en polímero de alta
resistencia, pintura de acabado electrostático con ganchos y tubo
telescópico de cambio de altura en acero inoxidable. Estructura
fabricada en tubería de acero al carbono ASTM A36. Tres ruedas
plásticas con diámetro de 2” ( Soporta 35 kg c/u). Base con
acabado en pintura de polvo epoxipoliéster de aplicación
electrostática, texturizada que aumenta la adhesión y la protección
a la corrosión, peso 3 kg, peso máximo soportado 40
kg.Dimensiones: Largo: 0.50m, Ancho: 0.50m con ajuste de altura
de 1.35 a 2.10m. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la
ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
especificaciones técnicas, normativas hospitalarias y certificados
CE e ISO para mobiliario médico. Garantía de 10 años.

Unidad       16.00 

1.5

Suministro e Instalación de Grada Móvil de dos peldaños,
fabricada en tubo 7/8 calibre 18 acabado en cromo, peldaños de
lámina calibre 22 esmaltada tapizada con hule antiderrapante y
moldura de aluminio, medida de peldaños 40cm x 20cm, altura
primer peldaño 20cm y segundo peldaño 35cm aproximadamente.
Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos
constructivos.Todo de acuerdo a especificaciones técnicas y
normativas hospitalarias. Garantía de 10 años.

Unidad         8.00 
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1.6

Suministro e Instalación de Camilla de Traslado para UCI
Multifuncional, para transportar a los pacientes en forma ágil y
conveniente, y cuenta con estructura con dos columnas, colchón
cómodo de 4” (10cm) con funda impermeable, barandas laterales
abatibles con bloqueo de seguridad, espaldar con asistencia
neumática y barras de empuje de distribución y auxiliar en la zona
de los pies, a bandeja de almacenamiento integrada con soporte
para el cilindro de oxígeno, dos presillas para bolsas de drenaje,
cinco orificios de inserción de postes para infusiones IV, dos postes
IV de dos pasos, uno movible y otro plegable permanente, ruedas
de 8” (20cm) de diámetro con cubiertas elaboradas en ABS, freno
de pedal para las cuatro ruedas, pedal de direccionamiento en
ambos extremos, con un dispositivo de control de aceite hidráulico
en ambos pedales, cuatro parachoques en las esquinas, y correas
de contención con Velcro. La camilla se puede colocar en
posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg invertido; y el
sistema de control hidráulico permite controlar la altura y el
gradiente de la plataforma de manera sencilla y estable. Sus
dimensiones totales son 213 cm de largo x 80 cm de ancho, con
una superficie para el paciente de 195 x 66 cm, y puede soportar
un peso de 310 kg. En condiciones normales de uso y con el
mantenimiento periódico adecuado especificado en el manual del
dispositivo.Incluye accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. Certificados CE o ISO para mobiliario
médico. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas. Incluye
capacitación y mantenimiento por dos años. La empresa
suministrante deberá contar localmente con personal técnico
entrenado por el fabricante.

Unidad         1.00 

1.7

Suministro e Instalación de Cama Multifuncional para UCI, Cama
hospitalaria para UCI, que soporte peso de pacientes mínimo 200
Kg,
Controles eléctricos colocados en él barandal, con bloqueo para
paciente, Trendelemburg y Antitrendelemburg de 10 grados como
minimo, Fowler 0-65 grados como mínimo, Rodilla 0-20 grados
como minimo, Altura y descenso ajustable de 50 a 75 cm, medido
de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), Posición RCP en
menos de 10 segundos, Sistema de bloqueo de los movimientos
eléctricos, Dimensiones aproximadas: Largo: 210 a 235 cm Ancho:
80 a 110 cm, Con cubierta radiotransparente de la región dorsal
como mínimo, Cabecera y piecera desmontables, Barandales
laterales abatibles en un solo movimiento, Características del
colchón: Con redistribución de la presión y con sistema de
memoria, Antiestatico, recubrimiento material lavable,
impermeable, retardante al fuego y con funda removible para
lavado. Con ruedas antiestaticas de al menos 12 pulgadas de
diámetro, Con sistema de frenado y posicionamiento centralizado,
Con capacidad de colocar atril en cualquiera de las esquinas, con
con batería en casos de fallas eléctricas para todos los
movimientos, Báscula que soporte el peso del paciente, con
despliegue del peso en Kg y Lb, Con sistema TARA (ajuste a cero),
Voltaje: 110/220 VAC; 3PH, 60 HZ, Batería con duración mínima
de 45 hora. Incluye accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. Deberá tener certificados CE o ISO
para mobiliario médico. Todo de acuerdo a las especificaciones
técnicas. Incluye capacitación y mantenimiento por dos años. La
empresa suministrante deberá contar localmente con personal
técnico entrenado por el fabricante.

Unidad         8.00 

1.8

Suministro e Instalación de Silla para Estación de Enfermería  
con marco tubular de acero, con respaldo y asiento moldeado de
color integral de polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio,
puede ser perforado para permitir el paso del aire. Asiento y
respaldar con forma ergonómicas; Cuatro patas con base de
neopreno, estructura fabricada con tubo de Acero al carbono
laminado en frio. Incluye protector de apilamiento. Altura estándar.
Sin brazos. Apilables. Color azul, código similar a RGB 0-0-255.
Presentar certificaciones de calidad y de resistencia al fuego.
Capacidad de peso: 300 libras mínimo. Todas las superficies y
elementos metálicos deberán ser tratados químicamente exterior e
interiormente y con pinturas al horno epóxicas. 

Unidad         5.00 

III MOBILIARIO QUIRÓFANOS 
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C

1.1

Suministro e Instalación de Mesa Instrumental, de acero 
inoxidable AISI 304, bandeja superior extraíble con rebordes en 3 
lados, estante inferior liso; con cuatro ruedas giratorias, dos de las 
cuales con freno incorporado de 75 mm de diámetro, con 
paragolpes.Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en 
planos constructivos.  Medidas: 100 x 45 x 84 centímetros (Largo, 
ancho, alto). Todo de acuerdo a especificaciones técnicas y 
normativas hospitalarias. Garantía de 10 años.

Unidad         9.00 

1.2

Suministro e Instalación de Mesa de Mayo, de acero inoxidable
AISI 304,con bandeja superior extraible, altura regulable, con
cuatro ruedas giratorias, dos de las cuales con freno incorporado
de 75 mm de diámetro. Bandeja de 16" x 21" (41 x 53 cm).
Medidas: 60 x 40 x 102/130 centímetros, de fácil limpieza y
resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. Se
deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos
constructivos. Todo de acuerdo a especificaciones técnicas y
normativas hospitalarias. Garantía de 10 años.

Unidad         9.00 

1.3

Suministro e Instalación de Banco sin respaldo, de acero
inoxidable AISI 304, a gas, asiento de acero inoxidable diámetro del
asiento de 29 centímetros, con base de aluminio, sin reposapies,
peso máximo de 150 Kg, altura regulagle de 43-52 centímetros,
base con 5 ruedas. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la
ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
especificaciones técnicas y normativas hospitalarias. Garantía de
10 años.

Unidad       36.00 

1.4

Suministro e Instalación de Estantería de cuatro estantes lisos, 
de acero inoxidable 304, dimensiones: 1800 x 610 x 1900 
milímetros (Largo, ancho, alto),  con estructura de tubería cuadrada 
de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable AISI 304 a cada 
0.50m en repisas con forro dos caras con lámina de 2mm de acero 
inoxidable, patas con terminal de goma. Se deberá colocar en sitio 
de acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de 
acuerdo a las especificaciones técnicas. Garantía de 10 años.

Unidad         9.00 

1.5

Suministro e Instalación de Atril Portasuero con ruedas que
cumple con los requerimientos básicos de soporte para fluidos en
bolsa como sueros o medicamentos de 4 ganchos en acero
inoxidable. Base de cinco patas con ruedas en polímero de alta
resistencia, pintura de acabado electrostático con ganchos y tubo
telescópico de cambio de altura en acero inoxidable. Estructura
fabricada en tubería de acero al carbono ASTM A36. Tres ruedas
plásticas con diámetro de 2” ( Soporta 35 kg c/u). Base con
acabado en pintura de polvo epoxipoliéster de aplicación
electrostática, texturizada que aumenta la adhesión y la protección
a la corrosión, peso 3 kg, peso máximo soportado 40
kg.Dimensiones: Largo: 0.50m, Ancho: 0.50m con ajuste de altura
de 1.35 a 2.10m. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la
ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
especificaciones técnicas, normativas hospitalarias y certificados
CE e ISO para mobiliario médico. Garantía de 10 años.

Unidad       18.00 

1.6

Suministro e Instalación de Jabonera de Pedestal con pedal, en
lavabos quirúrgicos de quirófanos, base de acero inoxidable AISI
304, columna de tubo redondo de acero de 32 mm
aproximadamente (1 ¼"), acabdo cromado. Incluye dos depósitos
de un litro de capacidad.

Unidad       13.00 

D

2.1

Suministro e Instalación de Mesa Instrumental, de acero
inoxidable AISI 304, bandeja superior extraíble con rebordes en 3
lados, estante inferior liso; con cuatro ruedas giratorias, dos de las
cuales con freno incorporado de 75 mm de diámetro, con
paragolpes.Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en
planos constructivos. Medidas: 100 x 45 x 84 centímetros (Largo,
ancho, alto). Todo de acuerdo a especificaciones técnicas y
normativas hospitalarias. Garantía de 10 años.

Unidad         2.00 

MOBILIARIO QUIRÓFANOS CIRUGÍA GENERAL

MOBILIARIO DOS QUIRÓFANOS DE NEUROCIRUGÍA
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2.2

Suministro e Instalación de Mesa de Mayo, de acero inoxidable
AISI 304,con bandeja superior extraible, altura regulable, con
cuatro ruedas giratorias, dos de las cuales con freno incorporado
de 75 mm de diámetro. Bandeja de 16" x 21" (41 x 53 cm).
Medidas: 60 x 40 x 102/130 centímetros, de fácil limpieza y
resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. Se
deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos
constructivos. Todo de acuerdo a especificaciones técnicas y
normativas hospitalarias. Garantía de 10 años.

Unidad         2.00 

2.3

Suministro e Instalación de Banco sin respaldo, de acero
inoxidable AISI 304, a gas, asiento de acero inoxidable diámetro del
asiento de 29 centímetros, con base de aluminio, sin reposapies,
peso máximo de 150 Kg, altura regulagle de 43-52 centímetros,
base con 5 ruedas. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la
ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
especificaciones técnicas y normativas hospitalarias. Garantía de
10 años.

Unidad       10.00 

2.4

Suministro e Instalación de Estantería de cuatro estantes lisos, 
de acero inoxidable 304, dimensiones: 1600 x 610 x 1900 
milímetros (Largo, ancho, alto),  con estructura de tubería cuadrada 
de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable AISI 304 a cada 
0.50m en repisas con forro dos caras con lámina de 2mm de acero 
inoxidable, patas con terminal de goma. Se deberá colocar en sitio 
de acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de 
acuerdo a las especificaciones técnicas. Garantía de 10 años.

Unidad         1.00 

2.5

Suministro e Instalación de Estantería de cuatro estantes lisos, 
de acero inoxidable 304, dimensiones: 1300 x 610 x 1900 
milímetros (Largo, ancho, alto),  con estructura de tubería cuadrada 
de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable AISI 304 a cada 
0.50m en repisas con forro dos caras con lámina de 2mm de acero 
inoxidable, patas con terminal de goma. Se deberá colocar en sitio 
de acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de 
acuerdo a las especificaciones técnicas. Garantía de 10 años.

Unidad         1.00 

2.6

Suministro e Instalación de Atril Portasuero con ruedas que
cumple con los requerimientos básicos de soporte para fluidos en
bolsa como sueros o medicamentos de 4 ganchos en acero
inoxidable. Base de cinco patas con ruedas en polímero de alta
resistencia, pintura de acabado electrostático con ganchos y tubo
telescópico de cambio de altura en acero inoxidable. Estructura
fabricada en tubería de acero al carbono ASTM A36. Tres ruedas
plásticas con diámetro de 2” ( Soporta 35 kg c/u). Base con
acabado en pintura de polvo epoxipoliéster de aplicación
electrostática, texturizada que aumenta la adhesión y la protección
a la corrosión, peso 3 kg, peso máximo soportado 40
kg.Dimensiones: Largo: 0.50m, Ancho: 0.50m con ajuste de altura
de 1.35 a 2.10m. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la
ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
especificaciones técnicas, normativas hospitalarias y certificados
CE e ISO para mobiliario médico. Garantía de 10 años.

Unidad         6.00 

E

3.1

Suministro e Instalación de Mesa de Mayo, de acero inoxidable
AISI 304,con bandeja superior extraible, altura regulable, con
cuatro ruedas giratorias, dos de las cuales con freno incorporado
de 75 mm de diámetro. Bandeja de 16" x 21" (41 x 53 cm).
Medidas: 60 x 40 x 102/130 centímetros, de fácil limpieza y
resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. Se
deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en planos
constructivos. Todo de acuerdo a especificaciones técnicas y
normativas hospitalarias. Garantía de 10 años.

Unidad         2.00 

MOBILIARIO DOS QUIRÓFANOS DE ORTOPEDIA
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3.2

Suministro e Instalación de Estantería de cuatro estantes lisos, 
de acero inoxidable 304, dimensiones: 1600 x 610 x 1900 
milímetros (Largo, ancho, alto),  con estructura de tubería cuadrada 
de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero inoxidable AISI 304 a cada 
0.50m en repisas con forro dos caras con lámina de 2mm de acero 
inoxidable, patas con terminal de goma. Se deberá colocar en sitio 
de acuerdo a la ubicación en planos constructivos. Todo de 
acuerdo a las especificaciones técnicas. Garantía de 10 años.

Unidad         2.00 

3.3

Suministro e Instalación de Atril Portasuero con ruedas que
cumple con los requerimientos básicos de soporte para fluidos en
bolsa como sueros o medicamentos de 4 ganchos en acero
inoxidable. Base de cinco patas con ruedas en polímero de alta
resistencia, pintura de acabado electrostático con ganchos y tubo
telescópico de cambio de altura en acero inoxidable. Estructura
fabricada en tubería de acero al carbono ASTM A36. Tres ruedas
plásticas con diámetro de 2” ( Soporta 35 kg c/u). Base con
acabado en pintura de polvo epoxipoliéster de aplicación
electrostática, texturizada que aumenta la adhesión y la protección
a la corrosión, peso 3 kg, peso máximo soportado 40
kg.Dimensiones: Largo: 0.50m, Ancho: 0.50m con ajuste de altura
de 1.35 a 2.10m. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la
ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
especificaciones técnicas, normativas hospitalarias y certificados
CE e ISO para mobiliario médico. Garantía de 10 años.

Unidad         4.00 

3.4

Suministro e Instalación de Banco sin respaldo, de acero
inoxidable AISI 304, a gas, asiento de acero inoxidable diámetro del
asiento de 29 centímetros, con base de aluminio, sin reposapies,
peso máximo de 150 Kg, altura regulagle de 43-52 centímetros,
base con 5 ruedas. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la
ubicación en planos constructivos. Todo de acuerdo a
especificaciones técnicas y normativas hospitalarias. Garantía de
10 años.

Unidad         8.00 

F

4.1

Suministro e Instalación de Camilla Área de Preparación y

Observación, para transporte de pacientes, con sistema de
descenso compensado, tendido en plástico de alto impacto y porta
bala de oxígeno. Altura ajustable mediante accionamiento hidráulico 
y cuenta con posiciones básicas como horizontal, semisentado (de
accionamiento neumático), Trendelenburg y Trendelenburg inverso
(de accionamiento hidráulico). Con espaldar reclinable mediante
sistema neumático de doble pistón, barandas de seguridad
(plegables o abatibles) con descenso vertical, con sistema de
seguro que permite fácil operación del guardado. El atril del porta
suero es telescópico y de bloqueo automático con posibilidad de
ubicación en cuatro puntos de la camilla. Cubierta en inyección
para proteger la base, permite el almacenamiento de radiografías,
tanque de oxígeno y pertenencias del paciente. Con bomper
protector en todo su perímetro para cuidar las paredes y ruedas
giratorias antiestáticas con freno de sistema central, total y sistema
direccional por quinta rueda. Incluye Colchón de espuma de
poliuretano forrado de vinilo, de otro material impermeable, flexible
y lavable. Deberá tener certificados CE o ISO para mobiliario
médico. Incluye capacitación y mantenimiento por dos años. La
empresa suministrante deberá contar localmente con personal
técnico entrenado por el fabricante. Todo de acuerdo a
especificaciones técnicas y normativas hospitalarias. 

Unidad       14.00 

4.2

Suministro e Instalación de Estantería de cuatro estantes lisos, 
para bodegas de quirófanos, de acero inoxidable 304, dimensiones: 
2000 x 610 x 1900 milímetros (Largo, ancho, alto),  con estructura 
de tubería cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero 
inoxidable AISI 304 a cada 0.50m en repisas con forro dos caras 
con lámina de 2mm de acero inoxidable, patas con terminal de 
goma. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en 
planos constructivos. Todo de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 

Unidad         8.00 

IV

G MOBILIARIO SALA DE RECUPERACIÓN

MOBILIARIO ÁREA DE PREPARACIÓN Y OBSERVACIÓN

MOBILIARIO SALA DE RECUPERACIÓN, INTERMEDIOS Y SALA DE ESPERA TORRE DE CONTROL DE ACCESO
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1.1

Suministro e Instalación de Camilla de Sala de Recuperación,
para transporte de pacientes, con sistema de descenso
compensado, tendido en plástico de alto impacto y porta bala de
oxígeno. Altura ajustable mediante accionamiento hidráulico y
cuenta con posiciones básicas como horizontal, semisentado (de
accionamiento neumático), Trendelenburg y Trendelenburg inverso
(de accionamiento hidráulico). Con espaldar reclinable mediante
sistema neumático de doble pistón, barandas de seguridad
(plegables o abatibles) con descenso vertical, con sistema de
seguro que permite fácil operación del guardado. El atril del porta
suero es telescópico y de bloqueo automático con posibilidad de
ubicación en cuatro puntos de la camilla. Cubierta en inyección
para proteger la base, permite el almacenamiento de radiografías,
tanque de oxígeno y pertenencias del paciente. Con bomper
protector en todo su perímetro para cuidar las paredes y ruedas
giratorias antiestáticas con freno de sistema central, total y sistema
direccional por quinta rueda. Incluye colchón hospitalario de 4" con
funda impermeable. Con guarda golpes de hule en toda la orilla.
Que permita la movilización de la camilla con ruedas de al menos
12.5 cm de diámetro, con sistema de freno centralizado. Deberá
tener certificados CE o ISO para mobiliario médico.Incluye
capacitación y mantenimiento por dos años. La empresa
suministrante deberá contar localmente con personal técnico
entrenado por el fabricante. Todo de acuerdo a especificaciones
técnicas y normativas hospitalarias. Garantía de 10 años.

Unidad       13.00 

1.2

Suministro e Instalación de Estantería de cuatro estantes lisos, 
en bodega de Recuperación, de acero inoxidable 304, dimensiones: 
1600 x 610 x 1900 milímetros (Largo, ancho, alto),  con estructura 
de tubería cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero 
inoxidable AISI 304 a cada 0.50m en repisas con forro dos caras 
con lámina de 2mm de acero inoxidable, patas con terminal de 
goma. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en 
planos constructivos. Todo de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. Garantía de 10 años.

Unidad         2.00 

1.3

Suministro e Instalación de Estantería de cuatro estantes lisos, 
en bodega de Recuperación, de acero inoxidable 304, dimensiones: 
2000 x 610 x 1900 milímetros (Largo, ancho, alto),  con estructura 
de tubería cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de acero 
inoxidable AISI 304 a cada 0.50m en repisas con forro dos caras 
con lámina de 2mm de acero inoxidable, patas con terminal de 
goma. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en 
planos constructivos. Todo de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. Garantía de 10 años.

Unidad         1.00 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.4

Suministro e Instalación de Mesa de Noche para hospitalización,
Superficie de trabajo lisa, sin rincones y exenta de irregularidades.
Cajón superior extraíble con frente del mismo acabado que el plano
con 4 ruedas giratorias, 2 con freno, de fácil maniobrabilidad y
silenciosas, de canto perimetral de protección redondeado, Color a
ser definido por la Supervisión y SEAPI, La mesa de noche debe
cumplir con los procedimientos de construcción certificados por el
estándar ISO 9001, de lámina de acero, ABS (u otro material
resistente), de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la
aplicación de desinfectantes de uso hospitalario, Cubierta de
madera aglomerada, ABS (u otro material similar) de al menos 2.5
cm de espesor, acabado en laminado plástico, Entrepaño de lámina
de acero, ABS (u otro material similar), acabado en pintura al
horno. Estructura de lámina de acero, ABS (u otro material similar),
acabado en pintura Patas de tubo de lámina de acero, ABS (u otro
material similar), acabado en pintura al horno. Todos los elementos
metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secados al
horno. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio. Ruedas
de hule, caucho conductivo u otro material antipelusa. Dimensiones
aproximadas: Ancho: 45-55 cm, Largo: 45-55 cm, Altura: 65-85
cm, Diámetro de las ruedas: 5-8 cm. Se deberá colocar en sitio de
acuerdo a la ubicación en planos constructivos.Todo de acuerdo a
especificaciones técnicas y normativas hospitalarias. Garantía de
10 años.

Unidad       13.00 

1.5

Suministro e Instalación de Silla para Estación de Enfermería  
con marco tubular de acero, con respaldo y asiento moldeado de
color integral de polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio,
puede ser perforado para permitir el paso del aire. Asiento y
respaldar con forma ergonómicas; Cuatro patas con base de
neopreno, estructura fabricada con tubo de Acero al carbono
laminado en frio. Incluye protector de apilamiento. Altura estándar.
Sin brazos. Apilables. Color azul, código similar a RGB 0-0-255.
Presentar certificaciones de calidad y de resistencia al fuego.
Capacidad de peso: 300 libras mínimo. Todas las superficies y
elementos metálicos deberán ser tratados químicamente exterior e
interiormente y con pinturas al horno epóxicas. Garantía de fábrica:
10 años.

Unidad         8.00 

H

2.1

Suministro e Instalación de Cama Hospitalaria, con sistema de
elevación manual de dps posiciones, control de posiciones con dos
manivelas (Cabeza, pies) 80º y 40º, bastidor plegable de acero de
alta durabilidad, barandales de protección deslizables, cuatro llantas 
de goma con freno en cada una de ellas, cabacera y piecera de
PVC antioxidante, ergonómica para comodidad del paciente, para
soportar un peso de paciente de 175 Kg, dimensiones: 200x90
centímetros. Incluye colchón seccionado con funda impermeable y
mesa para alimentos. Deberá tener certificados CE o ISO para
mobiliario médico. Incluye capacitación y mantenimiento por dos
años. La empresa suministrante deberá contar localmente con
personal técnico entrenado por el fabricante.

Unidad       11.00 

2.2

Suministro e Instalación de Estantería de cuatro estantes lisos, 
en bodegas de Cuidados Intermedios, de acero inoxidable 304, 
dimensiones: 1600 x 610 x 1900 milímetros (Largo, ancho, alto),  
con estructura de tubería cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de 
acero inoxidable AISI 304 a cada 0.50m en repisas con forro dos 
caras con lámina de 2mm de acero inoxidable, patas con terminal 
de goma. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en 
planos constructivos. Todo de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. Garantía de 10 años.

Unidad         2.00 

MOBILIARIO SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

2.3

Suministro e Instalación de Estantería de cuatro estantes lisos, 
en bodegas de Cuidados Intermedios, de acero inoxidable 304, 
dimensiones: 2000 x 610 x 1900 milímetros (Largo, ancho, alto),  
con estructura de tubería cuadrada de 2" y travesaños de 1 1/2" de 
acero inoxidable AISI 304 a cada 0.50m en repisas con forro dos 
caras con lámina de 2mm de acero inoxidable, patas con terminal 
de goma. Se deberá colocar en sitio de acuerdo a la ubicación en 
planos constructivos. Todo de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. Garantía de 10 años.

Unidad         5.00 

2.4

Suministro e Instalación de Silla para Estación de Enfermería  
con marco tubular de acero, con respaldo y asiento moldeado de
color integral de polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio,
puede ser perforado para permitir el paso del aire. Asiento y
respaldar con forma ergonómicas; Cuatro patas con base de
neopreno, estructura fabricada con tubo de Acero al carbono
laminado en frio. Incluye protector de apilamiento. Altura estándar.
Sin brazos. Apilables. Color azul, código similar a RGB 0-0-255.
Presentar certificaciones de calidad y de resistencia al fuego.
Capacidad de peso: 300 libras mínimo. Todas las superficies y
elementos metálicos deberán ser tratados químicamente exterior e
interiormente y con pinturas al horno epóxicas. Garantía de fábrica:
10 años.

Unidad         4.00 

I

3.1

Suministro e Instalación de Silla para Sala de Espera con marco
tubular de acero, con respaldo y asiento moldeado de color integral
de polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio, puede ser
perforado para permitir el paso del aire. Asiento y respaldar con
forma ergonómicas; Cuatro patas con base de neopreno,
estructura fabricada con tubo de Acero al carbono laminado en frio.
Incluye protector de apilamiento. Altura estándar. Sin brazos.
Apilables. Color azul, código similar a RGB 0-0-255. Presentar
certificaciones de calidad y de resistencia al fuego. Capacidad de
peso: 300 libras mínimo. Todas las superficies y elementos
metálicos deberán ser tratados químicamente exterior e
interiormente y con pinturas al horno epóxicas. Garantía de fábrica:
10 años.

Unidad     126.00 

15
13.1

1

Suministro e instalación de Malla galvanizada para protección
perimetral de trabajos en altura . Consistente en contramarcos
instalados con 3.00 m en voladizo X 2.44 m de ancho con tubo
negro de 2” de diámetro con cable de acero de 1/4”, sostenido en
los niveles superiores del edificio con argollas tipo perno expansor y
acople a soportes metálicos tipo bisagra en la base del
constramarco, anclado a la estructura del edificio de los pisos
inferiores.
La malla de protección anti caída galvanizado calibre 13 de 8 pies, 
Anclaje al edificio, a través de bisagras hechizas con tubo
galvanizado de ¾” y varilla de hierro liso de ¾” ajustado al borde del
forjado y la base de la bandeja.
También deberá estar forrada con doble tela sarán para evitar la
polución y caída de material particulado.

m2 380

2

Suministro e instalación de Red anaranjada para señalización  
con varilla de hierro. La malla de señalización deberá ser de
polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada,
con tratamiento ultravioleta, color anaranjado, de 1,00 m de altura,
sujetada mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada
de acero de 1,50 m de longitud y ¾” de diámetro, hincados en el
terreno cada 1.50 m y separados del borde del talud de corte en
más de 1 m de distancia, protegidas con tapón tipo seta, de color
rojo, para protección de los extremos de las varillas.

ml 90

SEGURIDAD OCUPACIONAL
Sistemas Colectivos de Protección para Trabajos en Altura

MOBILIARIO SALA DE ESPERA EN TORRE DE CONTROL DE ACCESO

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO GENERAL
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3

Suministro e instalación de Sistema de protección de bordes de 
losa de entrepiso, formado por:
1) Poste tubo negro hueco de 2”, chapa 14 de 1.20 m de longitud
con Ganchos de platina de 1-1/2X1/8”
2) Un pasamano con madera rustica de pino de 3”X2”
3) Un travesaño intermedio con madera rustica de pino de 3”X2” 
4) Un rodapié de tablón de madera rustica de pino de 6”X2”.
Las piezas metálicas pintadas con tres manos de anticorrosivo
color amarillo, postes separados entre sí a una distancia máxima de 
2.50 m fijados al piso de concreto con base de PVC de 2” ahogado
en el concreto, prensas adaptadas a los postes para fijarlos al
bordo de la losa. forro de malla sarán en toda su altura para atrapar
las partículas de polvo.

ml 104

4

Gradas fijas provisionales con madera rustica de pino de 1,20 m
de anchura útil, con huellas de 0.30 m y contrahuellas de 0.18 m,
formados por tablones de 2”, barandillas laterales de 1,00 m de
altura, rodapiés con tablón de 10”x2”, pasamanos laterales de tabla
de 3x2”, con travesaño lateral de tablón de 3x2”, descanso
intermedio de 1.00 m, todo ello sujeto mediante clavazón o tornillos
a los postes de madera rustica de 3x3” colocados cada 1.50 m a lo
largo de los laterales de la escalera, rotulación y señalización
correspondiente. 

ml 55

5

Gradas fija provisional tubular metálica. Escalones
prefabricados con doble pasarela, varias etapas de andamios
metálicos tubulares, ancho útil debe ser de 1.40m. Deberá incluir
pasamano a una altura de 0.90m, descanso de 1.00m a cada 10
escalones, crucetas en ambos lados de la estructura y
aproximaciones adecuadas en la entrada y salida de las gradas.

Ml 55

6

Techo de Protección para acceso al Edificio, formado Pórtico
de andamio metálico tubular de 1.40m X 2.30m y 3 m de altura,
Plataforma de tablero de madera rustica de pino de 1” de espesor,
reforzado en su parte inferior con madera rustica 3”X2” clavados en
sentido contrario, 2.30X1.40m. Rodapié de tablón de 6”x1”,
colocada sobre la plataforma de tablero. Rampa de acceso peatonal
de 1.4 m X 2.30 m, con tablero de madera rustica de pino de 1”,
reforzado en su parte inferior con madera rustica 2”X2” clavados en
sentido contrario para facilitar acceso al entrepiso.

U 12

7

Suministro e instalación de Winche Tecle Grúa Pluma
Elevador Eléctrico para 500 Kg.  Caracteristicas:
Medida: Largo 2m x ancho 0.6m x Alto 1.6m
Peso: 80kgterial: Hierro acerado.
Color: Amarillo
Energía: 110v
Potencia: 1600w
Ciclo de trabajo: 20% 10min
Movimiento circular 360°
Capacidad máxima: 500kg 
Largo del cable: 100mt
Diámetro del cable:3/8”
Velocidad del recorrido: 10mt en 30seg.
Incluye: Motor, Control eléctrico del subida y bajada con 1.5mt de
largo.
Freno automático en la parte superior al finalizar el recorrido.
Estructura desmontable para poderlo trasladar incluso el motor.

Unidad 2

8 Faja Protector dieléctrico para líneas de alta tensión Ml 6

18.2 Señalización y Delimitación

1

Suministro y instalación de Señales y rótulos individuales de 
seguridad en el trabajo . incluye el montaje de señales de 
advertencia, prohibición, obligación y evacuación, en material de 
PVC Serigrafiado, de 0.35x0.35 m, con pictograma sobre fondo 
amarillo, con 4 orificios de fijación con bridas de nylon. 

Unidad 35

2

Suministro e instalación de Rótulos de 2x1.60m en accesos del 
proyecto .  Cartel general indicativo de riesgos, material PVC 
serigrafiado, de 2.40 m X 1.60 m, con 6 orificios de fijación, fijado 
con bridas de nylon.

Unidad 3

Sub Total

116



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

3
Conos de 70cm para tránsito vehicular  con cinta reflectiva. 
Fabricado en resistente PVC. Doble cinta refractiva de PVC, color 
anaranjado, Fácil visualización. Altura: 70 cm. Resistente a 

Unidad 24

4

Barra conectora de conos.  Material PVC, resistente, flexible, 
extensible, color blanco y rojo. Dimensiones extensibles hasta 2.26 
m. Cintas de alta Refractividad, Peso: 0.40 kg. Con Fijación tipo 
anclaje con argollas plásticas flexibles de 8 cm para conos u otro 
dispositivo vial.

Unidad 12

5 Cerco de madera con lámina de zinc calibre 24 de 14 pie Ml 109

18.3 Prevención Contra Incendios y Ruta de Evacuación

1
Extintor con polvo químico seco, tipo ABC, talla II, con 4.54 kg (10 
Lb).       ANSI / UL 711, ANSI / UL 299

Unidad 3

2
Rótulos Ruta de Evacuación. incluye el montaje en material de 
PVC , de 0.65x0.35 m, con pictograma blancos sobre fondo verde

Unidad 35

18.4 Higiene, Salud y Limpieza
1 Letrina Portátil con lavamanos durante el plazo contractual  Unidad 4

2 Botiquín de Primeros Auxilios durante el plazo contractual Unidad 2

13.2

18.2.1
Cobertura con Malla Sarán en ventanas indicadas en planos, 
para evitar emisión de polvo hacia el entorno

m² 1040.00

18.2.2
Suministro e Instalación de Barrera Acústica Trasdosada en

áreas indicadas en planos, incluye dos láminas de plywood con
una capa intermedia de cartones de huevo y esponja.  

m 114.00

18.2.3

Suministro de Contenedores de Basura para residuos de
construcción clasificados, metálico con volumen aproximado =
4.20 m³ Dimensiones aproximadas: ancho = 2.0 m, largo = 3.0 m,
altura = 0.7 m

Unidad  2.00

18.2.4

Rótulos y Señales Individuales: Rótulos de Advertencia,
Prohibición, Salvamiento y Obligatoriedad, Señales de Prevención
de accidentes varios.

Unidad  22.00

18.2.5
Limpieza general y Botado de Escombros PERMANENTE,
durante la ejecución del proyecto.

día 365.00

18.2.6

Suministro, Colocación y Mantenimiento de Baños portátiles  
durante el período de ejecución del Proyecto. Incluye
abastecimiento de agua y lavamanos portatil.

Unidad  4.00

18.2.7
Dispositivos de Protección para la seguridad colectiva ( cintas de
precaución, conos de trafico, mallas de protección etc). Según
plan de seguridad ocupacional.

Global 1.00

18.2.8 Gradas de Madera  para acceso de siete niveles.  Global 1.00

18.2.9

Tarima de Acceso Provisional. De madera, para acceso
provisional de personas al área de emergencia, de 7.20mx6.50m,
sobre paso vehicular a área de morgue, estructura con joist
metálicos (4) de 6 metros de longitud c/u y 0.25m de peralte,
clavadores de tubo estructural de 2"x2" soldados a joist, forro de
piso con tablones de madera de pino calibrada (no cepillada) de
2"x6 Pies de largo, forro con carpeta plástica sobre tablones, pretil
de durock de 0.90 m de altura, postes de canaleta doble de 6",
estructura de techo con canaleta de 4 legitima, cubierta de lamina
metálica tipo aluzinc. Con malla ciclón calibre 16 para protección de
objetos de caida en altura. Incluye desmontaje al finalizar obras.
(Ver detalle en planos).

Global 1.00

18.2.10
Malla de Protección de nylon para objetos de caida en altura,
ancho tres metros.

m 150.00

16

1
(AA1) Cobertura con malla sarán en fachadas para evitar 
emisión de polvo hacia el interior del HEU. Ver detalle en plano GA-
02 y según especificación técnica.

m² 600.00

OBRAS AMBIENTALES

Obras Ambientales

 TOTAL SEGURIDAD OCUPACIONAL

GESTIÓN AMBIENTAL

 TOTAL SISTEMAS COLECTIVOS
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2
(AA2) Suministro de contenedor metálico con capacidad de 

5.00 m3 c/u con las siguientes dimensiones aproximadas: ancho= 
1.80 m, largo=3.60 m y alto= 1.20 m,  incluye cobertura con malla 
sarán. Ver plano GA-01 y  según especificación técnica.   

Unidad  2.00

3

(AA3) Disposición final de transformadores con aceite

dieléctrico PCB mediante una empresa o institución autorizada
por MiAmbiente, CESCCO y SEAPI-UNAH, fuera del país de
acuerdo al Convenio de Basilea según especificación técnica. 

Unidad  3.00

4

(AA4) Suministro e instalación de barrera acústica para 
interiores. Consta de paneles de tabla yeso o plywood,  tipo 
sandwich con lana mineral semirrígida tipo R11 en su interior, 
incluye un sello de goma o hule en el perímetro.  Ver plano GA-01 
y según especificación técnica. 

m 105.00

5

(AA5) Suministro e instalación de barrera acústica  para 
exteriores. Consta de paneles de durock espesor 1/2", tipo 
sandwich con lana mineral semirrígida tipo R11 en su interior, 
incluye sello de goma o hule en el perímetro. Ver plano GA-01 y 
según especificación técnica. 

m 90.00

6

(AA6) Suministro e instalación de ducto para la evacuación 

de residuos de construcción de tubería  corrugada PVC 24”Φ 
similar o superior a Novafort, incluye: sistema de fijación con 
estructura de madera y abrazaderas metálicas, cobertura con malla 
sarán. Ver plano GA-01  y según especificación técnica. 

m 15.00

7

(AA7) Suministro e instalación de rótulos de vinil con soporte 
de madera de 2.00 x 1.60 m para  socialización y 

concientización. Según diseño SEAPI.
Unidad  3.00

8

(AA7) Suministro e instalación de rótulos tipo sticker 

plastificado de 22 x 34" para socialización y concientización. 
Según diseño SEAPI.

Unidad  12.00

9

(AA8) Disposición  final de refrigerante R22 proveniente de 

setenta (70) unidades de aire acondicionado mediante una  
empresa o institución autorizada por MiAmbiente, CESCCO y 
SEAPI-UNAH, según especificación técnica. 

Global 1.00

10

Disposición  final de equipo de aire acondicionado mediante 
una  empresa o institución autorizada por MiAmbiente, CESCCO y 
SEAPI-UNAH.

Unidad 70.00

17

1

Suministro de Papelera de pedal, para depósito de residuos
bioinfecciosos, de capacidad de 68L y dimensiones 41 x 50 x 67
cm (largo, ancho, alto). Se colocará según Plano de distribución de
recipientes de basura.

U 56.00

2

Suministro de recipiente para residuos cortopunzantes, de
capacidad de 7 L y dimensiones 18 x 27 x 25 cm (largo, ancho,
alto). Se colocará según Plano de distribución de recipientes de
basura.

U 56.00

3

Suministro de papelera de vaiven para residuos ordinarios no

reciclables, de capacidad de 45 L y dimensiones 40 x 41 x 63 cm
(largo, ancho, alto). Se colocará según Plano de distribución de
recipientes de basura.

U 161.00

4

Suministro de contenedor con tapa para residuos ordinarios
no reciclables, de capacidad de 121 L y dimensiones 55.5 x 67 x
98 cm (largo, ancho, alto). Se colocará según Plano de distribución
de recipientes de basura.

U 17.00

5

Suministro de papelera de vaiven para residuos ordinarios

reciclables (plásticos y latas), de capacidad de 45 L y
dimensiones 40 x 41 x 63 cm (largo, ancho, alto). Se colocará
según Plano de distribución de recipientes de basura.

U 6.00

6

Suministro de contenedor con tapa para residuos ordinarios
reciclables (plásticos y latas), de capacidad de 121 L y
dimensiones 55.5 x 67 x 98 cm (largo, ancho, alto). Se colocará
según Plano de distribución de recipientes de basura.

U 16.00

RECIPIENTES PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

 TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

7

Suministro de papelera de vaiven para residuos ordinarios

reciclables (papel y cartón), de capacidad de 45 L y dimensiones
40 x 41 x 63 cm (largo, ancho, alto). Se colocará según Plano de
distribución de recipientes de basura.

U 1.00

8

Suministro de papelera de vaiven para residuos ordinarios
reciclables (orgánicos), de capacidad de 45 L y dimensiones 40
x 41 x 63 cm (largo, ancho, alto). Se colocará según Plano de
distribución de recipientes de basura.

U 3.00

9

Suministro de contenedor con tapa para residuos

farmacéuticos, de capacidad de 208 L y dimensiones 68 x 84 cm
(diámetro, alto). Se colocará según Plano de distribución de
recipientes de basura.

U 5.00

18

1.00     PRELIMINARES 

1.01       

Desinstalación de Línea Primaria Subterránea incluye:
desmontaje de aisladores, retenidas, herrajes, línea subterránea,
desconexión de sistema de medición en alta tensión y accesorios,
desconexión de sistema eléctrico de la ENEE. Acarreo de
materiales hasta bodega del Departamento de Mantenimiento
dentro del terreno perteneciente al hospital escuela universitario. El
material desmontado se entregará al Departamento de
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento
de Mantenimiento HEU para su entrega. Incluir costos de
reinstalacion Equipo de medicion debera ser reinstalado
posteriormente.

m 80.00

1.02       

Desmontaje de Equipo Switchgear en media tensión

13800/7970 voltios incluye: desinstalación de equipo completo
una entrada, tres salidas y todos los accesorios instalados de
armado y fijado, ubicado en área de subestación sótano BMQ.
Acarreo de materiales hasta bodega del Departamento de
Mantenimiento dentro del terreno perteneciente al hospital escuela
universitario. El material desmontado se entregará al Departamento
de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento
de Mantenimiento HEU para su entrega.

UNIDAD 1.00

1.03       

Desmontaje y Desinstalación de Transformador de 750 kVA

incluye: desinstalación de equipo en 13800-480/277 voltios, con
aceite dieléctrico con PCB, e interconectado a subestación
existente, desinstalación de alimentadores provenientes de
switchgear, desinstalación de accesorios y componentes de fijado y
montaje. Acarreo de materiales. El material desmontado se
entregará debiendo elaborar listado materiales con firmas del
Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento de
Mantenimiento HEU. Se deberá retirar de sitio y consensuar con
personal de MIAMBIENTE y ENEE su reubicación fuera de los
predios del hospital y tratamiento en coordinación con SEAPI y la
Supervisión.

UNIDAD 2.00

1.04       

Desmontaje de Transformador de 225 kVA incluye: 
desinstalación de equipo en 13800-480/277 voltios, con aceite 
dieléctrico con PCB, incluye desinstalación de alimentadores 
provenientes de switchgear, desinstalación de accesorios y 
componentes de fijado y montaje. Acarreo de materiales. El 
material desmontado se entregará debiendo elaborar listado 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del 
Departamento de Mantenimiento HEU. Se deberá retirar de sitio y 
consensuar con personal de MIAMBIENTE y ENEE su reubicación 
fuera de los predios del hospital  y tratamiento  en coordinación con 
SEAPI y la Supervisión.

UNIDAD 1.00

 TOTAL  RECIPIENTES PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

SISTEMA ELECTRICO BMQ
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.05       

Desmontaje y Desinstalación de Subestación- unitaria de 5
secciones incluye: main de transformador 1, tablero de
distribución de sistema eléctrico normal, main de interconexión
entre sistema normal y de emergencia, tablero de distribución de
sistema de emergencia, main de transformador de sistema de
emergencia. 480/277 voltios, barras de 2000 amp, accesorios y
componentes de fijado y montaje. Acarreo de materiales hasta
bodega que asignara el Departamento de Mantenimiento. El
material desmontado se entregará al Departamento de
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado de equipos y
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del
Departamento de Mantenimiento HEU. 

UNIDAD 1.00

1.06       

Desmontaje y Desinstalación de Autotransformador de 750

kVA incluye: Movimiento inicial de equipos y alimentadores, esto
para generar espacio a la nueva subestación que será instalada en
área donde actualmente se encuentra el autotransformador,
Desinstalación de equipo en 120/240-480/277 voltios, con aceite
dieléctrico, e interconectado a generador 120/240 para elevación de 
voltaje al momento de ingresar a subestación, desinstalación de
alimentadores, este se deberá reubicar temporalmente en el área
de la subestación hasta el momento de la de conexión de los
equipos a retirar y la conexión de los nuevos equipos. Traslado de
materiales hasta bodega que asignara el Departamento de
Mantenimiento. El material desmontado se entregará al
Departamento de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado de
equipos y materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el
receptor del Departamento de Mantenimiento HEU.

UNIDAD 1.00

1.07       

Desmontaje de Transferencia automática 480/277 voltios

incluye: desinstalación de equipos y caja de registro para
interconexión de subestación y transferencia a esto se incluye la
desinstalación de la acometida existente y todos los accesorios de
montaje, fijado y operación. Acarreo de materiales hasta bodega
que asignara el Departamento de Mantenimiento dentro del terreno
perteneciente al HEU. El material desmontado se entregará al
Departamento de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado de
equipos y materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el
receptor del Departamento de Mantenimiento HEU. 

UNIDAD 1.00

1.08       

Desmontaje y Desinstalación de Generador de Emergencia de

640kva: 120/240 voltios, ubicado en área de subestación a esto
se incluye la desinstalación de la acometida existente. Traslado de
materiales hasta bodega que asignara el Departamento de
Mantenimiento dentro del terreno perteneciente al HEU. El material
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU
debiendo elaborar listado de equipos y materiales con firmas del
Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento de
Mantenimiento HEU, Traslado al cuarto de maquinas de equipos de
BMI, debera ser probado para corroborar su correcto
funcionamiento.   

UNIDAD 1.00

DESINTALACIÒN TABLEROS

1.09       

Desmontaje y Desinstalación de Tableros de Distribución :  
480/277 voltios, barras de 225amp, ubicados en cuartos de
maquinas y ductos eléctricos, incluye desmontaje de Breakers de
distribución. Traslado de materiales hasta bodega que asignara el
Departamento de Mantenimiento dentro del terreno perteneciente al 
HEU. El material desmontado se entregará al Departamento de
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado de equipos y
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del
Departamento de Mantenimiento HEU. 

UNIDAD 4.00
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1.10       

Desmontaje y Desinstalación de Tableros de Distribución :  
120/208 voltios, barras de 400amp, ubicados en cuartos de
maquinas y ductos eléctricos, incluye desmontaje de breakers de
distribución. Traslado de materiales hasta bodega que asignara el
Departamento de Mantenimiento dentro del terreno perteneciente al 
hospital escuela universitario. El material desmontado se entregará
al Departamento de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado
de equipos y materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y
el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU. 

UNIDAD 12.00

1.11       

Desmontaje y Desinstalación de Tableros de 225 amperios 

120/208 voltios:  120/208Y voltios, trifásico,24- 42 espacios, 
barras de neutral y tierra separadas, incluye desmontaje de 
Breakers. El material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado de equipos y 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del 
Departamento de Mantenimiento HEU

UNIDAD 110.00

 DESINTALACIÓN TRANSFORMADORES SECOS 

1.12       

Desinstalación de Transformador tipo Seco de 112.5 kVA:  
480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de temperatura rise, 
10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de derivaciones. Incluye 
traslado y logística  para desecho de acuerdo a protocolos de 
Bioseguridad de acuerdo a lo descrito en las especificaciones 
técnicas.  El material desmontado se revisará con el  Departamento 
de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado de equipos y 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor.

U 1.00

1.13       

Desinstalación de Transformador tipo Seco de 75 kVA:  
480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de temperatura rise, 
10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de derivaciones.  Incluye 
traslado y logística  para desecho de acuerdo a protocolos de 
Bioseguridad de acuerdo a lo descrito en las especificaciones 
técnicas.  El material desmontado se revisará con el  Departamento 
de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado de equipos y 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor.

U 8.00

1.14       

Desinstalación de Transformador tipo Seco de 45 kVA:  
480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de temperatura rise, 
10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de derivaciones.  Incluye 
traslado y logística  para desecho de acuerdo a protocolos de 
Bioseguridad de acuerdo a lo descrito en las especificaciones 
técnicas.  El material desmontado se revisará con el  Departamento 
de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado de equipos y 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor.

U 1.00

1.15       

Desinstalación de Transformador tipo Seco de 37,5 kVA:  
480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de temperatura rise, 
10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de derivaciones. Incluye 
traslado y logística  para desecho de acuerdo a protocolos de 
Bioseguridad de acuerdo a lo descrito en las especificaciones 
técnicas.  El material desmontado se revisará con el  Departamento 
de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado de equipos y 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor.

U 1.00

1.16       

Desinstalación de Transformador tipo Seco de 30 kVA:  
480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de temperatura rise, 
10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de derivaciones. Incluye 
traslado al lugar donde indique Mantenimiento HEU.  Incluye 
traslado y logística  para desecho de acuerdo a protocolos de 
Bioseguridad de acuerdo a lo descrito en las especificaciones 
técnicas.  El material desmontado se revisará con el  Departamento 
de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado de equipos y 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor.

U 4.00

 DESINTALACIÓN  ALIMENTADORES 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.17       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal de 
emergencia  hacia TS-11E: Tubo EMT  2" de diámetro, soportes 
con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2 AWG THHN (L) + 1 x 4 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para se entrega.

m 56.10

1.18       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal de 
emergencia  hacia TS-14E: Tubo EMT  2-1/2" de diámetro, 
soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 3/0 AWG THHN (L) + 1 x 2/0 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para se entrega.

m 27.50

1.19       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal de 

emergencia  hacia tablero sub-principal de emergencia  :Tubo 
EMT  2-1/2" de diámetro, soportes con ángulo, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings de presión, 
curvas , bushing plásticos en los terminales, se deberá hacer 
resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 1/0 AWG THHN (L) + 1x 
1/0 AWG THHN (N) + 1 x 2 AWG THHN (T). El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para se entrega.

m 68.20

1.20       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal de 

emergencia  hacia TS-12E: Tubo EMT  2" de diámetro, soportes 
con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 45.10

1.21       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal de 
emergencia  hacia transformador T1E: Tubo EMT  2" de 
diámetro, soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos, conectores y couplings de presión, curvas , bushing 
plásticos en los terminales, se deberá hacer resanes en la losa 
Cables de cobre:  3 x 1/0 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). 
Incluye traslado al lugar donde indique Departamento de 
Mantenimiento HEU. El material desmontado se entregará al 
Departamento de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del 
Departamento de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 73.70
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1.22       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal de 
emergencia  hacia transformador T5E: Tubo EMT  2" de 
diámetro, soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos, conectores y couplings de presión, curvas , bushing 
plásticos en los terminales, se deberá hacer resanes en la losa 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). 
Incluye traslado al lugar donde indique Departamento de 
Mantenimiento HEU. El material desmontado se entregará al 
Departamento de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del 
Departamento de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 36.30

1.23       

Desinstalación de Alimentador de Tablero TS-14E  hacia 
tablero TS-13E: Tubo EMT  2-1/2" de diámetro, soportes con 
ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, 
se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 1/0 AWG 
THHN (L) + 1x 2 AWG THHN (T). Incluye traslado al lugar donde 
indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 25.00

1.24       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal de 

emergencia  hacia elevador EL1: Tubo EMT  2" de diámetro, 
soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 60.50

1.25       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal de 

emergencia  hacia elevador EL2: Tubo EMT  2" de diámetro, 
soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 60.50

1.26       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal de 

emergencia  hacia elevador EL3: Tubo EMT  2" de diámetro, 
soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 71.50
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1.27       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal de 
emergencia  hacia CCM-E: Tubo EMT  2x3" de diámetro, 
soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  6 
x 500 AWG THHN (L) + 2x 250 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 71.50

1.28       

Desinstalación de Alimentador de Tablero TS-11E  hacia 
transformador T2E: Tubo EMT  2" de diámetro, soportes con 
ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, 
se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 2 AWG 
THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al lugar donde 
indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 19.80

1.29       

Desinstalación de Alimentador de Tablero TS-11E  hacia 

transformador T3E: Tubo EMT  2" de diámetro, soportes con 
ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, 
se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 2 AWG 
THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al lugar donde 
indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 6.60

1.30       

Desinstalación de Alimentador de Tablero TS-14E  hacia 

tablero TS-13E: Tubo EMT  2" de diámetro, soportes con ángulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se deberá 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 
1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al lugar donde indique 
Departamento de Mantenimiento HEU. El material desmontado se 
entregará al Departamento de Mantenimiento HEU debiendo 
elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el Supervisor 
y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU para su 
entrega.

m 16.50

1.31       

Desinstalación de Alimentador de Tablero TS-14E  hacia 

transformador T6E: Tubo EMT  2" de diámetro, soportes con 
ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, 
se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 2 AWG 
THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al lugar donde 
indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 6.60
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1.32       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal Normal  
hacia tablero sub-principal Normal: Tubo EMT 4" de diámetro, 
soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 500 AWG THHN (L) + 1x 500 AWG THHN (N) + 1 x 2 AWG 
THHN (T). Incluye traslado al lugar donde indique Departamento de 
Mantenimiento HEU. El material desmontado se entregará al 
Departamento de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del 
Departamento de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 73.70

1.33       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal Normal  
hacia transformador T6N :Tubo EMT  2" de diámetro, soportes 
con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 29.70

1.34       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal Normal 

hacia transformador T3N: Tubo EMT  2" de diámetro, soportes 
con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 58.30

1.35       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal Normal 

hacia transformador T2N: Tubo EMT  2" de diámetro, soportes 
con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 69.30

1.36       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal Normal  
hacia transformador T1N: Tubo EMT  2" de diámetro, soportes 
con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2/0 AWG THHN (L) + 1x 6 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 83.60

1.37       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal Normal  

hacia elevador EL7: Tubo EMT  1" de diámetro, soportes con 
ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, 
se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 10 AWG 
THHN (L) + 1x 10 AWG THHN (T). Incluye traslado al lugar donde 
indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 88.00
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1.38       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal Normal  
hacia elevador EL6: Tubo EMT  1-1/2" de diámetro, soportes con 
ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, 
se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 2 AWG 
THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al lugar donde 
indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 110.00

1.39       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal Normal  
hacia elevador EL5: Tubo EMT  1-1/2" de diámetro, soportes con 
ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, 
se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 2 AWG 
THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al lugar donde 
indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega..

m 60.50

1.40       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal Normal  

hacia elevador EL4: Tubo EMT  1-1/2" de diámetro, soportes con 
ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, 
se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 2 AWG 
THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al lugar donde 
indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 60.50

1.41       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal Normal  

hacia CCM-N: Tubo EMT  1-1/2" de diámetro, soportes con 
ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, 
se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 4 AWG 
THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al lugar donde 
indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 75.90

1.42       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Principal Normal  

hacia tablero TS-12N: Tubo EMT  2" de diámetro, soportes con 
ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, 
se debera hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 2 AWG 
THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al lugar donde 
indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 51.70
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1.43       

Desmontaje y Desinstalación de Alimentador de Tablero 
Principal Normal  hacia transformador J: Tubo EMT  1-1/2" de 
diámetro, soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos, conectores y couplings de presión, curvas , bushing 
plásticos en los terminales, se debera hacer resanes en la losa 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). 
Incluye traslado al lugar donde indique Departamento de 
Mantenimiento HEU. El material desmontado se entregará al 
Departamento de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del 
Departamento de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 56.10

1.44       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Sub-Principal 
Normal  hacia tablero TS-15N: Tubo EMT  1-1/2" de diámetro, 
soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 4 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 50.60

1.45       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Sub-Principal 

Normal  hacia transformador T7N: Tubo EMT  1-1/2" de 
diámetro, soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos, conectores y couplings de presión, curvas , bushing 
plásticos en los terminales, se deberá hacer resanes en la losa 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). 
Incluye traslado al lugar donde indique Departamento de 
Mantenimiento HEU. El material desmontado se entregará al 
Departamento de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del 
Departamento de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 42.90

1.46       

Desinstalación de Alimentador de Tablero Sub-Principal 

Normal  hacia transformador T8N: Tubo EMT  1-1/2" de 
diámetro, soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos, conectores y couplings de presión, curvas , bushing 
plásticos en los terminales, se deberá hacer resanes en la losa 
Cables de cobre:  3 x 4 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). 
Incluye traslado al lugar donde indique Departamento de 
Mantenimiento HEU. El material desmontado se entregará al 
Departamento de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del 
Departamento de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 16.50

1.47       

Desmontaje y Desinstalación de Alimentador de Tablero Sub-

Principal Normal  hacia transformador T7E: Tubo EMT  1-1/2" 
de diámetro, soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos 
y tornillos, conectores y couplings de presión, curvas , bushing 
plásticos en los terminales, se deberá hacer resanes en la losa 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). 
Incluye traslado al lugar donde indique Departamento de 
Mantenimiento HEU. El material desmontado se entregará al 
Departamento de Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del 
Departamento de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 41.80
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1.48       

Desmontaje y Desinstalación de Alimentador de Tablero Sub-
Principal Emergencia  hacia transformador T9E: Tubo EMT  1-
1/2" de diámetro, soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos, conectores y couplings de presión, curvas , 
bushing plásticos en los terminales, se deberá hacer resanes en la 
losa Cables de cobre:  3 x 4 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN 
(T). Incluye traslado al lugar donde indique Departamento de 
Mantenimiento HEU. El material desmontado se entregará al 
Departamento de Mantenimiento  HEU debiendo elaborar listado 
materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del 
Departamento de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 55.00

1.49       

Desmontaje y Desinstalación de Alimentador de TS-15N  
hacia transformador T9N: Tubo EMT  1-1/2" de diámetro, 
soportes con ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 11.00

1.50       

Desinstalación de Alimentador de transformador T9E  hacia 

tablero TS-9E:Tubo EMT  1-1/2" de diámetro, soportes con 
ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, 
se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 4 AWG 
THHN (L) + 1x 4 AWG THHN (N). Incluye traslado al lugar donde 
indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 6.60

1.51       

Desinstalación de Alimentador de transformador T9N hacia 

tablero TS-9N:Tubo EMT  1-1/2" de diámetro, soportes con 
ángulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, 
se deberá hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 250 AWG 
THHN (L) + 1x 250 AWG THHN (N). Incluye traslado al lugar 
donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 6.60

1.52       

Desinstalación de Alimentador de transformador T8N hacia 

tablero TS-8N:Tubo EMT  2" de diámetro, soportes con ángulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se deberá 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 
1x 4 AWG THHN (N). Incluye traslado al lugar donde indique 
Departamento de Mantenimiento HEU. El material desmontado se 
entregará al Departamento de Mantenimiento HEU debiendo 
elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el Supervisor 
y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU para su 
entrega.

m 8.80
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1.53       

Desinstalación de Alimentadores de tableros de circuitos 
comunes: Tubo EMT  2" de diámetro, soportes con ángulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se deberá 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 1/0 AWG THHN (L) 
+ 1x 2 AWG THHN (N) + 1 x 6 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 278.30

1.54       

Desinstalación de Alimentadores de tableros de circuitos 
comunes: Tubo EMT  2-1/2" de diámetro, soportes con ángulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se deberá 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 4/0 AWG THHN (L) 
+ 1x 3/0 AWG THHN (N) + 1 x 4 AWG THHN (T). Incluye traslado 
al lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 62.70

1.55       

Desinstalación de Alimentadores de tableros de circuitos 

comunes: Tubo EMT  2-1/2" de diámetro, soportes con ángulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se deberá 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 3/0 AWG THHN (L) 
+ 1x 2/0 AWG THHN (N) + 1 x 6 AWG THHN (T). Incluye traslado 
al lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 129.80

1.56       

Desinstalación de Alimentadores de tableros de circuitos 

comunes: Tubo EMT  1" de diámetro, soportes con ángulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se deberá 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  2 x 8 AWG THHN (L) + 
1x 8 AWG THHN (N) + 1 x 8 AWG THHN (T).Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 26.40

1.57       

Desinstalación de Alimentadores de tableros de circuitos 

comunes: Tubo EMT  1-1/4" de diámetro, soportes con ángulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se deberá 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 4 AWG THHN (L) + 
1x 6 AWG THHN (N) + 1 x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 229.90

129



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.58       

Desinstalación de Alimentadores de tableros de circuitos 
comunes: Tubo EMT  1-1/4" de diámetro, soportes con ángulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se deberá 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 6 AWG THHN (L) + 
1x 8 AWG THHN (N) + 1 x 10 AWG  (T). Incluye traslado al lugar 
donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El material 
desmontado se entregará al Departamento de Mantenimiento HEU 
debiendo elaborar listado materiales con firmas del Contratista, el 
Supervisor y el receptor del Departamento de Mantenimiento HEU 
para su entrega.

m 464.20

1.59       

Desinstalación de Alimentadores de tableros de circuitos 
comunes: Tubo EMT  1" de diámetro, soportes con ángulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se deberá 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 8 AWG THHN (L) + 
1x 8 AWG THHN (N) + 1 x 10 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 240.90

1.60       

Desinstalación de Alimentadores de tableros de circuitos 

comunes: Tubo EMT  2" de diámetro, soportes con ángulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se deberá 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 
1x 4 AWG THHN (N) + 1 x 8 AWG THHN (T). Incluye traslado al 
lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 228.80

1.61       

Desinstalación de Alimentadores de tableros de circuitos 

comunes: Tubo EMT  2-1/2" de diámetro, soportes con ángulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se deberá 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 2/0 AWG THHN (L) 
+ 1x 2/0 AWG THHN (N) + 1 x 6 AWG THHN (T). Incluye traslado 
al lugar donde indique Departamento de Mantenimiento HEU. El 
material desmontado se entregará al Departamento de 
Mantenimiento HEU debiendo elaborar listado materiales con 
firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento 
de Mantenimiento HEU para su entrega.

m 18.70

1.62       

Suministro de servicio de desinstalación de Unidad 

Condensadora  de 60,000 BTU/h instalada actualmente en la 
nueva ubicación del ducto para electricidad. Incluye: Inclye:  
desinstalación de unidad condensadora marca Comfort Star, 
desmontaje de tubería de cobre, desmontaje de cable de 
comunicación, desmontaje de soportes, sellado y resane de 
boquetes de entrada de tubería ala edificio, lavado de unidad 
condensadora. Todo según lo detallado en especificaciones técnicas

Und 2.00

1.63       

Suministro de servicio de desinstalación de Unidad 
Condensadora  de 18,000 BTU/h instalada actualmente en la 
nueva ubicación del ducto para electricidad. Incluye: Desinstalación 
de unidad condensadora marca Comfort Star, desmontaje de 
tubería de cobre, desmontaje de cable de comunicación, 
desmontaje de soportes, sellado y resane de boquetes de entrada 
de tubería ala edificio, lavado de unidad condensadora. Todo según 
lo detallado en especificaciones técnicas

Und 2.00
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1.64       

Suministro de servicio de reinstalación de Unidad 
Condensadora  de 60,000 BTU/h instalada actualmente en la 
nueva ubicación del ducto para electricidad. Incluye: instalación de 
unidad condensadora marca Comfort Star a la par de unidad 
condensadora marca UNITEC Air Conditioner modelo MV-36FNI, 
Instalación de tubería de cobre flexible de diámetros según la 
distancia entre condensador y evaporador, instalación de cable de 
comunicación entre condensador y evaporador con tubería IMC de 
1/2" en el exterior, aislamiento térmico de 3/4" de espesor en la 
línea de gas, camisa de PVC en todo el trayecto exterior de la 
tubería, soportería con riel strut y varilla roscada de 3/8" 
galvanizada, abertura de boquetes en pared, sellado y resane de 
boquete en pared, pintura anticorrosiva, soldadura con nitrógeno y 
acetileno, varilla de plata al 15%, prueba de presión por 8 horas a 
500 Psi, vacío en el sistema mantenido por 4 horas a 500 
micrones, carga de gas refrigerante R-410A. Todo según lo 
detallado en especificaciones técnicas

Und 2.00

1.65       

Suministro de servicio de reinstalación de Unidad 

Condensadora  de 18,000 BTU/h instalada actualmente en la 
nueva ubicación del ducto para electricidad. Incluye: instalación de 
unidad condensadora marca Comfort Star sobre unidad 
condensadora marca UNITEC Air Conditioner modelo MV-36FNI, 
Instalación de tubería de cobre flexible de diámetros según la 
distancia entre condensador y evaporador, instalación de cable de 
comunicación entre condensador y evaporador con tubería IMC de 
1/2" en el exterior, aislamiento térmico de 1/2" de espesor en la 
línea de gas y líquido, camisa de PVC en todo el trayecto exterior 
de la tubería, soportería con riel strut y varilla roscada de 3/8" 
galvanizada, abertura de boquetes en pared, sellado y resane de 
boquete en pared, pintura anticorrosiva, soldadura con nitrógeno y 
acetileno, varilla de plata al 5%, prueba de presión por 8 horas a 
500 Psi, vacío en el sistema mantenido por 4 horas a 500 
micrones, carga de gas refrigerante R-410A. Todo según lo 
detallado en especificaciones técnicas

Und 2.00

1.66       

Suministro de servicio de desinstalación de ducto de escape de 
Generador ubicado en la subestación. Incluye: desmontaje de 
ducto de hierro negro, desmontaje de soportes, desmontaje de 
silenciadores, entrega de material al personal de mantenimiento del 
Hospital Escuela Universitario con hoja de recibido.

Und 1.00

1.67       

Suministro de servicio de desinstalación de Unidad 
Manejadora de Aire ubicada sobre el transformador de 
emergencia en la subestación. Incluye: desmontaje de Unidad 
Manejadora de Aire, desmontaje de ductos de suministro, 
desmontaje de ductos de retorno, desmontaje de ductos de aire 
fresco, desmontaje de tubos de agua helada, desmontaje de 
valvulería de agua helada, desmontaje de tubería de drenaje, 
desmontaje de soportes, entrega de material al personal de 
mantenimiento del Hospital Escuela Universitario con hoja de 
recibido.

Und 1.00

1.68       

Suministro de servicio de desinstalación de ducto de 

ventilación ubicado en la subestación. Incluye: desmontaje de 
ducto de ventilación mecánica proveniente de la oficina de gases 
médicos pasa por la sub estación y se dirige al pasillo, desmontaje 
de soportes, entrega de material al personal de mantenimiento del 
Hospital Escuela Universitario con hoja de recibido.

Und 1.00

1.69       

Suministro de servicio de desinstalación de tubería de vapor  
ubicado en el pasillo que conduce de casa de máquinas a la 
morgue. Incluye: desmontaje de tubo de hierro negro con 
aislamiento esterior color naranja, desmontaje de soportes, entrega 
de material al personal de mantenimiento del Hospital Escuela 
Universitario con hoja de recibido.

Und 1.00
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1.70       

Suministro de servicio de desinstalación de tubería de 
retorno de condensado ubicado en el pasillo que conduce de 
casa de máquinas a la morgue. Incluye: desmontaje de tubo de 
hierro negro con aislamiento esterior color naranja, desmontaje de 
soportes, entrega de material al personal de mantenimiento del 
Hospital Escuela Universitario con hoja de recibido.

Und 1.00

1.71       

Suministro de servicio de desinstalación de tubería de Agua 
Caliente Sanitaria ubicado en el pasillo que conduce de casa de 
máquinas a la morgue. Incluye: desmontaje de tubería del pasillo, 
desmontaje de soportes, entrega de material al personal de 
mantenimiento del Hospital Escuela Universitario con hoja de 
recibido.

Und 1.00

2.00      PRELIMINARES SEGUNDO NIVEL BMQ (ÀREAS COMUNES)  

2.01

Desmontaje y Desinstalación de  Alimentador Principal  
existente de Tablero Eléctrico TS-14E en planta baja a Tablero 
Eléctrico TS-13E en segundo Nivel, 3 x 1/0 THHN(L) + 1 X 1/0 
THHN (N) + 1 X 2 THHN (T)  incluye canalización y soporteria. 
Incluye traslado y entrega de materiales desmontados, mediante 
listado autorizado por el Supervisor, al Departamento de 
mantenimiento del HEU.

mt 27.00

2.02

Desmontaje y Desinstalación  de Tablero Eléctrico industrial 
Marca Federal Pacific, barras de 225 amp, 208/120v, ubicado en 
ducto eléctrico número 2, nivel 2, área de quirófanos con nombre 
TS-13E. Incluye traslado y entrega de materiales desmontados, 
mediante listado autorizado por el Supervisor, al Departamento de 
mantenimiento del HEU.

UNIDAD 1.00

2.03

Desmontaje y Desinstalación Interruptores Termomagnéticos. 
De tablero eléctrico TS-13E. Incluye traslado y entrega de 
materiales desmontados, mediante listado autorizado por el 
Supervisor, al Departamento de mantenimiento del HEU.

UNIDAD 2.00

2.04

Desmontaje y Desinstalación de Alimentador Principal  
existente de Tablero Eléctrico Principal de Emergencia en Sótano a 
Tablero Eléctrico TS-5E en segundo Nivel ,   3 x 250 THHN(L) + 1 
X 250 THHN (T)  incluye canalización y soporteria. Incluye traslado 
y entrega de materiales desmontados, mediante listado autorizado 
por el Supervisor, al Departamento de mantenimiento del HEU.

mt 27.00

2.05

Desmontaje y Desinstalación de Tablero Eléctrico de 30 
espacios  en área de residentes nivel 2 Marca Federal Pacific con 
nombre C.  Incluye traslado y entrega de materiales desmontados, 
mediante listado autorizado por el Supervisor, al Departamento de 
mantenimiento del HEU.

UNIDAD 1.00

2.06

Desmontaje y Desinstalación Interruptores Termomagnéticos. 
De tablero eléctrico C.  Incluye traslado y entrega de materiales 
desmontados, mediante listado autorizado por el Supervisor, al 
Departamento de mantenimiento del HEU.

UNIDAD 16.00

2.07

Desmontaje y Desinstalación de Tablero Eléctrico de 30 
espacios  en área de residentes Marca Federal Pacific con nombre 
CE. Incluye traslado y entrega de materiales desmontados, 
mediante listado autorizado por el Supervisor, al Departamento de 
mantenimiento del HEU.

UNIDAD 1.00

2.08

Desmontaje y Desinstalación de Interruptores 

Termomagnéticos. De tablero eléctrico CE. Incluye traslado y 
entrega de materiales desmontados, mediante listado autorizado 
por el Supervisor, al Departamento de mantenimiento del HEU.

UNIDAD 8.00

3.00      SISTEMA DE ATERRIZAJE ÀREA DE SÒTANO 

3.01

Suministro e instalación de Malla de Tierra general para HEU: 
Seis electrodos de conexión a tierra con varillas de acero recubierto 
de cobre de 5/8" de diámetro por 8 pies. 35 metros de cable 
desnudo de cobre calibre 3/0, incluye conexiones exotérmicas,  25 
kg de químico para mejorar resistividad de tierra. Se requiere un 
máximo de 5 ohmios de acuerdo al detalle de red de tierra en 
planos. Incluye excavación y resane del sitio donde será construida.

unidad 1.00

SUBTOTAL PRELIMINARES Y DEMOLICIONES

Sub total preliminares segundo nivel BMQ (AREAS COMUNES)
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

3.02

Suministro e instalación de conductor para conexión a tierra 

desde  Malla de Tierra general para HEU  hacia barra de 
acople de tierras en subestación Eléctrica de HEU: 15 metros 
de cable de cobre #3/0 thhn awg, tubería PVC 40 de 1-1/2" en 
tramo embebido de acoplador a subestación, conector de ojo 
remachado al cable y se deberá apernar a barra de tierra en 
subestación. Incluye conexiones exotérmicas a malla de acuerdo al 
detalle de red de tierra en planos. Incluye excavación y resane de 
sitio en que pasa la línea.

m 17.00

3.03

Suministro e instalación de conductor para conexión a tierra 
desde varilla de referencia a malla general de tierra del HEU. 
Incluye 2 metros de cable desnudo de cobre THHN calibre 3/0, 
incluye conexiones exotérmicas con malla de tierra. Incluye varilla 
de referencia. De acuerdo al detalle de red de tierra en planos.

unidad 1.00

3.04

Suministro e instalación de  barra de cobre de acoplamiento 
en área de subestación y cuarto eléctrico en área de 
quirófanos: gabinete de policarbonato de 430mm alto x 3300mm 
ancho x 200mm profundo, IP66 similar o superior a NSYPLM43 de 
Schneider electric; barra de cobre de 12"largo x 4" ancho x 1/4" 
espesor similar o superior a CB1442JI de hubbel; aisladores tipo 
cilíndricos (pera) de poliéster con fibra de vidrio, color rojo, 
temperatura de trabajo mayor a 130°C , UL94, insertos roscados 
de acero galvanizados, tensión nominal de 1000vac, 70mm de 
altura aproximada para sujetar barra. De acuerdo al detalle en 
planos.

unidad 2.00

3.05

Suministro e instalación de  conductor para conexión a tierra 

desde barra de acoplamiento en subestación  hacia barra de 

acoplamiento para tableros aislados en Área de quirófanos 

HEU: cable de cobre THHN calibre 3/0; en ducto emt de 1-1/2", 
adaptadores de presión, uniones de presión, curvas de fabrica, 
sujetadas con riel strut, abrazaderas strut con perno y arandela, 
varilla roscada con tuerca y arandela para fijado de riel, los 
elementos que sean cortados deberán pintarse con anticorrosivo 
plateado para evitar oxidación ;se conectara a barra de 
acoplamiento por medio de un conector de ojo remachado al cable 
y será un solo tramo de cable. De acuerdo al detalle del diagrama 
unifilar en planos.

m 57.00

4.00     MEDIA TENSION, ENTRADA DE SERVICIO

4.01       

Equipos de Protección en Alta Tensión: Suministro e instalación 
de doble crucete de 96", 3 Pararrayos de 10 kV, 3 cortacircuitos de 
15 kV, 200 amperios,rompearco, 3 fusibles de 200 amperios, tipo 
K; 3 conos de alivio de fábrica para 15 kV, 200 amperios, herrajes y 
soportes, 3 conectores de estribo, 3 grapas para línea viva, jumpers 
3/0 AWG ACSR  , electrodo de tierra: varilla cooperweld, 5/8" x 8 
pies, cable de conexión de electrodo de tierra 4 AWG de cobre , 
protegido con EMT 3/4" adherido al poste con cinta bandit cada 6 
pies alrededor del poste y soldado a la varilla con soldadura 
exotérmica cooperweld.

UNIDAD 1.00

4.02       

Suministro e Instalación de Poste de Concreto 50' para 
conformación de estructura de acometidas XLP-PEAD RA o EPR 
(poste será ubicado a 3 mt del poste actual esquina opuesta a 
dominos pizza donde se instalara una medición en media tensión 
que deberá ser solicitada a la ENEE por el contratista) se deberán 
utilizar aislamientos e incluir grúa, canasta para no interrumpir 
energía a hospital y excavaciones, dado que el poste se levantara 
entre líneas existentes.

UNIDAD 1.00

4.03       

Conducto adjunto al Poste para línea primaria XLP-PEAD RA 
o EPR: Suministro e instalación de conducto de IMC de 4" de 
diámetro, con mufa recta con protección contra lluvia. Soportado en 
el poste con abrazaderas galvanizados cada 5 pies; adaptador a 
PVC en la base del poste antes de introducirse al suelo.

UNIDAD 1.00

Sub total sistema de aterrizaje área de sótano
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

4.04       

Construcción en sitio de Caja de Registro para Conductos en 
Alta Tensión: Largo 2,10 x ancho 1.50 x altura 2,05 m, espesor de 
paredes 15 cm y losas de 20 cm, armado de acero con varilla #4 a 
cada 15 cm en dos direcciones dispuestas según plano. El acabado 
será repello, pulido y pintado con sellador admix WR, 
impermeabilizante integral en concreto. Drenaje con gravín en 
abertura de losa inferior. Tapa metálica circular, con aro y sello 
para evitar filtración de agua, rotulada: "HEU - Alto Voltaje - 2018". 
Similar a las antiguas tapas circulares metálicas del SANAA. Ver 
detalles en planos. Incluye excavación y botado de material en los 
predios del HEU con previa aprobación de la Supervisión.

U 7.00

4.05       

Suministro e Instalación de Caja de CONCRETO F ́C= 200 kg-
cm2, para cables de Baja Tension para generador con pasada para 
4 tubos de 3" PVC para conductores electricos,  con refuerzo de 
malla electrosoldada 6X6-10/10 Y 6X6-6/6 en tapa, (6,000 
KG/CM2) muros de 5 cm de espesor con acabado de cemento 
pulido, con pintura anti-hongos e impermeabilizante. llevara 
contramarco con angulo de acero A-36 de 2"X2"X3/16" galvanizado 
por inmersión en caliente y marco de angulo de acero A-36 1 
3/4"X1 3/4"X3/16" galvanizado por inmersión en caliente y 
dimensiones 0.6m x0.6m x 1 m. 

U 3.00

4.06       

Suministro e Instalación de Conducto para Cables de 

Potencia: 3 x PVC Eléctrico, cédula 40 de 2" de diámetro + 3 x 
PVC Eléctrico, cédula 40 de 4" de diámetro . Incluye curvas de 
fábrica, boquillas(conector y bushing tipo campana) en cajas de 
registro;  accesorios de conexión, adaptadores. Todos los 
materiales certificados UL. En las tuberías se colocará espuma de 
poliuretano. Profundidad a 1.5 metros.

m 69.00

4.07       

Suministro e Instalación de Conducto para Cables de 
Potencia:  2 x PVC Eléctrico, cédula 40 de 4" de diámetro . Incluye 
curvas de fábrica, boquillas(conector y bushing tipo campana) en 
cajas de registro;  accesorios de conexión, adaptadores. Todos los 
materiales certificados UL. En las tuberías se colocará espuma de 
poliuretano. Profundidad a 1.5 metros.

m 158.00

4.08       

Suministro e Instalación de Conducto para Cables de 

Potencia: 4 x PVC Eléctrico, cédula 40 de 3"  de diámetro . Incluye 
curvas de fábrica, boquillas(conector y bushing tipo campana) en 
cajas de registro;  accesorios de conexión, adaptadores. Todos los 
materiales certificados UL. En las tuberías se colocará espuma de 
poliuretano. Profundidad a 0.7 metros.

m 60.00

4.09       

Apertura y relleno de zanja para alojar conductos para cables

de potencia: Ancho 0.50 m, profundidad 1.5 m. Sobre los
conductos se fundirá loseta de concreto pobre de 0.15 m de grosor,
cinta de señalización detectable y letrero "Alta Tensión" cada metro.
Relleno de material selecto compactado. Incluye picado y resane de
acera peatonal y calle, acabado similar al existente. Ver detalle de
cortes en planos.

m3 160.00

4.10       

Apertura y relleno de zanja para alojar conductos para cables

de potencia: Ancho 0.50 m, profundidad 0,7 m. Sobre los
conductos se fundirá loseta de concreto pobre de 0.1 m de grosor,
cinta de señalización detectable y letrero "baja Tensión" cada
metro. Relleno de material selecto compactado. Incluye picado y
resane de acera peatonal y calle, acabado similar al existente. Ver
detalle de cortes en planos.

m3 21.00

4.11       

Suministro e instalación de alimentador trifásico subterráneo 
2/0: un cable XLPE- PEAD 2/0  por fase: Tensión máxima de 
operación 15 kV, 133% de aislamiento, cubierta PEAD  ( Cubierta 
de polietileno de alta densidad), monopolar, de cobre, pantalla 
semiconductora  interna sobre el conductor, temperatura máxima 
de operación: 90°C, temperatura máxima de operación en 
emergencia 130°C, temperatura de cortocircuito: 250°C, cubierta 
impermeable, se deberá construir los tramos sin empalmes.

m 80.00
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

4.12       

Suministro e instalación de alimentador trifásico subterráneo 
1/0: un cable XLPE-PEAD 1/0  por fase: Tensión máxima de 
operación 15 kV, 133% de aislamiento, cubierta PEAD  ( Cubierta 
de polietileno de alta densidad), monopolar, de cobre, pantalla 
semiconductora  interna sobre el conductor, temperatura máxima 
de operación: 90°C, temperatura máxima de operación en 
emergencia 130°C, temperatura de cortocircuito: 250°C,cubierta 
impermeable, certificación UL. se deberá construir los tramos sin 
empalmes.

m 32.00

4.13       

Suministro e instalacion de kit de botas de conexión: Kit de 
botas de conexión para cable XLPE-PEAD 2/0 para conectarse a la 
entrada de seccionadora en media tension, de 15/28kV clase 600, 
de 600 amperios tipo T, similar o superior a ELB-15/28-600  de 
Tyco Electronics.

kit 1.00

4.14       

Suministro e instalacion de kit de botas de conexión: Kit de 
botas de conexión para cable XLPE-PEAD 1/0 para conectarse a la 
salida de seccionadora en media tension, de 15kV clase 200, de 
200 amperios tipo codo, similar o superior a 500-10-7EA   de 
Cooper Power Systems, debera incluir insert a ser instalado en 
seccionadora.

kit 3.00

4.15       

Suministro e instalacion de kit de conos de alivio: Kit de conos 
de alivio contractiles en frio para cable XLPE-PEAD 2/0 al 133% 
para conectarse a la entrada de servicio electrico principal en media 
tension, de 15kV, similar o superior a 7622-T-110  de 3M 
Innovacion.

kit 1.00

4.16       

Suministro e instalacion de kit de conos de alivio: Kit de conos 
de alivio contractiles en frio para cable XLPE-PEAD 1/0 al 133% 
para conectarse a la entrada de transformadores en subestacion y 
area de calderas en media tension, de 15kV, similar o superior a 
7622-T-110  de 3M Innovacion.

kit 3.00

5.00      SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

5.01       

Suministro e Instalacion de Switchgear en media tensión 
13.8KV, 600 Amp. mínimo en barras de conexión, 60 HZ, 1 
entrada y 4 salidas, 95KV BIL, 20KA de capacidad de falla en 
barras, tres(3) salidas de 80 Amperios,13800 Voltios, 3 fases; una 
salida para ampliación de sistema a cuarto de máquinas en sótano 
BMQ(caldera), una salida para interconectar BMI de 200 amperios 
medio de interrupcion en vacio, Con aislamiento solido con vida útil 

mínima de 30 años, desconexion con interruptores. Similar o 

Superior a SWITCHGEAR PREMSET de SCHNEIDER 
ELECTRIC. Certificación UL.

U 1.00

5.02       

Transformador Seco Para Sistema Normal Clase 15 kV: 
Suministro e instalación de Transformador Seco, 1,500 kVA, 
13,800/7,620 - 277/480Y, 60 Hz, 95 kV BIL, nivel de ruido 65db, 
cambiador de derivaciones sin carga 4 de 2-2.5%, temperatura 
incremental 185 grados centígrados, con sistema de ventilación 
forzada, bobinas de cobre, núcleo convencional, con sensor de 
temperatura ,cast-coil. Alta eficiencia. Con certificación UL. 
Conexión delta-estrella

U 1.00

5.03       

Transformador Seco Para Sistema Emergencia Clase 15 kV: 
Suministro e instalación de Transformador Seco, 1,500 kVA, 
13,800/7,620 - 277/480Y, 60 Hz, 95 kV BIL, nivel de ruido 65db, 
cambiador de derivaciones sin carga 4 de 2-2.5%, temperatura 
incremental 185 grados centígrados, con sistema de ventilación 
forzada, bobinas de cobre, núcleo convencional, con sensor de 
temperatura ,cast-coil. Alta eficiencia. Con certificación UL. 
Conexión delta-estrella

U 1.00

5.04       

Suministro e Instalación de Bastidor con  Main para 
Transformador seco de Sistema Normal de 1,5MVA, 480/277V, 
3 fases 4 hilos, breaker drawout de 2000 Amp, a 80% de ajuste 
nominal, con pastilla de disparo electrónica LSIG con capacidad 
interruptiva de 42kIC, Similar o Superior a MASTERPACT NW de 
SCHNEIDER ELECTRIC, también en estos puntos se deberá 
instalar un supresor de transcientes de 320KA, 480/277V, 3 fases 
4 hilos, medidor PM5500 SERIES y complementos para realizar 
medición con comunicación MODBUS/TCP/IP. tarjeta integrada 
similar o superior a s33100 de schneider electric.

U 1.00

SUBTOTAL MEDIA TENSIÒN,  ENTRADA DE SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN DE SECTORES 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

5.05       

Suministro e Instalación de Bastidor con  Main para 
Transformador seco de Sistema de Emergencia de 1,5MVA, 
480/277V, 3 fases 4 hilos, breaker drawout de 2000 Amp, a 80% 
de ajuste nominal, con pastilla de disparo electrónica LSIG con 
capacidad interruptiva de 42kIC, Similar o Superior a 
MASTERPACT NW de SCHNEIDER ELECTRIC, también en estos 
puntos se deberá instalar un supresor de transcientes de 320KA, 
480/277V, 3 fases 4 hilos , medidor PM5500 SERIES y 
complementos para realizar medición, con comunicación 
MODBUS/TCP/IP tarjeta integrada similar o superior a s33100 de 
Schneider electric.

U 1.00

5.06       

Suministro e Instalación de Bastidor con Main adaptador a 
Ducto Barra de Emergencia, 480/277V, 3 fases 4 hilos, breaker 
drawout de 1600 Amp, a 80% de ajuste nominal, con pastilla de 
disparo electrónica LSIG con capacidad interruptiva de 42kIC, con 
tarjeta MODBUS RS-485 tarjeta integrada similar o superior a 
s33100 de Schneider Electric. Similar o Superior a MASTERPACT 
NW de SCHNEIDER ELECTRIC. Certificación UL.

U 1.00

5.07       

Suministro e Instalación de Bastidor con Main adaptador a 
Ducto Barra Normal, 480/277V, 3 fases 4 hilos, breaker drawout 
de 1600 Amp, a 80% de ajuste nominal, con pastilla de disparo 
electrónica LSIG con capacidad interruptiva de 42kIC,con tarjeta 
MODBUS RS-485 tarjeta integrada similar o superior a s33100 de 
Schneider electric. Similar o Superior a MASTERPACT NW de 
SCHNEIDER ELECTRIC. Certificación UL.

U 1.00

5.08       

Suministro e instalación de Bastidor con Main de 

interconexión de Ductos Barras entre sistemas Normal y 
Emergencia, 480/277V, 3 fases 4 hilos, breaker drawout de 2000 
Amp, a 80% de ajuste nominal, con pastilla de disparo electrónica 
LSIG con capacidad interruptiva de 42kIC Amp, Similar o Superior 
a MASTERPACT NW de SCHNEIDER ELECTRIC. Certificación 
UL. Tarjeta integrada similar o superior a s33100 de Schneider 
Electric para comunicación.

U 1.00

5.09       

Suministro e Instalación de Bastidor con  Main de conexión 
de sistema de emergencia a generador, 480/277V, 3 fases 4 
hilos, breaker drawout de 1200 Amp, a 80% de ajuste nominal, con 
pastilla de disparo electrónica LSIG con capacidad interruptiva de 
42kIC, Similar o Superior a MASTERPACT NW de SCHNEIDER 
ELECTRIC. Y control de PLC para transferencia Automática, todos 
los interruptores en la Sub-Estación serán Manejados por el PLC 
tal como se muestra en las especificaciones Técnicas. Certificación 
UL., medidor PM5500 SERIES, con comunicación 
MODBUS/TCP/IP, tarjeta integrada similar o superior a S33100 de 
Schneider Electric.

U 1.00

5.10       

Suministro e instalación de Salida de Energía para 
Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos galvanizados con taco expansor metálico o 
PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver planos para 
mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN 
(T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8"", @0.40 m SNPT dispositivo dúplex 
NEMA 5-15R tipo comercial, tapa galvanizados  con tornillo tipo 
torx con pin antivandalismo,conectores y couplings de presión, 
bushing de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

U 10.00

5.11       

Suministro e instalación de Salida de Energía para 
Luminarias: EMT 1/2" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos galvanizados con taco expansor metálico o 
PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver planos para 
mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN 
(T), Caja octagonal pesada,conectores y couplings de presión, 
bushing de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

U 9.00

5.12       

Suministro e Instalación Luminaria led  superficial:  Similar o 
Superior a ALR101T4714SNNSTK,  23 vatios, balastro electrónico, 
120 Voltios de GENERAL ELECTRIC carcaza y demás elementos 
con Certificación UL.

m 9.00
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5.13       

Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 4" x 
2" x 2-1/8", conducto EMT de 1/2" de diámetro superficial o PVC 
electrico cedula 40 empotrado en pared, dispositivo de 15 
amperios, 125 voltios, grado comercial. Couplings y conectores de 
presión, bushings plásticos, tapa galvanizados, tornillos tipo TORX 
con pin anti vandálico galvanizados. Cables 2 x 12 + 1 x 14 (T) 
AWG THHN. Marcas Hubbell, General Electric, Eagle,  Todos los 
elementos con certificación UL.

m 4.00

6.00     GRUPO ELECTRÓGENO PARA RESPALDO DE ENERGÍA

6.01       

Grupo Generador: Suministro e Instalación de grupo 
generador de 625 kVA abierto standby, 277/480Y voltios, motor 
diesel, turbocargado, refrigerado por agua, silenciador crítico. 
Equipo de monitoreo: Voltaje y corriente en las tres fases, potencia, 
frecuencia, horas acumuladas, temperatura de motor, temperatura 
de refrigerante. Interruptor principal termomagnético de 600 
amperios, 480 voltios. Certificación UL2200, TIER 2.Disponibilidad 
de monitoreo y control a través de Web server embebido y 
comunicación MODBUS TCP/IP, con sistema de control para 
trabajar en paralelo y comunicación a subestación para transición 
cerrada dura, tanque sub-base de 600 galones, cargador de 
baterías, y ups de 1000va para memoria de controlador de 
monitoreo y paralelismo. 

U 2.00

6.02       
Cargador de Baterías: Suministro e Instalación de cargador de 
baterías, 120 voltios, 10 amperios de carga, automático, con 
indicadores de nivel de carga.

U 1.00

6.03       
Suministro e Instalación de Alimentador de Cargador de 
baterías y Calentador de Aceite: Conducto EMT 3/4", cables 2 x 
10 AWG + 1 x 14 AWG (T).

U 1.00

6.04       
Monitoreo de Nivel de Combustible: Suministro e instalación de 
monitor de nivel de combustible, sensor ultrasónico con salida 
analógica y digital compatible con red de comunicación TCP/IP.

U 1.00

6.05       
Suministro e instalación de escapes de Generadores 625 

KVA: tubo de hierro negro de 4, codos de hierro negro, soldaduras 
por punto de unión, soportes. 

m 15.00

7.00    

7.01       

Suministro e instalación de Ducto Barra de Aluminio 

(Busway) de 1,600 Amperios para Alimentador (Feeder) 

Energía Normal BMQ : Cuatro hilos, 277/480 voltios. Incluye 
accesorios: codos, terminales, soportes de fabrica segun 
trayectoria en planos. Facilidades para conexión al gabinete con el 
Interruptor Termomagnético de 1600 amperios. Similar o superior a 
marca Schneider Electric (Square D), 246 pies de Feeder busway y 
90 pies de plug-in busway, incluir todos los componentes. 
Certificación UL.

m 103.00

7.02       

Suministro e instalación de Ducto Barra de aluminio 

(Busway) de 1,600 Amperios para Alimentador (Feeder)  
Energía de Emergencia BMQ:  Cuatro hilos , 277/480 voltios, 
para alimentación (feeder). Incluye accesorios: codos, terminales, 
soportes de fabrica. Facilidades para conexión a interruptor 
termomagnético de 1,600 amperios. Similar o superior a marca 
Schneider Electric (Square D), 250 pies de Feeder busway y 90 
pies de plug-in busway , Incluir todos los componentes. 
Certificacion UL.

m 104.00

8.00      PLUG IN 

8.01       

Suministro e instalación de Dispositivo de Derivación (PLUG) 
de ducto Barra Normal 1600 amperios: con breaker  Bolt on de 
40 amperios, 3 polos, capacidad de corto circuito - corto tiempo de 
42kA, 277/480Y, cuatro hilos (neutral y tierra integrados), similar o 
superior marca Schneider Electric (Square D), Certificado UL . 
Incluye soporteria de fábrica.

U 1.00

SUBTOTAL SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

SUBTOTAL GRUPO ELECTRÓGENO PARA RESPALDO DE ENERGÍA

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DUCTO BARRA

SUBTOTAL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DUCTO BARRA
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8.02       

Suministro e instalación de Dispositivo de Derivación (PLUG) 
de ducto Barra Normal 1600 amperios: con breaker  Bolt on de 
150 amperios, 3 polos, capacidad de corto circuito - corto tiempo de 
42kA, 277/480Y, cuatro hilos (neutral y tierra integrados), similar o 
superior  marca Schneider Electric (Square D). Certificado UL. 
Incluir soporteria de fábrica. 

U 1.00

8.03       

Suministro e instalación de Dispositivos de Derivación 
(PLUG) de ducto Barra Normal 1600 amperios: con breaker  
Bolt on de 200 amperios, 3 polos, capacidad de corto circuito - 
corto tiempo de 42kA, 277/480Y, cuatro hilos (neutral y tierra 
integrados), similar o superior a marca Schneider Electric (Square 
D), Certificado UL. Incluir soporteria de fabrica. 

U 2.00

8.04       

Suministro e instalación de Dispositivo de Derivación (PLUG) 

de ducto Barra Normal 1600 amperios: con breaker  Bolt on de 
300 amperios, 3 polos, capacidad de corto circuito - corto tiempo de 
42kA, 277/480Y, cuatro hilos (neutral y tierra integrados), similar o 
superior a marca Schneider Electric (Square D). Certificado UL. 
Incluir soporteria de fábrica. 

U 1.00

8.05       

Suministro e instalación de Dispositivo de Derivación (PLUG) 

de ducto Barra Normal 1600 amperios: con breaker  Bolt on de 
400 amperios, 3 polos, capacidad de corto circuito - corto tiempo de 
42kA, 277/480Y, cuatro hilos (neutral y tierra integrados), similar o 
superior a marca Schneider Electric (Square D), Certificado UL. 
Incluir soporteria de fábrica. 

U 1.00

8.06       

Suministro e instalación de Dispositivos de Derivación 
(PLUG) de ducto Barra Normal 1600 amperios: con breaker  
Bolt on para conexión tipo PTMG de 600 amperios, 3 polos, 
capacidad de corto circuito - corto tiempo de 42kA, 277/480Y, 
cuatro hilos (neutral y tierra integrados). Incluir soporteria de 
fabrica, similar o superior a modelo de PTMG  marca Schneider 
Electric (Square D). Certificado UL.

U 4.00

8.07       

Suministro e instalación de Dispositivos de Derivación 

(PLUG) de ducto Barra de Emergencia 1600 amperios: con 
breaker  Bolt on de 100 amperios, 3 polos, capacidad de corto 
circuito - corto tiempo de 42kA, 277/480Y, cuatro hilos (neutral y 
tierra integrados), similar o superior a marca Schneider Electric 
(Square D), Certificado UL. Incluir soporteria de fábrica. 

U 2.00

8.08       

Suministro e instalación de Dispositivos de Derivación 
(PLUG) de ducto Barra de Emergencia 1600 amperios: con 
breaker  Bolt on de 200 amperios, 3 polos, capacidad de corto 
circuito - corto tiempo de 42kA, 277/480Y, cuatro hilos (neutral y 
tierra integrados), similar o superior a marca Schneider Electric 
(Square D). Certificado UL. Incluir soporteria de fábrica de fabrica. 

U 3.00

8.09       

Suministro e instalación de Dispositivo de Derivación (PLUG) 

de ducto Barra de Emergencia 1600 amperios: con breaker  
Bolt on de 300 amperios, 3 polos, capacidad de corto circuito - 
corto tiempo de 42kA, 277/480Y, cuatro hilos (neutral y tierra 
integrados), similar o superior a marca Schneider Electric (Square 
D), Certificado UL. Incluir soporteria de fábrica.

U 1.00

8.10       

Suministro e instalación de Dispositivos de Derivación 

(PLUG) de ducto Barra de Emergencia 1600 amperios: con 
breaker  Bolt on para conexión tipo PTMG de 400 amperios, 3 
polos, capacidad de corto circuito - corto tiempo de 42kA, 
277/480Y, cuatro hilos (neutral y tierra integrados), similar o 
superior a modelo de PTMG  marca Schneider Electric (Square D), 
Certificado UL. Incluir soporteria de fábrica. 

U 3.00

9.00      TABLEROS 

SUBTOTAL PLUG IN
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9.01       

Suministro e Instalación de Tablero de 800 amperios 277/480 
voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 800 amperios, 
277/480Y voltios, trifásico, Espacios en pulgadas mínimas para 
breaker de 63", sin interruptor principal, con ramales entre 15 a 
600amp, barras de neutral y tierra separadas, superficial, para 
instalación de interruptores termomagnéticos atornillables (bolt on). 
Incluye llavin. Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 
35kA@480 voltios, Similar a modelo HCP de Schneider Electric, 
certificado UL.

U 4.00

9.02       

Suministro e Instalación de Tablero de 800 amperios 277/480 

voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 800 amperios, 
277/480Y voltios, trifásico, Espacios en pulgadas mínimas para 
breaker de 72", con interruptor principal, con ramales entre 15 a 
400amp, barras de neutral y tierra separadas, superficial, para 
instalación de interruptores termomagnéticos atornillables (bolt on). 
Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 
35kA@480 voltios, Similar a modelo HCP de Schneider Electric, 
certificado UL.

U 1.00

9.03       

Suministro e Instalación de Tablero de 600 amperios 277/480 
voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 600 amperios, 
277/480 voltios, trifásico, Espacios en pulgadas mínimas para 
breaker de 63", Sin interruptor principal, con ramales de 15 a 
250amp, barras de neutral y tierra separadas, superficial, para 
instalación de interruptores termomagnéticos atornillables (bolt on).  
 Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 
35kA@480 voltios, Similar a modelo HCM de Schneider Electric, 
certificado UL.

U 3.00

9.04       

Suministro e Instalación de Tablero de 400 amperios 

277/480V  voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 400 
amperios, 277/480 voltios, trifásico, Espacios en pulgadas mínimas 
para breaker de 63", sin interruptor principal, con ramales de de 15 
a 250amp, barras de neutral y tierra separadas, superficial, para 
instalación de interruptores termomagnéticos atornillables (bolt on). 
Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 
35kA@480 voltios, Similar a modelo HCM de Schneider Electric, 
certificado UL.

U 7.00

9.05       

Suministro e Instalación de Tablero de 400 amperios 
120/208V  voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 400 
amperios, 120/208 voltios, trifásico, Espacios en pulgadas mínimas 
para breaker de 72", sin interruptor principal, con ramales de de 15 
a 250amp, barras de neutral y tierra separadas, superficial, para 
instalación de interruptores termomagnéticos atornillables (bolt on). 
Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 
35kA@480 voltios. Similar a modelo HCM de Schneider Electric, 
certificado UL.

U 1.00

9.06       

Suministro e Instalación de Tablero de 400 amperios 
277/480V  voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 400 
amperios, 277/480 voltios, trifásico, Espacios en pulgadas mínimas 
para breaker de 72", Con  interruptor principal de 200 Amperios,  
con ramales de de 15 a 250amp, barras de neutral y tierra 
separadas, superficial, para instalación de interruptores 
termomagnéticos atornillables (bolt on). Incluye llavín. Capacidad 
de Cortocircuito en tiempo corto de 35kA@480 voltios. Similar a 
modelo HCM de Schneider Electric, certificado UL.

U 1.00

9.07       

Suministro e Instalación de Tablero de 400 amperios 
120/208V  voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 400 
amperios, 120/208 voltios, trifásico, Espacios en pulgadas mínimas 
para breaker de 63", sin interruptor principal, con ramales de de 15 
a 250amp, barras de neutral y tierra separadas, superficial, para 
instalación de interruptores termomagnéticos atornillables (bolt on). 
Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 
35kA@480 voltios. Similar a modelo HCM de Schneider Electric, 
certificado UL.

U 5.00

139



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

9.08       

Suministro e Instalación de Tablero de 400 amperios 
120/208V  voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 400 
amperios, 120/208 voltios, trifásico, Espacios en pulgadas mínimas 
para breaker de 72", Con  interruptor principal de 200 Amperios,  
con ramales de de 15 a 150amp, barras de neutral y tierra 
separadas, superficial, para instalación de interruptores 
termomagnéticos atornillables (bolt on). Incluye llavín. Capacidad 
de Cortocircuito en tiempo corto de 35kA@480 voltios. Similar a 
modelo HCM de Schneider Electric, certificado UL.

U 2.00

9.09       

Suministro e Instalación de Tablero de 400 amperios 

120/208V  voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 400 
amperios, 120/208 voltios, trifásico, 42 espacios, con  interruptor 
principal de 200amp, barras de neutral y tierra separadas, 
superficial, para instalación de interruptores termomagnéticos 
atornillables (bolt on). Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en 
tiempo corto de 22kA@208 voltios. Similar a modelo NQ de 
Schneider Electric, certificado UL.

U 3.00

9.10       

Suministro e instalación de Tablero de 225 amperios 277/480 
voltios: Suministro e instalación de panelboard de 225 amperios, 
480/277 voltios, trifásico, 42 espacios, sin interruptor principal, 
barras de neutro y tierra separadas, superficial, para instalación de 
interruptores termomagneticos atornillables (bolt on). Incluye llavín. 
Capacidad de cortocircuito en tiempo corto de 22kA@208 voltios. 
similar o superior a modelo NF de Schneider Electric. certificado 
UL.

U 2.00

9.11       

Suministro e instalación de Tablero de 225 amperios 120/208 

voltios: Suministro e instalación de tablero de 225 amperios, 
120/208Y voltios, trifásico, 42 espacios, caja galvanizada, con 
interruptor principal de 200amp, barras de neutral y tierra 
separadas, para instalación de interruptores termomagnéticos 
atornillables (bolt on) Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 
22kA@208 .Incluye llavín. Certificación UL.

U 115.00

10.00    INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 

     10.01 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 60 A, 

3 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HDA36060. certificado UL.

U 14.00

     10.02 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 80 A, 

3 Polos:120/208 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HDA36080. certificado UL.

U 12.00

     10.03 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 100 
A, 3 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a HDA36100. certificado UL.

U 23.00

     10.04 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 150 
A, 3 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a HDA36150. certificado UL.

U 9.00

     10.05 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 175 
A, 3 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a JDA36175. certificado UL.

U 1.00

     10.06 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 200 

A, 3 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a JDA36200. certificado UL.

U 8.00

     10.07 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HDA26020. certificado UL.

U 2.00

     10.08 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 30 A, 

2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HDA26030. certificado UL.

U 2.00

     10.09 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 60 A, 

2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HDA26060. certificado UL.

U 3.00

     10.10 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 50 A, 

3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HGA36050. certificado UL.

U 2.00

     10.11 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 60 A, 
3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HGA36060. certificado UL.

U 5.00

SUBTOTAL TABLEROS
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     10.12 

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 60 A, 

3 Polos Para Tablero TS-2E y TS-2N : 277/480 voltios, 
atornillable (bolt-on), Marca EATON dado que son tableros 
existentes UL.

U 2.00

     10.13 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 70 A, 
3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HGA36070. certificado UL.

U 1.00

     10.14 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 80 A, 

3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HGA36080. certificado UL.

U 4.00

     10.15 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 90 A, 
3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HGA36090. certificado UL.

U 2.00

     10.16 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 100 
A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a HGA36100. certificado UL.

U 20.00

     10.17 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 125 
A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a HGA36125. certificado UL.

U 1.00

     10.18 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 150 
A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a JGA36150. certificado UL.

U 5.00

     10.19 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 175 
A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a JGA36175. certificado UL.

U 3.00

     10.20 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 200 

A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a JGA36200. certificado UL.

U 6.00

     10.21 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 300 
A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a MGA36300. certificado UL.

U 2.00

     10.22 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 400 

A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a MGA36400. certificado UL.

U 7.00

     10.23 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 60 A, 

2 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HGA26060. certificado UL.

U 3.00

     10.24 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 100 
A, 2 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a HGA26100. certificado UL.

U 2.00

     10.25 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 60 A, 
3 Polos, 120/208 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 3.00

     10.26 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 80 A, 
3 Polos, 120/208 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 4.00

     10.27 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 10.00

     10.28 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 100 
A, 3 Polos, 120/208 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 2.00

     10.29 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 200 

A, 3 Polos, 120/208 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.
1.00

     10.30 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
1 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 800.00

     10.31 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 30 A, 
2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 400.00

     10.32 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 15 A, 
3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 9.00

     10.33 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
3 Polos, 277/480 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 6.00
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     10.34 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 25 A, 
3 Polos, 277/480 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 3.00

     10.35 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 30 A, 
3 Polos, 277/480 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 10.00

11.00    TRANSFORMADORES SECOS 

11.01     

Suministro e instalación de Transformador tipo Seco de 112.5 
kVA:  480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de 
temperatura rise, 10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de 
derivaciones sin carga 2+2.5% y 4-2.5%, dos hacia arriba y cuatro 
hacia abajo, núcleo convencional. Alta eficiencia.  Certificado UL.

U 1.00

11.02     

Suministro e instalación de Transformador tipo Seco de 75 
kVA:  480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de 
temperatura rise, 10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de 
derivaciones sin carga 2+2.5% y 4-2.5%, dos hacia arriba y cuatro 
hacia abajo, núcleo convencional. Alta eficiencia.  Certificado UL.

U 16.00

11.03     

Suministro e instalación de Transformador tipo Seco de 30 
kVA:  480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de 
temperatura rise, 10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de 
derivaciones sin carga 2+2.5% y 4-2.5%, dos hacia arriba y cuatro 
hacia abajo, núcleo convencional. Alta eficiencia.  Certificado UL.

U 2.00

12.00    ALIMENTADORES 

12.01     

Suministro e instalación de Línea de Generador a 

Transferencia:   debera accesar por parte baja a la subestacion, 
en el área del Generador se debera incluir BX con forro de 3" para 
conectarse al main del generador. Cables de cobre: 6 x 350 MCM + 
2 x 4/0 MCM THHN + 2 x 3/0 AWG(Tierra).

m 140.00

12.02     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios de 

PLUG de 200 A hacia Tablero TS-14E : BX con forro al salir de 
PLUG y Tubo EMT 2-1/2" de diámetro en tramo de alimentador (ver 
detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre: 3 x 3/0 AWG THHN + 1 x 1/0 AWG THHN  + 1 x 
6 AWG THHN.

m 13.00

12.03     

Suministro e instalación de Alimentador de 150 amperios de 

PLUG de 150 A hacia Transformador T6N de 112.5 kVA : BX 
con forro al salir de PLUG y Tubo EMT 2" de diámetro en tramo de 
alimentador (ver detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos galvanizados, 
conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 
plásticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 1/0 AWG THHN + 
1 x 2 AWG THHN  + 1 x 6 AWG THHN.

m 17.00

12.04     

Suministro e instalación de Alimentador de 50 amperios de 
PLUG de 40 A Hacia Transformador en sala de espera : BX 
con forro al salir de PLUG y Tubo EMT 1-1/2" de diámetro en tramo 
de alimentador (ver detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos galvanizados, 
conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 
plásticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 8 AWG THHN + 1 
x 10 AWG THHN ya se encuentra construido solo se deberá hacer 
llegar a plug.

m 17.00

12.05     

Suministro e instalación de Alimentador de 100 amperios de 
PLUG de 100 A hacia Transformador de iluminación exterior 

en subestación: BX con forro al salir de PLUG y Tubo EMT 1-
1/2"" de diámetro en tramo de alimentador (ver detalle de conexión 
a Plug), soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 2 
AWG THHN + 1 x 4 AWG THHN  + 1 x 6 AWG THHN.

m 22.00

SUBTOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

SUBTOTAL TRANSFORMADORES SECOS
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12.06     

Suministro e instalación de Alimentador de 100 amperios de 
PLUG de 100 A hacia Transformador T3E de 75 kVA : BX con 
forro al salir de PLUG y Tubo EMT 1-1/2"" de diámetro en tramo de 
alimentador (ver detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos galvanizados, 
conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 
plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN + 
1 x 4 AWG THHN  + 1 x 6 AWG THHN.

m 18.00

12.07     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios de 
PLUG de 200 A hacia Tablero TS-3N : BX con forro al salir de 
PLUG y Tubo EMT 2-1/2"" de diámetro en tramo de alimentador 
(ver detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 3/0 AWG THHN + 1 x 1/0 AWG THHN  + 1 x 
6 AWG THHN.

m 21.00

12.08     

Suministro e instalación de Alimentador de 600 amperios de 
PLUG de 600 A hacia Tablero TDPBN : BX con forro al salir de 
PLUG y Tubo EMT  2 X 3" de diámetro en tramo de alimentador 
(ver detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  6x 350 AWG THHN + 2 x 4/0 AWG THHN  + 2 x 
2 AWG THHN.

m 8.00

12.09     

Suministro e instalación de Alimentador de 600 amperios de 

PLUG de 600 A hacia Tablero TS-16N : BX con forro al salir de 
PLUG y Tubo EMT  2 X 3" de diámetro en tramo de alimentador 
(ver detalle de conexion a Plug), soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  6x 350 AWG THHN + 2 x 4/0 AWG THHN  + 2 x 
2 AWG THHN.

m 47.00

12.10     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios de 

PLUG de 200 A hacia Tablero TDPBE : BX con forro al salir de 
PLUG y Tubo EMT  2-1/2" de diámetro en tramo de alimentador 
(ver detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 3/0 AWG THHN + 1 x 1/0 AWG THHN  + 1 x 
4 AWG THHN.

m 12.00

12.11     

Suministro e instalación de Alimentador de 620 amperios de 

PLUG de 600 A hacia TDN2N : BX con forro al salir de PLUG y 
Tubo EMT  2 X 3" de diámetro en tramo de alimentador (ver detalle 
de conexión a Plug), soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  6 x 350 AWG THHN + 2 x 4/0 AWG THHN  + 2 x 4 AWG 
THHN.

m 8.00

12.12     

Suministro e instalación de Alimentador de 800 amperios de 
PLUG de 800 A hacia TDN2E : BX con forro al salir de PLUG y 
Tubo EMT  4 X 2-1/2" de diámetro en tramo de alimentador (ver 
detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  12 x 3/0 AWG THHN + 4 x 1/0 AWG THHN  + 4 
x 4 AWG THHN.

m 12.00

12.13     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios de 

PLUG de 200 A hacia Tablero TDN5N : BX con forro al salir de 
PLUG y Tubo EMT 2-1/2"" de diámetro en tramo de alimentador 
(ver detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 3/0 AWG THHN + 1 x 1/0 AWG THHN  + 1 x 
4 AWG THHN.

m 8.00
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12.14     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios de 
PLUG de 200 A hacia Tablero TDN5E : BX con forro al salir de 
PLUG y Tubo EMT 2-1/2"" de diámetro en tramo de alimentador 
(ver detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 250 AWG THHN + 1 x 3/0 AWG THHN  + 1 x 
4 AWG THHN.

m 12.00

12.15     

Suministro e instalación de Alimentador de 400 amperios de 
PLUG de 400 A hacia Tablero TA/C-N : BX con forro al salir de 
PLUG y Tubo EMT 2 X 2-1/2"" de diámetro en tramo de 
alimentador (ver detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos galvanizados, 
conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 
plásticos en los terminales. Cables de cobre:  6 x 3/0 AWG THHN 
+ 2 x 1/0 AWG THHN  + 2 x 4 AWG THHN.

m 70.00

12.16     

Suministro e instalación de Alimentador de 400 amperios de 
PLUG de 400 A hacia Tablero TA/C-E : BX con forro al salir de 
PLUG y Tubo EMT 2 X 2-1/2"" de diámetro en tramo de 
alimentador (ver detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos galvanizados, 
conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 
plásticos en los terminales. Cables de cobre:  6 x 3/0 AWG THHN 
+ 2 x 1/0 AWG THHN  + 2 x 4 AWG THHN.

m 75.00

12.17     

Suministro e instalación de Alimentador de 400 amperios de 

PLUG de 400 A hacia Tablero TDEE : BX con forro al salir de 
PLUG y Tubo EMT 2 X 2-1/2"" de diámetro en tramo de 
alimentador (ver detalle de conexión a Plug), soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos galvanizados, 
conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 
plásticos en los terminales. Cables de cobre:  6 x 3/0 AWG THHN 
+ 2 x 1/0 AWG THHN  + 2 x 6 AWG THHN.

m 12.00

12.18     

Suministro e instalación de Alimentador de 100amperios 
Tablero TS-14E hacia Transformador T6E : BX con forro de 1-
1/4"" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T).

m 10.00

12.19     

Suministro e instalación de Alimentador de 100 amperios 

Tablero TS-14E hacia Transformador T14ET : BX con forro de 1-
1/4"" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T).

m 10.00

12.20     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios 

Transformador T6E hacia Tablero TS-6E : BX con forro de 2-
1/2"" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  3 x 3/0 AWG THHN (L) + 1 x 1/0 AWG THHN (N) + 1 x 6 
AWG THHN (T)

m 8.00

12.21     

Suministro e instalación de Alimentador de 310 amperios 

Transformador T6N hacia Tablero TS-6N : BX con forro de 3" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 
350 AWG THHN (L) + 1 x 4/0 AWG THHN (N) + 1 x 2 AWG THHN 
(T)

m 8.00

12.22     

Suministro e instalación de Alimentador de 100 amperios 
Tablero TS-3N hacia Transformador TJ : BX con forro de 1-1/4" 
de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 2 
AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T).

m 8.00
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12.23     

Suministro e instalación de Alimentador de 100 amperios 
Tablero TS-3N hacia Transformador T3N : BX con forro de 1-
1/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T).

m 8.00

12.24     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios de 
Transformador T3N hacia Tablero TS-3N2 : BX con forro de 2-
1/2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  3 x 3/0 AWG THHN (L) + 1 x 1/0 AWG THHN (N). + 1 x 6 
AWG THHN (L)

m 10.00

12.25     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios de 
Transformador T3E hacia Tablero TS-3E : BX con forro de 2-
1/2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  3 x 3/0 AWG THHN (L) + 1 x 1/0 AWG THHN (N). + 1 x 6 
AWG THHN (L)

m 10.00

12.26     

Suministro e instalación de Alimentador de 100 amperios 

Tablero TDPBN hacia Transformador T7N : BX con forro al 
entrar al Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tubería de 1-1/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T).

m 27.00

12.27     

Suministro e instalación de Alimentador de 310 amperios de 

Tablero TDPBN hacia Tablero Sub-Principal Normal : Tuberia 
EMT 3" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  3 x 350 AWG THHN (L) + 1 x 4/0 AWG THHN (N). + 1 x 4 
AWG THHN (T)

m 40.00

12.28     

Suministro e instalación de Alimentador de 100 amperios 
Tablero Sub-Principal Normal hacia Transformador T8N : BX 
con forro al entrar al Transformador y Tubo EMT en el recorrido del 
alimentador en tubería de 1-1/4"  de diámetro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos galvanizados, 
conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 
plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) 
+ 1 x 8 AWG THHN (T)

m 15.00

12.29     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios 

Transformador T8N hacia Tablero TS-8N : BX con forro al Salir 
del Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador en 
tubería de 2-1/2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 3/0 AWG THHN (L) + 1 x 1/0 AWG THHN 
(N). + 1 x 6 AWG THHN (L)

m 8.00

12.30     

Suministro e instalación de Alimentador de 150 amperios de 
Tablero TS-8E hacia Tablero TS-8E2 :Tubo EMT 2" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos 
galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 1/0 AWG 
THHN (L) + 1 x 2 AWG THHN (N). + 1 x 6 AWG THHN (T)

m 10.00

12.31     

Suministro e instalación de Alimentador de 100 amperios 
Tablero TDPBE hacia Transformador T7E : BX con forro al 
entrar al Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tubería de 1-1/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T).

m 27.00

145



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

12.32     

Suministro e instalación de Alimentador de 150 amperios de 

Tablero TDPBE hacia Tablero Sub-Principal de Emergencia 

:Tubo EMT 2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 1/0 AWG THHN (L) + 1 x 2 AWG THHN (N). 
+ 1 x 6 AWG THHN (T)

m 40.00

12.33     

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios 
Tablero TDN2N hacia Transformador T9N : BX con forro al 
entrar al Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tubería de 1-1/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T)

m 7.00

12.34     

Suministro e instalación de Alimentador de 400 amperios 
Tablero TDN2N hacia Tablero Autoclaves : Tubería EMT 2 x 2-
1/2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  6 x 3/0 AWG THHN (L) + 2 x 1/0 AWG THHN (N). + 2 x 6 
AWG THHN (T)

m 50.00

12.35     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios 

Transformador T9N hacia Tablero TS-9N : BX con forro al Salir 
del Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador en 
tubería de 2-1/2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 3/0 AWG THHN (L) + 1 x 1/0 AWG THHN 
(N). + 1 x 6 AWG THHN (L)

m 20.00

12.36     

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios 

Tablero TDN2N hacia Transformador T2N : BX con forro al 
entrar al Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tubería de 1-1/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T)

m 75.00

12.37     

Suministro e instalación de Alimentador de 85 amperios 

Tablero TDN2N hacia Transformador T15N : BX con forro al 
entrar al Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tubería de 1-1/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 6 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T)

m 10.00

12.38     

Suministro e instalación de Alimentador de 150 amperios 
Transformador T15N hacia Tablero TS-15N : BX con forro al 
Salir del Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tubería de 2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 1/0 AWG THHN (L) + 1 x 2 AWG THHN (N). 
+ 1 x 6 AWG THHN (T)

m 23.00

12.39     

Suministro e instalación de Alimentador de 65 amperios 
Tablero TS-15N hacia Tablero EP1 :Tubo EMT 1" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos 
galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 6 AWG 
THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (N). + 1 x 10 AWG THHN (T)

m 13.00

12.40     

Suministro e instalación de Alimentador de 65 amperios 
Tablero TS-15N hacia Tablero EP2 :Tubo EMT 1" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos 
galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 6 AWG 
THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (N). + 1 x 10 AWG THHN (T)

m 14.00
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12.41     

Suministro e instalación de Alimentador de 65 amperios 
Tablero TS-15N hacia Tablero SC :Tubo EMT 1" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos 
galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 6 AWG 
THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (N). + 1 x 10 AWG THHN (T)

m 24.00

12.42     

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios 
Tablero TDN2E hacia Transformador T9E : BX con forro al 
entrar al Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tubería de 1-1/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T)

m 7.00

12.43     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios 

Transformador T9E hacia Tablero TS-9E : BX con forro al Salir 
del Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador en 
tubería de 2-1/2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 3/0 AWG THHN (L) + 1 x 1/0 AWG THHN 
(N). + 1 x 6 AWG THHN (L)

m 24.00

12.44     

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios 

Tablero TDN2E hacia Transformador T2E : BX con forro al 
entrar al Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tubería de 1-1/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T)

m 77.00

12.45     

Suministro e instalación de Alimentador de 400 amperios 

Tablero TDN2E hacia Tablero TDQ : Tubería EMT 2 x 2-1/2" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  6 x 
3/0 AWG THHN (L) + 2 x 1/0 AWG THHN (N). + 2 x 6 AWG THHN 
(T)

m 72.00

12.46     

Suministro e instalación de Alimentador de 400 amperios 

Tablero TDN2E hacia Tablero Autoclaves : Tubería EMT 2 x 2-
1/2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  6 x 3/0 AWG THHN (L) + 2 x 1/0 AWG THHN (N). + 2 x 6 
AWG THHN (T)

m 50.00

12.47     

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios 

Tablero TDN5N hacia Transformador T1N : BX con forro al 
entrar al Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tubería de 1-1/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T)

m 77.00

12.48     

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios 
Tablero TDN5N hacia Tablero TS-12N :Tubo EMT 1-1/2" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 2 
AWG THHN (L) + 1 x 4 AWG THHN (N). + 1 x 8 AWG THHN (T)

m 75.00

12.49     

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios 
Tablero TDN5E hacia Transformador T1E: BX con forro al entrar 
al Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador en 
tuberia de 1-1/4" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T)

m 78.00
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12.50     

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios 
Tablero TDN5E hacia Tablero TS-12E :Tubo EMT 1-1/2" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 2 
AWG THHN (L) + 1 x 4 AWG THHN (N). + 1 x 8 AWG THHN (T)

m 73.00

12.51     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios 
Tablero TDEE hacia Tablero TEE :Tubo EMT 2-1/2" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos 
galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 3/0 AWG 
THHN (L) + 1 x 1/0 AWG THHN (N). + 1 x 6 AWG THHN (T)

m 62.00

12.52     

Suministro e instalación de Alimentador de 100 amperios 

Tablero TDEE hacia Elevador EL5 :Tubo EMT 1-1/2" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 2 
AWG THHN (L) + 1 x 4 AWG THHN (N). + 1 x 6 AWG THHN (T)

m 24.00

12.53     

Suministro e instalación de Alimentador de 50 amperios 

Tablero TDEE hacia Elevador EL6 :Tubo EMT 1" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos 
galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 8 AWG 
THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (N). + 1 x 10 AWG THHN (T)

m 78.00

12.54     

Suministro e instalación de Alimentador de 150 amperios 

Tablero TEE hacia Elevador EL1 :Tubo EMT 2" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos 
galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 1/0 AWG 
THHN (L) + 1 x 2 AWG THHN (N). + 1 x 6 AWG THHN (T)

m 7.00

12.55     

Suministro e instalación de Alimentador de 150 amperios 

Tablero TEE hacia Elevador EL2 :Tubo EMT 2" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos 
galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 1/0 AWG 
THHN (L) + 1 x 2 AWG THHN (N). + 1 x 6 AWG THHN (T)

m 10.00

12.56     

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios 
Tablero TEE hacia Elevador EL3 :Tubo EMT 1-1/2" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos 
galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 2 AWG 
THHN (L) + 1 x 4 AWG THHN (N). + 1 x 6 AWG THHN (T)

m 14.00

12.57     

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios 

Tablero TEE hacia Elevador EL4 :Tubo EMT 1-1/2" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos 
galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 2 AWG 
THHN (L) + 1 x 4 AWG THHN (N). + 1 x 6 AWG THHN (T)

m 17.00

12.58     

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios 

Tablero TA/C-N hacia Transformador TTNAC: BX con forro al 
entrar al Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tuberia de 1-1/4" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T)

m 15.00
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12.59     

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios 
Transformador TTNAC hacia Tablero TNAC : BX con forro al 
Salir del Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tuberia de 2-1/2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 3/0 AWG THHN (L) + 1 x 1/0 AWG THHN 
(N). + 1 x 6 AWG THHN (L)

m 7.00

12.60     

Suministro e instalación de Alimentador de 65 amperios 
Tablero TA/C-E hacia Transformador TTEAC: BX con forro al 
entrar al Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tuberia de 1-1/4" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 6 AWG THHN (L) + 1 x 8 AWG THHN (T)

m 20.00

12.61     

Suministro e instalación de Alimentador de 150 amperios 
Transformador TTEAC hacia Tablero TEAC : BX con forro al 
Salir del Transformador y Tubo EMT en el recorrido del alimentador 
en tuberia de 2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings 
de presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 1/0 AWG THHN (L) + 1 x 2 AWG THHN (N). 
+ 1 x 6 AWG THHN (L)

m 8.00

12.62     

Suministro e instalación de Alimentadores de 150 amperios 
tableros de circuitos comunes:Tubo EMT  2" de diámetro, 
soportes con angulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se debera hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 1/0 AWG THHN (L) + 1x 2 AWG THHN (N) + 1 x 6 AWG THHN 
(T). (ver diagrama unifilar y planos)

m 517.00

12.63     

Suministro e instalación de Alimentadores de 225 amperios 
tableros de circuitos comunes:Tubo EMT  2-1/2" de diámetro, 
soportes con angulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se debera hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 4/0 AWG THHN (L) + 1x 3/0 AWG THHN (N) + 1 x 4 AWG 
THHN (T).  (ver diagrama unifilar y planos)

m 64.00

12.64     

Suministro e instalación de Alimentadores de 200 amperios 

tableros de circuitos comunes:Tubo EMT  2-1/2" de diámetro, 
soportes con angulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se debera hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 3/0 AWG THHN (L) + 1x 2/0 AWG THHN (N) + 1 x 6 AWG 
THHN (T).  (ver diagrama unifilar y planos)

m 254.00

12.65     

Suministro e instalación de Alimentadores de 65 amperios 

tableros de circuitos comunes:Tubo EMT  1" de diámetro, 
soportes con angulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se debera hacer resanes en la losa Cables de cobre:  2 
x 6 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (N) + 1 x 10 AWG THHN 
(T). (ver diagrama unifilar y planos)

m 27.00

12.66     

Suministro e instalación de Alimentadores de 85 amperios 

tableros de circuitos comunes:Tubo EMT  1-1/4" de diámetro, 
soportes con angulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se debera hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 4 AWG THHN (L) + 1x 6 AWG THHN (N) + 1 x 8 AWG THHN 
(T). (ver diagrama unifilar y planos)

m 326.00
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12.67     

Suministro e instalación de Alimentadores de 65 amperios 
tableros de circuitos comunes:Tubo EMT  1-1/4" de diámetro, 
soportes con angulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se debera hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 6 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (N) + 1 x 10 AWG  (T).  
(ver diagrama unifilar y planos)

m 950.00

12.68     

Suministro e instalación de Alimentadores de 100 amperios 
tableros de circuitos comunes:Tubo EMT  2" de diámetro, 
soportes con angulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se debera hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2 AWG THHN (L) + 1x 4 AWG THHN (N) + 1 x 8 AWG THHN 
(T). (ver diagrama unifilar y planos)

m 340.00

12.69     

Suministro e instalacion de Alimentadores de 175 amperios 

tableros de circuitos comunes:Tubo EMT  2-1/2" de diámetro, 
soportes con angulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos en los 
terminales, se debera hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2/0 AWG THHN (L) + 1x 2/0 AWG THHN (N) + 1 x 6 AWG 
THHN (T).  (ver diagrama unifilar y planos)

m 76.00

12.70     

Suministro e Instalación de Alimentador Electrico para 
transformador seco de 75 KVA en 480/277 voltios Trifásico 

desde Interruptor termomagnetico de 100 amperios instalado 

en tablero electrico TDQ, hacia Transformador Tipo Seco de 

75 kVA, en área de quirofanos,  en tuberia BX SIN FORRO, (ver 
unifilar): 3X2 AWG THHN(L) + 1X8 AWG THHN (T), de cobre en 
conductos EMT de 1 1/2" de diámetro UL, Incluye soportes y 
abrazaderas de acero inoxidablaes a cada 1,5mt o una en tramos 
menores a esta distancia, conectores y couplin de presión EMT  de 
1-1/2 ",  UL  con Bushing plastico de 1- 1/2 "  y pintar con 
anticorrosivo plateado los elementos que sean cortados para evitar 
oxidacion . Todos los elementos con certificación UL. 

m 8.00

12.71     

Suministro e Instalación de Alimentador Electrico en 208/120 

voltios Trifásico desde Transformador Tipo seco de 75kVA 

hacia Tablero Electrico TS-5E . En ducto electrico área de 
quirofanos,  BX CON FORRO, (ver unifilar): 3X3/0 AWG THHN(L) 
+ 1X1/0 AWG THHN(N) + 1X6 AGW THHN(T), de cobre en 
conductos BX con forro de 2-1/2" de diámetro UL, con soportes y 
abrazaderas de acero inoxidablaes a cada 1,5mt o una en tramos 
menores a esta distancia, conectores  de 2-1/2 ",  UL  con Bushing 
plastico de 2-1/2 " y pintar con anticorrosivo plateado los elementos 
que sean cortados para evitar oxidacion . Todos los elementos con 
certificación UL. 

m 8.00

12.72     

Suministro e Instalación de Alimentador Electrico en 480/277 
voltios Trifásico desde Interruptor termomagnetico de 60 
amperios Instalado en tablero electrico TDQ, hacia Supresor 

de transcientes de 320KA en Ducto Electrico área de 
Quirofanos  en tuberia EMT, (ver unifilar): 3X6 AWG THHN(L) + 
1x8 AWG THHN(N) + 1X10 AWG THHN (T) de cobre, en 
conductos EMT de 1 1/4" de diámetro UL, Incluye soportes y 
abrazaderas de acero inoxidablaes a cada 1,5mt o una en tramos 
menores a esta distancia, conectores y couplin de presión EMT  de 
1-1/4 ",  UL  con Bushing plastico de 1- 1/4 "  y pintar con 
anticorrosivo plateado los elementos que sean cortados para evitar 
oxidacion . Todos los elementos con certificación UL. 

m 5.00

12.73     

Suministro e Instalación de Supresor de transcientes de SPD; 
de  320KA , 480V, 3 Fases, UL 1449 TIPO1, switch integral, 
similar o superior a TVS5EMA32A(I1) de SHNEIDER ELECTRIC 
(SQUARE D). Certificación UL.

U 1.00

13.00    DUCTO ELÈCTRICO 

SUBTOTAL  ALIMENTADORES
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13.01     

Suministro e instalación de Salida de Energía para 
Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos galvanizados con taco expansor metálico o 
PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver planos para 
mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN 
(T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8"", @0.40 m SNPT dispositivo dúplex 
NEMA 5-15R tipo comercial, tapa galvanizados  con tornillo tipo 
torx con pin antivandalismo, conectores y couplings de presión, 
bushing de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

U 8.00

13.02     

Suministro e instalación de Salida de Energía para 

Iluminacion: EMT 1/2" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos galvanizados con taco expansor metálico o 
PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver planos para 
mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN 
(T), Caja octagonal profunda  4" x 4" x 2-1/8"", tapadera ciega, 
conectores y couplings de presión, bushing de plástico para los 
conectores. Todos los elementos con certificacion UL.

m 8.00

13.03     

Suministro e Instalación Luminaria led  superficial:  Similar o 

Superior a ALR101T4714SNNSTK,  23 vatios, balastro electrónico, 
120 Voltios de GENERAL ELECTRIC carcaza y demás elementos 
con Certificación UL.

m 8.00

13.04     

Suministro e instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 4" 
x 2" x 2-1/8", conducto EMT de 1/2" de diámetro superficial o PVC 
eléctrico cedula 40 empotrado en pared, dispositivo de 15 
amperios, 125 voltios, grado comercial. Couplings y conectores de 
presión, bushings plásticos, tapa galvanizados, tornillos tipo TORX 
con pin anti vandálico galvanizados. Cables 2 x 12 + 1 x 14 (T) 
AWG THHN. Marcas Hubbell, General Electric, Eagle,  Todos los 
elementos con certificación UL.

m 8.00

14.00    OBRAS CIVILES 

     14.01 
Demolición de paredes. Sin recuperación de material. Incluye
andamios. Ubicadas en área de subestación, para extraer equipos
eléctricos y para instalar nuevos equipos.

m²
46.00

     14.02 
Apertura de Boquetes en Paredes para paso de ducto barra, de
0.60mx0.40m.

Unidad
12.00

     14.03 
Apertura de Boquetes en Paredes para paso de tuberías
eléctricas, de 30x20cm.

Unidad
180.00

     14.04 
Apertura de Boquetes en Losas para paso de tuberías eléctricas,
de 0.30mx0.20m.

Unidad
50.00

     14.05 
Desmontaje y reinstalación de cielo falso. Los mismos
plafones serán instalados.

m²
800.00

     14.06 
Apertura y relleno de zanja en subestación de 0.50mx0.70m.
Para instalaciones eléctricas. Relleno con material del sitio.

m³
8.00

     14.07 
Picado y resane de paredes para extraer tableros eléctricos y
empotrar nuevos tableros de 20"x50" de sección.

m²
115.00

     14.08 

Desmontaje de Portón Metálico de (4.0m x 2.5m). El material
desmontado será entregado al Departamento de Mantenimiento del
H.E.U. a través de la Supervisión. Incluye acarreo y traslado al
lugar donde indique el departamento de Mantenimiento.

Unidad

1.00

     14.09 

Desmontaje de Ventana de 2m x 2m de Estructura Metálica y
malla. El material desmontado será entregado al Departamento de
Mantenimiento del H.E.U. a través de la Supervisión. Incluye
acarreo y traslado al lugar donde indique el departamento de
Mantenimiento.

Unidad

1.00

     14.10  Demolición de Columna de Concreto Armado de 0.20mx0.20m. m
12.00

     14.11  Demolición de Viga de Concreto Armado de 0.15mx0.15m. m 8.30

     14.12  Ranura de Losa de Piso de  e = 0.10m.  m 58.00

     14.13  Excavación para media tensión. Material común no clasificado. m³
28.50

     14.14 
Botado de material sobrante y desperdicios. Incluye acarreo
hombre máquina fuera de los predios del HEU, en lugar autorizado
AMDC.

m³
50.00

SUBTOTAL  DUCTO ELECTRICO
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     14.15 

Caja de Registro para canalización de media tensión. Refuerzo en
la base V#3@0.15m a/s. Refuerzo en paredes verticales V#4 @
0.15m y horizontales V#3 @ 0.15m. Concreto de 3,000 psi. Incluye
tapadera y marco fabricados de hierro colado, con resistencia que
cumple con las normas H20. Con previsiones para levantar y
asegurar la tapadera y Poliducto de 3/4 para varilla de polo a tierra.
Ver detalle en Plano.

Unidad

3.00

     14.16 
Pared de Ladrillo Rafón con dos orificios pasantes. Sin repello.
Incluye liga con mortero 1:4 y andamios.

m²
46.00

     14.17 
Rampa de concreto simple. Para introducir equipo. Concreto
f'c=210 Kg/cm² y acero fy=2,800 kg/cm². 

m²
12.00

     14.18 
Demolición de rampa de concreto simple. Rampa temporal por
donde se introdujo el equipo.

m²
12.00

     14.19 
Columna C1 de (0.20m x 0.20m), 4 V#3, anillos V#2 @ 0.20 m.
Incluye encofrado y andamios. Concreto f'c=210 Kg/cm² y acero
fy=2,800 kg/cm². 

m
12.50

     14.20 
Viga V-1 de (0.15m x 0.15m), 4 V#3, anillos V#2 @ 0.20 m.
Incluye encofrado y andamios. Concreto f'c=210 Kg/cm² y acero
fy=2,800 kg/cm². 

m
8.50

     14.21 
Reparación de tramo de Losa de e= 0.15m de concreto de
0.50m de ancho , Concreto f'c=210 kg/cm².

m
58.00

     14.22 
Instalación de Ventana de 2m x 2m de estructura metálica y malla.
Incluye los accesorios y materiales requeridos para su correcta
instalación.

Unidad
1.00

     14.23 

Suministro e Instalación de Portón de 2m x 2m de estructura
metálica de tubo industrial. Incluye los accesorios y materiales
requeridos para su correcta instalación. Anticorrosivo y Anclaje:
GBP, Color: OPEX L3 EN RAL 9007 (Código LVL3CI), Brillo: Brillo
OPEX (Código T1C290), Similar o superior a Sherwin Williams, El
sistema de aplicación seria Spray con boquilla # 1.3 0 1.4. 

Unidad

1.00

     14.24 
Bases de concreto para equipo eléctrico y generadores de 15cm
de espesor. V#3@0.20m ambos sentidos. Concreto f'c=210
Kg/cm² y acero fy=2,800 kg/cm². 

m²
27.50

TORRE PARA DUCTO ELÉCTRICO

     14.25 
Demolición de Pared de Ladrillo existente. Sin recuperación de
material.  

m²
60.00       

     14.26 

Desmontaje de Ventana de Aluminio y Vidrio. El material
desmontado será entregado al Departamento de Mantenimiento del
H.E.U. a través de la Supervisión. Incluye acarreo y traslado al
lugar donde indique el departamento de Mantenimiento. 

m²

90.00       

     14.27 
Demolición de Barandal de Concreto. Sin recuperación de
material.  Ubicado en terraza de segundo nivel. 

m²
8.20         

     14.28 
Demolición de Bordillo de 1.05m x 0.185m x 0.13m. En acceso a
terraza en segundo nivel. 

m
2.10         

     14.29 

Desmontaje de Flejería de Aluminio en boquete de puerta. El
material desmontado será entregado al Departamento de
Mantenimiento del H.E.U. a través de la Supervisión. Incluye
acarreo y traslado al lugar donde indique el departamento de
Mantenimiento.

m

5.30         

     14.30 
Desmontaje de Barrotes Metálicos, incluye portón. El material
desmontado será entregado al Departamento de Mantenimiento del
H.E.U. a través de la Supervisión.

m²
6.60         

     14.31 
Zapata ZC-1 de 1.5mx4.0mx0.50m, con V#6 @ 20cm en ambos
sentidos, armado superior en inferior, recubrimiento de 0.08m, con
F'c= 210 kg/cm² y Fy =4,200kg/cm².

Unidad
1.00

     14.32 
Zapata ZC-2 de 0.90mx3.83mx0.50m, con V#6 @ 20cm en
ambos sentidos, armado superior en inferior, recubrimiento de
0.08m, con F'c= 210 kg/cm² y Fy =4,200kg/cm².

Unidad
1.00

     14.33 
Capa de Material Selecto compactado de 30cm de espesor. Usar
compactador manual.

m³
10.00

     14.34 
Excavación de Material Común no Clasificado. Incluye botado
fuera de los predios del H.E.U.

m³
20.00

     14.35 
Paredes de Bloque 10cm x 20cm x 40cm, con mortero 1:3. varilla
#3 @ hilada, refuerzo vertical con varilla #4 en cada agujero de
bloque. Incluye andamios.

m²
350.00
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     14.36 
Paredes de Bloque 15cm x 20cm x 40cm, con mortero 1:3. varilla
#3 @ hilada, refuerzo vertical con varilla #4 en cada agujero de
bloque. Incluye andamios.

m²
42.00

     14.37 
Castillo de 0.15cmx0.15cm, con 4V#4, V#2 @20cm,con F'c= 210
kg/cm² y Fy =4,200kg/cm².

m
258.60

     14.38 
Jamba de 0.10cmx0.15cm, con 2V#3, V#2 @15cm,con F'c= 210
kg/cm² y Fy =4,200kg/cm².

m
124.00

     14.39 
Solera de Concreto de 15cm x 20cm, 4#4 y #2 @ 15cm, con
F'c= 210 kg/cm² y Fy =4,200kg/cm². Ubicada a altura de cargador.

m
82.00

     14.40 
Pedestal de Concreto de 0.40cmx0.40cm, con 4V#6, 4V#4 y
V#3 @15cm, recubrimiento de 0.08m, con F'c= 210 kg/cm² y Fy
=4,200kg/cm².

Unidad
4.00

     14.41 

Suministro e Instalación de Placa Metálica de Piso A36 ( Malla

1500 grant) de e = 3/16", con relieve resaltado según ASTM A786
soldada a las vigas metálicas, apoyada en estructura de parrilla
metálica en cada nivel. ver detalle. Incluye pintado con
Anticorrosivo y Anclaje: GBP, Color: OPEX L3 EN RAL 9007
(Código LVL3CI), Brillo: Brillo OPEX (Código T1C290), Similar o
superior a Sherwin Williams, El sistema de aplicación seria Spray
con boquilla # 1.3 0 1.4.

m²

72.00

     14.42 

Losa de Hormigón de Puente de 8.8cm de acceso a cuarto
eléctrico, V# 3 @ 25 cm en ambas direcciones con F'c= 210
kg/cm² y Fy =4,200kg/cm². Incluye lámina de acero galvanizada
portante y troquelada calibre 22 y studs de 1/2" @ 25cm. Apoyada
sobre vigas metálicas.

m²

28.00

     14.43 
Losa de Hormigón de Cierre de 10cm de acceso a cuarto
eléctrico, V# 3 @ 25 cm en ambas direcciones con F'c= 210
kg/cm² y Fy =4,200kg/cm². 

m² 13.50

     14.44 

Suministro e Instalación de Columna de Acero W12x53,
especificación A992 gr.50, con diversos tipos de conexión. de

acuerdo al detalle en planos estructurales. Incluye pintado con
Anticorrosivo y Anclaje: GBP, Color: OPEX L3 EN RAL 9007
(Código LVL3CI), Brillo: Brillo OPEX (Código T1C290), Similar o
superior a Sherwin Williams, El sistema de aplicación seria Spray
con boquilla # 1.3 0 1.4.

m 134.00

     14.45 

Suministro e Instalación de Columna de Acero W10x33,

especificación A992 gr.50, con diversos tipos de conexión. de

acuerdo al detalle en planos estructurales. Incluye pintado con
Anticorrosivo y Anclaje: GBP, Color: OPEX L3 EN RAL 9007
(Código LVL3CI), Brillo: Brillo OPEX (Código T1C290), Similar o
superior a Sherwin Williams, El sistema de aplicación seria Spray
con boquilla # 1.3 0 1.4.

m 16.00

     14.46 

Suministro e Instalación de Viga de Acero W8x28, especificación
A992 gr.50 con diversos tipos de conexión. de acuerdo al detalle en

planos estructurales. Incluye pintado con Anticorrosivo y Anclaje:
GBP, Color: OPEX L3 EN RAL 9007 (Código LVL3CI), Brillo: Brillo
OPEX (Código T1C290), Similar o superior a Sherwin Williams, El
sistema de aplicación seria Spray con boquilla # 1.3 0 1.4.

m 210.60

     14.47 
Suministro e Instalación de Ventana 1.00 x 2.10m. vidrio de 1/4" y
aluminio natural pesado (fija en parte superior y proyectable
inferior). Incluye nivelado y sellado con silicón. En ducto eléctrico.

Unidad 4.00

     14.48 
Suministro y construcción de Pared de Durock en antepecho y
sobre cargador. Incluye enmasillado con masilla similar o superior a
USG, acabado Nivel 5.

m² 11.40

     14.49 

Demolición de Franja de Piso de Granito, picar área de 0.10m x
0.05m, colocar el piso de granito para transición de nueva losa con
losa existente. Incluye franja de transición de granito a piso
existente.Ver detalle en planos. Incluye franja de transición de
granito a piso existente.

m 14.50

     14.50 

Suministro e Instalación de Puerta P- D1 de (1.00m x 2.10m),
metálica, multiusos pivotante y abatible, una (1) hoja abatible, con
rejilla inferior incorporada, de 0.70 x 0.30m, marco tipo cs4
(semiesquinero) de chapa de 1mm. de espesor, 2 bisagras de
2.5mm. de espesor,chapas de acero galvanizado de 0.5mm. con
relleno de poliuretano por inyección y con acabado depintura al
horno, cerradura tesa embutida modelo 4010 y manilla tesa sena
inox 304, rejilla con platina de 1".

Unidad 7.00
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     14.51 

Repello y Pulido de Paredes, e= 2cm aprox.; repello con mortero
1:4 y pulido premezclado con aditivo, acabado liso con planchuela
metálica lisa superficie pareja y uniforme. Incluye gindola( deberá
colocarse en todos los niveles).

m² 240.00

     14.52 

Suministro e instalación de Pintura Satinada similar o superior a
Excello base B36 de Sherwin Williams en paredes existentes, color
a ser especificado por la SEAPI y la Supervisión. Incluye andamios,
lijado, preparación de superficie, sellador y las manos necesarias
de pintura satinada para una superficie con color parejo y uniforme.
 Incluye gindola       ( deberá colocarse en todos los niveles).

m² 350.00

     14.53 

Suministro e Instalación de Piso de Granito, de 0.40mx0.40m,
similar a acabado microblack, con fraguado de marmolina y
cemento blanco proporción 1:1 liga de 3mm. Incluye esmerilado,
pulido y cristalizado, pulido con brillo antiderrapante de acuerdo a
especificaciones técnicas.

m² 28.00

     14.54 
Suministro e Instalación de Zócalo de granito de 10cm. Incluye 
fraguador de 3 mm con cemento blanco y marmolina proporción 
1:1.

m 34.30

     14.55 
Esmerilado, Pulido y Cristalizado de piso de granito terrazo. Ver
especificaciones Técnicas.

m² 28.00

     14.56 
Montacarga tipo Winche para transporte de materiales y botado
de escombros. Para ducto electrico.

Unidad 2.00

     14.57 
Cerco de Lamina de zinc de (20m x 2.10m), para carga y
descarga de materiales. 

m² 42.00

     14.58 
Gradas con estructura de madera para movilización de
empleados. Usar piezas de 2"x4", tabla de 1"x10" y regla de 1"x3".

m 24.00

OBRAS PARA INSTALACIÓN DE GENERADORES

     14.59 
Firme de Concreto de ( 5.64cmx2.10cmx15cm) con V#3@30cm
Ambas direcciones, con F'c= 210 kg/cm² y Fy =4,200kg/cm².

m² 24.00

     14.60 
Pretil de Concreto de 15cmx23cm con cortagotas de 1/2", 4V#3 y
#3 @ 30cm, con F'c= 210 kg/cm² y Fy =4,200kg/cm².

m 20.00

     14.61 
Paredes de Bloque de 15cm x 20cm x 40cm, con mortero 1:3.
varilla #3 @ hilada, refuerzo vertical con varilla #4 en cada agujero
de bloque. Incluye andamios.

m² 24.00

     14.62 

Balcon Superior de alto 1.50m, con parales de tubo estructural de
2"x2" @ 15cm y horizontales tubo estructural de 2"x4". Colocar
tapones de cierre de lamina de 1/16". Incluye pintado con
Anticorrosivo y Anclaje: GBP, Color: OPEX L3 EN RAL 9007
(Código LVL3CI), Brillo: Brillo OPEX (Código T1C290), Similar o
superior a Sherwin Williams, El sistema de aplicación seria Spray
con boquilla # 1.3 0 1.4.

m 20.00

     14.63 
Castillo de 0.15cmx0.15cm, con 4V#3, V#2 @20cm,con F'c= 210
kg/cm² y Fy =4,200kg/cm².

m 22.40

     14.64 
Solera de 15cm x 15cm, 4#4 y #2 @ 15cm, con F'c= 210 kg/cm²
y            Fy =4,200kg/cm². 

m 20.00

     14.65 

Porton Plegable Metálico de Doble Hoja de (2.00mx2.87m), con
Malla expandida de ½", marco con platina de 3/4" x 3/16" por
ambos lados, ver detalle en esta hoja, Llamador con varilla de 3/8"
lisa soldada, incluye llavín yale o superior. Tubo estructural de 2" x
2". Incluye pintado con Anticorrosivo y Anclaje: GBP, Color: OPEX
L3 EN RAL 9007 (Código LVL3CI), Brillo: Brillo OPEX (Código
T1C290), Similar o superior a Sherwin Williams, El sistema de
aplicación seria Spray con boquilla # 1.3 0 1.4.

Unidad 2.00

     14.66 

Porton Plegable Metálico Doble de Doble Hoja de  
(4.00mx2.87m), con Malla expandida de ½", marco con platina de
3/4" x 3/16" por ambos lados, ver detalle en esta hoja, Llamador
con varilla de 3/8" lisa soldada, incluye llavín yale o superior. Tubo
estructural de 2" x 2". Incluye pintado con Anticorrosivo y Anclaje:
GBP, Color: OPEX L3 EN RAL 9007 (Código LVL3CI), Brillo: Brillo
OPEX (Código T1C290), Similar o superior a Sherwin Williams, El
sistema de aplicación seria Spray con boquilla # 1.3 0 1.4.

Unidad 2.00
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     14.67 

Porton Plegable Metálico de Doble Hoja de (2.10mx2.08m), con
Malla expandida de ½", marco con platina de 3/4" x 3/16" por
ambos lados, ver detalle en esta hoja, Llamador con varilla de 3/8"
lisa soldada, incluye llavín yale o superior. Tubo estructural de 2" x
2". Incluye pintado con Anticorrosivo y Anclaje: GBP, Color: OPEX
L3 EN RAL 9007 (Código LVL3CI), Brillo: Brillo OPEX (Código
T1C290), Similar o superior a Sherwin Williams, El sistema de
aplicación seria Spray con boquilla # 1.3 0 1.4.

Unidad 2.00

     14.68 

Ventanas Metálicas de ( 1.95mx1.80m), con Malla expandida de
½", marco con platina de 3/4" x 3/16" por ambos lados, ver detalle
en esta hoja. Incluye pintado con Anticorrosivo y Anclaje: GBP,
Color: OPEX L3 EN RAL 9007 (Código LVL3CI), Brillo: Brillo
OPEX (Código T1C290), Similar o superior a Sherwin Williams, El
sistema de aplicación seria Spray con boquilla # 1.3 0 1.4.

Unidad 4.00

OBRAS DE MITIGACION AMBIENTAL

     14.69 

Limpieza general y botado de escombros PERMANENTE en
cada nivel donde se presenten demoliciones, desmontaje entre
otras actividades. Incluye 1 cuadrillas de 6 peones durante la
ejecución del proyecto. 

días  300.00

     14.70 
Suministro de Recipientes de Basura residuos inertes de
construcción, “Basuras Domiciliarias”.

U 3.00

     14.71 
Transporte de Cargas Verticales. Uso de grua que cumpla con
especificaciones tecnicas de construcción y plan de seguridad
ocupacional.

hr 10.00

     14.72 

Instalación de Malla Sarán (doble capa) para protección
andamios y ventanas existentes cercanas a la construcción del
ducto electrico. Incluye estructura de madera para su colocación y
fijación.

m² 250.00

     14.73 
Instalación de Mamparas Portátiles con armado de madera y
geotextil (altura 2.70m x ancho 1.50m) para evitar dispersión de
partículas en suspensión.

U 20.00

     14.74 

Manejo, traslado y disposición final de transformadores con

aceite dielectrico PCB por una empresa debidamente certificada
y autorizada por CESCCO y MIAMBIENTE para su disposición final
fuera de Honduras. Con un peso de 2.64TM.

Unidad 2.00

     14.75 

Manejo, traslado y disposición final de transformador con

aceite dielectrico PCB por una empresa debidamente certificada
y autorizada por CESCCO y MIAMBIENTE para su disposición final
fuera de Honduras. Con un peso de 1.52TM.

Unidad 1.00

19 SISTEMA ELECTRICO AREA QUIRURGICA

1.00     Preliminares segundo Nivel BMQ (AREAS COMUNES) 

1.01

Desmontaje y Retiro  de  alimentador principal existente de 
Tablero Electrico TS-14E en planta baja a Tablero Electrico TS-
13E en segundo Nivel, 3 x 1/0 THHN(L) + 1 X 1/0 THHN (N) + 1 X 
2 THHN (T)  incluye canalizacion y soporteria(Entregar materiales 
retirados, mediante listado autorizado por el Supervisor, al 
Departamento de mantenimiento del HEU) 

mt 27.00

1.02

Desmontaje y Retiro  de tablero electrico industrial Marca 
Federal Pacific, barras de 225 amp, 208/120v, ubicado en ducto 
electrico número 2, nivel 2, area de quirofanos con nombre TS-
13E. (Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada 
al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00

1.03
Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico TS-13E, (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 2.00

1.04

Desmontaje y Retiro  de  alimentador principal existente de 
Tablero Electrico Principal de Emergencia en Sotano a Tablero 
Electrico TS-5E en segundo Nivel ,   3 x 250 THHN(L) + 1 X 250 
THHN (T)  incluye canalizacion y soporteria(Entregar materiales 
retirados, al Departamento de Servicios Generales)

mt 27.00

SUB-TOTAL DE OBRAS CIVILES

TOTAL SISTEMA ELECTRICO
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1.05
Desmontaje y Retiro  de tablero electrico industrial Marca 
Federal Pacific, barras de 225 amp, 208/120v, ubicado en ducto 
electrico número 2, nivel 2, area de quirofanos con nombre TS-5E.

UNIDAD 1.00

1.06
Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico TS-5E, (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 10.00

1.07

Desmontaje y Retiro  de  alimentador existente de Tablero 

Electrico TS-5E en Segundo nivel a Tablero Electrico E1 en 
segundo Nivel area de quirofanos 3 x 8 THHN(L) + 1 X 8 THHN (N) 
+ 1 X 10 THHN (T)  incluye canalizacion y soporteria (Entregar 
materiales retirados, al Departamento de mantenimiento del HEU)

mt 15.00

1.08

Desmontaje y Retiro  de tablero electrico de 30 espacios  en 
area de quirofanos Marca Federal Pacific con nombre E1. 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00

1.09

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico de 30 espacios E1 en area de quirofanos, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 20.00

1.10

Desmontaje y Retiro  de  alimentador existente de Tablero 

Electrico TS-5E en Segundo nivel a Tablero Electrico E2 en 
segundo Nivel area de quirofanos  3 x 2 THHN(L) + 1 X 4 THHN 
(N) + 1 X 6 THHN (T)  incluye canalizacion y soporteria (Entregar 
materiales retirados, al Departamento de mantenimiento del HEU)

gl 1.00

1.11

Desmontaje y Retiro  de tablero electrico de 30 espacios  en 
area de quirofanos Marca Federal Pacific con nombre E2. 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00

1.12

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico de 30 espacios E2 en area de quirofanos, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 21.00

1.13

Desmontaje y Retiro  de  alimentador existente de Tablero 
Electrico TS-5E en Segundo nivel a Tablero Electrico EE1 en 
segundo Nivel area de quirofanos , 3 x 4/0 THHN(L) + 1 X 1/0 
THHN (N) + 1 X 4 THHN (T)  incluye canalizacion y 
soporteria(Entregar materiales retirados, al Departamento de 
mantenimiento del HEU)

mt 15.00

1.14

Desmontaje y Retiro  de tablero electrico de 30 espacios  en 
area de quirofanos Marca Federal Pacific con nombre EE1. 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00

1.15

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico de 30 espacios EE1 en area de quirofanos, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 12.00

1.16

Desmontaje y Retiro  de  alimentador existente de Tablero 
Electrico TS-5E en Segundo nivel a Tablero Electrico AC1 en 
segundo Nivel area de quirofanos , 2 x 1/0 THHN(L) + 1 X 2 THHN 
(N) + 1 X 6 THHN (T)  incluye canalizacion y soporteria(Entregar 
materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de mantenimiento del HEU)

mt 30.00

1.17

Desmontaje y Retiro  de tablero electrico de 24 espacios  en 
area de quirofanos square D con nombre AC1. (Entregar 
materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00

1.18

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico de 24 espacios AC1 en area de quirofanos, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 5.00
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1.19

Desmontaje y Retiro  de  alimentador existente de Tablero 
Electrico TS-5E en Segundo nivel a Tablero Electrico AC2 en 
segundo Nivel area de quirofanos,  2 x 1/0 THHN(L) + 1 X 6 THHN 
(T)  incluye canalizacion y soporteria(Entregar materiales retirados 
con nota de supervisor firmada al Departamento de mantenimiento 
del HEU)

mt 30.00

1.20

Desmontaje y Retiro  de tablero electrico de 24 espacios  en 
area de quirofanos Marca Square D. (Entregar materiales retirados 
con nota de supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento 
del HEU).

UNIDAD 1.00

1.21

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico de 24 espacios AC2 en area de quirofanos, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 5.00

1.22

Desmontaje y Retiro  de  alimentador existente de Tablero 
Electrico TS-5E en Segundo nivel a Tablero Electrico E3 en 
segundo Nivel area de quirofanos,  3 x 6 THHN(L) + 1 X 8 THHN 
(N) + 1 X 10 THHN (T)  incluye canalizacion y soporteria (Entregar 
materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de mantenimiento del HEU)

mt 25.00

1.23

Desmontaje y Retiro  de tablero electrico de 30 espacios  en 
area de quirofanos Marca Federal Pacific con nombre E3.  
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00

1.24

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico de 30 espacios E3 en area de quirofanos, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 5.00

1.25

Desmontaje y Retiro  de  alimentador  existente de Tablero 

Electrico TS-5E en Segundo nivel a Tablero Electrico Maxilofacial 
en quirofano de Odontologia en segundo Nivel area de quirofanos,  
3 x 2 THHN(L) + 1 X 4 THHN (N) + 1 X 6 THHN (T)  incluye 
canalizacion y soporteria(Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de mantenimiento del HEU)

mt 35.00

1.26

Desmontaje y Retiro  de tablero electrico Maxilofacial de 30 
espacios  en Quirofano Odontologico .  (Entregar materiales 
retirados con nota de supervisor firmada al Departamento de 
Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00

1.27

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico de 30 espacios Maxilofacial en area de quirofanos, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 2.00

1.28

Desmontaje y Retiro  de  alimentador  existente de Tablero 

Electrico TS-5E en Segundo nivel a Tablero Electrico TS-5ED en 
segundo Nivel area de quirofanos,  3 x 6 THHN(L) + 1 X 8 THHN 
(N) + 1 X 10 THHN (T)  incluye canalizacion y soporteria(Entregar 
materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de mantenimiento del HEU)

mt 6.00

1.29

Desmontaje y Retiro  de tablero electrico de 30 espacios  en 
area de residentes nivel 2 Marca Federal Pacific con nombre C. 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00

1.30
Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico C, (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 16.00

1.31

Desmontaje y Retiro  de tablero electrico de 30 espacios  en 
area de residentes Marca Federal Pacific con nombre CE. 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00

1.32
Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico CE, (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 8.00
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1.33

Desmontaje y Retiro  de  alimentador existente de Tablero 
Electrico TS-2E en Segundo nivel a Tablero Electrico Q11 ubicado 
en el Quirofano Odontologico en segundo Nivel area de quirofanos,  
 3 x 2 THHN(L) + 1 X 4 THHN (N) + 1 X 6 THHN (T)  incluye 
canalizacion y soporteria (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de mantenimiento del HEU)

mt 40.00

1.34

Desmontaje y Retiro  de tablero electrico de 30 espacios  en 
area de quirofanos Marca square Dc con nombre Q11. (Entregar 
materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00

1.35
Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico Q11, (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 5.00

1.36

Desmontaje y Retiro  de Breaker en Caja Moldeada en area de 
descanso quirofanos incluye: Breaker, caja metalica, Canalización  
y cableado existente (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00

1.37

Desmontaje y Retiro  de Breaker en Caja Moldeada en area de 
Jefatura Neurocirugia incluye: Breaker, caja metalica, Canalización  
y cableado existente (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00

1.38

Desmontaje y Retiro  de Breaker en Caja Moldeada en area de 
Residentes Anestesiologia incluye: Breaker, caja metalica, 
Canalización  y cableado existente (Entregar materiales retirados 
con nota de supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento 
del HEU).

UNIDAD 1.00

1.39

Desmontaje y Retiro  de Breaker en Caja Moldeada en area de 
Residentes Neurocirugia incluye: Breaker, caja metalica, 
Canalización  y cableado existente (Entregar materiales retirados 
con nota de supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento 
del HEU ).

UNIDAD 1.00

1.40

Desmontaje y Retiro  de Breaker en Caja Moldeada en area de 
Habitacion Medicos Cirujanos incluye: Breaker, caja metalica, 
Canalización  y cableado existente (Entregar materiales retirados 
con nota de supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento 
del HEU).

UNIDAD 1.00

1.41

Desmontaje y Retiro  de Salida para Lámparas incluye: 
Lámpara, Canalización  y cableado existente (Entregar materiales 
retirados con nota de supervisor firmada al Departamento de 
Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 132.00

1.42

Desmontaje y Retiro  de Salida para interruptores incluye: 
Dispositivo, Canalización y cableado existente (Entregar materiales 
retirados con nota de supervisor firmada al Departamento de 
Mantenimiento del HEU ).

UNIDAD 43.00

1.43

Desmontaje y Retiro  de dispositivo y cableado existente en 

salidas de energía Incluye: cajas, tomacorrientes,canalizacion y 
cableado existente.  (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU )

UNIDAD 56.00

1.44

Desmontaje y Retiro  de dispositivo y cableado existente en 
salidas de energía para secadores de mano incluye; secador de 
manos, Canalización  y cableado existente (Entregar materiales 
retirados con nota de supervisor firmada al Departamento de 
Mantenimiento del HEU)

UNIDAD 4.00

1.45
Desmontaje y Retiro  de dispositivo y cableado existente en 
salidas Telefonoicas analogas(Entregar materiales retirados,al 
Departamento de Mantenimiento del HEU)

UNIDAD 6.00

1.46

Desmontaje y Retiro  de Telefono Publico de Hondutel en area 
de Sala de espera Quirofanos(Entregar materiales retirados con 
nota de supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del 
HEU)

UNIDAD 1.00

1.47

Desmontaje y Retiro  de dispositivos y cableado existente 
para Sistema de Parlanteo para llamado de Pacientes Incluye: 
parlantes, canalizacion y cableado existente. (Entregar materiales 
retirados con nota de supervisor firmada al Departamento de 
Mantenimiento del HEU)

UNIDAD 3.00
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1.48
Desmontaje de Salida de Datos dobles: Dispositivo, accesorios 
y canalización. Incluye Acarreo  de materiales retirados, mediante 
listado autorizado por el Supervisor al departamento de IT del HEU

UNIDAD 59.00

1.49

Desmontaje de RACK de Datos en costureria  : Gabinete, 
switch, organizador y patch panel. Incluye Acarreo  de materiales 
retirados, mediante listado autorizado por el Supervisor al 
departamento de IT del HEU

UNIDAD 1.00

1.50
Desmontaje de UPS en costureria  :Incluye Acarreo  de 
materiales retirados, mediante listado autorizado por el Supervisor 
al departamento de IT del HEU

UNIDAD 1.00

1.51

Desmontaje de barra de tierra para gabinete de 
telecomunicaciones en costureria   :Incluye Acarreo  de 
materiales retirados, mediante listado autorizado por el Supervisor 
al departamento de IT del HEU

UNIDAD 1.00

2.00     Preliminares segundo Nivel BMQ (Dentro de los Quirofanos) 

2.01

Desmontaje y Retiro  de tablero electrico Q1-Q11 Grado 
Hospitalario Marca Federal Pacific, ubicado dentro del  Quirofano 
1. (Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 11.00

2.02
Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos. De 
tablero electrico Q1, (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 88.00

2.03

Desmontaje y Retiro  de Salida para Lámparas dentro de los 
Quirofanos incluye: Lámpara, Canalización  y cableado existente 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 88.00

2.04

Desmontaje y Retiro  de Salida para Lámparas Cialitica 

dentro de los Quirofanos incluye: Lámpara Cialitica, 
Canalización  y cableado existente (Entregar materiales retirados 
con nota de supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento 
del HEU).

UNIDAD 11.00

2.05

Desmontaje y Retiro  de Control para Lámparas Cialitica 

dentro de los Quirofanos incluye: Control, Canalización  y 
cableado existente (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 11.00

2.06

Desmontaje y Retiro  de dispositivo y cableado existente en 

salidas de energía Incluye: cajas, tomacorrientes,canalizacion y 
cableado existente.  (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU )

UNIDAD 50.00

2.07
Desmontaje y Retiro  de dispositivo y cableado existente en 

salidas Telefonoicas analogas(Entregar materiales retirados,al 
Departamento de Mantenimiento del HEU)

UNIDAD 1.00

3.00     Preliminares Desmontajes de CEYE,Recuperación y Costureria.

3.01

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 

Electrico TFF en Segundo nivel a tablero eléctrico TS-2E en el 
segundo nivel, área de recuperación,  3 x 2 THHN(L) + 1 X 8 THHN 
(N) + 1 X 12 THHN (T).  Incluye canalizacion y soporteria (Entregar 
materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 30.00 L. 0.00 L. 0.00

3.02

Desmontaje y Retiro  de Tablero Eléctrico de 18 Espacios  en 
el segundo nivel, área de recuperación, Marca Federal Pacific con 
nombre FEE. (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.03

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 100A/3P. 
De tablero eléctrico FEE de 18 espacios en  área de recuperación, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

Sub total preliminares segundo nivel BMQ (AREAS COMUNES)

Sub total preliminares segundo nivel BMQ (Dentro de quirofanos)
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3.04

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 30A/1P. 
De tablero eléctrico FEE de 18 espacios en área de recuperación, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 15.00 L. 0.00 L. 0.00

3.05

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 
Electrico F en Segundo nivel a tablero eléctrico TS-2N en el 
segundo nivel, área de recuperación,  3 x 4 THHN(L) + 1 X 6 THHN 
(N) + 1 X 8 THHN (T).  Incluye canalizacion y soporteria (Entregar 
materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 30.00 L. 0.00 L. 0.00

3.06

Desmontaje y Retiro  de Tablero Eléctrico de 18 Espacios  en 
el segundo nivel, área de recuperación, Marca Federal Pacific con 
nombre F. (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.07

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 100A/3P.  
De tablero eléctrico F de 18 espacios en  área de recuperación, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.08

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 50A/3P.  
De tablero eléctrico F de 18 espacio en área de recuperación, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.09

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 30A/1P.  
De tablero eléctrico F de 18 espacios en área de recuperación, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 6.00 L. 0.00 L. 0.00

3.10

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 20A/1P. 
De tablero eléctrico F de 18 espacios en área de recuperación, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 7.00 L. 0.00 L. 0.00

3.11

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 

Electrico FE en Segundo nivel a tablero eléctrico TS-2E en el 
segundo nivel, área de recuperación,  3 x 6 THHN(L) + 1 X 8 THHN 
(N) + 1 X 10 THHN (T).  Incluye canalizacion y soporteria (Entregar 
materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 30.00 L. 0.00 L. 0.00

3.12

Desmontaje y Retiro  de Tablero Eléctrico de 18 Espacios  en 
el segundo nivel, área de recuperación, Marca Federal Pacific con 
nombre FE. (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.13

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 50A/3P. 
De tablero eléctrico FE de 18 espacios en área de recuperación, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.14

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 30A/1P. 
De tablero eléctrico F de 18 espacios en área de recuperación, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 2.00 L. 0.00 L. 0.00

3.15

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 20A/1P. 
De tablero eléctrico F de 18 espacios en área de recuperación, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 4.00 L. 0.00 L. 0.00

160



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

3.16

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 

Electrico CEI en Segundo nivel a tablero eléctrico TS-2E en el 
segundo nivel, área cuarto de máquinas,  3 x 6 THHN(L) + 1 X 8 
THHN (N) + 1 X 10 THHN (T).  Incluye canalizacion y soporteria 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 15.00 L. 0.00 L. 0.00

3.17

Desmontaje y Retiro  de Tablero Eléctrico de 18 Espacios  en 
el segundo nivel,  área cuarto de máquinas, Marca Federal Pacific 
con nombre CEI. (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.18

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 50A/3P.  
De tablero eléctrico CEI de 18 espaciosl en área cuarto de 
máquinas, (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.19

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 30A/2P.  
De tablero eléctrico CEI de 18 espacios en  área cuarto de 
máquinas, (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.20

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 30A/1P.  
De tablero eléctrico CEI de 18 espacios en área cuarto de 
máquinas, (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 5.00 L. 0.00 L. 0.00

3.21

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 
Electrico CI en Segundo nivel a tablero eléctrico TS-2N en el 
segundo nivel,  área cuarto de máquinas,  3 x 4 THHN(L) + 1 X 8 
THHN (N) + 1 X 10 THHN (T).  Incluye canalizacion y soporteria 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 15.00 L. 0.00 L. 0.00

3.22

Desmontaje y Retiro  de Tablero Eléctrico de 18 Espacios  en 
el segundo nivel,  área cuarto de máquinas, Marca Federal Pacific 
con nombre CI. (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.23

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 100A/3P. 
De tablero eléctrico CI de 18 espacios en  área cuarto de 
máquinas, (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.24

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 30A/3P.  
De tablero eléctrico CI de 18 espacios en  área cuarto de 
máquinass, (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.25

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 40A/1P.  
De tablero eléctrico CI de 18 espaciosl en  área cuarto de 
máquinas, (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 3.00 L. 0.00 L. 0.00

3.26

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 30A/1P. 
De tablero eléctrico CI de 18 espacios en  área cuarto de 
máquinas, (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 9.00 L. 0.00 L. 0.00

3.27

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 
Electrico DF en Segundo nivel a tablero eléctrico TS-15N en el 
segundo nivel, área de cuarto eléctrico,  3 x 6 THHN(L) + 1 X 6 
THHN (N) + 1 X 10 THHN (T).  Incluye canalizacion y soporteria 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 10.00 L. 0.00 L. 0.00
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3.28

Desmontaje y Retiro  de Tablero Eléctrico de 24 Espacios  en 
el segundo nivel, área de cuarto eléctrico, Marca Federal Pacific 
con nombre DF. (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.29

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 70A/3P. 
De tablero eléctrico DF de 24 espacios en  área cuarto eléctrico, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.30

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 50A/3P. 
De tablero eléctrico DF de 24 espacios en  área cuarto eléctrico, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.31

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 15A/3P. 
De tablero eléctrico DF de 24 espacios en  área cuarto eléctrico, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 4.00 L. 0.00 L. 0.00

3.32

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 

Electrico CF en Segundo nivel a tablero eléctrico TS-9N en el 
segundo nivel, área de cuarto eléctrico,  3 x 2 THHN(L) + 1 X 2 
THHN (N) + 1 X 10 THHN (T).  Incluye canalizacion y soporteria 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 10.00 L. 0.00 L. 0.00

3.33

Desmontaje y Retiro  de Tablero Eléctrico de 24 Espacios  en 
el segundo nivel, área de cuarto eléctrico, Marca Federal Pacific 
con nombre DF. (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.34

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 100A/3P. 
De tablero eléctrico DF de 24 espacios en  área cuarto eléctrico, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.35

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 20A/1P.  
De tablero eléctrico DF de 24 espacios en  área cuarto eléctrico, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 13.00 L. 0.00 L. 0.00

3.36

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 30A/3P. 
De tablero eléctrico DF de 24 espacios en  área cuarto eléctrico, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.37

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 
Electrico IC en Segundo nivel a tablero eléctrico XXXX en el 
segundo nivel, área cerca de entrada central de equipos,  3 x # 
THHN(L) + 1 X # THHN (N) + 1 X # THHN (T).  Incluye 
canalizacion y soporteria (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 15.00 L. 0.00 L. 0.00

3.38

Desmontaje y Retiro  de Tablero Eléctrico de 24 Espacios  en 
el segundo nivel, área de cuarto eléctrico, Marca Federal Pacific 
con nombre IC. (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.39

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 100A/3P.  
De tablero eléctrico IC de 24 espacios en  área cuarto eléctrico, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.40

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 40A/3P.  
De tablero eléctrico IC de 24 espacios en  área cuarto eléctrico, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

162



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

3.41

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 30A/2P. 
De tablero eléctrico IC de 24 espacios en  área cuarto eléctrico, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.42

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 30A/1P.  
De tablero eléctrico IC de 24 espacios en  área cuarto eléctrico, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 9.00 L. 0.00 L. 0.00

3.43

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 20A/3P. 
De tablero eléctrico IC de 24 espacios en  área cuarto eléctrico, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 5.00 L. 0.00 L. 0.00

3.44

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 
Electrico ICE en Segundo nivel a tablero eléctrico TS-2E en el 
segundo nivel, área cerca de entrada central de equipos,  3 x 6 
THHN(L) + 1 X 8 THHN (N) + 1 X 10 THHN (T).  Incluye 
canalizacion y soporteria (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 15.00 L. 0.00 L. 0.00

3.45

Desmontaje y Retiro  de Tablero Eléctrico de 24 Espacios  en 
el segundo nivel, área cerca de entrada central de equipo, Marca 
Federal Pacific con nombre ICE. (Entregar materiales retirados con 
nota de supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del 
HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.46

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 50A/3P. 
De tablero eléctrico ICE de 24 espacios en  área cerca de entrada 
central de equipo, (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.47

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 30A/1P.  
De tablero eléctrico ICE de 24 espacios en  área cerca de entrada 
central de equipo, (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 2.00 L. 0.00 L. 0.00

3.48

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 20A/1P. 
De tablero eléctrico ICE de 24 espacios en  área cerca de entrada 
central de equipo, (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 2.00 L. 0.00 L. 0.00

3.49

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 

Electrico ACE1 en Segundo nivel a tablero eléctrico TS-2N en el 
segundo nivel, área cerca de entrada central de equipos,  3 x 6 
THHN(L) + 1 X 8 THHN (N) + 1 X 10 THHN (T).  Incluye 
canalizacion y soporteria (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 15.00 L. 0.00 L. 0.00

3.50

Desmontaje y Retiro  de Tablero Eléctrico de 18 Espacios  en 
el segundo nivel, área cerca de entrada central de equipos, Marca 
Federal Pacific con nombre ACE1. (Entregar materiales retirados 
con nota de supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento 
del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.51

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 30A/3P. 
De tablero eléctrico ACE1 de 18 espacios en  área cerca de 
entrada central de equipos, (Entregar materiales retirados con nota 
de supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 3.00 L. 0.00 L. 0.00

3.52

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos 15A/3P. 
De tablero eléctrico ACE1 de 18 espacios en  área cerca de 
entrada central de equipos, (Entregar materiales retirados con nota 
de supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 3.00 L. 0.00 L. 0.00
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3.53

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 

Electrico AQ en Segundo nivel a tablero eléctrico XXXX en el 
segundo nivel, área monitores autoclaves,  3 x 6 THHN(L) + 1 X 8 
THHN (N) + 1 X 10 THHN (T).  Incluye canalizacion y soporteria 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 15.00 L. 0.00 L. 0.00

3.54

Desmontaje y Retiro  de Tablero Eléctrico de 24 Espacios  en 
el segundo nivel, área monitores autoclaves, Marca Federal Pacific 
con nombre AQ. (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.55

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos . De 
tablero eléctrico AQ de 24 espacios en  áreamonitores autoclaves, 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 6.00 L. 0.00 L. 0.00

3.56

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 
Electrico AUTOCLAVE en Segundo nivel a tablero eléctrico XXXX 
en el segundo nivel, área monitores autoclaves,  3 x 6 THHN(L) + 1 
X 8 THHN (N) + 1 X 10 THHN (T).  Incluye canalizacion y 
soporteria (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 15.00 L. 0.00 L. 0.00

3.57

Desmontaje y Retiro  de Tablero Eléctrico de 24 Espacios  en 
el segundo nivel, área monitores autoclaves, Marca Federal Pacific 
con nombre AUTOCLAVE. (Entregar materiales retirados con nota 
de supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.58

Desmontaje y Retiro Interruptores Termomagnéticos . De 
tablero eléctrico AUTOCLAVE de 24 espacios en  áreamonitores 
autoclaves, (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 6.00 L. 0.00 L. 0.00

3.59

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 
Electrico TS-2N en Segundo nivel a tablero eléctrico TDN-2N en 
el segundo nivel, área de cuarto eléctrico,  3 x 3/0 THHN(L) + 1 X 
1/0 THHN (N) + 1 X 1/0 THHN (T).  Incluye canalizacion y 
soporteria (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 60.00 L. 0.00 L. 0.00

3.60

Desmontaje y Retiro  de  Alimentador  Existente de Tablero 
Electrico TS-2E en Segundo nivel a tablero eléctrico TDN-2E en el 
segundo nivel, área de cuarto eléctrico,  3 x 3/0 THHN(L) + 1 X 1/0 
THHN (N) + 1 X 1/0 THHN (T).  Incluye canalizacion y soporteria 
(Entregar materiales retirados con nota de supervisor firmada al 
Departamento de mantenimiento del HEU).

mt 60.00 L. 0.00 L. 0.00

3.61

Desmontaje y Retiro  de Salida para Lámparas incluye: 
Lámpara, Canalización  y cableado existente (Entregar materiales 
retirados con nota de supervisor firmada al Departamento de 
Mantenimiento del HEU).

UNIDAD 120.00 L. 0.00 L. 0.00

3.62

Desmontaje y Retiro  de Salida para interruptores incluye:  
Dispositivo, Canalización y cableado existente (Entregar materiales 
retirados con nota de supervisor firmada al Departamento de 
Mantenimiento del HEU ).

UNIDAD 26.00 L. 0.00 L. 0.00

3.63

Desmontaje y Retiro  de dispositivo y cableado existente en 
salidas de energía Incluye: cajas, tomacorrientes,canalizacion y 
cableado existente.  (Entregar materiales retirados con nota de 
supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU )

UNIDAD 49.00 L. 0.00 L. 0.00

3.64

Desmontaje y Retiro  de dispositivo y cableado existente en 
salidas de energía para secadores de mano incluye; secador de 
manos, Canalización  y cableado existente (Entregar materiales 
retirados con nota de supervisor firmada al Departamento de 
Mantenimiento del HEU)

UNIDAD 0.00 L. 0.00 L. 0.00
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3.65

Desmontaje y Retiro  de dispositivo y cableado existente en 

salidas de red incluye; jacks, tapadera, Canalización  y cableado 
existente (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU)

UNIDAD 5.00 L. 0.00 L. 0.00

3.66

Desmontaje y Retiro  de Rack y UPS en área de costureria:   
rack de pared, switch cisco catalyst 2960-X de 48 puertos, patch 
panel de 48 puertos, ODF de fibra optica, patchcord de fibra, UPS 
APC de 1.5 Kva, estructura de soporte, barra de tierra, 
Canalización  y cableado existente (Entregar materiales retirados 
con nota de supervisor firmada al Departamento de Mantenimiento 
del HEU)

UNIDAD 1.00 L. 0.00 L. 0.00

3.67

Desmontaje y Retiro  de cableado existente de fibra optica en 

el áarea de costureria hacia cuarto principal de 

comunicaciones (MER) incluye;  Canalización  y cableado 
existente (Entregar materiales retirados con nota de supervisor 
firmada al Departamento de Mantenimiento del HEU)

mt 60.00 L. 0.00 L. 0.00

3.68

Desmontaje y Reinstalación de Alimentadores Electricos de 
Condensadoras de 5toneledas de aire acondicionado en azotea, 
Incluye mano de obra de desinstalación y la reinstalación, empalme 
e instalación de 10 metros de cable #8 y bx con forro para extender 
la acometida.   

UNIDAD 40.00 L. 0.00 L. 0.00

SOTANO

4.00      Alimentadores  

       4.01 

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios 

Tablero CME hacia compresor de aire medico: IMC y BX con 
Forro antes de llegar al equipo, Utilizar cajas plasticas NEMA-3R, 
Tuberia 2-1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales, conectores y camisas 
de rosca en puntos donde se hagan cortes, se debera hacer 
tarrajas nuevamente para acoples,  se debera añadir epoxico a los 
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa.  Cables de 
cobre:  3 x  3/0 AWG THHN (L) + 1 x 1/0 AWG THHN (N) + 1 x 6 
AWG THHN (T) 

m 52.00

4.02

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios 

Tablero CMN hacia compresor de aire medico: IMC y BX con 
Forro antes de llegar al equipo, Utilizar cajas plasticas NEMA-3R, 
Tuberia 2-1/2" de diametro, soportes tipo strut, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales, conectores y camisas 
de rosca en puntos donde se hagan cortes, se debera hacer 
tarrajas nuevamente para acoples,  se debera añadir epoxico a los 
tacos expansores para evitar filtraciones en la losa.  Cables de 
cobre:  3 x  3/0 AWG THHN (L) + 1 x 1/0 AWG THHN (N) + 1 x 6 
AWG THHN (T) 

m 56.00

4.03

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME2 
hacia  generador de oxigeno: Tubo IMC 1/2" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de 
acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 
12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN 
(T), en perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 56.00

4.04

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME2 
hacia  secador: Tubo IMC 1/2" de diámetro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 
plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN 
(L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en 
perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 57.00

Sub total preliminares segundo nivel BMQ (Dentro de quirofanos)
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4.05

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CMN2 
hacia  secador: Tubo IMC 1/2" de diámetro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 
plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN 
(L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en 
perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 58.00

4.06

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CMN3 
hacia  filtro de condensados: Tubo IMC 1/2" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de 
acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  1 x 
12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN 
(T), en perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 53.00

4.07

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME3 
hacia  control de planta de O2: Tubo IMC 1/2" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de 
acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  2 x 
12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN 
(T), en perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 52.00

4.08

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME3 
hacia  manifold de oxigeno: Tubo IMC 1/2" de diámetro, soportes 
tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  1 x 12 AWG 
THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en 
perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 57.00

4.09

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME3 

hacia  manifold de nitrogeno: Tubo IMC 1/2" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de 
acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  1 x 
12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN 
(T), en perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 62.00

4.10

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME3 
hacia  manifold de oxido nitroso: Tubo IMC 1/2" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de 
acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  1 x 
12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN 
(T), en perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 66.00

4.11

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME3 
hacia  manifold de dioxido de carbono: Tubo IMC 1/2" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  1 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 
AWG THHN (T), en perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico 
para evitar filtraciones

m 70.00

4.12

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME3 

hacia  control de bomba principal de sistema de supresion 
contra incendios: Tubo IMC 1/2" de diámetro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 
plásticos en los terminales. Cables de cobre:  2 x 10 AWG THHN 
(L) + 1 x 10 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 66.00
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4.13

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME3 
hacia  control de bomba jockey de sistema de supresion 

contra incendios: Tubo IMC 1/2" de diámetro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 
plásticos en los terminales. Cables de cobre:  2 x 10 AWG THHN 
(L) + 1 x 10 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 66.00

4.14

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME3 
hacia  bomba jockey de sistema de supresion contra 

incendios: Tubo IMC 1/2" de diámetro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, bushing 
plásticos en los terminales. Cables de cobre:  2 x 12 AWG THHN 
(L) + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 66.00

4.04

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME 
hacia  bomba de aguas residuales: Tubo IMC 3/4" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de 
acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 8 
AWG THHN (L) + 1 x 10 AWG THHN (T), en perforaciones en losa 
se deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 140.00

4.05

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME2 
hacia  bomba de aguas lluvias: Tubo IMC 1/2" de diámetro, 
soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de 
acero inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de 
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 
12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en 
losa se deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 140.00

4.06

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME3 

hacia  bombas BSU de sistema de vapor: Tubo IMC 1/2" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  2 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T), en 
perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 114.00

4.07

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME2 

hacia  bombas BQ de sistema de purificacion de agua: Tubo 
IMC 1/2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de 
presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T), 
en perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 86.00

4.08

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME2 

hacia  bombas BT de sistema de purificacion de agua: Tubo 
IMC 1/2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de 
presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T), 
en perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 80.00

4.09

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME3 
hacia  bombas BC de sistema de vapora: Tubo IMC 1/2" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T), en 
perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 70.00
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4.10

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME2 
hacia  bombas BACS de sistema de agua caliente: Tubo IMC 
1/2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, 
pernos y tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de 
presión, curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. 
Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T), 
en perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 66.00

4.11

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero CME3 
hacia  bombas BR de sistema de agua caliente: Tubo IMC 1/2" 
de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (T), en 
perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 52.00

4.12

Reubicación de Alimentadores de equipo existente: Se 
deberan reconectar los equipos actualmente instalados en CCM 
existente en casa de maquinas y reubicar en nuevos paneles 
electricos.

u 10.00

5.00      Tableros 480 Voltios 

       5.01 

Suministro e Instalación de Tablero de 600 amperios 277/480 

voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 600 amperios, 
277/480 voltios, trifásico, Espacios en pulgadas mínimas para 
breaker de 63", Sin interruptor principal, con ramales de 15 a 
250amp, barras de neutral y tierra separadas, superficial, para 
instalación de interruptores termomagnéticos atornillables (bolt on).  
 Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 
35kA@480 voltios, Similar a modelo HCM de Schneider Electric, 
certificado UL.

U 2.00

       5.02 

Suministro e instalación de Tablero de 225 amperios 277/480 

voltios: Suministro e instalación de panelboard de 225 amperios, 
480/277 voltios, trifásico, 42 espacios, sin interruptor principal, 
barras de neutro y tierra separadas, superficial, para instalación de 
interruptores termomagneticos atornillables (bolt on). Incluye llavín. 
Capacidad de cortocircuito en tiempo corto de 22kA@208 voltios. 
similar o superior a modelo NF de Schneider Electric. certificado 
UL.

U 2.00

6.00      Tableros 208 Voltios 

       6.01 

Suministro e Instalación de Tablero de 400 amperios 

120/208V  voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 400 
amperios, 120/208 voltios, trifásico, 42 espacios, con  interruptor 
principal de 200amp, barras de neutral y tierra separadas, 
superficial, para instalación de interruptores termomagnéticos 
atornillables (bolt on). Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en 
tiempo corto de 22kA@208 voltios. Similar a modelo NQ de 
Schneider Electric, certificado UL.

U 2.00

7.00      Interruptores Termomagneticos 

       7.01 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 200 
A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a JGA36200. certificado UL.

U 4.00

       7.02 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 100 
A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a HGA36100. certificado UL.

U 2.00

       7.03 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 40 A, 
2 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HGA26040. certificado UL.

U 4.00

       7.04 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 30 A, 
2 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HGA26030. certificado UL.

U 2.00

       7.05 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 30 A, 
2 Polos, 120/208 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 3.00

Sub total Alimentadores

Sub total Tableros 480 v

Sub total Tableros 208 v

168



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

       7.06 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 15 A, 
3 Polos, 120/208 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 9.00

       7.07 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 2.00

       7.08 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
1 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 9.00

       7.09 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
2 Polos, 277/480 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 2.00

       7.10 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 15 A, 
2 Polos, 277/480 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 9.00

8.00      Transformadores 

       8.01 

Suministro e instalación de Transformador tipo Seco de 75 

kVA:  480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de 
temperatura rise, 10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de 
derivaciones sin carga 2+2.5% y 4-2.5%, dos hacia arriba y cuatro 
hacia abajo, núcleo convencional. Alta eficiencia.  Certificado UL.

U 2.00

9.00      Iluminacion  

       9.01 

Suministro e Instalación de Lámpara Led con Rótulo

"SALIDA": tipo led , carcasa color blanco, letrero color rojo,
120/277V, frecuencia 60Hz, batería de Niquel Cadmio, con sistema
de autodiagnosticos accesorios de montaje superior y lateral.
Similar o superior a modelo LQM LED-S-W-3-R-120/277-ELN-SD
(texto en español) de Lithonia Lighting.  Certificación UL.

UNIDAD 1.00

       9.02 

Suministro e Instalación Luminaria Led Superficial: similar o
Superior a ALR101T4714SNNSTK, 23 vatios, balastro electrónico,
120 Voltios de GENERAL ELECTRIC carcaza y demás elementos
con Certificación UL.

UNIDAD 32.00

       9.03 

Suministro e Instalación de Lámpara Led de Emergencia: tipo
led de cabezas, dos focos led de 1.5W, carcaza color blanco,
120/277V, frecuencia 60Hz, bateria de Niquel Cadmio, con sistema
de autodiagnosticos, con autonomía de 90Min. Similar o superior a
modelo ELM2-LED-SD de Lithonia Lighting. Certificación UL.

UNIDAD 7.00

       9.04 

Suministro e instalación de lampara LED: Para montaje
superficial, tipo LED, 4 pies, 43 Watts, color de temperatura
4000K, 5200 Lumenes, voltaje 120-277V, dimerizable, listado NSF,
Frecuencia 60 HZ, de cuerpo blanco similar a la Marca General
Electric modelo LIS14C052D1840VQCSWHTE

UNIDAD 2.00

       9.05 

Suministro e Instalación de Salida Eléctrica para Iluminación: 
Tubería EMT 1/2" superficial o PVC CED 40 3/4" empotrado en
pared o losa, tubo independiente desde caja principal hasta cada
circuito derivado de iluminación, conectores y camisas de
compresión, bushings plásticos en todos los conectores,
abrazaderas, tornillos, varillas roscadas y tacos expansores
galvanizados, con cables 2x12+1x12(T) THHN, en caja metálica
galvanizada, tipo pesada, de 4"x 4" x 2-1/8" (cuadrada),similar o
superior a marca Steel City. La conexión entre la caja de registro y
la luminaria se deberá realizar utilizando tubería metálica flexible bx-
1/2" con cables 2x12+1x12(T) THHN. Nota: Si pasan mas de 5
conductores en la tuberia se cambiara la tuberia a 3/4''Ø. Todos los
elementos con certificación UL.

UNIDAD 42.00

10.00    Fuerza 

Sub total Interrumpores Termomagneticos

Sub total Transformadores

Sub total Iluminacion
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     10.01 

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 
para Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado 
con abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 
AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8", @0.40 m SNPT a menos 
que se especifique lo contrario, dispositivo dúplex NEMA 5-15R tipo 
comercial color beis similar o superior a modelo BR15GRY de 
Hubbell, tapa de acero inoxidable similar o superior a modelo SSJ8 
con tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y couplings 
de presión, bushing de plástico para los conectores. Todos los 
elementos con certificacion UL.

UNIDAD 19.00

11.00    Red de Datos  

11.01

Suministro e Instalación de Bastidores: De 12 U de 23.6" de
ancho por 42.9" de profundidad, color negro, para montaje en
pared, con Accesorios de Acero para su Instalación, Dimensiones
19"x 2.5`, con channel de 12". Puertas frontales de dos hojas tipo
split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales
metalicas perforadas con llavin y paneles laterales, con llave unica.
Piezas para atornillado en pared. Bolsa de Herramientas y tornillos
arandela cuadrada para instalación de equipo, debera soportar
1200 lbs. Similar o superior a marca APC a Panduit, Belden
Commscope, para instalar ventiladores y, ODF para fibra óptica
Multimodo conectores LC.

UNIDAD 1.00

11.02

Suministro e Instalación de ODF de Rack de Fibra óptica

(ODF) Multimodo OM3. con capacidad de conectar 12 pares, para
conectores LC, en modulo de instalación de 19", similar a Marca
Belden, APC, Panduit, Commscope.

UNIDAD 1.00

11.03

Suministro e Instalación de Organizador de cables horizontal
para fibra optica, de 3"x3" de frente y posterior de 2"x5". Con
tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 19",
para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca
BELDEN, APC, Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a
marca Panduit, Belden, Commscope. Certificación UL

UNIDAD 1.00

11.04

Suministro e Instalación de  Organizador de cables 
horizontal, de 3"x3" de frente  y posterior de 2"x5". Con tapadera 
como cubierta frontal, con modulo de instalación de 19", para patch 
cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 
Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, 
Belden, Commscope. Certificación UL

UNIDAD 2.00

11.05

Suministro e instalación de Patch Panel 24 puertos. Cat 6 
puertos conectores RJ45, para cableado UTP, color negro de 1U 
UL, T568A/B. Similar a Belden,Panduit, Commscope, criterio de 
monomarca. Debe incluir costo de armado y punchado. Para 
instalar en cuarto. Certificación UL

UNIDAD 1.00

11.06

Suministro, Instalación y Configuración de Equipo de 
Comunicación Principal: Switch Administrable, para 
comunicaciones IP Ethernet de capa 3, Suministro, 

Instalación y Configuración de Equipo de Comunicación top 
de Rack: Switch Administrable, para comunicaciones IP Ethernet 
de capa 3, Cisco Catalyst 3850 24 puertos RJ 45 PoE, con fuente 
de energía 715W AC. con 5  Licencias para AP IP SERVICE, 
Soporte  Técnico 8X5X4, cable de energía, módulo de 
comunicación para Switch Catalyst 3850 4x1GE Network Module 
SPF, IOS del hardware CAT3850 Universal k9 image, se Incluye 
licenciamiento para funcionar como Controlador Inalámbrico, (WS-
C3850-24P-E,C3850-NM-4-1G, CAB-L630P-C13-US, CAB-

CONSOLE-RJ45, RACKMNT-1RU, 4 x GLC-LH-SM.) Incluye 
Smart Net o Programa de Garantia Extendida 3 años.

UNIDAD 1.00

Sub total Fuerza
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11.07

Suministro e instalación de Switches  Administrables Capa 2 
para acceso, para la capa de acceso, con 2x1 GbEthernet puertos 
SFP para conexión de fibra óptica, y 24 puertos Ethernet 
10/100/1000, PoE rj45,  Que soporte estacamiento FlexStack y con 
imagen de ios LAN BASE.  Deberá incluir los cables de energía AC 
120/208 voltios, Cable Consola de RJ45, Juego de Soportaría para 
rack de 19-24" , Incluir 2 módulos de transivers para los puertos 
SFP para aplicaciones en Caobre GLC-T, para conectores LC.( 

WS-C2960X-24PDL, CAB-L620P-C13-US, CAB-CONSOLE-
RJ45, RCKMNT-1RU, 2xGLC-T Cobre). Similar a la Serie  
Catalyst C2960X. Incluye Smart Net o Programa de Garantia 
Extendida 3 años.

UNIDAD 1.00

11.08

Suministro e Instalación de UPS ON-LINE de 1.5Kva, Entrada 

120V / Salida 120V, Incluye CD con software, Rieles de apoyo 
para montaje en rack 2U, Cable RS-232 de señalización Smart del 
UPS, Cable USB, Manual del usuario. Similar o superior a  marca 
APC de RACK. Certificación UL 1778,.

UNIDAD 1.00

11.09

Suministro e Instalación de Cable de Fibra óptica desde nodo en 

casa de maquinas a nodo en quirofanos oscura de 12 hilos 
multimodo, OM3, 50/125 um Jacketed, en Conducto EMT DE 1-
1/4" de diámetro, conectores y coupling de presión, soportes: 
expansores, tornillos y abrazaderas galvanizadas con certificacion 
UL, la fibra debera incluir certificación de garantia de fabrica de 15 
años, los enlaces se certificaran bajo norma  ANSI TIA 568.C, 
EIA/TIA.

M 84.00

11.10  Fusión de Hilos de Fibra Óptica, para conexión en ODF. UNIDAD 24.00

11.11

Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch 

Cord, 50/125 um Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores 
LC (par Tx/Rx) 15 pies. Con certificación del Enlace con norma 
EIA/TIA.

UNIDAD 3.00

11.12
Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 7 pies, Cat 6. 

Certificacion UL
UNIDAD 10.00

11.13
Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 4 pies, Cat 6. 

Certificacion UL
UNIDAD 30.00

11.14

Suministro e Instalación de barra de cobre (TGB) soportada en 
pared, para conexión física de todo el sistema de 
telecomunicaciones, similar o superior a CAT. TGB-A14L06PT de 
ERICO, de 2"x14", ubicada en cuarto de telecomunicaciones. 
conectada a la barra principal mediante cable de cobre AWG 
THHN, aislamiento color verde, calibre Nº 6, conexiones a barra 
con terminales de compresión de doble ojo, similares a las 
terminales SCOTCHLOCK serie 4000 de 3M, todos los elementos 
con certificación UL.  

UNIDAD 1.00

11.15

Suministro e Instalacion de Salidas Dobles de Red cat 6: EMT 
3/4", caja de 2" x 4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pareda 0.50 m 
SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP, Jack hembra norma 
T568A/B, Color azul. Incluye certificación de los puntos. 
Certificación UL, Certificación de 25 años de garantia.

UNIDAD 11.00

SEGUNDO NIVEL 

12.00    Alimentadores  Generales 

12.01

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios: En 
tubería EMT 1-1/2"" de diámetro en tramo de alimentador, soportes 
tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 2 AWG 
THHN + 1 x 4 AWG THHN  + 1 x 8 AWG THHN. Todo con 
certificacion UL

M 605.00

12.02

Suministro e instalación de Alimentadores de 85 amperios: 
En tubería EMT  1 1/4" de diámetro, soportes con angulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  2 x 4 AWG THHN (L) + 
1x 8 AWG THHN (T).

M 80.00

Sub total Red de Datos

TOTAL  SOTANO
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12.03

Suministro e instalación de Alimentadores de 65 amperios:  
En tubería EMT 1 1/4"  de diámetro, soportes con angulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera 
hacer resanes en la losa Cables de cobre: 2x 6 AWG THHN (L) + 
1x 10 AWG THHN (T).

M 30.00

12.04

Suministro e instalación de Alimentadores de 150 amperios:  
En tubería EMT 2"  de diámetro, soportes con angulo, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings de presión, 
curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera hacer 
resanes en la losa Cables de cobre: 3x1/0 AWG THHN (L) + 1x 2 
AWG THHN (N)+ 1x6 AWG THHN (T).

M 110.00

12.05

Suministro e instalación de Alimentadores de 400 amperios:  
En tubería EMT 2x(2 1/2") de diámetro, soportes con angulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera 
hacer resanes en la losa Cables de cobre: 2x (3x 3/0 AWG THHN 
(L) + 1x 1/0 AWG THHN (N)+ 1x 4 AWG THHN (T)).

M 100.00

12.06

Suministro e instalación de Alimentadores de 200 amperios:  
En tubería EMT 2 1/2"  de diámetro, soportes con angulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera 
hacer resanes en la losa Cables de cobre: 3x 3/0 AWG THHN (L) + 
1x 1/0 AWG THHN (N)+ 1x 4 AWG THHN (T).

M 10.00

12.07

Suministro e instalación de Alimentadores de 175 amperios:  
En tubería EMT 2"  de diámetro, soportes con angulo, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings de presión, 
curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera hacer 
resanes en la losa Cables de cobre: 3x2/0 AWG THHN (L) + 1x 1/0 
AWG THHN (N)+ 1x6 AWG THHN (T).

M 46.00

12.08

Suministro e instalación de Alimentadores de 255 amperios: 
En tubería EMT 3" de diámetro, soportes con angulo, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings de presión, 
curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera hacer 
resanes en la losa Cables de cobre: 3 x 250 AWG THHN (L) + 1x 
4/0 AWG THHN (N)+ 1x 4 AWG THHN (T).

M 10.00

12.09

Suministro e instalación de Alimentadores de 85 amperios:  
En tubería EMT 1 1/4"  de diámetro, soportes con angulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera 
hacer resanes en la losa Cables de cobre: 3x 4 AWG THHN (L) + 
1x 6 AWG THHN (N)+ 1x 10 AWG THHN (T).

M 46.00

12.10

Suministro e instalación de Alimentadores de 65 amperios:  
En tubería EMT 1 1/4"  de diámetro, soportes con angulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera 
hacer resanes en la losa Cables de cobre: 3x 6 AWG THHN (L) + 
1x 8 AWG THHN (N)+ 1x 10 AWG THHN (T).

M 10.00

12.11

Suministro e instalación de Alimentadores de 85 amperios: 
En tubería EMT  1 1/4" de diámetro, soportes con angulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera 
hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 x 4 AWG THHN (L) + 
1x 8 AWG THHN (T).

M 35.00

12.12

Suministro e instalación de Alimentadores de 65 

amperios: En tubería EMT 1 1/4"  de diámetro, soportes con 

angulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, 
conectores y couplings de presión, curvas , bushing plásticos 
en los terminales, se debera hacer resanes en la losa Cables 
de cobre: 3x 6 AWG THHN (L) + 1x 10 AWG THHN (T).

M 66.00
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12.13
Suministro e instalación de Alimentadores de 50 amperios:  
Cables de cobre: 2x 8 AWG THHN (L) + 1x 8 AWG THHN (T).

M 970.20

12.14

Suministro e instalación de Tubería de 1" para alimentadores 

de 50 amperios: tubería EMT 1" de diámetro, soportes con 
angulo, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión de acero inoxibdable, curvas de fabrica,  
bushing plásticos en los terminales, todo con certificacion UL

M 104.50

12.15

Suministro e instalación de canaleta metálica de 4"x4": 
canaleta  metálica galvanizada de 4"x4"x10', sin knockouts, 
suspendida desde losa con soportes de varilla de rosca corrida de 
3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos y expansores 
galvanizados, soportes a cada 1.5 metros, incluye codos, TEEs, 
reductores, se deberá instalar un jumper de cable thhn calibre N° 8 
color verde con terminales de ojo en cada unión de secciones de 
canaleta u conexiones con cualquier accesorios, canaleta similar o 
superior a marca Austin, certificación UL.

M 100.00

12.16
Desconexión y reconexión de alimentador electrico:  
alimentador 3x3/0 AWG THHN +1x1/0 AWG THHN+1x6 AWG 
THHN entubería EMT 2 1/2" en tableros es TS-2N y tablero TSE-2E

UNIDADES 2.00

13.00    Alimentadores  HVAC 

13.01

Suministro e instalación de Salida de Energía para unidades 

evaporadoras en area de residentesde  UE-208, UE-211, UE-
212, UE-214 - UE-219 : 208V,EMT 3/4" de diámetro superficial 
cables 2 x # 12 AWG(L)+1#12 AWG (N) + 1#12 AWG (T), Caja de 
4" x 2" x 2-1/8"",  tapa de acero inoxidable. Certificacion UL

UNIDA

D
9.00

13.02

Suministro e instalación de Salida de Energía para unidades 
evaporadoras en area de Oficinas y cocinetes UE-207, UE-

209, UE-210, UE-213 : 208V,EMT 3/4" de diámetro superficial 
cables 2 x # 12 AWG(L)+1#12 AWG (N)+#12 AWG (T), Caja de 4" 
x 2" x 2-1/8"",  tapa de acero inoxidable. Certificacion UL

UNIDA

D
4.00

13.03

Suministro e instalación de Salida de Energía para unidades 

evaporadoras en area de UCI UE-201 - UE-204: 208V,EMT 3/4" 
de diámetro superficial cables 2 x # 12 AWG(L)+1#12 AWG (N)+1 
#12 AWG (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8"",  tapa de acero inoxidable. 
Certificacion UL

UNIDA

D
4.00

13.04

Suministro e instalación de Salida de Energía para unidades 

evaporadoras en area de cuidados intermedios UE-201 - UE-

204: 208V,EMT 3/4" de diámetro superficial cables 2 x # 12 
AWG(L)+1#12 AWG (N)+1 #12 AWG (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8"",  
 tapa de acero inoxidable. Certificacion UL

UNIDA

D
2.00

13.05

Suministro e instalación de Salida de Energía para unidades 

evaporadoras en cuarto de datos  UE-ED03-01, UE-ED03-02:  
208V,EMT 3/4" de diámetro superficial cables 2 x # 12 
AWG(L)+1#12 AWG (N) + 1#12 AWG (T), Caja de 4" x 2" x 2-
1/8"",  tapa de acero inoxidable. Certificacion UL

UNIDA
D

2.00

13.06

Suministro e instalación de Salida de Energía para unidades 
evaporadoras en cuarto electrico recuperacion  UE-ED02-01, 
UE-ED02-02: 208V,EMT 3/4" de diámetro superficial cables 2 x # 
12 AWG(L)+1#12 AWG (N) + 1#12 AWG (T), Caja de 4" x 2" x 2-
1/8"",  tapa de acero inoxidable. Certificacion UL

UNIDA

D
2.00

13.07

Suministro e instalación de Salida de Energía para unidades 
evaporadoras en cuarto electrico cuidados intermedios  UE-

ED01-01, UE-ED01-02: 208V,EMT 3/4" de diámetro superficial 
cables 2 x # 12 AWG(L)+1#12 AWG (N) + 1#12 AWG (T), Caja de 
4" x 2" x 2-1/8"",  tapa de acero inoxidable. Certificacion UL

UNIDA
D

2.00

13.08

Suministro e instalación de Salida de Energía para unidades 
evaporadoras en cuarto electrico cuidados intensivos  UE-

ED05-01, UE-ED05-02: 208V,EMT 3/4" de diámetro superficial 
cables 2 x # 12 AWG(L)+1#12 AWG (N) + 1#12 AWG (T), Caja de 
4" x 2" x 2-1/8"",  tapa de acero inoxidable. Certificacion UL

UNIDA
D

2.00

Sub total Alimentadores
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13.09

Suministro e instalación de Salida de Energía para unidades 
evaporadoras en cuarto electrico quirofanos  UE-ED06-01, UE-

ED06-02:  208V,EMT 3/4" de diámetro superficial cables 2 x # 12 
AWG(L)+1#12 AWG (N) + 1#12 AWG (T), Caja de 4" x 2" x 2-
1/8"",  tapa de acero inoxidable. Certificacion UL

UNIDA
D

2.00

13.10

Suministro e instalación de Salida de Energía para valvulas 

venturi en cuarto de aislados area de recuperacion VV-
ASR04, VVB-ASR04, VVB-ASR02, VVB-ASR04, VV-ASR01, VVB-

ASR01: 120V, EMT 3/4" de diámetro superficial cables 2 x # 12 
AWG(L)+1#12 AWG (N) + 1#12 AWG (T), Caja de 4" x 2" x 2-
1/8"",  tapa de acero inoxidable. Certificacion UL

UNIDA
D

6.00

13.11

Suministro e instalación de Salida de Energía para valvulas 
venturi en cuarto de aislados area de cuidados intensivos 

recuperacion VV-AUCI01, VVB-AUCI01, VVB-AUCI02, VV-
AUCI02: 120V, EMT 3/4" de diámetro superficial cables 2 x # 12 
AWG(L)+1#12 AWG (N) + 1#12 AWG (T), Caja de 4" x 2" x 2-
1/8"",  tapa de acero inoxidable. Certificacion UL

UNIDA

D
4.00

13.12

Suministro e instalación de Salida de Energía para difusores 

de flujo laminar en area de quirofanos: 120V,EMT 3/4" de 
diámetro superficial cables 2 x # 12 AWG(L)+1#12 AWG (N) + 
1#12 AWG (T), Caja de 4" x 4" x 2-1/8"",  tapa de acero inoxidable. 
Certificacion UL

UNIDA

D
13.00

13.13

Suministro e instalación de Salida de Energía para puerta 
automatica en area de quirofanos: 208V, EMT 3/4" de diámetro 
superficial cables 2 x # 12 AWG(L)+1#12 AWG (N) + 1#12 AWG 
(T), Caja de 4" x 4" x 2-1/8"",  tapa de acero inoxidable. 
Certificacion UL.

m 26.00

13.14

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero ECE 

hacia  UMA-CI01 : Tubo EMT 1/2" de diámetro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
conectores y couplings de presión, bushing plásticos en los 
terminales en salida de cuchilla hacia maquina utilizar BX CF de 
1/2" e inclur conectores y bushing para BX CF. Cables de cobre:  3 
x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG 
THHN (T), en perforaciones en losa se debera aplicar epoxico para 
evitar filtraciones, ver plano E-33 para mayor detalle. 

m 18.00

13.15

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero ECE 

hacia  UMA-ASR01 : Tubo EMT 1/2" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales en salida de cuchilla hacia maquina utilizar BX CF de 
1/2" e inclur conectores y bushing para BX CF. Cables de cobre:  3 
x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG 
THHN (T), en perforaciones en losa se debera aplicar epoxico para 
evitar filtraciones, ver plano E-33 para mayor detalle. 

m 12.00

13.16

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero ECE 

hacia  UMA-CE03 : Tubo EMT 1/2" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales en salida de cuchilla hacia maquina utilizar BX CF de 
1/2" e inclur conectores y bushing para BX CF. Cables de cobre:  3 
x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG 
THHN (T), en perforaciones en losa se debera aplicar epoxico para 
evitar filtraciones, ver plano E-33 para mayor detalle. 

m 11.00

13.17

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero ECN 
hacia  UMA-CE01 : Tubo EMT 1/2" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales en salida de cuchilla hacia maquina utilizar BX CF de 
1/2" e inclur conectores y bushing para BX CF. Cables de cobre:  3 
x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG 
THHN (T), en perforaciones en losa se debera aplicar epoxico para 
evitar filtraciones, ver plano E-33 para mayor detalle. 

m 21.00
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13.18

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero ECN 
hacia  UMA-CE02 : Tubo EMT 1/2" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales en salida de cuchilla hacia maquina utilizar BX CF de 
1/2" e inclur conectores y bushing para BX CF. Cables de cobre:  3 
x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG 
THHN (T), en perforaciones en losa se debera aplicar epoxico para 
evitar filtraciones, ver plano E-33 para mayor detalle. 

m 24.00

13.19

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero ECN 

hacia  UMA-SR01 : Tubo EMT 1/2" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales en salida de cuchilla hacia maquina utilizar BX CF de 
1/2" e inclur conectores y bushing para BX CF. Cables de cobre:  3 
x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG 
THHN (T), en perforaciones en losa se debera aplicar epoxico para 
evitar filtraciones, ver plano E-33 para mayor detalle. 

m 15.00

13.20

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero ECN 
hacia  UMA-CE04 : Tubo EMT 1/2" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales en salida de cuchilla hacia maquina utilizar BX CF de 
1/2" e inclur conectores y bushing para BX CF. Cables de cobre:  3 
x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG 
THHN (T), en perforaciones en losa se debera aplicar epoxico para 
evitar filtraciones, ver plano E-33 para mayor detalle. 

m 12.00

13.21

Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad 

trifásico: Interruptor de seguridad trifásico de 30 Amp, sin fusible, 
grado de protección Nema 3R, con certificación UL.similar o 
superior a HU361RB

m 15.00

13.22

Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad 

trifásico: Interruptor de seguridad trifásico de 30 Amp, sin fusible, 
grado de protección Nema 3R, con certificación UL.similar o 
superior a HU361RB

UNIDA

D
8.00

14.00    Tableros 480 Voltios 

14.01

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Trifásico TDQ 
de 600 amperios: voltaje maximo de 600 voltios ac.con barra de 
neutro sólido y barra de tierra separadas, con compuerta,  gabinete 
tipo nema 1 con entrada de alimentación inferior y 72 pulgadas de 
espacio para montaje de breakers de distribución, con certificacion 
UL. igual o superior a marca schneider electric (SQUARE-D), HCP, 
Debera incluir el Interruptor  principal de 600 amperios, trifásico, 
600 voltios ac, 42kA@480 voltios. Igual o superior a marca 
SCHNEIDER ELECTRIC (SQUARE D), POWERPACT, PGA 
36060CU74AE1,con unidad MICROLOGIC HARMONIC TRIP 
UNIT 6.0H, con medidor . Certificacion UL.  con equipo de 
medición para entrada general de energía similar o superior a 
marca SCHNEIDER ELECTRIC POWERLOGIC PM5500, con 
memoria incoorporada y sistema de comunición TCP/IP con 
equipos Similar o superior a EGX100(MODBUS, TCP/IP), todos 
con Certificación UL.

U 1.00

Sub total Alimentadores HVAC
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14.02

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico 480Y/277 voltios 
Trifásico E2 de 400 amperios: 400 amperios, 480 voltios ac. 
igual o superior a marca schneider electric (square d), HCM32734, 
barra de neutro sólido, barra de tierra, con compuerta, en gabinete 
tipo 1 con entrada de alimentación inferior y 63 pulgadas de 
espacio para montaje de breakers de distribución. catorce (14) 
interruptor termomagnético, 480y/277 voltios, 30 amperios, 
monofásicos iguales o superiores a modelo HDA26030 marca 
schneider electric, con capacidad mínima de 18ka@480 
v.interruptor principal de 400 amperios, trifásico, 600 voltios ac., 
con capacidad mínima de 28ka@480 voltios. unidad micrologic 
power trip unit 6.0p ,igual o superior a marca schneider electric 
(square d), powerpact, PGA36040U64AE1.equipo de medición de 
entrada general de energía similar o superor a marca schneider 
electric powerlogic PM850.equipo de conexion a red similar o 
superior a marca schneider electric modelo egx100(modbus, tcp/ip).

U 1.00

14.03

Suministro e instalación de Tablero de 225 amperios 277/480 
voltios: Suministro e instalación de panelboard de 225 amperios, 
480/277 voltios, trifásico, 42 espacios, sin interruptor principal, 
barras de neutro y tierra separadas, superficial, para instalación de 
interruptores termomagneticos atornillables (bolt on). Incluye llavín. 
Capacidad de cortocircuito en tiempo corto de 22kA@480 voltios. 
similar o superior a modelo NF de Schneider Electric. certificado 
UL.

U 2.00

15.00    Tableros 208 Voltios 

15.01

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Trifásico TS-5E 

de 600 amperios, 600 voltios ac. igual o superior a marca 
schneider electric (SQUARE-D), HCP, barra de neutro sólido, barra 
de tierra, con compuerta, en gabinete tipo 1 con entrada de 
alimentación inferior y 36 pulgadas de espacio para montaje de 
breakers de distribución.  Incluye interruptor principal de 250 
amperios, trifásico, 600 voltios ac., con capacidad mínima de 
35kA@240 voltios. Unidad MICROLOGIC HARMONIC TRIP UNIT 
6.0P.  Igual o superior a marca SCHNEIDER ELECTRIC 
(SQUARE D), POWERPACT, PGA36025CU64AE1.  Certificacion 
UL 

UNIDA

D
1.00

15.02

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Trifásico EE de 

225 amperios, 120/208 voltios ac. igual o superior a marca 
schneider electric (SQUARE-D), NQ442L2C, barra de neutro 
sólido, barra de tierra, con compuerta, 42 espacios con breakers 
BOLT-ON, con capacidad mínima de 22kA@240 V, con accesorio 
adaptador para Main NQMB2Q, y Main Power Pact de 150 
Amperios QDL32150. Certificacion UL

U 1.00

15.03

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Trifásico E1 de 

225 amperios, 120/208 voltios ac. igual o superior a marca 
schneider electric (SQUARE-D), NQ442L2C, barra de neutro 
sólido, barra de tierra, con compuerta, 42 espacios con breakers 
BOLT-ON, con capacidad mínima de 22kA@240 V, con accesorio 
adaptador para Main NQMB2Q, y Main Power Pact de 150 
Amperios QDL32150. Certificacion UL

U 1.00

15.04

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Trifásico E3 de 
225 amperios, 120/208 voltios ac. igual o superior a marca 
schneider electric (SQUARE-D), NQ442L2C, barra de neutro 
sólido, barra de tierra, con compuerta, 42 espacios con breakers 
BOLT-ON, con capacidad mínima de 22kA@240 V, con accesorio 
adaptador para Main NQMB2Q, y Main Power Pact de 150 
Amperios QDL32150. Certificacion UL

U 1.00

15.05

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Trifásico UCIP 

de 400 amperios, 240 voltios ac. igual o superior a marca 
schneider electric (SQUARE-D), NQ442L4C, barra de neutro 
sólido, barra de tierra, con compuerta, en gabinete tipo 1, 42 
espacios,con breakers BOLT-ON, con capacidad minima 
22kA@240 V. Incluye Interruptor Termomagnético Principal: 200 
Amperios, 240 Voltios, trifásico iguales o superiores a marca 
SCHNEIDER ELECTRIC (SQUARE-D) QJL32200, con capacidad 
mínima de 42kA@240 V.(Para tablero UCIP de 400 Amperios en 
segundo nivel). Certificacion UL.

U 1.00

Sub total Tableros 480
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15.06

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Trifásico UCISP 
de 400 amperios, 240 voltios ac. igual o superior a marca 
schneider electric (SQUARE-D), NQ442L4C, barra de neutro 
sólido, barra de tierra, con compuerta, en gabinete tipo 1, 42 
espacios,con breakers BOLT-ON, con capacidad minima 
22kA@240 V. el panel debera ser  trifásico iguales o superiores a 
marca SCHNEIDER ELECTRIC (SQUARE-D) QJL32200, con 
capacidad mínima de 42kA@240 V.(Para tablero UCIP de 400 
Amperios en segundo nivel). Certificacion UL.

U 1.00

15.07

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Trifásico UCI de 
225 amperios, 120/208 voltios ac. igual o superior a marca 
schneider electric (SQUARE-D), NQ430L2C, barra de neutro 
sólido, barra de tierra, con compuerta, 30 espacios con breakers 
BOLT-ON, con capacidad mínima de 22kA@240 V, Certificacion 
UL

U 1.00

15.08

Suministro e Instalación de Tablero de 225 amperios 
120/208V  voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 400 
amperios, 120/208 voltios, trifásico, 42 espacios, con  interruptor 
principal de 150amp, barras de neutral y tierra separadas, 
superficial, para instalación de interruptores termomagnéticos 
atornillables (bolt on). Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en 
tiempo corto de 22kA@208 voltios. Similar a modelo NQ de 
Schneider Electric, certificado UL.

U 7.00

15.09

Suministro e Instalación de Tablero de 200 amperios 
120/208V  voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 400 
amperios, 120/208 voltios, trifásico, 30 espacios, con  interruptor 
principal de 150amp, barras de neutral y tierra separadas, 
superficial, para instalación de interruptores termomagnéticos 
atornillables (bolt on). Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en 
tiempo corto de 22kA@208 voltios. Similar a modelo NQ de 
Schneider Electric, certificado UL.

U 4.00

16.00    Tableros de Asilamiento  

16.01

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico de aislamiento 

Monofasico para Quirofanos:  Tablero quirúrgico con Interruptor 
principal de 30 Amperios ubicado en quirófanos #1-#12, con 
sistema de aislamiento por medio de transformador seco de 10kVA, 
480V a 120V, con tolerancia a sobrecarga del 50%; 4 
tomacorrientes duplex rojos de grado hospitalario de 20 amperios; 
con capacidad mínima de 10kA@480 V. pantalla dual de reloj y 
cronometro; con doble pantalla y megatoscopio de iluminación para 
ver estudios de rayos x. igual o superior a marca SCHNEIDER 
ELECTRIC (SQUARE D), SF1051 D4G0 1 DX.   . Certificacion UL

U 13.00

16.02

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Monofasico 

TRX1 y TRX2: Tablero grado hospitalario para RAYOS X en 
quirófanos, con sistema de aislamiento por medio de transformador 
de 15kVA, 480V a 208V; breakers BOLT-ON a instalarse 
empotrado, 16 espacios de circuitos igual o superior a marca 
SCHNEIDER ELECTRIC (SQUARE D), 15F22TB16. . Certificacion 
UL

U 2.00

16.03

Suministro e Instalación de Tablero de Aislamiento Grado 

Hospitalario Duplex Ubicado en area de UCI, (UCI2, UCI3 VER 
Unifilar), con sistema de aislamiento por medio de dos 
transformadores de 10kva, 208v a 120v, con tolerancia a 
sobrecarga del 50%; con sistema de monitorea de perdida de 
aislamiento, con main breaker de 60amp, con breakers dobles de 
20amp, con 8 espacios de 2 polos. igual o superior a marca 
Schneider Electric (SQUARE D),modelo: transformadores: 
sxm10ba. monitor de perdida islamiento: isogard serie 6.interruptor 
principal: QOU260, interruptores de 2 polos: QOB220.

U 2.00

Sub total Tableros 208
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16.04

Suministro e Instalación de Tablero de Aislamiento Grado 
Hospitalario Duplex de Voltaje Dual Ubicado en area de 

UCI,(UCI4 VER Unifilar) Con Sistema De Aislamiento Por Medio 
De Un Transformador De 25kva, 208v A 120v Y 208v A 208v, Con 
Tolerancia A Sobrecarga Del 50%; Con Dos Sistema De Monitoreo 
De Perdida De Aislamiento, Con Tres Main Breaker (150, 100, 80), 
Con Breakers Dobles De 20amp En Lado De 120v Y Breakers 
Dobles De 30amp En Lado De 208v, Con 8 Espacios De 2 Polos. 
Igual O Superior A Marca Schneider Electric (Square D),Modelo: 
Transformadores: Sxm25bb10. Monitor De Perdida Islamiento: 
Isogard Serie 6. Interruptor Principal: Qou2150, Qou2100, Qou280 
Interruptores De 2 Polos: Qob220, Qou230

U 5.00

17.00    Interruptores Normales para Potencia. 

     17.01 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 175 

A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a JGA36175. certificado UL.

U 2.00

     17.02 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 90 A, 

3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HGA36090. certificado UL.

U 1.00

     17.03 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 100 
A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a HGA36100. certificado UL.

U 1.00

     17.04 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 60 A, 
2 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HGA26060. certificado UL.

U 2.00

     17.05 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 60 A, 
3 Polos, 120/208 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 5.00

     17.06 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 15.00

     17.07 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
1 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 45.00

     17.08 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 30 A, 
2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 4.00

     17.09 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 30 A, 
2 Polos, 277/480 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 4.00

     17.10 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 80 A, 
2 Polos, 277/480 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 5.00

18.00    Interruptores para Sistema de Asilamiento  

     18.01 

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético Bolt 
ON gradpo hositalario Para tableros de quirofanos de 2 polos:  
20 Amperios, 120/208 Voltios, 2 polos, iguales o superiores a 
marca SCHNEIDER ELECTRIC, con capacidad mínima de 
10kA@120 V.(Para tableros de Quirofanos de 10kVA en segundo 
nivel). Certificacion UL.

U 136.00

     18.02 

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético de 30  

Amperios, 208 Voltios, 2 polos, iguales o superiores a marca 
SCHNEIDER ELECTRIC, con capacidad mínima de 10kA@208 V. 
Van instalados en los tableros TRX1-2. Certificacion UL.

U 13.00

     18.03 

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético de  2 

polos para paneles de Aislamiento de UCI 20 Amperios, 
120/208 Voltios, 2 polo, iguales o superiores a marca SCHNEIDER 
ELECTRIC, con capacidad mínima de 10klC@120 V. Certificacion 
UL.

U 33.00

     18.04 

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético de  2 

polos para paneles de Aislamiento de UCI 30 Amperios, 
120/208 Voltios, 2 polo, iguales o superiores a marca SCHNEIDER 
ELECTRIC, con capacidad mínima de 10klC@120 V. Certificacion 
UL.

U 7.00

Sub Total Tableros de Ailsmiento

Sub total Interruptores Normales para Potencia.

Sub total Interruptores para Sistema de Asilamiento 
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19.00    Transformadores 

     19.01 

Suministro e instalación de Transformador tipo Seco de 75 
kVA:  480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de 
temperatura rise, 10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de 
derivaciones sin carga 2+2.5% y 4-2.5%, dos hacia arriba y cuatro 
hacia abajo, núcleo convencional. Alta eficiencia.  Certificado UL.

U 5.00

     19.02 

Suministro e instalación de Transformador tipo Seco de 50 
kVA:  480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de 
temperatura rise, 10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de 
derivaciones sin carga 2+2.5% y 4-2.5%, dos hacia arriba y cuatro 
hacia abajo, núcleo convencional. Alta eficiencia.  Certificado UL.

U 1.00

20.00    UPS 

20.01

Suministro e Instalación de UPS de 130 KVA para asegurar 
suministro de energía eléctrica continua, con valores de entrada 
480V, 182AMP máximo, rotación en sentido horario, factor de 
potencia de 0.98, 30KA de capacidad de cortocircuito, 60HZ; con 
valores de salida 480V, 151 AMP, 60HZ, máximo Voltaje en banco 
de baterías de 490VDC. similar o superior a UPS marca 

SCHNIDER ELECTRIC modelo GALAXY 5000. Un solo banco de 
baterías en gabinete de 48" para duración aproximada de 13 
minutos sin energía de la red. Certificacion UL

UNIDA
D

1.00

20.02

Suministro e Instalación de UPS de 30 KVA para asegurar 
suministro de energía eléctrica continua, con valores de entrada 
208V, 80AMP máximo, rotación en sentido horario, factor de 
potencia de 0.98, 30KA de capacidad de cortocircuito, 60HZ; con 
valores de salida 208/120V, 80 AMP, 60HZ, máximo Voltaje en 
banco de baterías de 219VDC. Tiempo de carga de 5 horas, y 

capacidad de mantener carga energizada de 10 minutos. Similar o 
superior a UPS marca SCHNIDER ELECTRIC APC MODELO 

MGE GALAXY 3500.. Certificacion UL

UNIDA

D
1.00

20.03

Suministro e Instalación de UPS de 20 KVA para asegurar 
suministro de energía eléctrica continua, con valores de entrada 
208V, 60AMP máximo, rotación en sentido horario, factor de 
potencia de 0.98, 30KA de capacidad de cortocircuito, 60HZ; con 
valores de salida 208/120V, 60 AMP, 60HZ, máximo Voltaje en 
banco de baterías de 219VDC. Tiempo de carga de 5 horas, y 

capacidad de mantener carga energizada de 10 minutos. Similar o 

superior a UPS marca SCHNIDER ELECTRIC APC MODELO 
MGE GALAXY 3500.. Certificacion UL

UNIDA
D

2.00

20.04

Suministro e Instalación de Interruptor de doble tiro, 400 

Amperios, 600 Voltios AC, 3 polos,  60 HZ, en gabinete TIPO 1, 
similar o superior a marca SCHNIDER ELECTRIC SERIE A, 
modelo 82345, NEMA 1. Certificacion UL

UNIDA
D

1.00

20.05

Suministro e Instalación de Interruptor de doble tiro, 100 
Amperios, 600 Voltios AC, 3 polos,  60 HZ, en gabinete TIPO 1, 

similar o superior a marca SCHNIDER ELECTRIC SERIE F, mode 
DTU363 NEMA 1. Certificacion UL

UNIDA

D
3.00

Sub total UPS

21.00    Iluminacion  

21.01

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X4': tipo
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x4', tipo LED, 2'x4'
pies, 47.5 watts, color de temperatura 4000K, 6000 lumenes,
voltaje 120-277V, dimerizable 0-10v, 5%, listado NSF, frecuencia
60Hz, tiempo de vida mayor a las 60,000 horas con L85, cuerpo
color blanco, similar o superior a marca General Electric modelo
LBR24A060MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDA
D

66.00

Sub total Transformadores
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21.02

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X4': montaje
empotrado, tipo LED, 2'x4' pies, 97.3 watts, color de temperatura
4000K, 8576 lumenes, voltaje 120-277V, NO dimerizable, Balastro
electrónico, IP 65, listado NSF, frecuencia 60Hz, tiempo de vida
50000 horas, cuerpo color blanco, similar o superior a marca
EATON, modelo ORM-F-24-4-LD4-4-LO-40-120-SYM-EDC-1-
BLANK. Certificación UL.

UNIDA
D

26.00

21.03

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X2': tipo
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x2', tipo LED, 2'x2'
pies, 34 watts, color de temperatura 4000K, 4000 lumenes, voltaje
120-277V, dimerizable 0-10v al 5% , standard, listado NSF,
frecuencia 60Hz, tiempo de vida 50,000 horas a L85, cuerpo color
blanco, similar o superior a marca General Electric, modelo
LBR22A040MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDA
D

345.00

21.04

Suministro e instalacion de lámpara LED 2'x4':Tipo empotrada,
montaje en cielo falso reticulado 2'x4', tipo LED, 2'x4' pies, 75
Watts, color de temperatura 4000K, 4500 Lumenes, voltaje 120V,
dimerizable 0-10V al 10%, IP66 Standar, listado NSF, Frecuencia
60HZ, tiempo de vida 60000 horas, cuerpo color blanco, similar o
superior a maraca EATON modelo ENC-24-4-LD2-70-40-CA125-
120-EDD1. Certificación UL.

UNIDA
D

55.00

21.05

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X2': tipo
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x2', tipo LED, 2'x2'
pies, 34 watts, color de temperatura 4000K, 4000 lumenes, voltaje
120-277V, dimerizable 0-10v al 5% , standard, listado NSF,
frecuencia 60Hz, tiempo de vida 50,000 horas a L85, cuerpo color
blanco, Incluye bateria para iluminación de emergencia. similar o
superior a marca General Electric, modelo
LBR22A040MM840VQLTWHTEEL. Certificación UL.

UNIDA

D
97.00

21.06

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X2': montaje
empotrado, tipo LED, 2'x2' pies, 48 watts, color de temperatura
4000K, 3770 lumenes, voltaje 120-277V, NO dimerizable, Balastro
electrónico, IP 65, listado NSF, frecuencia 60Hz, tiempo de vida
50000 horas, cuerpo color blanco, similar o superior a marca
EATON, modelo ORM-F-24-4-LD4-4-LO-40-120-SYM-EDC-1-
BLANK. Certificación UL.

UNIDA

D
94.00

21.07

Suministro e instalación de Luminaria LED tipo Spot: Lámpara
tipo Spot 6", 1500 lumenes, 90CRI, color de temperatura 4000K,
voltaje 120V, 20 Watts, dimerizable 0-10V, Housing similar o
superior a DI6R159401V10 y reflector modelo

 RDI6RWDFBLANKWT de la marca General Electric  

UNIDA
D

9.00

21.08

Suministro e instalación de lampara LED 2'x2': Para montaje
empotrado, montaje en cielo falso reticulado 2'x2, tipo LED, 2'x2'
pies, 48 Watts, color de temperatura 4000K, 4300 Lumenes,
voltaje 120V, no dimerizable, IP66 Standar, listado NSF,
Frecuencia 60 HZ, tiempo de vida 60000 horas, cuerpo color
blanco similar o superior a marca EATON, modelo ENC-24-2-LD2-
43-40-CA125-120. Con certificación UL.

UNIDA

D
64.00

21.09

Suministro e instalación de lampara LED: Para montaje
superficial, tipo LED, 4 pies, 43 Watts, color de temperatura
4000K, 5200 Lumenes, voltaje 120-277V, dimerizable, listado NSF,
Frecuencia 60 HZ, de cuerpo blanco similar a la Marca General
Electric modelo LIS14C052D1840VQCSWHTE

UNIDA

D
3.00

21.10

Suministro e instalación de Lámpara LED de Cabecera:  
montaje superficial, tipo LED, 2 pies de largo, 29 watts, color de
temperatura 4000K, 2800 lumenes, voltaje 120-277V, dimerizable
0-10v, frecuencia 60Hz, tiempo de vida 60000 horas, cuerpo color
blanco, similar o superior a marca EATON, modelo 2-BCLED-LD4-
28HL-F-UNV-L840-CD-1.  Certificación UL.

UNIDA

D
34.00
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21.11

Suministro e Instalación de Lámpara Led de Emergencia: tipo
led de cabezas, dos focos led de 1.5W, carcaza color blanco,
120/277V, frecuencia 60Hz, bateria de Niquel Cadmio, con sistema
de autodiagnosticos, con autonomía de 90Min. Similar o superior a
modelo ELM2-LED-SD de Lithonia Lighting. Certificación UL.

UNIDA
D

4.00

21.12

Suministro e Instalación de Lámpara Led con Rótulo

"SALIDA": tipo led , carcasa color blanco, letrero color rojo,
120/277V, frecuencia 60Hz, batería de Niquel Cadmio, con sistema
de autodiagnosticos accesorios de montaje superior y lateral.
Similar o superior a modelo LQM LED-S-W-3-R-120/277-ELN-SD
(texto en español) de Lithonia Lighting.  Certificación UL.

UNIDA
D

16.00

21.13

Suministro e Instalación Luminaria Led Superficial: similar o
Superior a ALR101T4714SNNSTK, 23 vatios, balastro electrónico,
120 Voltios de GENERAL ELECTRIC carcaza y demás elementos
con Certificación UL.

UNIDA

D
20.00

21.14

Suministro e instalación de Lámpara de Pared para
Exteriores tipo LED: lámpara para exteriores IP 66, instalada en
pared, tipo led, 150W, color de temperatura 4000K, 19300
lumenes, 120V, acabado bronze oscuro, sin fotocelda (incluye
tapadera), similar o superior General Electric, modelo EFH1-01-1-
AA-77-7-40-N-A-V1. Certificación UL.

UNIDA

D
1.00

21.15

Suministro e Instalación de Salida Eléctrica para Iluminación:
Tubería EMT 1/2" superficial o PVC CED 40 3/4" empotrado en
pared o losa, tubo independiente desde caja principal hasta cada
circuito derivado de iluminación, conectores y camisas de
compresión, bushings plásticos en todos los conectores,
abrazaderas, tornillos, varillas roscadas y tacos expansores
galvanizados, con cables 2x12+1x12(T) THHN, en caja metálica
galvanizada, tipo pesada, de 4"x 4" x 2-1/8" (cuadrada),similar o
superior a marca Steel City. La conexión entre la caja de registro y
la luminaria se deberá realizar utilizando tubería metálica flexible bx-
1/2" con cables 2x12+1x12(T) THHN. Nota: Si pasan mas de 5
conductores en la tuberia se cambiara la tuberia a 3/4''Ø. Todos los
elementos con certificación UL.

UNIDA

D
874.00

21.16

Suministro e Instalación de Salida Eléctrica para Iluminación

en Exterior: Tubería IMC 1/2" superficial o PVC CED 40 3/4"
empotrado en pared o losa, tubo independiente desde panel
eléctrico hasta cada circuito derivado de iluminación, conectores y
camisas de compresión, bushings plásticos en todos los
conectores, abrazaderas, tornillos, varillas roscadas y tacos
expansores de acero inoxidable, con cables 2x12+1x12(T) THHN,
en caja para intemperie NEMA 3R, de 4-3/4"x 4-1/2" x 2",similar o
superior a marca ArtMark. Todos los elementos con certificación
UL.

UNIDA

D
1.00

21.17

Suministro e Instalación de Salida Eléctrica para extractor en
baños: Tubería EMT 1/2" superficial, conectores y camisas de
compresión, bushings plásticos en todos los conectores,
abrazaderas, tornillos, varillas roscadas y tacos expansores
galvanizados, con cables 2x12+1x12(T) THHN, en caja metálica
galvanizada, tipo pesada, de 4"x 4" x 2-1/8" (cuadrada),similar o
superior a marca Steel City. Nota: Si pasan mas de 5 conductores
en la tuberia se cambiara la tuberia a 3/4''Ø. Todos los elementos
con certificación UL.

UNIDA

D
9.00

21.18

Suministro e instalación de Apagadores sencillos: 120
Voltios, 15 Amperios, color gris, extra heavy duty, similar o superior
a HBL1201GY de Hubbell Wiring, con tapadera de acero inoxidable
similar o superior a modelo SSJ1 de Hubbell Wiring fijada con
tornillos cabeza torx con pin contra vandalismo de acero inoxidable.
Tubería EMT.1/2" y cables 2x12+1x12(T) THHN, en caja de
registro de 2"x4"x2-1/8" similar o superior a marca Steel City
@1.2Mts SNPT a menos que se indique lo contrario. Todos los
elementos con certificación UL.

UNIDA
D

134.00
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21.19

Suministro e instalación de Apagadores de Tres Vias Tipo
Vai-Ven: 120 Voltios, 15 Amperios, color gris, extra heavy duty,
similar o superior a HBL1203GY de Hubbell Wiring, con tapadera
de acero inoxidable similar o superior a modelo SSJ1 de Hubbell
Wiring fijada con tornillos cabeza torx con pin contra vandalismo de
acero inoxidable. Tubería EMT.1/2" y cables 3x12+1x12(T) THHN,
en caja de registro de 2"x4"x2-1/8" similar o superior a marca Steel
City @1.2Mts SNPT a menos que se indique lo contrario. Todos los
elementos con certificación UL.

UNIDA
D

13.00

21.20

Suministro e Instalación de Dimmer: tipo PRESET SLIDE
DIMMER, compatibles con lámparas led dimiables, con encendido,
apagado tipo interruptor y control dimerizable tipo deslizante, 120
voltios, 15 amperios, 1000W, color blanco, modelo BS11PW, con
tapadera de acero inoxidable SSJ26, todo similar a marca Hubbell
Wiring, fijada con tornillos cabeza torx con pin contra vandalismo
de acero inoxidable, tubería EMT-1/2", conectores y coupling de
presión, bushings plasticos en todos los conectores, abrazaderas,
tornillos y expansores de acero galvanizado, en caja metálica de
acero galvanizado de 2"x4"x2-1/8", @1.2 mts SNPT, a menos que
se indique lo contrario, con cables 2x12+1x12(T) THHN. Certificado
UL.

UNIDA

D
56.00

21.21

Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución para
energía en emergencia de 4" x 4": canaleta metálica
galvanizada de 4"x4"x10´, con tapadera desmontable atornillanada,
sin knockouts, suspendida desde losa con soportes de varilla de
rosca corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos y
expansores galvanizados, soportes a cada 1.5 metros, incluye
codos, TEEs, reductores, tapaderas en los extremos, se deberá
instalar un jumper de cable thhn calibre N° 8 color verde con
terminales de ojo en cada unión de secciones de canaleta u
conexiones con cualquier accesorios, canaleta similar o superior a
marca Austin, certificación UL.

M 76.00

22.00    Fuerza 

22.01

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal para 
Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 
AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8", @0.40 m SNPT a menos 
que se especifique lo contrario, dispositivo dúplex NEMA 5-15R tipo 
comercial color beis similar o superior a modelo BR15AL de 
Hubbell, tapa de acero inoxidable similar o superior a modelo SSJ8 
con tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y couplings 
de presión, bushing de plástico para los conectores. Todos los 
elementos con certificacion UL.

UNIDA

D
198.00

22.02

Suministro e instalación de Salida de Energía Nomal para 

Tomacorrientes tipo Estufa en cuartos elctricos: EMT 3/4" de 
diámetro superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared (Ver planos para mayor detalle), cables 2 X #8 
AWG THHN (L) + 1X#8 AWG THHN (N) + 1X#10 AWG THHN (T), 
Caja de 4" x 4" profunda pesada, @0.40 m SNPT a menos que se 
especifique lo contrario, dispositivo dúplex NEMA 10-50R tipo 
comercial similar o superior a modelo HBL7962 de HUBBELL, tapa 
de acero inoxidable similar o superior a modelo SS703 con tornillo 
tipo torx con pin antivandalismo,conectores y couplings de presión, 
bushing de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

UNIDA

D
2.00

Sub total Iluminacion
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22.03

Suministro e instalación de salidas de energía para secador 
de manos: EMT 3/4" de diámetro, superficial y PVC eléctrico 
cédula 40 empotrado, cables 2 x 10 AWG THHN (L) + 1 x 14 AWG 
THHN (T), caja de 2" x 4" x 2-1/8" a 1.35 m SNPT. Soportes de 
expansores, tornillos y grapas de acero inoxidable. Coupling y 
conectores de presión, bushings plásticos, taco expansor metálico, 
Todos los elementos con certificación UL.

UNIDA

D
20.00

22.04

Suministro e instalación de secador de manos: Similar o 
superior a marca X-LERATOR modelo XL-BW, 208/240 voltios, 
2,400 vatios, instalación superficial, soportes con expansores y 
tornillos de acero inoxidable. Todos los elementos con certificación 
UL.

UNIDA
D

20.00

22.05

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal para 

Tomacorrientes GFCI: EMT 3/4" de diámetro superficial 
soportado con abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco 
expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared 
(Ver planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 
1X#12 AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8", @0.40 m SNPT a 
menos que se especifique lo contrario, dispositivo dúplex NEMA 5-
20R heavy duty, color beis similar o superior a modelo GF20ALLA 
de Hubbell, tapa de acero inoxidable similar o superior a modelo 
SS26 con tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

UNIDA

D
6.00

22.06

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 
para Tomacorrientes tipo Estufa: EMT 3/4" de diámetro 
superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared (Ver planos para mayor detalle), cables 2 X #8 
AWG THHN (L) + 1X#8 AWG THHN (N) + 1X#10 AWG THHN (T), 
Caja de 4" x 4" profunda pesada, @0.40 m SNPT a menos que se 
especifique lo contrario, dispositivo dúplex NEMA 10-50R tipo 
comercial similar o superior a modelo HBL7962 de HUBBELL, tapa 
de acero inoxidable similar o superior a modelo SS703 con tornillo 
tipo torx con pin antivandalismo,conectores y couplings de presión, 
bushing de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

UNIDA

D
5.00

22.07

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 

para Tomacorrientes instalados en piso: EMT 3/4" de diámetro 
superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared (Ver planos para mayor detalle), cables 1 X 
#12 AWG THHN (L) + 1X#12 AWG THHN (N) + 1X#10 AWG 
THHN (T), Caja de 3.72" x 4.81" x 6" similar o superior a modelo 
B2431, a nivel de piso, dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 
comercial similar o superior a modelo BR20GRY de HUBBELL, 
tapa de acero inoxidable similar o superior a modelo S3825 con 
tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y couplings de 
presión, bushing de plástico para los conectores. Todos los 
elementos con certificacion UL.

UNIDA

D
2.00

22.08

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 

para Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado 
con abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 
AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8", @0.40 m SNPT a menos 
que se especifique lo contrario, dispositivo dúplex NEMA 5-15R tipo 
comercial color beis similar o superior a modelo BR15GRY de 
Hubbell, tapa de acero inoxidable similar o superior a modelo SSJ8 
con tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y couplings 
de presión, bushing de plástico para los conectores. Todos los 
elementos con certificacion UL.

UNIDA

D
174.00
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22.09

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 

para Tomacorrientes Grado Hospitalario 120V: EMT 3/4" de 
diámetro superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared (Ver planos para mayor detalle), cables 2 X 
#12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-
1/8"", @0.40 m SNPT a menos que se especifique lo contrario, 
dispositivo dúplex NEMA 5-20R grado hospitalario color rojo, similar 
o superior a modelo HBL8300ILR marca HUBBELL , tapa de acero 
inoxidable  con tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

UNIDA
D

32.00

22.10

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 
para Tomacorrientes Grado Hospitalario 120v: EMT 3/4" de 
diámetro superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared (Ver planos para mayor detalle), cables 2 X 
#12 AWG XHHW + 1X#12 AWG XHHW (T), Caja de 4" x 2" x 2-
1/8"", @0.40 m SNPT a menos que se especifique lo contrario, 
dispositivo dúplex NEMA 5-20R grado hospitalario color rojo, similar 
o superior a modelo HBL8300ILR marca HUBBELL , tapa de acero 
inoxidable  con tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

0 184.00

22.11

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 

para maquinas de Rayos X Tomacorrientes Grado 

Hospitalario 50A: EMT 1" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #8 AWG XHHW + 1X#10 
AWG XHHW (T), Caja de 8" x 8" acero galvanizado similar o 
superior a modelo HBL25509, @0.40 m SNPT a menos que se 
especifique lo contrario, dispositivo NEMA L6-50R  similara o 
superior a marca HUBBELL modelo HBL25505, Incluir conector 
macho Similar o Superior a marca HUBBELL modelo HBL25515 
para conexion de equipos, con sistema de control de bloqueo de 
equipos compatible con tablero de rayos-x controlado 
ofertado,conectores y couplings de presión, bushing de plástico 
para los conectores. Todos los elementos con certificacion UL.

UNIDA
D

13.00

22.12

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 

para Tomacorrientes Grado Hospitalario 208V: EMT 3/4" de 
diámetro superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared (Ver planos para mayor detalle), cables 2 X 
#12 AWG XHHW + 1X#12 AWG XHHW (T),Caja de 8" x 8" acero 
galvanizado similar o superior a modelo HBL25509, @0.40 m 
SNPT a menos que se especifique lo contrario, dispositivo NEMA 
L6-50R  similara o superior a marca HUBBELL modelo HBL25505, 
Incluir conector macho Similar o Superior a marca HUBBELL 
modelo HBL25515 para conexion de equipos,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

UNIDA
D

22.00

22.13

Suministro e instalacion de módulo de energía para 

quirófanos: módulo de energía con 4 conectores a tierra y 4 
salidas de energía DUPLEX color ROJO, para montaje empotrado 

en pared, similar o superior a marca SCHNEIDER SGPMF4DR4 
con caja SB120804. Con canalización de 3/4", EMT superificial o 
PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver planos para 
mayor detalle) conectores y coupling de presión, bushing en los 
conectores, caja y dispositivo cable  con 4x#12 XHHW + 2X#12 
XHHW (T) , certificación UL.

UNIDA

D
78.00
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22.14

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 
para Tomacorrientes GFCI: EMT 3/4" de diámetro superficial 
soportado con abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco 
expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared 
(Ver planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 
1X#12 AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8", @0.40 m SNPT a 
menos que se especifique lo contrario, dispositivo dúplex NEMA 5-
20R heavy duty, color gris similar o superior a modelo GF20GYLA 
de Hubbell, tapa de acero inoxidable similar o superior a modelo 
SS26 con tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

UNIDA
D

18.00

22.15

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 
para Tomacorrientes instalados en piso para maquinas de 

costurar 120V: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 1 X #12 AWG THHN (L) + 
1X#12 AWG THHN (N) + 1X#10 AWG THHN (T), Caja de 3.72" x 
4.81" x 6"  similar o superior a modelo B2431 , a nivel de piso, 
dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial similar o superior a 
modelo BR20GRY de HUBBELL, tapa de acero inoxidable similar o 
superior a modelo S3825 con tornillo tipo torx con pin 
antivandalismo,conectores y couplings de presión, bushing de 
plástico para los conectores. Todos los elementos con certificacion 
UL.

UNIDA

D
4.00

22.16

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 
para Tomacorrientes instalados en piso para maquinas de 

costurar 208V: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 1 X #12 AWG THHN (L) + 
1X#12 AWG THHN (N) + 1X#10 AWG THHN (T), Caja de 3.72" x 
4.81" x 6"  similar o superior a modelo B2431 , a nivel de piso, 
dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial similar o superior a 
modelo BR20GRY de HUBBELL, tapa de acero inoxidable similar o 
superior a modelo S3825 con tornillo tipo torx con pin 
antivandalismo,conectores y couplings de presión, bushing de 
plástico para los conectores. Todos los elementos con certificacion 
UL.

UNIDA

D
10.00

22.17

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 

para Tomacorrientes Grado Hospitalario 120V instalado en 

columna cialitica en Quirofanos: EMT 3/4" de diámetro 
superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared (Ver planos para mayor detalle), cables 2 X 
#12 AWG XHHW + 1X#12 AWG XHHW (T),Caja de 8" x 8" acero 
galvanizado similar o superior a modelo HBL25509, @0.40 m 
SNPT a menos que se especifique lo contrario, dispositivo NEMA 
L6-50R  similara o superior a marca HUBBELL modelo HBL25505, 
Incluir conector macho Similar o Superior a marca HUBBELL 
modelo HBL25515 para conexion de equipos,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

UNIDA

D
13.00

22.18

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 
para Termoselladora: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado 
con abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG XHHW + 1X#12 
AWG XHHW (T),Caja de 4" x 2" acero galvanizado @0.40 m SNPT 
a menos que se especifique lo contrario, dispositivo NEMA 5-20R  
similar o superior a marca HUBBELL modelo BR20GRY de 
HUBBELL, tapa de acero inoxidable similar o superior a modelo 
S3825 con tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL. certificacion UL.

UNIDA

D
6.00
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22.19

Suministro e Instalación de Alimentador Electrico para 
Equipo Especial: 3X#4 AWG THHN(L) + 1X#4AWG THHN(N) + 
1X#8 AGW THHN(T), en tuberia EMT de 1-1/2" superficial y en 
conductos BX con forro de 1-1/2" de diámetro UL, con soportes y 
abrazaderas de acero inoxidablaes a cada 1,5mt o una en tramos 
menores a esta distancia, conectores  con Bushing plastico y pintar 
con anticorrosivo plateado los elementos que sean cortados para 
evitar oxidacion . Todos los elementos con certificación UL. 

M 165.00

22.20

Suministro e Instalación de Alimentador Electrico para 
Equipo Especial: 3X#6 AWG THHN(L) + 1X#6AWG THHN(N) + 
1X#8 AWG THHN(T), en tuberia EMT de 1-1/4" superficial y en 
conductos BX con forro de 1-1/4" de diámetro UL, con soportes y 
abrazaderas de acero inoxidablaes a cada 1,5mt o una en tramos 
menores a esta distancia, conectores con Bushing plastico y pintar 
con anticorrosivo plateado los elementos que sean cortados para 
evitar oxidacion . Todos los elementos con certificación UL. 

M 45.00

22.21

Suministro e Instalación de Alimentador Electrico para 

Equipo Especial: 3X#10 AWG THHN(L) + 1X#10AWG THHN(N) 
+ 1X#12 AWG THHN(T), en tuberia EMT de 1" superficial y en 
conductos BX con forro de 1" de diámetro UL, con soportes y 
abrazaderas de acero inoxidablaes a cada 1,5mt o una en tramos 
menores a esta distancia, conectores  con Bushing plastico y pintar 
con anticorrosivo plateado los elementos que sean cortados para 
evitar oxidacion . Todos los elementos con certificación UL. 

M 165.00

22.22

Suministro e Instalación de Alimentador Electrico para 

Equipo Especial: 2X#10 AWG THHN(L) + 1X#10AWG THHN(N) 
+ 1X#12 AWG THHN(T), en tuberia EMT de 1" superficial y en 
conductos BX con forro de 1" de diámetro UL, con soportes y 
abrazaderas de acero inoxidablaes a cada 1,5mt o una en tramos 
menores a esta distancia, conectores  con Bushing plastico y pintar 
con anticorrosivo plateado los elementos que sean cortados para 
evitar oxidacion . Todos los elementos con certificación UL. 

M 40.00

22.23

Suministro e Instalación de Alimentador Electrico para 

Equipo Especial: 2X#12 AWG THHN(L) + 1X#12 AWG THHN(T), 
en tuberia EMT de 3/4" superficial y en conductos BX con forro de 
3/4" de diámetro UL, con soportes y abrazaderas de acero 
inoxidablaes a cada 1,5mt o una en tramos menores a esta 
distancia, conectores  con Bushing plastico y pintar con 
anticorrosivo plateado los elementos que sean cortados para evitar 
oxidacion . Todos los elementos con certificación UL. 

M 120.00

22.24

Suministro e Instalación de canaleta de distribución: Canaleta 
Metálica galvanizada de 4" x 4", con soportes de varilla de rosca 
corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos y 
expansores de acero inoxidable, cada 10 pies, certificación UL.

M 155.00

23.00    Red de Datos  

23.01

suministro e Instalación de Bandeja de Hilo, (Cablofill) con 
acceserios de conjunto unión lateral para unirlas o conjunto grapa, 
para salida y llega de cables UTP y fibras de bastidores. 
Certificación UL

M 20.00

23.02

Suministro e Instalación de Canaleta de Distribución, metálica 
galvanizada de 2" x 2", con soportes de varilla de rosca corrida de 
3/8" galvanizada, strut channel, con tornillos y expansores de acero 
inoxidable cada 10 pies, certificación UL.

M 71.00

23.03
Suministro  e Instalación de Canaleta de Distribución, 
metálica galvanizada de 4x4", con soportes de varilla de rosca 
corrida de 3/8" galvanizada, strut channel, cada 10 pies. 

M 221.00

Sub total Fuerza
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23.04

Suministro e Instalacion de Salidas Dobles de Red cat 6: EMT 
3/4", caja de 2" x 4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared a 0.50 m 
SNPT a menos que en plano se indique lo contrario, conectores y 
coupling de presion, bushing plastico en los conectores, jack RJ45, 
placa metalica de acero inoxidable, cable UTP, Jack hembra norma 
T568A/B, Color azul y rojo. Incluye certificación de los puntos. 

UNIDA

D
95.00

23.05

Suministro e Instalacion de Salidas Dobles de Red cat 6 para 
access point: EMT 3/4", caja de 2" x 4" de diámetro superficial 
soportado con abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco 
expansor metálico PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared, 
conectores y coupling de presion, bushing plastico en los 
conectores, jack RJ45, placa metalica de acero inoxidable, cable 
UTP, Jack hembra norma T568A/B, Color azul y rojo. Incluye 
certificación de los puntos. 

UNIDA
D

3.00

23.06

Suministro e Instalacion de Salidas Dobles de Red cat 6 en 
muebles: EMT 3/4", caja de 2" x 4" de diámetro superficial 
soportado con abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco 
expansor metálico PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared, 
conectores y coupling de presion, bushing plastico en los 
conectores, jack RJ45, placa metalica de acero inoxidable, cable 
UTP, Jack hembra norma T568A/B, Color azul y rojo. Incluye 
certificación de los puntos. 

UNIDA
D

7.00

23.07

Suministro e Instalacion de Salidas Dobles de Red cat 6 para 

lamparas cieliticas en quirofanos: EMT 3/4", caja de 2" x 4" de 
diámetro superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared, conectores y coupling de presion, bushing 
plastico en los conectores, jack RJ45, placa metalica de acero 
inoxidable, cable UTP, Jack hembra norma T568A/B, Color azul y 
rojo. Incluye certificación de los puntos. 

UNIDA

D
26.00

23.08

Suministro e Instalacion de Salidas Dobles de Red cat 6 para 

camaras de Seguridad: EMT 3/4", caja de 2" x 4" de diámetro 
superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared, conectores y coupling de presion, bushing 
plastico en los conectores, jack RJ45, placa metalica de acero 
inoxidable, cable UTP, Jack hembra norma T568A/B, Color azul y 
rojo. Incluye certificación de los puntos. 

UNIDA

D
26.00

23.09

Suministro e Instalacion de Salidas Dobles de Red cat 6 para 
reloj digital IP: EMT 3/4", caja de 2" x 4" de diámetro superficial 
soportado con abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco 
expansor metálico PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared, 
conectores y coupling de presion, bushing plastico en los 
conectores, jack RJ45, placa metalica de acero inoxidable, cable 
UTP, Jack hembra norma T568A/B, Color azul y rojo. Incluye 
certificación de los puntos. 

UNIDA

D
24.00

23.10

Suministro e Instalacion de Salidas VGA: EMT 3/4", caja de 2" x 
4" de diámetro superficial soportado con abrazaderas y tornillos de 
acero inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 

40 empotrado en pared a 1.10 m SNPT. Cable RJ45, placa, cable 
UTP, Conector VGA Similar o superior a modelo DF115SCOW 
de Hubbell, Placa Similar o Superior o modelo DF10W de Hubbell, 

incluir accesorios para Placa Similar o Superior a modelo 
DFBM10W de Hubbell. Certificacion UL. 

UNIDA
D

26.00

23.11

Suministro e Instalación de salida para TV con cable coaxial, 
conector RG6 macho y hembra hacia caja R8 en torre de visitas, 
tubería EMT de 3/4 “, abrazaderas EMT de 3/4", conectores y 
coupling de presión, bushing plástico en los conectores, caja de 
2”x4”,  tapadera metálica de acero inoxidable. Todos los elementos 
con certificación UL.   

UNIDA
D

11.00
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

23.12

Suministro e Instalación de barra de cobre (TGB) soportada en 
pared, para conexión física de todo el sistema de 
telecomunicaciones, similar o superior a CAT. TGB-A14L06PT de 
ERICO, de 2"x14", ubicada en cuarto de telecomunicaciones. 
conectada a la barra principal mediante cable de cobre AWG 
THHN, aislamiento color verde, calibre Nº 6, conexiones a barra 
con terminales de compresión de doble ojo, similares a las 
terminales SCOTCHLOCK serie 4000 de 3M, todos los elementos 
con certificación UL.  

UNIDA

D
1.00

23.13

Suministro e Instalación de reloj digital IP, para aplicaciones 
hospitalarias, altamente silencioso, cara delantera en cristal mineral 
anti bacteriano, con puerto ETHERNET de comunicación RJ45, 
alimentación POE, sincronización ntp ethernet 10/100 base-t, 
tecnología led programable, color regulable, rojo, amarillo, verde, 
fijación mural, antivandálico, marcación de horas, minutos y 
segundos, distancia máxima de legibilidad 25m, altura de cifras 
50mm, temperatura de funcionamiento -20º a 50ºc, dimensiones 
375mmx164mmx66mm, cara delantera de cristal con fondo blanco, 
caja color aluminio anodizado, IP66, con batería de litio, incluye 
licencia para funcionar con servidor de tiempos.  

UNIDA
D

24.00

23.14

Suministro e Instalación de Bastidores: De 42 U de 23.6" de 
ancho por 42.9" de profundidad, color negro, para montaje sobre 
piso,  con Accesorios de Acero  para su  Instalación, Dimensiones 
19"x 7`, con channel de 12", Deberá incluir piezas de anexión para 
unir dos gabinetes iguales de forma lateral. Puertas frontales de 
dos hojas tipo split perforadas, con llavín y llave única, puertas 
laterales  metálicas perforadas con llavín y paneles laterales, con 
llave única. Piezas para atornillado a la losa o piso, ruedas 
preinstaladas, bolsa de Herramientas y tornillos arandela cuadrada 
para instalación de equipo, deberá soportar 3,000 lbs. Incluir 
Sistema de Acoplamiento de Impedancias para red de tierra; para 
instalar ventiladores y 1 ODF para fibra óptica Monomodo 
conectores LC;  1 ODF para fibra óptica Multimodo conectores LC, 
patch paneles y switches. Similar o superior a marca APC a 
Panduit, Belden Commscope

UNIDA

D
2.00

23.15

Suministro e Instalación de ODF de Rack de Fibra óptica 

(ODF) Multimodo OM3. con capacidad de conectar 12 pares, para 
conectores LC, en modulo de instalación de 19", similar a Marca 
Belden, APC, Panduit, Commscope.

UNIDA
D

2.00

23.16

Suministro e Instalación de  Organizador de cables horizontal 

para fibra optica, de 3"x3" de frente  y posterior de 2"x5". Con 
tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 19", 
para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca 
BELDEN, APC, Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a 
marca Panduit, Belden, Commscope. Certificación UL

UNIDA

D
2.00

23.17

Suministro e Instalación de  Organizador de cables 

horizontal, de 3"x3" de frente  y posterior de 2"x5". Con tapadera 
como cubierta frontal, con modulo de instalación de 19", para patch 
cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 
Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, 
Belden, Commscope. Certificación UL

UNIDA
D

8.00

23.18

Suministro e instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6 
puertos conectores RJ45, para cableado UTP, color negro de 1U 
UL, T568A/B. Similar a Belden,Panduit, Commscope, criterio de 
monomarca. Debe incluir costo de armado y punchado. Para 
instalar en cuarto. Certificación UL

UNIDA
D

8.00
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23.19

Suministro, Instalación y Configuración de Equipo de 
Comunicación Principal: Switch Administrable, para 

comunicaciones IP Ethernet de capa 3, Suministro, Instalación y 
Configuración de Equipo de Comunicación top de Rack: Switch 
Administrable, para comunicaciones IP Ethernet de capa 3, Cisco 
Catalyst 3850 12 puertos SPF de fibra optia, con fuente de energía 
715W AC y una secundaria de 715W AC. con 5  Licencias para AP 
IP SERVICE, Soporte  Técnico 8X5X4, cable de energía, módulo 
de comunicación para Switch Catalyst 3850 4x1GE Network 
Module SPF, IOS del hardware CAT3850 Universal k9 image, se 
Incluye licenciamiento para funcionar como Controlador 
Inalámbrico,( WS-C3850-12S,C3850-NM-4-1G, CAB-L630P-C13-
US, CAB-CONSOLE-RJ45, RACKMNT-1RU, 4 x GLC-LH-SM + 12 
GLC-T.) Incluye Smart Net o Programa de Garantia Extendida 3 
años.

UNIDA
D

1.00

23.20

Suministro e instalación de Switches  Administrables Capa 2 

para acceso, para la capa de acceso, con 2x1 GbEthernet puertos 
SFP para conexión de fibra óptica, y 48 puertos Ethernet 
10/100/1000, PoE rj45  Que soporte estacamiento FlexStack y con 
imagen de ios LAN BASE.  Deberá incluir los cables de energía AC 
120/208 voltios, Cable Consola de RJ45, Juego de Soportaría para 
rack de 19-24" , Incluir 2 módulos de transivers para los puertos 

SFP para aplicaciones en Caobre GLC-T, para conectores LC.( 
WS-C2960X-48PDL, CAB-L620P-C13-US, CAB-CONSOLE-

RJ45, RCKMNT-1RU, 2xGLC-T Cobre). Similar a la Serie  
Catalyst C2960X. Incluye Smart Net o Programa de Garantia 
Extendida 3 años.

UNIDA

D
8.00

23.21

Suministro, Instalación y Configuración de Router de 

Servicios Intergrados ISR, para uso como gateway para telefonia 
IP, Incluye Software de Call Manager Express, para 50 lineas sip 
Trunk, licencias para telefonos de terceros, PVDM de 64 ram. 
Tarjetas para E1/T1, FXO y Gigaethernet. 

UNIDA
D

1.00

23.22

Suministro, Instalación y Configuración de Equipo de 

Comunicación Wireless PoE para acceso : Acess Point,  
Administrable, para comunicaciones IP Ethernet de capa 2, similar 
o superior a modelo AIR-CAP3702l-x-K9 Incluye Smart Net o 
Programa de Garantia Extendida 3 años.

UNIDA
D

4.00

23.23

Suministro  e Instalación de teléfono VoIP con capacidad para 
soportar dos líneas de llamada, teléfono color Blanco, similar a 

superior a teléfono CISCO modelo CP-7821-W-K9, incluir 
accesorio para montaje en pared CP-7800-WMK

UNIDA

D
32.00

23.24

Suministro e Instalación de Servidor Central para Central de 

monitoreo de signos vitales Y NTP, Capacidad a futuro de 
interface con el sistema de información hospitalaria mediante 
protocolo HL7 de acuerdo con la tecnología Estandar Internacional. 
Incluye Software de Administración, Control, monitoreo y 
configuración de los monitores de signos vitale de acuerdo a 
monomarca y capacidad de integrar equipos monitores de terceros,  
 Comunicación TCP/IP vía red, conexión RJ45, cable de Red UTP, 
comunicación bidireccional,  capacidad de monitorización de 50 
monitores, incluye las licencias para la administración de los 
mismos , debe tener indicador de alarma, indicador sonido de 
alarma. Capacidad de conectar monitores de manera  alámbrica o 
inalámbrica, Capacidad al futuro de visualización vía remota con 
dispositivos móviles. Capacidad de visualización de los parámetros 
y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la 
central.  Requerimientos mínimos del ordenador Intel XEON, IV 3G 
CPU, seis nucleo, Sistema Operativo Windows Server 2016,, 
RAIE5, 24 GB RAM, 3  Disco Duro de 1 TERA, doble fuente 
Interface de Red RJ 45-, Interface Serial, 24 RAM, 2X1 GB. Doble 
fuente de energia, de 110V a 240V 60 Hz. ±10% , servidor de 
RACK, similar o superior a DELL Poweredge 730. Sistema Similar 
o Superior a Central de Monitoreo MINDRAY HYPERVISOR VI. 
Certificacion ISO, IEC

UNIDA

D
1.00
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

23.25

Suministro e Instalación de UPS ON-LINE de 1.5VkA, Entrada 
120V / Salida 120V, Incluye CD con software, Rieles de apoyo 
para montaje en rack 2U, Cable RS-232 de señalización Smart del 
UPS, Cable USB, Manual del usuario. Similar o superior a  marca 
APC de RACK. Certificación UL 1778,.

UNIDA
D

2.00

23.26

Suministro e Instalación de Cable de Fibra óptica desde nodo en 

quirofanos a nodo principal oscura de 12 hilos multimodo, OM3, 
50/125 um Jacketed, en Conducto EMT DE 1-1/4" de diámetro, 
conectores y coupling de presión, soportes: expansores, tornillos y 
abrazaderas galvanizadas con certificacion UL, la fibra debera 
incluir certificación de garantia de fabrica de 15 años, los enlaces 
se certificaran bajo norma  ANSI TIA 568.C, EIA/TIA.

M 280.00

23.27
 Fusión de Hilos de Fibra Óptica, para conexión en ODF. UNIDA

D
24.00

23.28

Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch 

Cord, 9/125 um Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores LC 
(par Tx/Rx) 15 pies. Con certificación del Enlace con norma 
EIA/TIA.

UNIDA
D

10.00

23.29
Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 7 pies, Cat 6. 
Certificacion UL

UNIDA
D

95.00

23.30
Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 4 pies, Cat 6. 
Certificacion UL

UNIDA

D
360.00

23.31

Suministro e Instalación de barra de cobre (TGB) soportada en 
pared, para conexión física de todo el sistema de 
telecomunicaciones, similar o superior a CAT. TGB-A14L06PT de 
ERICO, de 2"x14", ubicada en cuarto de telecomunicaciones. 
conectada a la barra principal mediante cable de cobre AWG 
THHN, aislamiento color verde, calibre Nº 6, conexiones a barra 
con terminales de compresión de doble ojo, similares a las 
terminales SCOTCHLOCK serie 4000 de 3M, todos los elementos 
con certificación UL.  

UNIDA

D
1.00

23.32

Suministro e instalación  de cable de cobre, AWG, THHN, 
aislamiento color verde, calibre Nº6 para sistema de 
telecomunicaciones, en tubería EMT-3/4", conectado a barra de 
tierra TGB con terminal de compresión de doble ojo. Todos los 
elementos con certificación UL.

M 337.00

24.00    Circuito de Cerrado de Televisió CCTV 

24.01

Suministro, Instalación y Configuración Sistema de 
Almacenamiento de Video por Red (NVR):  debera ser 
administrable remotamente, incluye administracion WEB a traves 
de Software de control y monitoreo de CCTV para tecnologia de 
camaras TCP/IP,  Grabación por sistema IP hasta 32 camaras, 
compatibilidad con cámaras tipo domo, infrarojas y cámaras IP 
compatibles, formato H.264 y MJPEG, Puertos VGA y DVI-D para 
visualización local de vídeo,  Control PTZ (con cámaras IP 
compatibles),  DVD-RW y 2 puertos USB 2.0, Conexión a red 
estándar de 10/100/1000 gigabits Ethernet, Sistema operativo 
Windows. Unidad de almacenamiento para montaje en rack (1U), 
con 16 bahías, soporte Raid 5, SCSI; deberá incluir los bloques de 
software para operar con el Servidor central y discos de 12 TB 
SATA II (3 Discos duros de 4 TB ). Similar o igual a Marca ACTI 

modelo.

UNIDA
D

1.00

24.02

Suministro e Instalación de Cámaras Domo IP Lente Varifocal, 
con corrección de infra rojos, cupula ahumada, internas con 
función día/noche real, H.264 con resolución de 1920X1080, 
formato H.264 y MJPEG, con estandar ONVIF,Carcaza 
antivandalica  IK09, Protocolo POE+ Clase 2, 802.3.af Soporte de 
comunicacón IP 802.3, de policarbonato, certifiación UL, se debera 
incluir montaje para techo falso. similar o superior a 

especificaciones de marca ACTI modelo D65A.

UNIDA
D

3.00

Sub total Red de Datos
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

24.03

Suministro e Instalación de Cámaras  IP Lente Varifocal Tipo 

Caja, con corrección de infra rojos, cupula ahumada, internas con 
función día/noche real, H.264 con resolución de 1920X1080, 
formato H.264 y MJPEG, con estandar ONVIF, IP66, Protocolo 
POE+ Clase 2, 802.3.af Soporte de comunicacón IP 802.3, de 
policarbonato, certifiación UL, se debera incluir montaje para pared. 
similar o superior a especificaciones de marca ACTI modelo 

D22VA.

UNIDA

D
23.00

25.00  
 Sistema Central para monitor de signos vitales y NTP Server, 
software monitoreo de Equipo de lavado y Esterilización 

25.01

Suministro e Instalación de Servidor Central para Central de 
monitoreo de signos vitales y NTP SERVER, Capacidad a futuro 
de interface con el sistema de información hospitalaria mediante 
protocolo HL7 de acuerdo con la tecnología Estandar Internacional. 
Incluye Software de Administración, Control, monitoreo y 
configuración de los monitores de signos vitale de acuerdo a 
monomarca y capacidad de integrar equipos monitores de terceros,  
 Comunicación TCP/IP vía red, conexión RJ45, cable de Red UTP, 
comunicación bidireccional,  capacidad de monitorización de 50 
monitores, incluye las licencias para la administración de los 
mismos , debe tener indicador de alarma, indicador sonido de 
alarma. Capacidad de conectar monitores de manera  alámbrica o 
inalámbrica, Capacidad al futuro de visualización vía remota con 
dispositivos móviles. Capacidad de visualización de los parámetros 
y alarmas entre los monitores de signos vitales que integran la 
central.  Requerimientos mínimos del ordenador Intel XEON, IV 3G 
CPU, seis nucleo, Sistema Operativo Windows Server 2016,, 
RAIE5, 24 GB RAM, 3  Disco Duro de 1 TERA, doble fuente 
Interface de Red RJ 45-, Interface Serial, 24 RAM, 2X1 GB. Doble 
fuente de energia, de 110V a 240V 60 Hz. ±10% , servidor de 
RACK, similar o superior a DELL Poweredge 730. Sistema Similar 
o Superior a Central de Monitoreo MINDRAY HYPERVISOR VI. 
Certificacion ISO, IEC

UNIDA
D

1.00

25.02

Suministro, Instalación y configuracion de sotware de 
Administración de Equipo de lavado y esterilizado de acuerdo a 
equipos de la CEYE. El sistema debe conectarse a los equipos para 
autogestiona de forma remota, revisión del estado y  proporcionar 
estadistica, se debe interconectar via red Ethernet del Hospital. 
Similar o superior a EASYLOOK  Matachana, incluye las licencias 
requereridas para conectar los equipos de esterilización y lavadoras 
de CEYE.

UNIDA
D

1.00

26.00    Detección de Incendio  

26.01

Suministro e instalación de Consola Central de Control del
Sistema de Detección y Alarma de Incendio: Para integración
de 10 lazos (SLC) y cada lazo (SLC) con capacidad de 318
dispositivos, microcomputadora y software de monitoreo,
configuración, control y operación del sistema, pantalla de
información modelo CPU2-3030D, salida para impresora local,
puerto para conexión a red Ethernet protocolo TCP/IP. Igual o
superior a marca Honeywell, Sistema NFS2-3030, resto de
opciones estándar. Incluye gabinete metálico, Módulo de 2 (dos)
baterias de 12Vcc con 100 AH modelo UB121000 (para generar
24Vcc de salida) con capacidad para operar 24 horas en Standby
seguidos de 15 minutos en modo de alarma, fuente de energía con
cargador de baterias AMPS-24, 110-120 voltios de entrada y 24Vcc-
5amp de salida, en gabinete modelo BB-100, Tarjeta para
integración de dispositivos contra incendio, tarjeta de integración
para elevadores, Tarjeta para integración sistema de supresión
contra incendio. Se etiquetaran todos los cables en la consola con
su leyenda respetiva de forma clara y visible. Todos los elementos
con certificación UL.

UNIDA
D

1.00

Sub total circuito de cerrado de television CCTV

Sub total Sistema Central para monitor de signos vitales y NTP Server.
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

26.02

Suministro e Instalación de Detector de Riesgo de Incendio
Direccionable: Detector inteligente direccionable integrando
facilidades para: (1) Detección de sobre niveles de CO, (2)
Detección infrarroja, (3) Detección de humo (detección
fotoeléctrica) y (4) Detección térmica. Igual o superior a Marca
HoneyWell, tipo FSC-851 (A) IntelliQuad. Instalado en caja de
acero galvanizado de 4"x4"x2-1/8" similar o superior a marca Stell
City. Todos los elementos con certificación UL.

UNIDA

D
182.00

26.03
Suministro e instalación de Bases Aislantes para los

Detectores: Igual o superior a marca HoneyWell, modelo B224BI.
Certificación UL.

UNIDA
D

182.00

26.04

Suministro e instalación de Red de Cable especial para la
interconexión de los Circuitos de Líneas de Señalización
(SLC): conexión con los módulos de los IDC y NAC de acuerdo a
distribución y especificaciones en plano de Diagrama Bifilar
pertenecientes al sistema de detección y alarma contra incendio,
con características para evitar la propagación de fuego, cables
4x14 AWG 2 conductores para el circuito de sensores y dos
conductores para el circuito de notificación , tipo FPLR, solido, con
blindaje general, color rojo, Igual o superior a marca Honeywell,
Genesis. Certificación UL.

M 3,500.00

26.05

Suministro e instalación de Red de Cable especial para la
energía de los módulos de Notificación con los dispositivos

de alarmas visibles/sonoras: distribución según plano y
especificaciones de Diagrama Bifilar pertenecientes al sistema de
detección y alarma contra incendio, con características para evitar
la propagación de fuego, cables 2x14 AWG, tipo FPLR, solido, con
blindaje general, color negro, similar o superior a marca Honeywell,
Genesis. Certificación UL.

M 200.00

26.06

Suministro e instalación de Módulo de Baterias con

Cargador, Direccionable: para modulos NAC, 2 (dos) baterias de
12Vcc con 55 AH, fuente de energía 110-120 voltios con cargador
de baterias AMPS-24, 110-120 voltios de entrada y 24Vcc-5amp de
salida, en gabinete modelo BB-100. Similar o superior a marca
Honeywell. Certificado UL.

JUEGO 1.00

26.07

Suministro e instalación de Canalización para cableado de
sistema de deteccion de incendio: Tubería EMT 3/4",
conectores y couplings de presión, soportería con grapas o peras ,
tornillos, varilla roscada de 3/8", expansores HDI de acero
galvanizado, cajas de acero galvanizado de 4"x4"x2-1/8", tuberia
flexible sin forro, conectores de bx soportes y bushings plasticos en
todas las cajas de registro y tuberias, soportes a cada 1.80 metros,

en lugares donde la tuberia se instale dentro de concreto o
paredes de bloque, la tuberia sera del tipo PVC eléctrico cedula 40.
Certificación UL.

M 1,500.00

26.08

Suministro e instalación de Estaciones Manuales

Direccionables: Compatibles con el sistema anterior. Iguales o
superiores a marca Honeywell, modelo NBG-12LXSP con la
palabra fuego en español e ingles en letras blancas, instalada en
caja de acero galvanizado de 4"x4"x2-1/8" similar a superior a
marca Steel City. Todos los elementos con certificación UL.

UNIDA

D
19.00

26.09

Suministro e instalación de Estaciones de Alarma Visuales y
Audibles Direccionables: Dispositivos de notificación con salida
seleccionable, tipo CHIME/ESTROBO igual o superior a marca
Honeywell, modelo CHSR-SP, con la palabra fuego en español en
letras blancas, incluye modulo de sincronización, instalada en caja
de 4"x4"x2-1/8" similar a superior a marca Stell City. Todos los
elementos con certificación UL.

UNIDA
D

19.00

26.10

Suministro e instalación de Módulos de Notificación para

Luces Estroboscópicas: incluye Modulo de Sincronización Sync-
Circuit SpectrAlert. Igual o superior a marca Honeywell, modelo
FCM-1, instalado en caja de acero galvanizado de 4''x4''x2-1/8''
similar o superior a marca Steel City. Todos los elementos con
certificación UL.

UNIDA
D

6.00
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26.11

Suministro e instalación de Módulos Aisladores de circuitos
compatibles con el sistema: Igual o superior a marca Honeywell,
modelo ISO-X, instalada en caja de acero galvanizado de 4''x4''x2-
1/8''. Todos los elementos con certificación UL.

UNIDA
D

5.00

26.12

Suministro e instalación de Anunciador Remoto: Anunciador
remoto, con pantalla (display), similar o superior a marca
Honeywell, modelo LCD2-80, incluye carcasa para su montaje y
accesorios de instalación. Todos los elementos con certificación
UL.  

UNIDA
D

3.00

26.13

Suministro e instalación de Módulos de control de lazo para

conexión y distribución de dos lazos SLC: adicionales en panel
de control (ver plano de Diagrama Bifilar de Sistemas de Detección
y Alarma Contra Incendio) compatibles con el sistema anterior.
Igual o superior a marca Honeywell, modelo LCM-320. Todos los
elementos con certificación UL.

UNIDA

D
5.00

26.14

Suministro e instalación de Módulos de expansión de lazo

para conexión y distribución de dos lazos SLC: adicionales en
panel de control( ver plano de Diagrama Bifilar de Sistemas de
Detección y Alarma Contra Incendio) compatibles con el sistema
anterior. Igual o superior a marca Honeywell, modelo LEM-320.
Todos los elementos con certificación UL.

UNIDA
D

1.00

27.00    Equipo medico 

27.01

Suministro e Instalación de Lámpara Cielítica, lámpara
quirurgica de dos cúpulas, lámparas tipo LED, con control de
sombras, vida util de las lámparas 50,000 horas o más,
temperatura de color ajustable desde cúpula y mango táctil de 3800
a 5500 grados Kelvin, indice de rendimiento cromático 90% o más,
intensidad luminosa homogénea de 20,000 a 160,000 luxes,
mango desmontable, esterilizable, de aluminio o plástico, táctil que
permita ajustar la intensidad de iluminación en cada cúpula y en la
pared para el encendido, apagado y regulación de montaje a través 

Unidad 9.00

27.02

Suministro e Instalación de Mesa Quirúrgica, eléctrica,
multiusos, con certificados CE, ISO, EN 60601, con ruedas y freno
mecánico, estructura base de la mesa como los accesorios de
acero inoxidable grado 304, para trabajo en quirofanos, capacidad
de carga 250 kg, rodable de fácil desplazamiento, con sistema de
bloqueo de cuatro secciones: a. Cabecero, b. Respaldo, c. Sección
Pélvica, d. Sección mienbros inferiores (independientes para cada
miembro). Selección de movimiento mediante controles
independientes: Panel de control en mesa, control de mano y pedal. 
Mandos y funciones en el panel de control en mesa, en idioma
español o con dibujos ilustrativos de igual manera en el control de
mano. Dimensiones de la mesa largo de 1,9 a 2 metros, ancho de
0,56 a 0,6 metros, sistema de respaldo por variación de nivel de
voltaje con tiempo de respaldo de 30 minutos o 100 movimientos
como mínimo, sistema de carga propio, control electrónico e
indicador de carga de baterías. Incluir un juego de colchonetas de
descompresión (ver especificaciones técnicas), un arco para
anestesia, un par de apoya brazos con correa (ver especificaciones
técnicas), un par de soporte para hombros, un par de pierneras
acolchonadas, un par de pierneras de aplicación específica (ver
especificaciones técnicas), un juego de al menos dos tamaños de
correas de fijación corporal, un astril portasueros, un juego de
manijas. 120 volios, 60 Hz, una fase con tomacorriente grado
hospitalario. Ver el documento de especificaciones técnicas para
más detalles de especificación y para el alcance de garantía,
soporte técnico, capacitación de los operarios y técnicos de
mantenimiento. 

Unidad 9.00

Sub total Detección de Incendio

QUIRÓFANOS, CIRUGÍA GENERAL
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

27.03

Suministro e instalación de Máquina de Anestesia, para adulto
y pediatría, para manejar por completo la respiración del paciente,
monitorizar las variables respiratorias, monitorizar su propio
funcionamiento, auto chequeo total o parcial para ventilador,
mezclador, circuito ventilador. Con gabinete con soporte para dos
vaporizadores, consistema de exclusión, mesa de trabajo extraible
de material resistente, brazo de uso universal para sostener
monitor de signos vitales, dos rieles verticales laterales para
sujeción de brazos y accesorios. Cuatro ruedas, dos de ellas con
freno, con indicadores de presión para el suministro central de gase 
y cilindros. Duración de la batería mayor a 40 minutos. Dosificador
eléctrónico o mecánico de gas con ajuste para O2, No2 y aire,
ajuste de gases en litros por minuto o para cada gas o en flujo total
y % de oxígeno. Indicación de oxígeno entregado, flujo de gas
fresco de 0 a 10 litros por minuto, flujo de emergencia de oxígeno
por flujómetro separado, guarda hipóxica, flush o lavado de O2,
mangueras para conexión a suministro central codificadas por
color, yugo para cilindros de emergencia. con circuito de paciente
con: Canister reusable y esterilizable, conexión de sistema de re-
inhalación y sistema de no re-inhalación, conector para salida de
evacuación de desechos de gases, conmutador de ventilación
manual espontánea que permita la monitorizaciín de los valores
medidos en la pantalla, calentador del sistema respiratorio, sensor
de uso reuzable y esterilizable a vapor, conmutación de ventilación
manual y espontanea con ajuste mínimo entre 5 y 70 cmH2O+.
Ventilador con: controlado y accionado eléctricamente, modo de
ventilación controlado por VCV, controlado por PCV, SIMV/PS,
manual/espontánea, volumen tidal rango de 20 ml a 1400 ml,
frecuencia respiratoria en rango de 4 a 55 resp/min, nivel de 

Unidad 9.00

27.04

Suministro e instalación de Monitor de signos vitáles (6
canales con los transductores necesarios), con despliegue
gráfico de parámetros hemodinámicos representando al corazón,
pulmones y sistema circularorio, así como los valores numéricos de
estos parámetros. ECG 12 Derivaciones, frecuencia respiratoria,
saturación de oxigeno (SpO2), presión no invasiva (NIBP),
temperatura central y periférica, monitoreo hemodinamico y
respiratorio básico, con pantalla a color LCD de minimo 15
pulgadas, tactil. Equipo de seguridad clase I y tipo CF. Adquisición
simultánea de las 12 derivaciones ECG I, II, III.aVR, aVL, aVF, V1-
V6, ancho de banda de 0.5Hz a 50 Hz mínimo, ganancia
seleccionable de al menos 1x, 2x y auto. Debe mostrar datos
audibles y visibles de la frecuencia cardiaca (bpm). Indicación
audible y visual de la curva QRS, con capacidad para fijar las
alarma de la frecuencia cardiaca de acuerdo al paciente. Capacidad
de medición: entre 15 y 300 bpm, minimo. Con capacidad de
medición en Niños. Presión de sangre no invasiva NIBP: Presión
sistólica, diastólica, presión promedio. Funcionamiento manual o
automático. Unidades de medición de presión mmHg y KPa. Debe
mostrar los datos en tabla y forma grafica de los parámetros de
NIBP. Con capacidad de medición en adultos rangos de medición:
sistólica entre 40 y 270 mmHg, diastólica: entre 10 y 210 mmHg,
media: entre 30 y 230 mmHg, rango de medición de SpO2 de 1 a
100%. Precisión de frecuencia cardiaca ± 1 lpm como mínimo. Con
capacidad para fijar la alarma de SpO2 mínima y máxima. Alarma
de SpO2 mínima y máxima, con capacidad de medición en niños,
neonatos y adultos, con capacidad de medición exacta en 

Unidad 9.00

27.05

Suministro e instlación de Columna Cielítica de Gases
Médicos, torre cielítica de gases medicinales para quirófanos, con
tomas eléctricos regulados a 120VAC, 60HZ, tomas de gases
médicos y vacío tipo DISS, conexión de tierra equipotencial y cable,
extensión del brazo de soporte de al menos 70cm con capacidad de
rotación sobre su eje, tubo de suspensión de al menos 100cm, la
columna debe soportar al menos 200kg, debe contar con 8 tomas
DISS (2 para vacío, 2 para aire y 2 para oxígeno, 2 para oxído
nitroso), la longitud de la columna de distribución de ser de al
menos 80 cm (o de acuerdo a cada caso), debe tener al menos 6
toma eléctricos dobles NEMA 15 color Naranja. Ver el documento
de especificaciones técnicas para más detalles de especificación y
para el alcance de garantía, soporte técnico, capacitación de los
operarios y técnicos de mantenimiento.

Unidad 9.00

194



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

27.06

Suministro e Instalación de Lámpara Cielítica, lámpara
quirurgica de dos cúpulas, lámparas tipo LED, con control de
sombras, vida util de las lámparas 50,000 horas o más,
temperatura de color ajustable desde cúpula y mango táctil de 3800
a 5500 grados Kelvin, indice de rendimiento cromático 90% o más,
intensidad luminosa homogénea de 20,000 a 160,000 luxes,
mango desmontable, esterilizable, de aluminio o plástico, táctil que
permita ajustar la intensidad de iluminación en cada cúpula y en la
pared para el encendido, apagado y regulación de montaje a través 

Unidad 2.00

27.07

Suministro e Instalación de Maquina Anestesia, para adulto,
pediatría y neonatología con las siguientes características: Control
electrónico, accionamiento neumático, autochequeo total del
sistema o chequeos parciales para ventilador, mezclador, circuito
ventilatorio entre otros, totalmente automatizado. Con gabinete: con
soporte para dos vaporizadores, prevención uso de dos
vaporizadores en paralelo, mesa de trabajo de material resistente,
al menos dos cajones, brazo de uso universal para sostener
monitor de signos vitales, brazo para guía de cables y fijación
circuito de paciente, mínimo 2 rieles verticales laterales para
sujeción de brazos y otros accesorios tipo GCX, cuatro ruedas, al
menos dos de ellas con freno, mínimo 4 contactos eléctricos
integrados, con indicadores de presión para el suministro central de
gases y de cilindros, regulador integrado de succión con
manómetro para conexión a vacío, con sistema de iluminación LED
para área de trabajo con regulador de intensidad de luminosidad,
duración batería mayor a 90 minutos. Puerto de red RJ 45 interfase
compatible con protocolo HL7. Posibilidad de fijación en columna
de techo. Suministro de gases: dosificador electrónico con ajuste
digital para O2, NO2 y aire, ajuste gases en lts/min para cada uno
de los gases o en flujo total y % de oxígeno, indicación de FDO2
(Fracción entregada de oxígeno), flujo de gas fresco 0,1 a 30
lts/min, flujo de emergencia de oxígeno por flujómetro separado de
mínimo 15 lts/min que permita adición de agente anestésico,
guarda hipóxica de mínimo 21% de oxígeno, flush mínimo 35
lts/min, mangueras para conexión a suministro central codificadas
por color (aire-amarillo, oxígeno-verde, óxido nitroso-azul), yugo
para cilindros pin index para O2, N2O y aire salida para conexión
flujómetro O2. Circuito de paciente: volumen interno sin mangueras 

Unidad 2.00

27.08

Suministro e instalación de Brazo en C, sistema de rx Arco en
C móvil, incluye paquete de software de Ortopedia, Neuro y Cardio
Vascular. Que permita estudios contrastados movimiento orbital del
arco mayor a 130º, capacidad de angulación +/- 180º como
mínimo, movimiento horizontal del arco 20 cm como mínimo,
movimiento vertical del arco 36 cm como mínimo, distancia foco
intensificador sid 980 mm a mayor. Rango de giro */-10º minimo,
profundidad de penetracion 61 cm minimo desde la pared del arco
hasta el punto medio del intensificador. Convertidor de alta
frecuencia, de 12 khz minimo a mayor de 30 khz, controlado por
microprocesador. Modos de operación: fluroscopia pulsada,
fluroscopia continua, como minimo. Potencia nominal del
generador 7.5 kw como mínimo. Rango de kv desde 40 kv hasta
120 kv como minimo, en pasos de 1kv. Rango de ma desde 10 ma
ó menos hasta 100 ma o más. Rango ma en fluroscopia de 0.2 ma
a 08 ma minimo. Rango ma en fluroscopia pulsada 12 ma minimo,
frecuencia de pulsos rango hasta 12.5 por segundo como minimo,
con tecnicas programables por el usuario, tipo de anodo giratorio,
de dos focos: foco fino de 0.3 mm y foco grueso de 0.6 mm o
menos, tensión nominal de 120 kv como minimo, capacidad
calotifica del anodo 250 khu como minimo. Pendiente/angulo
anodico 10º minimo, diámetro del intensificador de imagen 9”
mínimo, intensificador de imagen de tres campos, monitores con
brillo tipico minimo de 250 cd/m2, 02(dos) monitores planos de tv
lcd a color de 18” mínimo, sin parpadeo de alta luminosidad.
Monitores con resolución de 1280x1024 pixels, monitores sobre
carros rodantes. Procesamiento de imagen digital con sustracción
digital en tiempo real, adquisición mínima de 30 imagines por
segundo, capacidad de almacenamiento de 10,000 imágenes como 

Unidad 1.00

QUIRÓFANOS, NEUROCIRUGÍA
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

27.09

Suministro e instalación de Monitor de signos vitáles (de 6
canales con los transductores necesarios), con despliegue
gráfico de parámetros hemodinámicos representando al corazón,
pulmones y sistema circularorio, así como los valores numéricos de
estos parámetros. ECG 12 Derivaciones, frecuencia respiratoria,
saturación de oxigeno (SpO2), presión no invasiva (NIBP),
temperatura central y periférica, monitoreo hemodinamico y
respiratorio básico, con pantalla a color LCD de minimo 15
pulgadas, tactil. Equipo de seguridad clase I y tipo CF. Adquisición
simultánea de las 12 derivaciones ECG I, II, III.aVR, aVL, aVF, V1-
V6, ancho de banda de 0.5Hz a 50 Hz mínimo, ganancia
seleccionable de al menos 1x, 2x y auto. Debe mostrar datos
audibles y visibles de la frecuencia cardiaca (bpm). Indicación
audible y visual de la curva QRS, con capacidad para fijar las
alarma de la frecuencia cardiaca de acuerdo al paciente. Capacidad
de medición: entre 15 y 300 bpm, minimo. Con capacidad de
medición en Niños. Presión de sangre no invasiva NIBP: Presión
sistólica, diastólica, presión promedio. Funcionamiento manual o
automático. Unidades de medición de presión mmHg y KPa. Debe
mostrar los datos en tabla y forma grafica de los parámetros de
NIBP. Con capacidad de medición en adultos rangos de medición:
sistólica entre 40 y 270 mmHg, diastólica: entre 10 y 210 mmHg,
media: entre 30 y 230 mmHg, rango de medición de SpO2 de 1 a
100%. Precisión de frecuencia cardiaca ± 1 lpm como mínimo. Con
capacidad para fijar la alarma de SpO2 mínima y máxima. Alarma
de SpO2 mínima y máxima, con capacidad de medición en niños,
neonatos y adultos, con capacidad de medición exacta en
condiciones anómalas, como ser movimientos indeseados, cambios 
de temperatura corporal, iluminación exterior u otros, rango de 

Unidad 2.00

27.10

Suministro e instlación de Columna Cielítica de Gases

Médicos, torre cielítica de gases medicinales para quirófanos, con
tomas eléctricos regulados a 120VAC, 60HZ, tomas de gases
médicos y vacío tipo DISS, conexión de tierra equipotencial y cable,
extensión del brazo de soporte de al menos 70cm con capacidad de
rotación sobre su eje, tubo de suspensión de al menos 100cm, la
columna debe soportar al menos 200kg, debe contar con 8 tomas
DISS (2 para vacío, 2 para aire y 2 para oxígeno, 2 para oxído
nitroso), la longitud de la columna de distribución de ser de al
menos 80 cm (o de acuerdo a cada caso), debe tener al menos 6
toma eléctricos dobles NEMA 15 color Naranja. Ver el documento
de especificaciones técnicas para más detalles de especificación y
para el alcance de garantía, soporte técnico, capacitación de los
operarios y técnicos de mantenimiento.

Unidad 2.00

27.11

Suministro e Instalación de Lámpara Cielítica, lámpara
quirurgica de dos cúpulas, lámparas tipo LED, con control de
sombras, vida util de las lámparas 50,000 horas o más,
temperatura de color ajustable desde cúpula y mango táctil de 3800
a 5500 grados Kelvin, indice de rendimiento cromático 90% o más,
intensidad luminosa homogénea de 20,000 a 160,000 luxes,
mango desmontable, esterilizable, de aluminio o plástico, táctil que
permita ajustar la intensidad de iluminación en cada cúpula y en la
pared para el encendido, apagado y regulación de montaje a través
de columna fija al techo, de dos brazos con giro rotatorio de 360
grados, 120 voltios, 60 HZ. Ver el documento de especificaciones
técnicas para más detalles de especificación y para el alcance de
garantía, soporte técnico, capacitación de los operarios y técnicos
de mantenimiento. debera incluir camara ip en cupula de lampara
cielitica para transmision de procedimientos via ethernet.

Unidad 2.00

QUIRÓFANOS, ORTOPEDIA
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

27.12

Suministro e Instalación de Mesa Quirúrgica, eléctrica,
multiusos, con certificados CE, ISO, EN 60601, con ruedas y freno
mecánico, estructura base de la mesa como los accesorios de
acero inoxidable grado 304, para trabajo en quirofanos, capacidad
de carga 250 kg, rodable de fácil desplazamiento, con sistema de
bloqueo de cuatro secciones: a. Cabecero, b. Respaldo, c. Sección
Pélvica, d. Sección mienbros inferiores (independientes para cada
miembro). Selección de movimiento mediante controles
independientes: Panel de control en mesa, control de mano y pedal. 
Mandos y funciones en el panel de control en mesa, en idioma
español o con dibujos ilustrativos de igual manera en el control de
mano. Dimensiones de la mesa largo de 1,9 a 2 metros, ancho de
0,56 a 0,6 metros, sistema de respaldo por variación de nivel de
voltaje con tiempo de respaldo de 30 minutos o 100 movimientos
como mínimo, sistema de carga propio, control electrónico e
indicador de carga de baterías. Incluir un juego de colchonetas de
descompresión (ver especificaciones técnicas), un arco para
anestesia, un par de apoya brazos con correa (ver especificaciones
técnicas), un par de soporte para hombros, un par de pierneras
acolchonadas, un par de pierneras de aplicación específica (ver
especificaciones técnicas), un juego de al menos dos tamaños de
correas de fijación corporal, un astril portasueros, un juego de
manijas. 120 volios, 60 Hz, una fase con tomacorriente grado
hospitalario. Ver el documento de especificaciones técnicas para
más detalles de especificación y para el alcance de garantía,
soporte técnico, capacitación de los operarios y técnicos de
mantenimiento. Con accesorios de ortopedia,

Unidad 1.00

27.13

Suministro e Instalación de Mesa quirúrgica para ortopedia,

electro-hidráulica, mesa rodable con sistema de frenos accionada
por control 
remoto, con sistema de fijación para llevar a cabo intervenciones
quirúrgicas. Mesa de 5 secciones rodable y sistema de frenos de
control electrónico, radiotransparente con porta-chasis en todas las
secciones; como también en las extensiones de los miembros
superiores, accesible al uso de intensificador de imagen, mesa que
permite realizar intervenciones quirúrgicas de diferentes
especialidades con accionamiento, para cambios de posición y
movimiento, estructura de acero inoxidable, de alta resistencia para
trabajo pesado. Longitud total con extensión de cabecera y piernas
de 210 cm. Variación aceptada del 10%. Panel de mando auxiliar
adicional que permita accionar 
los movimientos electrohidráulicos, rieles laterales de acero
inoxidable para acoplamiento de los accesorios. Columna, base,
bastidor o estructura de la superficie, rieles, postes y accesorios de
acero inoxidable o acero al cromo níquel, cojín desmontable
eléctricamente conductivo en todas sus secciones. Sistema de
anclaje y fijación de máxima estabilidad, respaldo motorizado con
extensión para cirugía en posición sentada, baterías incorporadas
de larga duración. Con sección cabecera desmontable, para flexión
y extensión de la cabeza, extensión para miembros superiores,
capacidad de hasta 250kg. O más. Colchoneta resistente, lavable
he impermeable, material 
que no interfiera en la toma de Rx. Movimientos: movimientos
electrohidráulicos mediante un control remoto alámbrico,
desplazamiento longitudinal del tablero, trendelenburg de 30° y en
posición inversa de 30°, inclinación lateral izquierda y derecha de 

Unidad 1.00
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

27.14

Suministro e Instalación de Maquina Anestesia, para adulto,
pediatría y neonatología con las siguientes características: Control
electrónico, accionamiento neumático, autochequeo total del
sistema o chequeos parciales para ventilador, mezclador, circuito
ventilatorio entre otros, totalmente automatizado. Con gabinete: con
soporte para dos vaporizadores, prevención uso de dos
vaporizadores en paralelo, mesa de trabajo de material resistente,
al menos dos cajones, brazo de uso universal para sostener
monitor de signos vitales, brazo para guía de cables y fijación
circuito de paciente, mínimo 2 rieles verticales laterales para
sujeción de brazos y otros accesorios tipo GCX, cuatro ruedas, al
menos dos de ellas con freno, mínimo 4 contactos eléctricos
integrados, con indicadores de presión para el suministro central de
gases y de cilindros, regulador integrado de succión con
manómetro para conexión a vacío, con sistema de iluminación LED
para área de trabajo con regulador de intensidad de luminosidad,
duración batería mayor a 90 minutos. Puerto de red RJ 45 interfase
compatible con protocolo HL7. Posibilidad de fijación en columna
de techo. Suministro de gases: dosificador electrónico con ajuste
digital para O2, NO2 y aire, ajuste gases en lts/min para cada uno
de los gases o en flujo total y % de oxígeno, indicación de FDO2
(Fracción entregada de oxígeno), flujo de gas fresco 0,1 a 30
lts/min, flujo de emergencia de oxígeno por flujómetro separado de
mínimo 15 lts/min que permita adición de agente anestésico,
guarda hipóxica de mínimo 21% de oxígeno, flush mínimo 35
lts/min, mangueras para conexión a suministro central codificadas
por color (aire-amarillo, oxígeno-verde, óxido nitroso-azul), yugo
para cilindros pin index para O2, N2O y aire salida para conexión
flujómetro O2. Circuito de paciente: volumen interno sin mangueras 

Unidad 2.00

27.15

Suministro e instalación de Brazo en C, sistema de rx Arco en
C móvil, incluye paquete de software de Ortopedia, Neuro y Cardio
Vascular. Que permita estudios contrastados movimiento orbital del
arco mayor a 130º, capacidad de angulación +/- 180º como
mínimo, movimiento horizontal del arco 20 cm como mínimo,
movimiento vertical del arco 36 cm como mínimo, distancia foco
intensificador sid 980 mm a mayor. Rango de giro */-10º minimo,
profundidad de penetracion 61 cm minimo desde la pared del arco
hasta el punto medio del intensificador. Convertidor de alta
frecuencia, de 12 khz minimo a mayor de 30 khz, controlado por
microprocesador. Modos de operación: fluroscopia pulsada,
fluroscopia continua, como minimo. Potencia nominal del
generador 7.5 kw como mínimo. Rango de kv desde 40 kv hasta
120 kv como minimo, en pasos de 1kv. Rango de ma desde 10 ma
ó menos hasta 100 ma o más. Rango ma en fluroscopia de 0.2 ma
a 08 ma minimo. Rango ma en fluroscopia pulsada 12 ma minimo,
frecuencia de pulsos rango hasta 12.5 por segundo como minimo,
con tecnicas programables por el usuario, tipo de anodo giratorio,
de dos focos: foco fino de 0.3 mm y foco grueso de 0.6 mm o
menos, tensión nominal de 120 kv como minimo, capacidad
calotifica del anodo 250 khu como minimo. Pendiente/angulo
anodico 10º minimo, diámetro del intensificador de imagen 9”
mínimo, intensificador de imagen de tres campos, monitores con
brillo tipico minimo de 250 cd/m2, 02(dos) monitores planos de tv
lcd a color de 18” mínimo, sin parpadeo de alta luminosidad.
Monitores con resolución de 1280x1024 pixels, monitores sobre
carros rodantes. Procesamiento de imagen digital con sustracción
digital en tiempo real, adquisición mínima de 30 imagines por
segundo, capacidad de almacenamiento de 10,000 imágenes como 

Unidad 1.00
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

27.16

Suministro e instalación de Monitor de signos vitáles (6
canales con los transductores necesarios), con despliegue
gráfico de parámetros hemodinámicos representando al corazón,
pulmones y sistema circularorio, así como los valores numéricos de
estos parámetros. ECG 12 Derivaciones, frecuencia respiratoria,
saturación de oxigeno (SpO2), presión no invasiva (NIBP),
temperatura central y periférica, monitoreo hemodinamico y
respiratorio básico, con pantalla a color LCD de minimo 15
pulgadas, tactil. Equipo de seguridad clase I y tipo CF. Adquisición
simultánea de las 12 derivaciones ECG I, II, III.aVR, aVL, aVF, V1-
V6, ancho de banda de 0.5Hz a 50 Hz mínimo, ganancia
seleccionable de al menos 1x, 2x y auto. Debe mostrar datos
audibles y visibles de la frecuencia cardiaca (bpm). Indicación
audible y visual de la curva QRS, con capacidad para fijar las
alarma de la frecuencia cardiaca de acuerdo al paciente. Capacidad
de medición: entre 15 y 300 bpm, minimo. Con capacidad de
medición en Niños. Presión de sangre no invasiva NIBP: Presión
sistólica, diastólica, presión promedio. Funcionamiento manual o
automático. Unidades de medición de presión mmHg y KPa. Debe
mostrar los datos en tabla y forma grafica de los parámetros de
NIBP. Con capacidad de medición en adultos rangos de medición:
sistólica entre 40 y 270 mmHg, diastólica: entre 10 y 210 mmHg,
media: entre 30 y 230 mmHg, rango de medición de SpO2 de 1 a
100%. Precisión de frecuencia cardiaca ± 1 lpm como mínimo. Con
capacidad para fijar la alarma de SpO2 mínima y máxima. Alarma
de SpO2 mínima y máxima, con capacidad de medición en niños,
neonatos y adultos, con capacidad de medición exacta en
condiciones anómalas, como ser movimientos indeseados, cambios 
de temperatura corporal, iluminación exterior u otros, rango de 

Unidad 2.00

27.17

Suministro e instlación de Columna Cielítica de Gases

Médicos, torre cielítica de gases medicinales para quirófanos, con
tomas eléctricos regulados a 120VAC, 60HZ, tomas de gases
médicos y vacío tipo DISS, conexión de tierra equipotencial y cable,
extensión del brazo de soporte de al menos 70cm con capacidad de
rotación sobre su eje, tubo de suspensión de al menos 100cm, la
columna debe soportar al menos 200kg, debe contar con 8 tomas
DISS (2 para vacío, 2 para aire y 2 para oxígeno, 2 para oxído
nitroso), la longitud de la columna de distribución de ser de al
menos 80 cm (o de acuerdo a cada caso), debe tener al menos 6
toma eléctricos dobles NEMA 15 color Naranja. Ver el documento
de especificaciones técnicas para más detalles de especificación y
para el alcance de garantía, soporte técnico, capacitación de los
operarios y técnicos de mantenimiento.

Unidad 2.00

UCI
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

27.18

Suministro e instalación de Monitor de signos vitáles (8
canales con los transductores necesarios), modular compacto
capaz de registrar los siguientes parámetros: ECG, frecuencia
respiratoria, saturación de oxigeno (SpO2), presión no invasiva
(NIBP), temperatura central y periférica, dos (2) Presiones
invasivas (Ibp), capnografia (sidestream), despliegue gráfico de
parámetros hemodinámicos avanzados representando al corazón,
pulmones y sistema circulatorio así como el valor numérico de
estos parámetros, monitoreo hemodinamico y respiratorio básico,
monitoreo hemodinamico invasivo, arterial, PVC, PIC, PÍA, con
monitoreo CO2 sidestream con flujo de muestreo de 120 ml/min o
menor, 7 con módulo de co2,100 kits de consumible para CO2, con 
pantalla a color LCD de minimo 17 pulgadas, con posibilidad de
conexión de modulos externos para el monitoreo de otros
parámetros, equipo de seguridad clase I y tipo CF, adquisición
simultánea de las 12 derivaciones ECG, I, II, III.aVR, aVL, aVF, V1- 
V6, ancho de banda de 0.5Hz a 50 Hz mínimo, ganancia
seleccionable de al menos 1x, 2x y auto, debe mostrar datos
audibles y visibles de la frecuencia cardiaca (bpm), indicación
audible y visual de la curva QRS, con capacidad para fijar las
alarma de la frecuencia cardiaca de acuerdo al paciente, capacidad
de medición: entre 15 y 300 bpm mínimo, Con capacidad de
medición en adultos, presión de sangre no invasiva NIBP: presión
sistólica, diastólica, promedio. Funcionamiento manual o
automático. Unidades de medición de presión mmHg y KPa, debe
mostrar los datos en tabla y forma gráfica de los parámetros de
NIBP, con capacidad de medición en adultos rangos de medición:
sistólica entre 40 y 270 mmHg, diastólica entre 10 y 210 mmHg,
media entre 30  y 230 mmHg,  

Unidad 8.00

27.19 suministro e Instalación de Bomba de Infusión,  Unidad 8.00

27.20

Suministro e Instalación de Ventilador Mecánico, ventilador
mecánico pulmonar para pacientes pediátricos y adultos, con las
siguientes características: para ventilar pacientes de cuidados
intensivos con enfermedad pulmonar restrictiva o disminución de la
distensibilidad pulmonar y colapso alveolar, ventilador que permite
la respiración espontanea en todos los modos ventilatorios,
monitorizar todas las variables respiratorias, monitorizar su propio
funcionamiento, autochequeo total del sistema o chequeos
parciales para ventilador, mezclador, prueba de cumplimiento y
resistencia del circuito ventilatorio entre otros, pantalla táctil TFT o
LCD a color de 12 pulgadas como mínimo, con mando rotatorio y
teclas de acceso rápido y configurable por el usuario. Equipo
controlado por presión, ciclado por tiempo y de 
volumen constante, turbina con garantía de fábrica no menor de
60,000 horas o 7 años o más presentación de bucles y tendencias
graficas 
tres curvas como mínimo, entrada de alta presión de oxígeno de 45
a 87 PSI ±10 o mayor que permita el transporte intrahospitalario,
con sistema de baja presión de oxígeno para flujo no mayor 1 a 10
litros por minutos conectado a tanques tipo E o D. Batería de
respaldo interna con duración de 4 horas mínimo. Nivel de presión
de sonido del ventilador durante la ventilación no mayor de 47 dBA
(desibeles) con salida de sistema de nebulización neumática
sincronizada con la inspiración, modos ventilatorios requeridos
volumetricos: CMV (Ventilación Mandatoria Controlada), A/C
(Ventilación Asistida Controlada), SIMV (Ventilación Mandatoria
Intermitente Sincronizada). Presiometricos: BIPAP (Presión
Positiva Bifásica en las Vías Aéreas), SIMV (Ventilación
Mandatoria Intermitente Sincronizada), modo de respiración. 

Unidad 8.00
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27.21

Suminsitro e Instalación de Carro Rojo Equipado, fabricado de
acero inoxidable, aluminio o material resistente a la oxidación, se
usará para contener los elementos del equipo cobertura de
polietileno de alta densidad con garantía de al menos 5 años contra
defectos de fabricación que incluiya 5 gavetas con su llavín.
Desfibrilador: equipo desfibrilador y de vigilancia para adultos, en
lenguaje español, energía de tipo de onda bifásica con
compensación de impedancia, energía ajustable en el rango de 1 a
360 Joules como mínimo, con un tiempo de carga menor a 10
segundos para la energía máxima de descarga, con posibilidad de
usar en modo sincrónico y asincrónico, sincronizado con la señal
de ECG (sync), debe estar equipado con sistema de marcapasos
(pace maker) automático posterior a la descarga, con capacidad de
alarmas con límites ajustables, provisto de sistema de baterías
recargables, la batería debe ser de lithio y debe operar de la
siguiente manera: al menos 8 horas en monitoreo continuo, al
menos 150 desfibrilaciones con intervalos de 1 minuto con batería
al máximo de carga. En modo marcapasos (pacemaker) debe durar
al menos 6 horas a 50 Omh en carga de impedancia, 80 Latidos
por minuto y 60Amp de salida. Indicación permanente del estado
de carga de la batería en el equipo y en la batería, palas externas
para uso pediátrico y adulto, con monitoreo de saturación de
oxígeno y presión no invasiva, monitoreo de la frecuencia cardiaca,
entrada para cables de clase CF, de 3, 5 y 12 derivaciones, con las
derivaciones I, II, III, aVR, aVF, aVL, V1-V6, frecuencia cardiaca en
el rango mínimo de 15 a 300 latidos por minuto. Pantalla de cristal
líquido con resolución de 256x128 píxeles o superior, que muestre
información en pantalla de forma de onda, parámetros y ajustes de
dispositivos, avisos y alarmas, con menús de configuración para 

Unidad 1.00

27.22

Suministro e Instalación de Ultrasonido portátil, equipo de
ultrasonido para diagnóstico general y doppler color, control de
ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de al menos ocho
controles independientes, con al menos 80000 canales de
procesamiento digital, simultáneos o independientes, rango
dinámico de sistema 200dB como mínimo. Modos: bidimensional
con modo M simultáneo, doppler pulsad, doppler color, sistema
Angio o Mapeo de perfusion a color, imágenes armónicas, triplex
en tiempo real, Zoom en tiempo real de alta definición, con
memoria de imagen por cuadro de al menos 500 cineloop, monitor
LCD de 17” o superior, con al menos 256 tonos de gris y 256 tonos
a color, que el panel de la interface de usuario suba, baje y gire a
ambos lados, teclado alfanumérico en español, programa completo
de mediciones, reportes y cálculos de distancias, area, volumen,
ángulos, velocidades y aceleración, que permita la inclusión de al
menos 15 - 20 protocolos pre/establecidos, trazo automático del
espectro doppler con cálculos de indice de pulsatilidad, resistividad
como minimo, con 4 puertos activos como mínimo,
almacenamiento con capacidad de 500GB como mínimo, unidad
de almacenamiento DVD, SB. Licencias DICOM completas,
imagen trapezoidal o convexo espacial, con capacidad de recibir
imágenes de TC, RM y US para comparación en el monitor con el
examen actual, con Elastografía de esfuerzo (Strain) en
transductor convexo, lineal y endocavitario. Transductores: A.Lineal
de 4 MHz a 15 MHz, para estudios de partes pequeñas, músculo
esquelético y mama. Con más de 1,000 elementos. B. Convexo de
1 a 6 MHz, o mayor y que tenga disponibles armónicas. D. Lineal
de 2-8MHZ para estudios vasculares. Accesorios para toma de
biopsia para el transductor convexo, capacidad de incorporar 

Unidad 1.00
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27.23

Suministro e instalación de Rayos X Portatil, Equipo de rayos
x móvil, con tecnología digital, para aplicación en radiologia en dos
dimensiones de rutina en unidades de cuidados criticos, con
tecnología digital para la captura, presentación e interpretación de
imagenes, diseño móvil con sistema de movilización ligero a través
de baterías o banco de capacitores, configuración modular que
permita el crecimiento a futuro. Generador: 1. De alta frecuencia,
2. Potencia: entre 12 y 15 Kw, 3. Corriente: entre 150 y 175 mA, 4.
KVp: entre 40 y 125 KV, en pasos de 1 Kv, 5. Tiempo de
exposición: no mayor a 2 seg. Tubo de Rx: 1. De ánodo rotatorio, 2.
Foco: 1.5 mm o menor, 3. Capacidad disipación termica en el
ánodo no mayor a 75KHU, 4. Con sistema telescópico o similar, 5.
Rotación del tubo: -45 a 90 grados. Detector digital: 1. Tipo plano
de alta definicion, 2. Adquisicion de imagen no menor a 12 bits, 3.
Matriz no menor a 2,000 x 2,000 píxeles, 4. Plano de a-Se, a-Si o
Ce, 5. Tamaño: 14 x 17”, altura foco-piso no menor a 1.80 m,
rodamiento electromagnético, eléctrico o electrónico de 3-4 ruedas,
con frenos, capacidad de almacenamiento no menor a 3,500
imagenes, capacidad de disco almacenamiento no menor a 2 TB,
peso no mayor a 550 Kg, con sistema de baterías recargables o
banco de capacitores, con cajón porta detector, capacidad de
interconexión sistema DICOM, con unidad de lectura/grabación:
CDR/DVDR, con puerto de conexión USB y/o RS-232, con control
remoto inhalambrico. Debe incluir 2 delantales plomados, 2 pares
de guantes plomados y 2 protectores tiroides. Diseño ergonómico y
estético. Debe estar construido en acero pintura epoxica que
soporte agentes desinfectantes. El software debe ser en español,
debe incluir cable eléctrico de al menos 5 metros de longitud. 120
VAC, 60 Hz, monofasico. Equipo de protección Clase I, debe contar 

Unidad 1.00

27.24

Suministro e instalación de Monitor de signos vitáles (de 6

canales con los transductores necesarios), con despliegue
gráfico de parámetros hemodinámicos representando al corazón,
pulmones y sistema circularorio, así como los valores numéricos de
estos parámetros. ECG 12 Derivaciones, frecuencia respiratoria,
saturación de oxigeno (SpO2), presión no invasiva (NIBP),
temperatura central y periférica, monitoreo hemodinamico y
respiratorio básico, con pantalla a color LCD de minimo 15
pulgadas, tactil. Equipo de seguridad clase I y tipo CF. Adquisición
simultánea de las 12 derivaciones ECG I, II, III.aVR, aVL, aVF, V1-
V6, ancho de banda de 0.5Hz a 50 Hz mínimo, ganancia
seleccionable de al menos 1x, 2x y auto. Debe mostrar datos
audibles y visibles de la frecuencia cardiaca (bpm). Indicación
audible y visual de la curva QRS, con capacidad para fijar las
alarma de la frecuencia cardiaca de acuerdo al paciente. Capacidad
de medición: entre 15 y 300 bpm, minimo. Con capacidad de
medición en Niños. Presión de sangre no invasiva NIBP: Presión
sistólica, diastólica, presión promedio. Funcionamiento manual o
automático. Unidades de medición de presión mmHg y KPa. Debe
mostrar los datos en tabla y forma grafica de los parámetros de
NIBP. Con capacidad de medición en adultos rangos de medición:
sistólica entre 40 y 270 mmHg, diastólica: entre 10 y 210 mmHg,
media: entre 30 y 230 mmHg, rango de medición de SpO2 de 1 a
100%. Precisión de frecuencia cardiaca ± 1 lpm como mínimo. Con
capacidad para fijar la alarma de SpO2 mínima y máxima. Alarma
de SpO2 mínima y máxima, con capacidad de medición en niños,
neonatos y adultos, con capacidad de medición exacta en
condiciones anómalas, como ser movimientos indeseados, cambios 
de temperatura corporal, iluminación exterior u otros, rango de 

Unidad 11.00

CUIDADOS INTERMEDIOS

RECUPERACIÓN
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27.25

Suministro e instalación de Monitor de signos vitáles (de 6

canales con los transductores necesarios), con despliegue
gráfico de parámetros hemodinámicos representando al corazón,
pulmones y sistema circularorio, así como los valores numéricos de
estos parámetros. ECG 12 Derivaciones, frecuencia respiratoria,
saturación de oxigeno (SpO2), presión no invasiva (NIBP),
temperatura central y periférica, monitoreo hemodinamico y
respiratorio básico, con pantalla a color LCD de minimo 15
pulgadas, tactil. Equipo de seguridad clase I y tipo CF. Adquisición
simultánea de las 12 derivaciones ECG I, II, III.aVR, aVL, aVF, V1-
V6, ancho de banda de 0.5Hz a 50 Hz mínimo, ganancia
seleccionable de al menos 1x, 2x y auto. Debe mostrar datos
audibles y visibles de la frecuencia cardiaca (bpm). Indicación
audible y visual de la curva QRS, con capacidad para fijar las
alarma de la frecuencia cardiaca de acuerdo al paciente. Capacidad
de medición: entre 15 y 300 bpm, minimo. Con capacidad de
medición en Niños. Presión de sangre no invasiva NIBP: Presión
sistólica, diastólica, presión promedio. Funcionamiento manual o
automático. Unidades de medición de presión mmHg y KPa. Debe
mostrar los datos en tabla y forma grafica de los parámetros de
NIBP. Con capacidad de medición en adultos rangos de medición:
sistólica entre 40 y 270 mmHg, diastólica: entre 10 y 210 mmHg,
media: entre 30 y 230 mmHg, rango de medición de SpO2 de 1 a
100%. Precisión de frecuencia cardiaca ± 1 lpm como mínimo. Con
capacidad para fijar la alarma de SpO2 mínima y máxima. Alarma
de SpO2 mínima y máxima, con capacidad de medición en niños,
neonatos y adultos, con capacidad de medición exacta en
condiciones anómalas, como ser movimientos indeseados, cambios 
de temperatura corporal, iluminación exterior u otros, rango de 

Unidad 13.00

TERCER NIVEL

28.00    Alimentadores Generales 

28.01

Suministro e instalación de Alimentadores de 65 amperios:  
En tubería EMT 1 1/4"  de diámetro, soportes con angulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera 
hacer resanes en la losa Cables de cobre: 3x 6 AWG THHN (L) + 
1x 8 AWG THHN (N)+ 1x 10 AWG THHN (T).

M 110.00

28.02

Suministro e instalación de Alimentadores de 200 amperios:  
En tubería EMT 2 1/2"  de diámetro, soportes con angulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera 
hacer resanes en la losa Cables de cobre: 3x 3/0 AWG THHN (L) + 
1x 1/0 AWG THHN (N)+ 1x 4 AWG THHN (T).

M 100.00

29.00    Alimentadores HVAC 

29.01

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 

nivel 3  hacia  unidad manejadora UMAQ-01 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 35.00

29.02

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 

nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-02 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 39.00

Sub total Equipo medico

TOTAL SEGUNDO NIVEL

Sub total Detección de Incendio
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

29.03

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 
nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-03 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 27.00

29.04

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 

nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-04 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 25.00

29.05

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 
nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-05 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 16.00

29.06

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 

nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-06 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 14.00

29.07

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 
nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-07 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 22.00

29.08

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 
nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-08 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 25.00

29.09

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 
nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-09 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 15.00
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29.10

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 
nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-10 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 13.00

29.11

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 

nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-11 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 21.00

29.12

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 
nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-12 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 35.00

29.13

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 

nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-13 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 33.00

29.14

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TEUM en 
nivel 3 hacia  unidad manejadora UMAQ-14 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 34.00

29.15

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TNUM en 
nivel 3 hacia  unidad manejadora UMA-SE01 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 32.00

29.16

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TNUM en 
nivel 3 hacia  unidad manejadora UMA-PQ02 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 24.00
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29.17

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TNUM en 
nivel 3 hacia  unidad manejadora UMA-PQ01 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 23.00

29.18

Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad 

trifásico: Interruptor de seguridad trifásico de 30 Amp, sin fusible, 
grado de protección Nema 3R, con certificación UL.similar o 
superior a HU361RB

UNIDA
D

17.00

30.00    Tableros 480 Voltios 

     30.01 

Suministro e instalación de Tablero de 225 amperios 277/480 
voltios: Suministro e instalación de panelboard de 225 amperios, 
480/277 voltios, trifásico, 42 espacios, sin interruptor principal, 
barras de neutro y tierra separadas, superficial, para instalación de 
interruptores termomagneticos atornillables (bolt on). Incluye llavín. 
Capacidad de cortocircuito en tiempo corto de 22kA@208 voltios. 
similar o superior a modelo NF de Schneider Electric. certificado 
UL.

U 2.00

31.00    Tableros 208 Voltios 

     31.01 

Suministro e Instalación de Tablero de 400 amperios 

120/208V  voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 400 
amperios, 120/208 voltios, trifásico, 42 espacios, con  interruptor 
principal de 200amp, barras de neutral y tierra separadas, 
superficial, para instalación de interruptores termomagnéticos 
atornillables (bolt on). Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en 
tiempo corto de 22kA@208 voltios. Similar a modelo NQ de 
Schneider Electric, certificado UL.

U 2.00

32.00    Interruptores Termomagneticos 

     32.01 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 60 A, 
3 Polos, 120/208 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 2.00

     32.02 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 3.00

     32.03 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
2 Polos, 277/480 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 19.00

     32.03 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
1 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 45.00

33.00    Transformadores 

     33.01 

Suministro e instalación de Transformador tipo Seco de 50 

kVA:  480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de 
temperatura rise, 10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de 
derivaciones sin carga 2+2.5% y 4-2.5%, dos hacia arriba y cuatro 
hacia abajo, núcleo convencional. Alta eficiencia.  Certificado UL.

U 2.00

34.00    Iluminacion  

34.01

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X2': tipo 
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x2', tipo LED, 2'x2' 
pies, 34 watts, color de temperatura 4000K, 4000 lumenes, voltaje 
120-277V, dimerizable 0-10v  al 5% , standard, listado NSF, 
frecuencia 60Hz, tiempo de vida 50,000 horas a L85, cuerpo color 
blanco, similar o superior a marca General Electric, modelo 
LBR22A040MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 87.00

Sub total Tableros 208 v

Sub total Alimentadores

Sub total Tableros 480 v

Sub total Interrumpores Termomagneticos

Sub total Transformadores
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34.02

Suministro e instalación de Apagadores sencillos:  120 
Voltios, 15 Amperios, color gris, extra heavy duty, similar o superior 
a HBL1201GY de Hubbell Wiring, con tapadera de acero inoxidable 
similar o superior a modelo SSJ1 de Hubbell Wiring fijada con 
tornillos cabeza torx con pin contra vandalismo de acero inoxidable. 
Tubería EMT.1/2" y cables 2x12+1x12(T) THHN, en caja de 
registro de 2"x4"x2-1/8" similar o superior a marca Steel City 
@1.2Mts SNPT a menos que se indique lo contrario. Todos los 
elementos con certificación UL.

UNIDAD 28.00

34.03

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X2': tipo 
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x2', tipo LED, 2'x2' 
pies, 34 watts, color de temperatura 4000K, 4000 lumenes, voltaje 
120-277V, dimerizable 0-10v  al 5% , standard, listado NSF, 
frecuencia 60Hz, tiempo de vida 50,000 horas a L85, cuerpo color 
blanco, Incluye bateria para iluminación de emergencia. similar o 
superior a marca General Electric, modelo 
LBR22A040MM840VQLTWHTEEL. Certificación UL.

UNIDAD 13.00

34.04

Suministro e instalación de lampara LED: Para montaje 
superficial, tipo LED, 4 pies, 43 Watts, color de temperatura 
4000K, 5200 Lumenes, voltaje 120-277V, dimerizable, listado NSF, 
Frecuencia 60 HZ, de cuerpo blanco similar a la Marca General 
Electric modelo LIS14C052D1840VQCSWHTE

UNIDAD 3.00

34.05

Suministro e Instalación de Salida Eléctrica para Iluminación:  
Tubería EMT 1/2" superficial o PVC CED 40 3/4" empotrado en 
pared o losa, tubo  independiente desde caja principal  hasta cada 
circuito derivado de iluminación, conectores y camisas de 
compresión, bushings plásticos en todos los conectores, 
abrazaderas, tornillos, varillas roscadas y tacos expansores 
galvanizados, con cables 2x12+1x12(T) THHN,  en caja metálica 
galvanizada, tipo pesada,  de 4"x 4" x 2-1/8" (cuadrada),similar o 
superior a marca Steel City. La conexión entre la caja de registro y 
la luminaria se deberá realizar utilizando tubería metálica flexible bx-
1/2" con cables 2x12+1x12(T) THHN. Nota: Si pasan mas de 5 
conductores en la tuberia se cambiara la tuberia a 3/4''Ø. Todos los 
elementos con certificación UL.

UNIDAD 103.00

35.00    Fuerza 

35.01

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal para 
Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 
AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8", @0.40 m SNPT a menos 
que se especifique lo contrario, dispositivo dúplex NEMA 5-15R tipo 
comercial color beis similar o superior a modelo BR15AL de 
Hubbell, tapa de acero inoxidable similar o superior a modelo SSJ8 
con tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y couplings 
de presión, bushing de plástico para los conectores. Todos los 
elementos con certificacion UL.

UNIDAD 78.00

35.02

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal para 

Tomacorrientes instalado en cielo: EMT 3/4" de diámetro 
superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared (Ver planos para mayor detalle), cables 2 X 
#12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-
1/8", @0.40 m SNPT a menos que se especifique lo contrario, 
dispositivo dúplex NEMA 5-15R tipo comercial color beis similar o 
superior a modelo BR15AL de Hubbell, tapa de acero inoxidable 
similar o superior a modelo SSJ8 con tornillo tipo torx con pin 
antivandalismo,conectores y couplings de presión, bushing de 
plástico para los conectores. Todos los elementos con certificacion 
UL.

UNIDAD 1.00

Sub total Iluminacion
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35.03

Suministro e instalación de Salida de Energía Nomal para 
Tomacorrientes tipo Estufa en cuartos elctricos: EMT 3/4" de 
diámetro superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared (Ver planos para mayor detalle), cables 2 X #8 
AWG THHN (L) + 1X#8 AWG THHN (N) + 1X#10 AWG THHN (T), 
Caja de 4" x 4" profunda pesada, @0.40 m SNPT a menos que se 
especifique lo contrario, dispositivo dúplex NEMA 10-50R tipo 
comercial similar o superior a modelo HBL7962 de HUBBELL, tapa 
de acero inoxidable similar o superior a modelo SS703 con tornillo 
tipo torx con pin antivandalismo,conectores y couplings de presión, 
bushing de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

UNIDAD 1.00

35.04

Suministro e instalación de salidas de energía para secador 
de manos: EMT 3/4" de diámetro, superficial y PVC eléctrico 
cédula 40 empotrado, cables 2 x 10 AWG THHN (L) + 1 x 14 AWG 
THHN (T), caja de 2" x 4" x 2-1/8" a 1.35 m SNPT. Soportes de 
expansores, tornillos y grapas de acero inoxidable. Coupling y 
conectores de presión, bushings plásticos, taco expansor metálico, 
Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

35.05

Suministro e instalación de secador de manos: Similar o 
superior a marca X-LERATOR modelo XL-BW, 208/240 voltios, 
2,400 vatios, instalación superficial, soportes con expansores y 
tornillos de acero inoxidable. Todos los elementos con certificación 
UL.

UNIDAD 2.00

35.06

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 

para Tomacorrientes instalados en piso: EMT 3/4" de diámetro 
superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared (Ver planos para mayor detalle), cables 1 X 
#12 AWG THHN (L) + 1X#12 AWG THHN (N) + 1X#10 AWG 
THHN (T), Caja de 3.72" x 4.81" x 6" similar o superior a modelo 
B2431, a nivel de piso, dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo 
comercial similar o superior a modelo BR20GRY de HUBBELL, 
tapa de acero inoxidable similar o superior a modelo S3825 con 
tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y couplings de 
presión, bushing de plástico para los conectores. Todos los 
elementos con certificacion UL.

UNIDAD 2.00

35.07

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 
para Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado 
con abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 
AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8", @0.40 m SNPT a menos 
que se especifique lo contrario, dispositivo dúplex NEMA 5-15R tipo 
comercial color beis similar o superior a modelo BR15GRY de 
Hubbell, tapa de acero inoxidable similar o superior a modelo SSJ8 
con tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y couplings 
de presión, bushing de plástico para los conectores. Todos los 
elementos con certificacion UL.

UNIDAD 30.00

35.08

Suministro e instalación de Salida de Energía de Emergencia 
para Tomacorrientes Grado Hospitalario 120v: EMT 3/4" de 
diámetro superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared (Ver planos para mayor detalle), cables 2 X 
#12 AWG XHHW + 1X#12 AWG XHHW (T), Caja de 4" x 2" x 2-
1/8"", @0.40 m SNPT a menos que se especifique lo contrario, 
dispositivo dúplex NEMA 5-20R grado hospitalario color rojo, similar 
o superior a modelo HBL8300ILR marca HUBBELL , tapa de acero 
inoxidable  con tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

UNIDAD 12.00

36.00    Red de Datos  

Sub total Fuerza
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

36.01

Suministro e Instalación de Bastidores: De 42 U de 23.6" de
ancho por 42.9" de profundidad, color negro, para montaje en
pared, con Accesorios de Acero para su Instalación, Dimensiones
19"x 2.5`, con channel de 12". Puertas frontales de dos hojas tipo
split perforadas, con llavin y llave unica, Puertas laterales
metalicas perforadas con llavin y paneles laterales, con llave unica.
Piezas para atornillado en pared. Bolsa de Herramientas y tornillos
arandela cuadrada para instalación de equipo, debera soportar
1200 lbs. Similar o superior a marca APC a Panduit, Belden
Commscope, para instalar ventiladores y, ODF para fibra óptica
Mono modo conectores LC.

UNIDAD 1.00

36.02

Suministro e Instalación de ODF de Rack de Fibra óptica 

(ODF) Multimodo OM3. con capacidad de conectar 12 pares, para 
conectores LC, en modulo de instalación de 19", similar a Marca 
Belden, APC, Panduit, Commscope.

UNIDAD 1.00

36.03

Suministro e Instalación de  Organizador de cables horizontal 

para fibra optica, de 3"x3" de frente  y posterior de 2"x5". Con 
tapadera como cubierta frontal, con modulo de instalación de 19", 
para patch cords de BASTIDORES similar o superior a marca 
BELDEN, APC, Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a 
marca Panduit, Belden, Commscope. Certificación UL

UNIDAD 1.00

36.04

Suministro e Instalación de  Organizador de cables 

horizontal, de 3"x3" de frente  y posterior de 2"x5". Con tapadera 
como cubierta frontal, con modulo de instalación de 19", para patch 
cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 
Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, 
Belden, Commscope. Certificación UL

UNIDAD 2.00

36.05

Suministro e instalación de Patch Panel 48 puertos. Cat 6 
puertos conectores RJ45, para cableado UTP, color negro de 1U 
UL, T568A/B. Similar a Belden,Panduit, Commscope, criterio de 
monomarca. Debe incluir costo de armado y punchado. Para 
instalar en cuarto. Certificación UL

UNIDAD 1.00

36.06

Suministro, Instalación y Configuración de Equipo de 

Comunicación Principal: Switch Administrable, para 

comunicaciones IP Ethernet de capa 3, Suministro, Instalación y 
Configuración de Equipo de Comunicación top de Rack: Switch 
Administrable, para comunicaciones IP Ethernet de capa 3, Cisco 
Catalyst 3850 24 puertos RJ 45 PoE, con fuente de energía 715W 
AC y una secundaria de 715W AC. con 5  Licencias para AP IP 
SERVICE, Soporte  Técnico 8X5X4, cable de energía, módulo de 
comunicación para Switch Catalyst 3850 4x1GE Network Module 
SPF, IOS del hardware CAT3850 Universal k9 image, se Incluye 
licenciamiento para funcionar como Controlador Inalámbrico, (WS-
C3850-24P-E,C3850-NM-4-1G, CAB-L630P-C13-US, CAB-
CONSOLE-RJ45, RACKMNT-1RU, 4 x GLC-LH-SM.) Incluye 
Smart Net o Programa de Garantia Extendida 3 años.

UNIDAD 1.00

36.07

Suministro e instalación de Switches  Administrables Capa 2 
para acceso, para la capa de acceso, con 2x1 GbEthernet puertos 
SFP para conexión de fibra óptica, y 48 puertos Ethernet 
10/100/1000, PoE rj45  Que soporte estacamiento FlexStack y con 
imagen de ios LAN BASE.  Deberá incluir los cables de energía AC 
120/208 voltios, Cable Consola de RJ45, Juego de Soportaría para 
rack de 19-24" , Incluir 2 módulos de transivers para los puertos 
SFP para aplicaciones en Caobre GLC-T, para conectores LC.( 

WS-C2960X-48PDL, CAB-L620P-C13-US, CAB-CONSOLE-
RJ45, RCKMNT-1RU, 2xGLC-T Cobre). Similar a la Serie  
Catalyst C2960X. Incluye Smart Net o Programa de Garantia 
Extendida 3 años.

UNIDAD 1.00

36.08

Suministro, Instalación y Configuración de Equipo de 
Comunicación Wireless PoE para acceso : Acess Point,  
Administrable, para comunicaciones IP Ethernet de capa 2, similar 
o superior a modelo AIR-CAP3702l-x-K9 Incluye Smart Net o 
Programa de Garantia Extendida 3 años.

UNIDAD 2.00
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

36.09

Suministro e Instalación de UPS ON-LINE de 1.5KVA, Entrada 
120V / Salida 120V, Incluye CD con software, Rieles de apoyo 
para montaje en rack 2U, Cable RS-232 de señalización Smart del 
UPS, Cable USB, Manual del usuario. Similar o superior a  marca 
APC de RACK. Certificación UL 1778,.

UNIDAD 1.00

36.10

Suministro e Instalación de Cable de Fibra óptica desde nodo en 
quirofanos a nodo en CAI oscura de 12 hilos mono modo, OM3, 
50/125 um Jacketed, en Conducto EMT DE 1-1/4" de diámetro, 
conectores y coupling de presión, soportes: expansores, tornillos y 
abrazaderas galvanizadas con certificacion UL, la fibra debera 
incluir certificación de garantia de fabrica de 15 años, los enlaces 
se certificaran bajo norma  ANSI TIA 568.C, EIA/TIA.

M 69.00

36.11  Fusión de Hilos de Fibra Óptica, para conexión en ODF. UNIDAD 24.00

36.12

Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch 
Cord, 50/125 um Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores 
LC (par Tx/Rx) 15 pies. Con certificación del Enlace con norma 
EIA/TIA.

UNIDAD 3.00

36.13
Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 7 pies, Cat 6. 
Certificacion UL

UNIDAD 7.00

36.14
Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 4 pies, Cat 6. 

Certificacion UL
UNIDAD 60.00

36.15

Suministro e Instalación de barra de cobre (TGB) soportada en 
pared, para conexión física de todo el sistema de 
telecomunicaciones, similar o superior a CAT. TGB-A14L06PT de 
ERICO, de 2"x14", ubicada en cuarto de telecomunicaciones. 
conectada a la barra principal mediante cable de cobre AWG 
THHN, aislamiento color verde, calibre Nº 6, conexiones a barra 
con terminales de compresión de doble ojo, similares a las 
terminales SCOTCHLOCK serie 4000 de 3M, todos los elementos 
con certificación UL.  

UNIDAD 1.00

36.16

Suministro e Instalacion de Salidas Dobles de Red cat 6: EMT 
3/4", caja de 2" x 4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pareda 0.50 m 
SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP, Jack hembra norma 
T568A/B, Color azul. Incluye certificación de los puntos. 
Certificación UL

UNIDAD 23.00

AZOTEA

37.00    Alimentadore GENERALES 

37.01

Suministro e instalación de Alimentadores de 150 amperios:  
En tubería EMT 2"  de diámetro, soportes con angulo, abrazaderas, 
expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings de presión, 
curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera hacer 
resanes en la losa Cables de cobre: 3x1/0 AWG THHN (L) + 1x 2 
AWG THHN (N)+ 1x6 AWG THHN (T).

M 20.00

37.02

Suministro e instalación de Alimentadores de 65 amperios:  
En tubería EMT 1 1/4"  de diámetro, soportes con angulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera 
hacer resanes en la losa Cables de cobre: 3x 6 AWG THHN (L) + 
1x 8 AWG THHN (T).

M 18.00

37.03

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios: En 
tubería EMT 1-1/2"" de diámetro en tramo de alimentador, soportes 
tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 2 AWG 
THHN + 1 x 6  (T) AWG THHN. Todo con certificacion UL

M 18.00

37.04

Suministro e instalación de Alimentadores de 200 amperios:  
En tubería EMT 2 1/2"  de diámetro, soportes con angulo, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos, conectores y couplings 
de presión, curvas , bushing plásticos en los terminales, se debera 
hacer resanes en la losa Cables de cobre: 3x 3/0 AWG THHN (L) + 
1x 1/0 AWG THHN (N)+ 1x 4 AWG THHN (T).

M 10.00

Sub total Red de Datos

TOTAL TERCER NIVEL
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

38.00    Alimentadores HVAC 

38.01

Suministro e instalación de Alimentador de 115 amperios de 
tablero TA/C-E hacia tablero BC en cuarto de bombas para 

equipo chiller:Tubo EMT  2" de diámetro, soportes tipo strut, 
abrazaderas strut, expansores, pernos y tornillos, conectores y 
couplings de presión, curvas de fabrica, bushing plásticos en los 
terminales, se debera hacer resanes en la losa Cables de cobre:  3 
x 2 AWG THHN (L) + 1x 4 AWG THHN (N) + 1 x 8 AWG THHN (T).

m 20.00

38.02

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios 

Tablero TA/C-E hacia Unidad CH-01 de aire acondicionado: 
IMC y BX con Forro antes de llegar al equipo, Utilizar cajas 
plasticas NEMA-3R, Tuberia 2-1/2" de diametro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales, conectores y 
camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se debera 
hacer tarrajas nuevamente para acoples,  se debera añadir epoxico 
a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa.  Cables de 
cobre:  3 x  3/0 AWG THHN (L) + 1 x 1/0 AWG THHN (N) + 1 x 6 
AWG THHN (T) 

m 46.00

38.03

Suministro e instalación de Alimentador de 200 amperios 
Tablero TA/C-E hacia Unidad CH-02 de aire acondicionado: 
IMC y BX con Forro antes de llegar al equipo, Utilizar cajas 
plasticas NEMA-3R, Tuberia 2-1/2" de diametro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales, conectores y 
camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes, se debera 
hacer tarrajas nuevamente para acoples,  se debera añadir epoxico 
a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa.  Cables de 
cobre:  3 x  3/0 AWG THHN (L) + 1 x 1/0 AWG THHN (N) + 1 x 6 
AWG THHN (T) 

m 50.00

38.04

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero BC hacia  

Bomba BS-01 de 15 HP : Tubo EMT 3/4" de diámetro, soportes 
tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, 
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre:  3 x 10 AWG 
THHN (L) + 1 x 10 AWG THHN (N). + 1 x 10 AWG THHN (T), en 
perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para evitar 
filtraciones

m 12.00

38.05

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero BC hacia  

Bomba BS-02 de 15 HP : Tubo EMT 3/4" de diámetro, soportes 
tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales. Cables de cobre:  3 x 10 AWG THHN (L) + 1 x 10 
AWG THHN (N). + 1 x 10 AWG THHN (T), en perforaciones en 
losa se deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 14.00

38.06

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero BC hacia  

Bomba BP-01 de 3 HP : Tubo EMT 1/2" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 
AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en 
losa se deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 16.00

38.07

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero BC hacia  

Bomba BP-02 de 3 HP : Tubo EMT 1/2" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 
AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en 
losa se deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 18.00

Sub total Alimentadores
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38.08

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero BC hacia  
Bomba BP-03 de 3 HP : Tubo EMT 1/2" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 
AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en 
losa se deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 20.00

38.09

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-E2  
hacia  Modulos de condensado de UC-ED-01 : Tubo IMC3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 54.00

38.10

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-E2  

hacia  Modulos de condensado de UC-ED-02 : Tubo IMC 3/4" 
de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG 
THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 48.00

38.11

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-N2  

hacia  Modulos de condensado de UC-02-01 : Tubo IMC 3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 10 AWG THHN (L) + 1 x 10 AWG 
THHN (N). + 1 x 10 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 64.00

38.12

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-N2  

hacia  Modulos de condensado de UC-TA02 : Tubo IMC 3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 10 AWG THHN (L) + 1 x 10 AWG 
THHN (N). + 1 x 10 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 68.00

38.13

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-N2  
hacia  Modulos de condensado de UC-TA01 : Tubo IMC 3/4" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
bushing plásticos en los terminales, en salida de cuchilla hacia 
maquina utilizar BX CF de 3/4" e inclur conectores y bushing para 
BX CF. Cables de cobre:  3 x 10 AWG THHN (L) + 1 x 10 AWG 
THHN (N). + 1 x 10 AWG THHN (T), en perforaciones en losa se 
deberaaplicar epoxico para evitar filtraciones

m 52.00

38.14

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-E 
hacia  UMA-AUCI01 : Tubo IMC 3/4" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales en salida de cuchilla hacia maquina utilizar BX CF de 
3/4" e inclur conectores y bushing para BX CF. Cables de cobre:  3 
x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG 
THHN (T), en perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para 
evitar filtraciones

m 40.00
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38.15

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-E 
hacia  UMA-UCI01 : Tubo IMC 3/4" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales en salida de cuchilla hacia maquina utilizar BX CF de 
3/4" e inclur conectores y bushing para BX CF. Cables de cobre:  3 
x 12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG 
THHN (T), en perforaciones en losa se deberaaplicar epoxico para 
evitar filtraciones

m 47.00

38.16

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-E2 
hacia EXT-AUCI01 :Tubo EMT en tramo de alimentador que se 
encuentra en interior, IMC en tramo Exterior y BX con forro antes 
de llegar a la maquina en tuberia de 3/4" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se 
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples,  
se debera añadir epoxico a los tacos expansores para evitar 
filtraciones en la losa Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 
x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T)

m 49.00

38.17

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-E2 

hacia EXT-Q01 :Tubo EMT en tramo de alimentador que se 
encuentra en interior, IMC en tramo Exterior y BX con forro antes 
de llegar a la maquina en tuberia de 3/4" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se 
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples,  
se debera añadir epoxico a los tacos expansores para evitar 
filtraciones en la losa Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 
x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T)

m 33.00

38.18

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-E2 

hacia EXT-CM01 :Tubo EMT en tramo de alimentador que se 
encuentra en interior, IMC en tramo Exterior y BX con forro antes 
de llegar a la maquina en tuberia de 3/4" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se 
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples,  
se debera añadir epoxico a los tacos expansores para evitar 
filtraciones en la losa Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 
x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T)

m 27.00

38.19

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-E2 

hacia EXT-CE01 :Tubo EMT en tramo de alimentador que se 
encuentra en interior, IMC en tramo Exterior y BX con forro antes 
de llegar a la maquina en tuberia de 3/4" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se 
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples,  
se debera añadir epoxico a los tacos expansores para evitar 
filtraciones en la losa Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 
x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T)

m 61.00

38.20

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-E2 
hacia EXT-ASR01 :Tubo EMT en tramo de alimentador que se 
encuentra en interior, IMC en tramo Exterior y BX con forro antes 
de llegar a la maquina en tuberia de 3/4" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se 
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples,  
se debera añadir epoxico a los tacos expansores para evitar 
filtraciones en la losa Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 
x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T)

m 63.00
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38.21

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-E2 
hacia INY-CE01 :Tubo EMT en tramo de alimentador que se 
encuentra en interior, IMC en tramo Exterior y BX con forro antes 
de llegar a la maquina en tuberia de 3/4" de diámetro, soportes tipo 
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero 
inoxidable, conectores y couplings de presión, bushing plásticos en 
los terminales, conectores y camisas de rosca en puntos donde se 
hagan cortes, se debera hacer tarrajas nuevamente para acoples,  
se debera añadir epoxico a los tacos expansores para evitar 
filtraciones en la losa Cables de cobre:  3 x 12 AWG THHN (L) + 1 
x 12 AWG THHN (N). + 1 x 12 AWG THHN (T)

m 56.00

38.22

Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad 

trifásico: Interruptor de seguridad trifásico de 30 Amp, sin fusible, 
grado de protección Nema 3R, con certificación UL.similar o 
superior a HU361RB

UNIDA

D
20.00

38.23

Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad 
trifásico: Interruptor de seguridad trifásico de 200 Amp, sin 
fusible, grado de protección Nema 3R, con certificación UL.similar 
o superior a HU364RB

UNIDA

D
2.00

39.00    Tableros 480 Voltios 

     39.01 

Suministro e Instalación de Tablero de 600 amperios 277/480 

voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 600 amperios, 
277/480 voltios, trifásico, Espacios en pulgadas mínimas para 
breaker de 63", Sin interruptor principal, con ramales de 15 a 
250amp, barras de neutral y tierra separadas, superficial, para 
instalación de interruptores termomagnéticos atornillables (bolt on).  
 Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en tiempo corto de 
35kA@480 voltios, Similar a modelo HCM de Schneider Electric, 
certificado UL.

U 2.00

     39.02 

Suministro e instalación de Tablero de 225 amperios 277/480 

voltios: Suministro e instalación de panelboard de 225 amperios, 
480/277 voltios, trifásico, 42 espacios, sin interruptor principal, 
barras de neutro y tierra separadas, superficial, para instalación de 
interruptores termomagneticos atornillables (bolt on). Incluye llavín. 
Capacidad de cortocircuito en tiempo corto de 22kA@208 voltios. 
similar o superior a modelo NF de Schneider Electric. certificado 
UL.

U 2.00

40.00    Tableros 208 Voltios 

     40.01 

Suministro e Instalación de Tablero de 400 amperios 

120/208V  voltios: Suministro e instalación de Panelboard de 400 
amperios, 120/208 voltios, trifásico, 42 espacios, con  interruptor 
principal de 200amp, barras de neutral y tierra separadas, 
superficial, para instalación de interruptores termomagnéticos 
atornillables (bolt on). Incluye llavín. Capacidad de Cortocircuito en 
tiempo corto de 22kA@208 voltios. Similar a modelo NQ de 
Schneider Electric, certificado UL.

U 2.00

41.00    Interruptores Termomagneticos 

     41.01 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 200 
A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a JGA36200. certificado UL.

U 2.00

     41.02 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 150 
A, 3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o 
Superior a JGA36150. certificado UL.

U 2.00

     41.03 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 

3 Polos: 277/480 voltios, atornillable (bolt-on), Similar o Superior a 
HGA36020. certificado UL.

U 2.00

     41.04 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 30 A, 
3 Polos, 277/480 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 5.00

     41.05 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 20 A, 
1 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 45.00

     41.06 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 30 A, 
2 Polos: 120/208 voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 4.00

Sub total Alimentadores HVAC

Sub total Tableros 480 v

Sub total Tableros 208 v
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     41.07 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 30 A, 
3 Polos, 277/480 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 4.00

     41.08 
Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 80 A, 
2 Polos, 277/480 V voltios, atornillable (bolt-on), certificado UL.

U 5.00

42.00    Iluminacion  

     42.01 

Suministro e Instalación Luminaria Led Superficial: similar o
Superior a ALR101T4714SNNSTK, 23 vatios, balastro electrónico,
120 Voltios de GENERAL ELECTRIC carcaza y demás elementos
con Certificación UL.

UNIDAD 25.00

     42.02 

Suministro e instalación de Lámpara de Pared para
Exteriores tipo LED: lámpara para exteriores IP 66, instalada en
pared, tipo led, 150W, color de temperatura 4000K, 19300
lumenes, 120V, acabado bronze oscuro, sin fotocelda (incluye
tapadera), similar o superior General Electric, modelo EFH1-01-1-
AA-77-7-40-N-A-V1. Certificación UL.

UNIDAD 7.00

     42.03 

Suministro e Instalación de Salida Eléctrica para Iluminación: 
Tubería EMT 1/2" superficial o PVC CED 40 3/4" empotrado en
pared o losa, tubo independiente desde caja principal hasta cada
circuito derivado de iluminación, conectores y camisas de
compresión, bushings plásticos en todos los conectores,
abrazaderas, tornillos, varillas roscadas y tacos expansores
galvanizados, con cables 2x12+1x12(T) THHN, en caja metálica
galvanizada, tipo pesada, de 4"x 4" x 2-1/8" (cuadrada),similar o
superior a marca Steel City. La conexión entre la caja de registro y
la luminaria se deberá realizar utilizando tubería metálica flexible bx-
1/2" con cables 2x12+1x12(T) THHN. Nota: Si pasan mas de 5
conductores en la tuberia se cambiara la tuberia a 3/4''Ø. Todos los
elementos con certificación UL.

UNIDAD 32.00

43.00    Fuerza 

     43.01 

Suministro e instalación de Salida de Energía Normal para 

Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 
AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8", @0.40 m SNPT a menos 
que se especifique lo contrario, dispositivo dúplex NEMA 5-15R tipo 
comercial color beis similar o superior a modelo BR15AL de 
Hubbell, tapa de acero inoxidable similar o superior a modelo SSJ8 
con tornillo tipo torx con pin antivandalismo,conectores y couplings 
de presión, bushing de plástico para los conectores. Todos los 
elementos con certificacion UL.

UNIDAD 4.00

     43.02 

Suministro e instalación de Salida de Energía Nomal para 

Tomacorrientes tipo Estufa en cuartos elctricos: EMT 3/4" de 
diámetro superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40 
empotrado en pared (Ver planos para mayor detalle), cables 2 X #8 
AWG THHN (L) + 1X#8 AWG THHN (N) + 1X#10 AWG THHN (T), 
Caja de 4" x 4" profunda pesada, @0.40 m SNPT a menos que se 
especifique lo contrario, dispositivo dúplex NEMA 10-50R tipo 
comercial similar o superior a modelo HBL7962 de HUBBELL, tapa 
de acero inoxidable similar o superior a modelo SS703 con tornillo 
tipo torx con pin antivandalismo,conectores y couplings de presión, 
bushing de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

UNIDAD 3.00

44.00    Transformadores 

     44.01 

Suministro e instalación de Transformador tipo Seco de 75 

kVA:  480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de 
temperatura rise, 10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de 
derivaciones sin carga 2+2.5% y 4-2.5%, dos hacia arriba y cuatro 
hacia abajo, núcleo convencional. Alta eficiencia.  Certificado UL.

U 1.00

Sub total Interrumpores Termomagneticos

Sub total Iluminacion

Sub total Fuerza
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

     44.02 

Suministro e instalación de Transformador tipo Seco de 50 
kVA:  480Delta - 120/208Y, 60 Hz, 150° centígrados de 
temperatura rise, 10Kv BIL, bobinas de cobre, cambiador de 
derivaciones sin carga 2+2.5% y 4-2.5%, dos hacia arriba y cuatro 
hacia abajo, núcleo convencional. Alta eficiencia.  Certificado UL.

U 1.00

20 SISTEMA ELECTRICO EN TORRE DE VISITAS

1.00 Sotano 

1.00      Iluminacion  

       1.01 

Suministro e Instalación Luminaria Led Superficial: similar o
Superior a ALR101T4714SNNSTK, 23 vatios, balastro electrónico,
120 Voltios de GENERAL ELECTRIC carcaza y demás elementos
con Certificación UL.

UNIDAD 3.00

       1.02 

Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 4" x 
2" x 2-1/8", conducto EMT de 1/2" de diámetro superficial o PVC  
electrico cedula 40 empotrado en pared, dispositivo de 15 
amperios, 125 voltios, grado comercial. Couplings y conectores de 
presión, bushings plásticos, tapa de acero inoxidable, tornillos tipo 
TORX con pin anti vandálico de acero inoxidable. Cables 2 x 12 + 1 
x 14 (T) AWG THHN. Similares o Superiores a Hubbell, General 
Electric, Eagle,  Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 1.00

2.00 Planta Baja  

1.00         Salidas de Energia  

1.01

Suministro e instalación de Salida de Energía para 
Tomacorrientes Instalado en piso: EMT 3/4" de diámetro 

superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico cédula 40  

empotrado en pared y piso (Ver planos para mayor detalle), 
cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN (T), Caja de 4" x 

2" x 2-1/8"", dispositivo dúplex NEMA 5-15R tipo comercial, tapa de 
acero inoxidable  con tornillo tipo torx con pin 
antivandalismo,conectores y couplings de presión, bushing de 
plástico para los conectores. Todos los elementos con certificacion 
UL.

UNIDAD 3.00

1.02

Suministro e instalación de Salida de Energía para Maquina 

Evaporadora de Aire Acondicionado: EMT 3/4" de diámetro 
superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico (Ver planos para mayor 
detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN (T), 
Caja de 4" x 4"  profunda, tapa de acero inoxidable,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

M 25.00

2.00         Iluminacion  

2.01

Suministro e Instalación de Salida para Iluminación: Conducto 
EMT DE 1/2" de diámetro a menos que en plano se indique uno 
diferente, cajas octogonales, conectores y coupling de presión, 
soportes: expansores, tornillos y abrazaderas de acero inoxidable. 
Cables 2 x 12 + 1 x 14(T) AWG THHN. Todos los materiales con 
certificación UL.

UNIDAD 12.00

2.02

Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 4" x 
2" x 2-1/8", conducto EMT de 1/2" de diámetro superficial o PVC  

electrico cedula 40 empotrado en pared, dispositivo de 15 
amperios, 125 voltios, grado comercial. Couplings y conectores de 
presión, bushings plásticos, tapa de acero inoxidable, tornillos tipo 
TORX con pin anti vandálico de acero inoxidable. Cables 2 x 12 + 1 
x 14 (T) AWG THHN. Similares o Superiores a Hubbell, General 
Electric, Eagle,  Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 1.00

Sub total Transformadores

TOTAL AREA DE QUIROFANOS

Sub total Iluminacion

TOTAL SOTANO

Sub total Salidas de Energia

216



Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

2.03

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X4': tipo 
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x4', tipo LED, 2'x4' 
pies, 47.5 watts, color de temperatura 4000K, 6000 lumenes, 
voltaje 120-277V, dimerizable 0-10v, 5%, listado NSF, frecuencia 
60Hz, tiempo de vida mayor a las 60,000 horas con L85, cuerpo 
color blanco, similar o superior a marca General Electric modelo 
LBR24A060MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 6.00

2.04

Suministro e instalación de lampara LED: Para montaje 
superficial, tipo LED, 4 pies, 43 Watts, color de temperatura 
4000K, 5200 Lumenes, voltaje 120-277V, dimerizable, listado NSF, 
Frecuencia 60 HZ, de cuerpo blanco similar a la Marca General 
Electric modelo LIS14C052D1840VQCSWHTE

UNIDAD 1.00

2.05

Suministro e Instalación de lámpara de emergencia led  

superficial para 90 minutos de uso con batería 120 V. igual o 
superior a ELM2-LED-WHITE-WRS de LITHONIA LIGHTING. A 
instalar en área de gradas. Certificación UL

UNIDAD 1.00

2.06

Suministro e Instalación Luminaria led  superficial:  Similar o 
Superior a ALR101T4714SNNSTK,  23 vatios, balastro electrónico, 
120 Voltios de GENERAL ELECTRIC carcaza y demás elementos 
con Certificación UL.

UNIDAD 4.00

3.00 Primer Nivel

3.00         Salidas de Energia  

3.01

Suministro e instalación de Salida de Energía para 

Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 

metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 

AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8"", dispositivo dúplex NEMA 
5-15R tipo comercial, tapa de acero inoxidable  con tornillo tipo torx 
con pin antivandalismo,conectores y couplings de presión, bushing 
de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

UNIDAD 6.00

3.02

Suministro e instalación de Salida de Energía para Maquina 

Evaporadora de Aire Acondicionado: EMT 3/4" de diámetro 
superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico (Ver planos para mayor 
detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN (T), 
Caja de 4" x 4"  profunda, tapa de acero inoxidable,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

M 17.00

3.03

Suministro e instalación de salidas de energía para secador 
de manos: EMT 3/4" de diámetro, superficial y PVC eléctrico 
cédula 40 empotrado, cables 2 x 10 AWG THHN (L) + 1 x 14 AWG 
THHN (T), caja de 2" x 4" x 2-1/8" a 1.35 m SNPT. Soportes de 
expansores, tornillos y grapas de acero inoxidable. Coupling y 
conectores de presión, bushings plásticos, taco expansor metálico, 
Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

3.04

Suministro e instalación de secador de manos: Similar o superior 
a marca X-LERATOR modelo XL-BW, 120 voltios, 1,500 vatios, 
instalación superficial, soportes con expansores y tornillos de acero 
inoxidable. Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

4.00         Iluminacion  

4.01

Suministro e Instalación de Salida para Iluminación: Conducto 
EMT DE 1/2" de diámetro a menos que en plano se indique uno 
diferente, cajas octogonales, conectores y coupling de presión, 
soportes: expansores, tornillos y abrazaderas de acero inoxidable. 
Cables 2 x 12 + 1 x 14(T) AWG THHN. Todos los materiales con 
certificación UL.

UNIDAD 11.00

Sub total Iluminacion

TOTAL PLANTA BAJA

Sub total Salidas de Energia 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

4.02

Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 4" x 
2" x 2-1/8", conducto EMT de 1/2" de diámetro superficial o PVC  

electrico cedula 40 empotrado en pared, dispositivo de 15 
amperios, 125 voltios, grado comercial. Couplings y conectores de 
presión, bushings plásticos, tapa de acero inoxidable, tornillos tipo 
TORX con pin anti vandálico de acero inoxidable. Cables 2 x 12 + 1 
x 14 (T) AWG THHN. Similares o Superiores a Hubbell, General 
Electric, Eagle,  Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 3.00

4.03

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X4': tipo 
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x4', tipo LED, 2'x4' 
pies, 47.5 watts, color de temperatura 4000K, 6000 lumenes, 
voltaje 120-277V, dimerizable 0-10v, 5%, listado NSF, frecuencia 
60Hz, tiempo de vida mayor a las 60,000 horas con L85, cuerpo 
color blanco, similar o superior a marca General Electric modelo 
LBR24A060MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 5.00

4.04

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X2': tipo
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x2', tipo LED, 2'x2'
pies, 34 watts, color de temperatura 4000K, 4000 lumenes, voltaje
120-277V, dimerizable 0-10v al 5% , standard, listado NSF,
frecuencia 60Hz, tiempo de vida 50,000 horas a L85, cuerpo color
blanco, similar o superior a marca General Electric, modelo
LBR22A040MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 4.00

4.05

Suministro e instalación de lampara LED: Para montaje 
superficial, tipo LED, 4 pies, 43 Watts, color de temperatura 
4000K, 5200 Lumenes, voltaje 120-277V, dimerizable, listado NSF, 
Frecuencia 60 HZ, de cuerpo blanco similar a la Marca General 
Electric modelo LIS14C052D1840VQCSWHTE

UNIDAD 1.00

4.06

Suministro e Instalación de lámpara de emergencia led  
superficial para 90 minutos de uso con batería 120 V. igual o 
superior a ELM2-LED-WHITE-WRS de LITHONIA LIGHTING. A 
instalar en área de gradas. Certificación UL

UNIDAD 1.00

4.00 Segundo Nivel

4.00         Salidas de Energia  

4.01

Suministro e instalación de Salida de Energía para 
Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 

metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 

AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8"", dispositivo dúplex NEMA 
5-15R tipo comercial, tapa de acero inoxidable  con tornillo tipo torx 
con pin antivandalismo,conectores y couplings de presión, bushing 
de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

UNIDAD 6.00

4.02

Suministro e instalación de Salida de Energía para Maquina 

Evaporadora de Aire Acondicionado: EMT 3/4" de diámetro 
superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico (Ver planos para mayor 
detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN (T), 
Caja de 4" x 4"  profunda, tapa de acero inoxidable,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

M 12.00

4.03

Suministro e instalación de salidas de energía para secador 

de manos: EMT 3/4" de diámetro, superficial y PVC eléctrico 
cédula 40 empotrado, cables 2 x 10 AWG THHN (L) + 1 x 14 AWG 
THHN (T), caja de 2" x 4" x 2-1/8" a 1.35 m SNPT. Soportes de 
expansores, tornillos y grapas de acero inoxidable. Coupling y 
conectores de presión, bushings plásticos, taco expansor metálico, 
Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

Sub total Iluminacion

TOTAL PRIMER NIVEL 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

4.04

Suministro e instalación de secador de manos: Similar o superior 
a marca          X-LERATOR modelo XL-BW, 120 voltios, 1,500 
vatios, instalación superficial, soportes con expansores y tornillos 
de acero inoxidable. Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

5.00         Iluminacion  

5.01

Suministro e Instalación de Salida para Iluminación: Conducto 
EMT DE 1/2" de diámetro a menos que en plano se indique uno 
diferente, cajas octogonales, conectores y coupling de presión, 
soportes: expansores, tornillos y abrazaderas de acero inoxidable. 
Cables 2 x 12 + 1 x 14(T) AWG THHN. Todos los materiales con 
certificación UL.

UNIDAD 12.00

5.02

Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 4" x 
2" x 2-1/8", conducto EMT de 1/2" de diámetro superficial o PVC  

electrico cedula 40 empotrado en pared, dispositivo de 15 
amperios, 125 voltios, grado comercial. Couplings y conectores de 
presión, bushings plásticos, tapa de acero inoxidable, tornillos tipo 
TORX con pin anti vandálico de acero inoxidable. Cables 2 x 12 + 1 
x 14 (T) AWG THHN. Similares o Superiores a Hubbell, General 
Electric, Eagle,  Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 3.00

5.03

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X4': tipo 
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x4', tipo LED, 2'x4' 
pies, 47.5 watts, color de temperatura 4000K, 6000 lumenes, 
voltaje 120-277V, dimerizable 0-10v, 5%, listado NSF, frecuencia 
60Hz, tiempo de vida mayor a las 60,000 horas con L85, cuerpo 
color blanco, similar o superior a marca General Electric modelo 
LBR24A060MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 5.00

5.04

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X2': tipo
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x2', tipo LED, 2'x2'
pies, 34 watts, color de temperatura 4000K, 4000 lumenes, voltaje
120-277V, dimerizable 0-10v al 5% , standard, listado NSF,
frecuencia 60Hz, tiempo de vida 50,000 horas a L85, cuerpo color
blanco, similar o superior a marca General Electric, modelo
LBR22A040MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 4.00

5.05

Suministro e instalación de lampara LED: Para montaje 
superficial, tipo LED, 4 pies, 43 Watts, color de temperatura 
4000K, 5200 Lumenes, voltaje 120-277V, dimerizable, listado NSF, 
Frecuencia 60 HZ, de cuerpo blanco similar a la Marca General 
Electric modelo LIS14C052D1840VQCSWHTE

UNIDAD 1.00

5.06

Suministro e Instalación de lámpara de emergencia led  

superficial para 90 minutos de uso con batería 120 V. igual o 
superior a ELM2-LED-WHITE-WRS de LITHONIA LIGHTING. A 
instalar en área de gradas. Certificación UL

UNIDAD 1.00

6.00         Red de Datos y TV 

6.01

Suministro e Instalación de Cable de Fibra óptica oscura de 12 
hilos multimodo, OM3, 50/125 um Jacketed, en Conducto EMT DE 
1 1/4" de diámetro, conectores y coupling de presión, soportes: 
expansores, tornillos y abrazaderas galvanizadas con certificacion 
UL, la fibra debera incluir certificación de garantia de fabrica de 15 
años, los enlaces se certificaran bajo norma  ANSI TIA 568.C, 
EIA/TIA.

M 100.00

6.02  Fusión de Hilos de Fibra Óptica, para conexión en ODF. UNIDAD 24.00

6.03

Suministro e Instalación de ODF de Rack de Fibra óptica 
(ODF) Multimodo OM3. con capacidad de conectar 12 pares, para 
conectores LC, en modulo de instalación de 19", similar a Marca 
Belden, APC, Panduit, Commscope.

UNIDAD 2.00

6.04

Suministro e Instalacion de Patch Cord de Fibra óptica, Patch 
Cord, 50/125 um Duplex Jacketed de 1.6 mm, con conectores 
LC (par Tx/Rx) 15 pies. Con certificación del Enlace con norma 
EIA/TIA.

UNIDAD 2.00

Sub total Salidas de Energia

Sub total Iluminacion
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

6.05

Suministro e instalación de Switches  Administrables Capa 2, 
para la capa de acceso, con 2x1 GbEthernet puertos SFP para 
conexión de fibra óptica, y 24 puertos Ethernet 10/100/1000,  Que 
soporte estacamiento FlexStack y con imagen de ios LAN BASE.  
Deberá incluir los cables de energía AC 120/208 voltios, Cable 
Consola de RJ45, Juego de Soportaría para rack de 19-24" , Incluir 
4 módulos de transivers para los puertos SFP para aplicaciones 
SM y MM del tipo GLC-LH-SM, para conectores LC.( WS-C2960X-
24PDL, CAB-L620P-C13-US, CAB-CONSOLE-RJ45, RCKMNT-

1RU, GLC-LH-SM). Similar a la Serie  Catalyst C2960X. Incluye 
Smart Net o Programa de Garantia Extendida 3 años.

UNIDAD 1.00

6.06

Suministro, Instalación y Configuración de Equipo de 
Comunicación Principal: Switch Administrable, para 

comunicaciones IP Ethernet de capa 3, Suministro, 
Instalación y Configuración de Equipo de Comunicación top 

de Rack: Switch Administrable, para comunicaciones IP Ethernet 
de capa 3, Cisco Catalyst 3850 24 puertos RJ 45 PoE, con fuente 
de energía 715W AC y una secundaria de 715W AC. con 5  
Licencias para AP IP Base, Soporte  Técnico 8X5X4, cable de 
energía, módulo de comunicación para Switch Catalyst 3850 
4x1GE Network Module SPF, IOS del hardware CAT3850 
Universal k9 image, se Incluye licenciamiento para funcionar como 

Controlador Inalámbrico, (WS-C3850-24P,C3850-NM-4-1G, CAB-

L630P-C13-US, CAB-CONSOLE-RJ45, RACKMNT-1RU, 4 x 

GLC-LH-SM.) Incluye Smart Net o Programa de Garantia 
Extendida 3 años.

UNIDAD 1.00

6.07

Suministro e Instalación de Bastidores: De 12 U de 20" de ancho 
por 18" de profundidad, color negro, para montaje en pared,  con 
Accesorios de Acero  para su  Instalación. Puerta frontal de una 
hoja tipo split perforadas, con llavín y llave única, puertas laterales  
metálicas perforadas con llavín y paneles laterales, con llave única. 
Piezas para atornillado a la pared, bolsa de Herramientas y tornillos 
arandela cuadrada para instalación de equipo. Incluir Sistema de 
Acoplamiento de Impedancias para red de tierra; para instalar 
ventiladores y  1 ODF para fibra óptica Multimodo conectores LC, 
patch paneles y switches. Similar o superior a marca APC a 
Panduit, Belden Commscope

UNIDAD 1.00

6.08
Suministro de UPS de 1 kVA, 125 voltios para bastidores o de 
RACK de montaje en pared.  Similar o superior a APC, 
Certificación UL

UNIDAD 1.00

6.09

Suministro e Instalación de  Organizador de cables 
horizontal, de 3"x3" de frente  y posterior de 2"x5". Con tapadera 
como cubierta frontal, con modulo de instalación de 19", para patch 
cords de BASTIDORES similar o superior a marca BELDEN, APC, 
Panduit, Commscope, Ver En planos, Similar a marca Panduit, 
Belden, Commscope. Certificación UL

UNIDAD 1.00

6.10

Suministro e instalación de Patch Panel 24 puertos. Cat 6 
puertos conectores RJ45, para cableado UTP, color negro de 1U 
UL, T568A/B. Similar a Belden,Panduit, Commscope, criterio de 
monomarca. Debe incluir costo de armado y punchado. Para 
instalar en bastidor en pared. Certificación UL

UNIDAD 1.00

6.11

Suministro e Instalacion de Salidas Dobles de Red cat 6: EMT 
3/4", caja de 2" x 4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pareda 0.50 m 
SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP, Jack hembra norma 
T568A/B, Color azul. Incluye certificación de los puntos. 
Certificación UL

UNIDAD 6.00

6.12
Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 7 pies, Cat 6. 
Certificacion UL

UNIDAD 6.00

6.13
Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 4 pies, Cat 6. 
Certificacion UL

UNIDAD 12.00
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

6.14

Suministro e instalación de Salida de Cable Coaxial: EMT 3/4" de 
diámetro superficial soportado con abrazaderas y tornillos de 

acero inoxidable con taco expansor metálico o PVC eléctrico 
cédula 40 empotrado en pared, Conector RG6 de compresion, 
Caja de 4" x 2" x 2-1/8"", tapa de acero inoxidable  con tornillo tipo 
torx con pin antivandalismo,conectores y couplings de presión, 
bushing de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

UNIDAD 6.00

6.15

Suministro e Instalacion de gabinete de policarbonato de 
847mm alto x 636mm ancho x 300mm profundo, IP66/IK10 para 
nodo principal de conexión de compañias de cable de  similar o 
superior a NSYPLM86 de schneider electric. Certificacion UL

UNIDAD 1.00

4.00 Tercer Nivel

1.00         Tableros Electricos 

1.01

Suministro e Instalación de Alimentador  Trifásico de Tablero 

Electrico Trifasico TNAC ubicado en Cuarto Electrico Azotea 
hacia Tablero Electrico Trifasico TN2 ubicado en cuarto 

electrico Tercer Nivel,  tubo EMT, (ver unifilar), de cobre: 3X2 
AWG THHN(L) + 1x4 AWG THHN(N) + 1X8 AWG THHN (T), en 
conductos EMT de 1-1/2"" de diámetro UL, con soportes y 
abrazaderas de acero inoxidablaes instaladas cada 1,5mt o una en 
tramos menores a esta distancia, conectores y couplin de presión 
EMT  de 1-1/4" ,  UL  con Bushing plastico de  1-1/2 " en los 
registros y cajas.  Pintar con anticorrosivo plateado los elementos 
que sean cortados para evitar oxidacion . Todos los elementos con 
certificación UL. 

M 36.00

1.02

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Trifásico TN2 
de 225 amperios, 120/208 voltios ac. igual o superior a marca 
Schneider Electric (SQUARE-D), NQ442L2C, barra de neutro 
sólido, barra de tierra, con compuerta, 42 espacios con breakers 
BOLT-ON, con capacidad mínima de 22kA@240 V. Certificacion 
UL

UNIDAD 1.00

1.03

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético de 20  

Amperios, 120/208 Voltios, 1 polo, iguales o superiores a marca 
SCHNEIDER ELECTRIC, con capacidad mínima de 10klC@208 
V.(Para tablero TN2 de 225 Amperios). Certificacion UL.

UNIDAD 4.00

1.04

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético de 15  
Amperios, 120/208 Voltios, 2 polo, iguales o superiores a marca 
SCHNEIDER ELECTRIC, con capacidad mínima de 10klC@208 
V.(Para tablero TN de 225 Amperios). Certificacion UL.

UNIDAD 4.00

1.05

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético de 30  
Amperios, 120/208 Voltios, 2 polo, iguales o superiores a marca 
SCHNEIDER ELECTRIC, con capacidad mínima de 10klC@208 
V.(Para tablero TN de 225 Amperios). Certificacion UL.

UNIDAD 6.00

2.00         Salidas de Energia  

2.01

Suministro e instalación de Salida de Energía para 

Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 

metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 

AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8"", dispositivo dúplex NEMA 
5-15R tipo comercial, tapa de acero inoxidable  con tornillo tipo torx 
con pin antivandalismo,conectores y couplings de presión, bushing 
de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

UNIDAD 6.00

Sub total Iluminacion

TOTAL SEGUNDO NIVEL 

Sub total Tableros Electricos
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

2.02

Suministro e instalación de Salida de Energía para Maquina 

Evaporadora de Aire Acondicionado: EMT 3/4" de diámetro 

superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico (Ver planos para mayor 
detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN (T), 
Caja de 4" x 4"  profunda, tapa de acero inoxidable,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

M 10.00

2.03

Suministro e instalación de salidas de energía para secador 

de manos: EMT 3/4" de diámetro, superficial y PVC eléctrico 
cédula 40 empotrado, cables 2 x 10 AWG THHN (L) + 1 x 14 AWG 
THHN (T), caja de 2" x 4" x 2-1/8" a 1.35 m SNPT. Soportes de 
expansores, tornillos y grapas de acero inoxidable. Coupling y 
conectores de presión, bushings plásticos, taco expansor metálico, 
Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

2.04

Suministro e instalación de secador de manos: Similar o superior 
a marca X-LERATOR modelo XL-BW, 120 voltios, 1,500 vatios, 
instalación superficial, soportes con expansores y tornillos de acero 
inoxidable. Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

3.00         Iluminacion  

3.01

Suministro e Instalación de Salida para Iluminación: Conducto 
EMT DE 1/2" de diámetro a menos que en plano se indique uno 
diferente, cajas octogonales, conectores y coupling de presión, 
soportes: expansores, tornillos y abrazaderas de acero inoxidable. 
Cables 2 x 12 + 1 x 14(T) AWG THHN. Todos los materiales con 
certificación UL.

UNIDAD 12.00

3.02

Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 4" x 

2" x 2-1/8", conducto EMT de 1/2" de diámetro superficial o PVC  

electrico cedula 40 empotrado en pared, dispositivo de 15 
amperios, 125 voltios, grado comercial. Couplings y conectores de 
presión, bushings plásticos, tapa de acero inoxidable, tornillos tipo 
TORX con pin anti vandálico de acero inoxidable. Cables 2 x 12 + 1 
x 14 (T) AWG THHN. Similares o Superiores a Hubbell, General 
Electric, Eagle,  Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 3.00

3.03

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X4': tipo 
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x4', tipo LED, 2'x4' 
pies, 47.5 watts, color de temperatura 4000K, 6000 lumenes, 
voltaje 120-277V, dimerizable 0-10v, 5%, listado NSF, frecuencia 
60Hz, tiempo de vida mayor a las 60,000 horas con L85, cuerpo 
color blanco, similar o superior a marca General Electric modelo 
LBR24A060MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 5.00

3.04

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X2': tipo
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x2', tipo LED, 2'x2'
pies, 34 watts, color de temperatura 4000K, 4000 lumenes, voltaje
120-277V, dimerizable 0-10v al 5% , standard, listado NSF,
frecuencia 60Hz, tiempo de vida 50,000 horas a L85, cuerpo color
blanco, similar o superior a marca General Electric, modelo
LBR22A040MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 4.00

3.05

Suministro e instalación de lampara LED: Para montaje 
superficial, tipo LED, 4 pies, 43 Watts, color de temperatura 
4000K, 5200 Lumenes, voltaje 120-277V, dimerizable, listado NSF, 
Frecuencia 60 HZ, de cuerpo blanco similar a la Marca General 
Electric modelo LIS14C052D1840VQCSWHTE

UNIDAD 1.00

3.06

Suministro e Instalación de lámpara de emergencia led  
superficial para 90 minutos de uso con batería 120 V. igual o 
superior a ELM2-LED-WHITE-WRS de LITHONIA LIGHTING. A 
instalar en área de gradas. Certificación UL

UNIDAD 1.00

5.00 Cuarto Nivel

1.00         Salidas de Energia  

Sub total Salidas de Energia

Sub total Iluminacion CCTV

TOTAL TERCER NIVEL 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.01

Suministro e instalación de Salida de Energía para 

Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 
AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8"", dispositivo dúplex NEMA 

5-15R tipo comercial, tapa de acero inoxidable  con tornillo tipo torx 
con pin antivandalismo,conectores y couplings de presión, bushing 
de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

UNIDAD 6.00

1.02

Suministro e instalación de Salida de Energía para Maquina 
Evaporadora de Aire Acondicionado: EMT 3/4" de diámetro 
superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico (Ver planos para mayor 
detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN (T), 
Caja de 4" x 4"  profunda, tapa de acero inoxidable,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

M 15.00

1.03

Suministro e instalación de salidas de energía para secador 

de manos: EMT 3/4" de diámetro, superficial y PVC eléctrico 
cédula 40 empotrado, cables 2 x 10 AWG THHN (L) + 1 x 14 AWG 
THHN (T), caja de 2" x 4" x 2-1/8" a 1.35 m SNPT. Soportes de 
expansores, tornillos y grapas de acero inoxidable. Coupling y 
conectores de presión, bushings plásticos, taco expansor metálico, 
Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

1.04

Suministro e instalación de secador de manos: Similar o superior 

a marca X-LERATOR modelo XL-BW, 120 voltios, 1,500 vatios, 
instalación superficial, soportes con expansores y tornillos de acero 
inoxidable. Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

2.00         Iluminacion  

2.01
Suministro e Instalación de Salida para Iluminación: Conducto 
EMT DE 1/2" de diámetro a menos que en plano se indique uno 

UNIDAD 12.00

2.02

Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 4" x 

2" x 2-1/8", conducto EMT de 1/2" de diámetro superficial o PVC  

electrico cedula 40 empotrado en pared, dispositivo de 15 
amperios, 125 voltios, grado comercial. Couplings y conectores de 
presión, bushings plásticos, tapa de acero inoxidable, tornillos tipo 
TORX con pin anti vandálico de acero inoxidable. Cables 2 x 12 + 1 
x 14 (T) AWG THHN. Similares o Superiores a Hubbell, General 
Electric, Eagle,  Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 3.00

2.03

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X4': tipo 
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x4', tipo LED, 2'x4' 
pies, 47.5 watts, color de temperatura 4000K, 6000 lumenes, 
voltaje 120-277V, dimerizable 0-10v, 5%, listado NSF, frecuencia 
60Hz, tiempo de vida mayor a las 60,000 horas con L85, cuerpo 
color blanco, similar o superior a marca General Electric modelo 
LBR24A060MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 5.00

2.04

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X2': tipo
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x2', tipo LED, 2'x2'
pies, 34 watts, color de temperatura 4000K, 4000 lumenes, voltaje
120-277V, dimerizable 0-10v al 5% , standard, listado NSF,
frecuencia 60Hz, tiempo de vida 50,000 horas a L85, cuerpo color
blanco, similar o superior a marca General Electric, modelo
LBR22A040MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 4.00

2.05

Suministro e instalación de lampara LED: Para montaje 
superficial, tipo LED, 4 pies, 43 Watts, color de temperatura 
4000K, 5200 Lumenes, voltaje 120-277V, dimerizable, listado NSF, 
Frecuencia 60 HZ, de cuerpo blanco similar a la Marca General 
Electric modelo LIS14C052D1840VQCSWHTE

UNIDAD 1.00

2.06

Suministro e Instalación de lámpara de emergencia led  

superficial para 90 minutos de uso con batería 120 V. igual o 
superior a ELM2-LED-WHITE-WRS de LITHONIA LIGHTING. A 
instalar en área de gradas. Certificación UL

UNIDAD 1.00

Sub total Salidas de Energia
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

6.00 Quinto Nivel

3.00         Salidas de Energia  

3.01

Suministro e instalación de Salida de Energía para 
Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 

AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8"", dispositivo dúplex NEMA 
5-15R tipo comercial, tapa de acero inoxidable  con tornillo tipo torx 
con pin antivandalismo,conectores y couplings de presión, bushing 
de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

UNIDAD 6.00

3.02

Suministro e instalación de Salida de Energía para Maquina 
Evaporadora de Aire Acondicionado: EMT 3/4" de diámetro 

superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico (Ver planos para mayor 
detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN (T), 
Caja de 4" x 4"  profunda, tapa de acero inoxidable,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

M 10.00

3.03

Suministro e instalación de salidas de energía para secador 

de manos: EMT 3/4" de diámetro, superficial y PVC eléctrico 
cédula 40 empotrado, cables 2 x 10 AWG THHN (L) + 1 x 14 AWG 
THHN (T), caja de 2" x 4" x 2-1/8" a 1.35 m SNPT. Soportes de 
expansores, tornillos y grapas de acero inoxidable. Coupling y 
conectores de presión, bushings plásticos, taco expansor metálico, 
Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

3.04

Suministro e instalación de secador de manos: Similar o superior 

a marca X-LERATOR modelo XL-BW, 120 voltios, 1,500 vatios, 
instalación superficial, soportes con expansores y tornillos de acero 
inoxidable. Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

4.00         Iluminacion  

4.01

Suministro e Instalación de Salida para Iluminación: Conducto 
EMT DE 1/2" de diámetro a menos que en plano se indique uno 
diferente, cajas octogonales, conectores y coupling de presión, 
soportes: expansores, tornillos y abrazaderas de acero inoxidable. 
Cables 2 x 12 + 1 x 14(T) AWG THHN. Todos los materiales con 
certificación UL.

UNIDAD 12.00

4.02

Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 4" x 

2" x 2-1/8", conducto EMT de 1/2" de diámetro superficial o PVC  
electrico cedula 40 empotrado en pared, dispositivo de 15 
amperios, 125 voltios, grado comercial. Couplings y conectores de 
presión, bushings plásticos, tapa de acero inoxidable, tornillos tipo 
TORX con pin anti vandálico de acero inoxidable. Cables 2 x 12 + 1 
x 14 (T) AWG THHN. Similares o Superiores a Hubbell, General 
Electric, Eagle,  Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 3.00

4.03

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X4': tipo 
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x4', tipo LED, 2'x4' 
pies, 47.5 watts, color de temperatura 4000K, 6000 lumenes, 
voltaje 120-277V, dimerizable 0-10v, 5%, listado NSF, frecuencia 
60Hz, tiempo de vida mayor a las 60,000 horas con L85, cuerpo 
color blanco, similar o superior a marca General Electric modelo 
LBR24A060MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 5.00

Sub total Iluminacion

TOTAL CUARTO NIVEL 

Sub total Salidas de Energia
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

4.04

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X2': tipo
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x2', tipo LED, 2'x2'
pies, 34 watts, color de temperatura 4000K, 4000 lumenes, voltaje
120-277V, dimerizable 0-10v al 5% , standard, listado NSF,
frecuencia 60Hz, tiempo de vida 50,000 horas a L85, cuerpo color
blanco, similar o superior a marca General Electric, modelo
LBR22A040MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 4.00

4.05

Suministro e instalación de lampara LED: Para montaje 
superficial, tipo LED, 4 pies, 43 Watts, color de temperatura 
4000K, 5200 Lumenes, voltaje 120-277V, dimerizable, listado NSF, 
Frecuencia 60 HZ, de cuerpo blanco similar a la Marca General 
Electric modelo LIS14C052D1840VQCSWHTE

UNIDAD 1.00

4.06

Suministro e Instalación de lámpara de emergencia led  

superficial para 90 minutos de uso con batería 120 V. igual o 
superior a ELM2-LED-WHITE-WRS de LITHONIA LIGHTING. A 
instalar en área de gradas. Certificación UL

UNIDAD 1.00

7.00 Sexto Nivel

1.00         Tableros Electricos   

1.01

Suministro e Instalación de Alimentador  Trifásico de Tablero 

Electrico Trifasico TEAC ubicado en cuarto electrico Azotea 
hacia Tablero Electrico Trifasico TE1 en cuarto electrico 
Sexto Nivel,  tubo EMT, (ver unifilar), de cobre: 3X4 AWG 
THHN(L) + 1x6 AWG THHN(N) + 1X8 AWG THHN (T), en 
conductos EMT de 1-1/2"" de diámetro UL, con soportes y 
abrazaderas de acero inoxidablaes instaladas cada 1,5mt o una en 
tramos menores a esta distancia, conectores y couplin de presión 
EMT  de 1-1/4" ,  UL  con Bushing plastico de  1-1/4 " en los 
registros y cajas.  Pintar con anticorrosivo plateado los elementos 
que sean cortados para evitar oxidacion . Todos los elementos con 
certificación UL. 

M 22.00

1.02

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Trifásico TE1 de 

225 amperios, 120/208 voltios ac. igual o superior a marca 
Schneider Electric (SQUARE-D), NQ442L2C, barra de neutro 
sólido, barra de tierra, con compuerta, 42 espacios con breakers 
BOLT-ON, con capacidad mínima de 22kA@240 V. Certificacion 
UL

UNIDAD 1.00

1.03

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético de 20  

Amperios, 120/208 Voltios, 1 polo, iguales o superiores a marca 
SCHNEIDER ELECTRIC, con capacidad mínima de 10klC@120 
V.(Para tablero TNE de 225 Amperios). Certificacion UL.

UNIDAD 8.00

1.04

Suministro e Instalación de Alimentador  Trifásico de Tablero 

Electrico Trifasico TNAC ubicado en cuarto electrico Azotea 

hacia Tablero Electrico Trifasico TN1 ubicado en cuarto 
electrico Sexto Nivel,  tubo EMT, (ver unifilar), de cobre: 3X2 
AWG THHN(L) + 1x4 AWG THHN(N) + 1X8 AWG THHN (T), en 
conductos EMT de 1-1/2"" de diámetro UL, con soportes y 
abrazaderas de acero inoxidablaes instaladas cada 1,5mt o una en 
tramos menores a esta distancia, conectores y couplin de presión 
EMT  de 1-1/2" ,  UL  con Bushing plastico de  1-1/2 " en los 
registros y cajas.  Pintar con anticorrosivo plateado los elementos 
que sean cortados para evitar oxidacion . Todos los elementos con 
certificación UL. 

M 22.00

1.05

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Trifásico TN1 
de 225 amperios, 120/208 voltios ac. igual o superior a marca 
Schneider Electric (SQUARE-D), NQ442L2C, barra de neutro 
sólido, barra de tierra, con compuerta, 42 espacios con breakers 
BOLT-ON, con capacidad mínima de 22kA@240 V. Certificacion 
UL

UNIDAD 1.00

1.06

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético de 20  
Amperios, 120/208 Voltios, 1 polo, iguales o superiores a marca 
SCHNEIDER ELECTRIC, con capacidad mínima de 10klC@120 
V.(Para tablero TN de 225 Amperios). Certificacion UL.

UNIDAD 4.00

Sub total Iluminacion

TOTAL QUINTO NIVEL 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.07

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético de 30  
Amperios, 120/208 Voltios, 2 polo, iguales o superiores a marca 
SCHNEIDER ELECTRIC, con capacidad mínima de 10klC@208 
V.(Para tablero TN de 225 Amperios). Certificacion UL.

UNIDAD 6.00

1.08

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético de 15  
Amperios, 120/208 Voltios, 2 polo, iguales o superiores a marca 
SCHNEIDER ELECTRIC, con capacidad mínima de 10klC@208 
V.(Para tablero TN de 225 Amperios). Certificacion UL.

UNIDAD 3.00

2.00         Salidas de Energia  

2.01

Suministro e instalación de Salida de Energía para 

Tomacorrientes: EMT 3/4" de diámetro superficial soportado con 
abrazaderas y tornillos de acero inoxidable con taco expansor 
metálico o PVC eléctrico cédula 40 empotrado en pared (Ver 
planos para mayor detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 
AWG THHN (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8"", dispositivo dúplex NEMA 
5-15R tipo comercial, tapa de acero inoxidable  con tornillo tipo torx 
con pin antivandalismo,conectores y couplings de presión, bushing 
de plástico para los conectores. Todos los elementos con 
certificacion UL.

UNIDAD 6.00

2.02

Suministro e instalación de Salida de Energía para Maquina 
Evaporadora de Aire Acondicionado: EMT 3/4" de diámetro 

superficial soportado con abrazaderas y tornillos de acero 
inoxidable con taco expansor metálico (Ver planos para mayor 
detalle), cables 2 X #12 AWG THHN + 1X#12 AWG THHN (T), 
Caja de 4" x 4"  profunda, tapa de acero inoxidable,conectores y 
couplings de presión, bushing de plástico para los conectores. 
Todos los elementos con certificacion UL.

M 8.00

2.03

Suministro e instalación de salidas de energía para secador 
de manos: EMT 3/4" de diámetro, superficial y PVC eléctrico 
cédula 40 empotrado, cables 2 x 10 AWG THHN (L) + 1 x 14 AWG 
THHN (T), caja de 2" x 4" x 2-1/8" a 1.35 m SNPT. Soportes de 
expansores, tornillos y grapas de acero inoxidable. Coupling y 
conectores de presión, bushings plásticos, taco expansor metálico, 
Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

2.04

Suministro e instalación de secador de manos: Similar o superior 

a marca X-LERATOR modelo XL-BW, 120 voltios, 1,500 vatios, 
instalación superficial, soportes con expansores y tornillos de acero 
inoxidable. Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 2.00

3.00         Iluminacion  

3.01

Suministro e Instalación de Salida para Iluminación: Conducto 
EMT DE 1/2" de diámetro a menos que en plano se indique uno 
diferente, cajas octogonales, conectores y coupling de presión, 
soportes: expansores, tornillos y abrazaderas de acero inoxidable. 
Cables 2 x 12 + 1 x 14(T) AWG THHN. Todos los materiales con 
certificación UL.

UNIDAD 16.00

3.02

Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 4" x 
2" x 2-1/8", conducto EMT de 1/2" de diámetro superficial o PVC  
electrico cedula 40 empotrado en pared, dispositivo de 15 
amperios, 125 voltios, grado comercial. Couplings y conectores de 
presión, bushings plásticos, tapa de acero inoxidable, tornillos tipo 
TORX con pin anti vandálico de acero inoxidable. Cables 2 x 12 + 1 
x 14 (T) AWG THHN. Similares o Superiores a Hubbell, General 
Electric, Eagle,  Todos los elementos con certificación UL.

UNIDAD 3.00

3.03

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X4': tipo 
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x4', tipo LED, 2'x4' 
pies, 47.5 watts, color de temperatura 4000K, 6000 lumenes, 
voltaje 120-277V, dimerizable 0-10v, 5%, listado NSF, frecuencia 
60Hz, tiempo de vida mayor a las 60,000 horas con L85, cuerpo 
color blanco, similar o superior a marca General Electric modelo 
LBR24A060MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 5.00

Sub total Tableros Electricos 

Sub total Salidas de Energia 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

3.04

Suministro e instalación de Lámpara LED 2'X2': tipo
empotrada, montaje en cielo falso reticulado 2'x2', tipo LED, 2'x2'
pies, 34 watts, color de temperatura 4000K, 4000 lumenes, voltaje
120-277V, dimerizable 0-10v al 5% , standard, listado NSF,
frecuencia 60Hz, tiempo de vida 50,000 horas a L85, cuerpo color
blanco, similar o superior a marca General Electric, modelo
LBR22A040MM840VQLTWHTE. Certificación UL.

UNIDAD 4.00

3.05

Suministro e instalación de lampara LED: Para montaje 
superficial, tipo LED, 4 pies, 43 Watts, color de temperatura 
4000K, 5200 Lumenes, voltaje 120-277V, dimerizable, listado NSF, 
Frecuencia 60 HZ, de cuerpo blanco similar a la Marca General 
Electric modelo LIS14C052D1840VQCSWHTE

UNIDAD 1.00

3.06

Suministro e Instalación de lámpara de emergencia led  

superficial para 90 minutos de uso con batería 120 V. igual o 
superior a ELM2-LED-WHITE-WRS de LITHONIA LIGHTING. A 
instalar en área de gradas. Certificación UL

UNIDAD 1.00

8.00 Azotea

1.00         Tableros Electricos   

1.01

Suministro e instalación de Alimentador de 150 amperios de 
Tablero Electrico TAC-N hacia Tablero Electrico TAC-N2 :  
Tubo EMT en el recorrido del alimentador en tuberia de 2" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  3 x 1/0 AWG THHN (L) + 1 x 2 AWG THHN (N). + 1 x 6 
AWG THHN (L)

M 6.00

1.02

Suministro e instalación de Alimentador de 150 amperios de 

Tablero Electrico TAC-E hacia Tablero Electrico TAC-E2 :  
Tubo EMT en el recorrido del alimentador en tuberia de 1-1/2" de 
diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y 
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presión, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de 
cobre:  3 x 2 AWG THHN (L) + 1 x 4 AWG THHN (N). + 1 x 6 
AWG THHN (L)

M 6.00

1.03

Suministro e Instalación de Tablero eléctrico Trifásico TAC-

N2 y Tablero Electrico Trifasico TAC-E2 de 225 amperios,  
480/277 voltios ac. igual o superior a marca Schneider Electric 
(SQUARE-D), NF442L2C, barra de neutro sólido, barra de tierra, 
con compuerta, 42 espacios con breakers BOLT-ON, con 
capacidad mínima de 22kA@480 V. Certificacion UL

UNIDAD 1.00

1.04

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-N2 

hacia Unidad VRF de aire acondicionado VRF1MOD1: IMC y 
BX con Forro antes de llegar al equipo VRF, Utilizar cajas plasticas 
NEMA-3R, Tuberia 3/4" de diametro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales, conectores y 
camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes se debera 
hacer tarrajas nuevamente para acoples,  se debera Añadir epoxico 
a los tacos expansores para evitar filtraciones en losa.  Cables de 
cobre:  3 x  10 AWG THHN (L) + 1 x 10 AWG THHN (N) + 1 x 10 
AWG THHN (T) 

M 19.00

1.05

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-N2 
hacia Unidad VRF de aire acondicionado VRF1MOD2: IMC y 
BX con Forro antes de llegar al equipo VRF, Utilizar cajas plasticas 
NEMA-3R, Tuberia 3/4" de diametro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales, conectores y 
camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes se debera 
hacer tarrajas nuevamente para acoples,  se debera Añadir epoxico 
a los tacos expansores para evitar filtraciones en losa.  Cables de 
cobre:  3 x  10 AWG THHN (L) + 1 x 10 AWG THHN (N) + 1 x 10 
AWG THHN (T) 

M 21.00

Sub total Iluminacion

TOTAL SEXTO NIVEL 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.06

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-N2 
hacia Unidad VRF de aire acondicionado VRF1MOD3: IMC y 
BX con Forro antes de llegar al equipo VRF, Utilizar cajas plasticas 
NEMA-3R, Tuberia 3/4" de diametro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales, conectores y 
camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes se debera 
hacer tarrajas nuevamente para acoples,  se debera Añadir epoxico 
a los tacos expansores para evitar filtraciones en losa.  Cables de 
cobre:  3 x  10 AWG THHN (L) + 1 x 10 AWG THHN (N) + 1 x 10 
AWG THHN (T) 

M 23.00

1.07

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-N2 
hacia Unidad VRF de aire acondicionado VRF2MOD1: IMC y 
BX con Forro antes de llegar al equipo VRF, Utilizar cajas plasticas 
NEMA-3R, Tuberia 3/4" de diametro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales, conectores y 
camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes se debera 
hacer tarrajas nuevamente para acoples,  se debera Añadir epoxico 
a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa.  Cables de 
cobre:  3 x  12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N) + 1 x 12 
AWG THHN (T) 

M 19.00

1.08

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-N2 

hacia Unidad VRF de aire acondicionado VRF2MOD2: IMC y 
BX con Forro antes de llegar al equipo VRF, Utilizar cajas plasticas 
NEMA-3R, Tuberia 3/4" de diametro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales, conectores y 
camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes se debera 
hacer tarrajas nuevamente para acoples,  se debera Añadir epoxico 
a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa.  Cables de 
cobre:  3 x  12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N) + 1 x 12 
AWG THHN (T) 

M 21.00

1.09

Suministro e instalación de Alimentador de Tablero TA/C-N2 

hacia Unidad VRF de aire acondicionado VRF2MOD3: IMC y 
BX con Forro antes de llegar al equipo VRF, Utilizar cajas plasticas 
NEMA-3R, Tuberia 3/4" de diametro, soportes tipo strut, 
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, 
curvas de fábrica, bushing plásticos en los terminales, conectores y 
camisas de rosca en puntos donde se hagan cortes se debera 
hacer tarrajas nuevamente para acoples,  se debera Añadir epoxico 
a los tacos expansores para evitar filtraciones en la losa.  Cables de 
cobre:  3 x  12 AWG THHN (L) + 1 x 12 AWG THHN (N) + 1 x 12 
AWG THHN (T) 

M 23.00

21 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

XV

A

A.1

1.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 6.00   L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 6.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

7.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 12.00   L.                       -     L.                            -   
8.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 14.00   L.                       -     L.                            -   
10.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
11.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

12.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 14.00   L.                       -     L.                            -   
13.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 6.00   L.                       -     L.                            -   

Sub total Tableros Electricos 

TOTAL SEXTO NIVEL 

TOTAL TORRE DE VISITAS

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES DE EQUIPOS MECÁNICOS

DESINSTALACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO EN TERRAZAS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

14.00 Suministro de desinstalación de unidades split de Ventana, en  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

15.00 Suministro de desinstalación de equipo de ventilación, en  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
16.00 Suministro de desinstalación de equipo de ventilación, en  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
17.00 Suministro de desinstalación de equipo de ventilación, en  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

18.00 Suministro de desinstalación de equipo de ventilación, en  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
19.00 Suministro de desinstalación de unidades split de Ventana,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

20.00 Suministro de desinstalación de equipo de unidad tipo  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
 L.                            -   

A.2
1.00 Suministro e instalación de base para reinstalar unidades  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e instalación de base para reinstalar unidades  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro de reinstalación de unidad condensadora de  Unidad 11.00   L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro de reinstalación de unidad condensadora de  Unidad 5.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro de reinstalación de unidad condensadora de  Unidad 12.00   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro de reinstalación de unidad condensadora de  Unidad 12.00   L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro de reinstalación de unidad condensadora de  Unidad 14.00   L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro de reinstalación de unidad condensadora de  Unidad 6.00   L.                       -     L.                            -   
9.00 Suministro de reinstalación de unidad slplit de ventana, en  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

10.00 Suministro de reinstalación de unidad paquete, con designación  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   
A.3
1.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 11.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 9.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 17.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 13.00   L.                       -     L.                            -   
5.00

Suministro de almacenamiento de refrigerante R-22. Incluye: 
recolección de la totalidad del refrigerante R-22 de las unidades 

Global 1.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

A.4
1.00 Suministro e instalación de sistema mini split de 1 tonelada.  Unidad 21.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro e instalación de sistema mini split de 2 tonelada.  Unidad 5.00   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro e instalación de sistema mini split de 3 tonelada.  Unidad 5.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e instalación de sistema mini split de 4 tonelada.  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro e instalación de sistema mini split de 5 tonelada.  Unidad 18.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

A.5
1.00 Suministro de desinstalación de conductos de lámina  m 200.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro de desinstalación de tubería de hierro galvanizado  m 90.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro de desinstalación tubería del sistema de supresión  m 80.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro de desinstalación gabinetes del sistema de  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro de desinstalación de conductos de lámina  m 150.00   L.                       -     L.                            -   
6.00 Suministro de desinstalación de tubería de hierro negro (de la  m 120.00   L.                       -     L.                            -   

7.00 Suministro de desinstalación de tubería de hierro galvanizado  m 80.00   L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro de desinstalación tubería del sistema de supresión  m 90.00   L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro de desinstalación gabinetes del sistema de  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
10.00 Suministro de desinstalación esterilizadores ubicados en  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
11.00 Suministro de desinstalación esterilizadores ubicados en  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

12.00 Suministro de desinstalación tanques de almacenamiento de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
13.00 Suministro de desinstalación equipo de destilación de agua  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
14.00 Suministro de desinstalación de conductos de lámina  m 50.00   L.                       -     L.                            -   

15.00 Suministro de desinstalación de conductos de lámina  m 50.00   L.                       -     L.                            -   
16.00 Suministro de desinstalación de tubería de hierro galvanizado  m 160.00   L.                       -     L.                            -   

17.00 Suministro de desinstalación de tubería de hierro galvanizado  m 100.00   L.                       -     L.                            -   
18.00 Suministro de desinstalación de tubería de hierro galvanizado  m 90.00   L.                       -     L.                            -   
19.00 Suministro de desinstalación de caldera de vapor ubicada en  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

20.00 Suministro de desinstalación tanques de acumulación de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
21.00 Suministro de desinstalación Tanque de Vacío ubicado en  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

22.00 Suministro de desinstalación de tanque de condensado de la  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
23.00 Suministro de desinstalación de tanques intercambiadores de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
24.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
25.00 Suministro de desinstalación de unidades condensadoras  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
26.00 Desmontaje de tomas de Oxigeno instalados en Salas de  Unidad 21.00   L.                       -     L.                            -   

27.00 Desmontaje de tomas de Aire Medicinal instalados en Salas de  Unidad 11.00   L.                       -     L.                            -   

28.00 Desmontaje de tomas de Vacío instalados en Salas de  Unidad 11.00   L.                       -     L.                            -   
29.00 Desmontaje de Caja De Válvulas instaladas en Salas de  Unidad 11.00   L.                       -     L.                            -   

30.00 Desmontaje de Paneles De Alarma De Área instalados en  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
31.00 Desmontaje de Tubería de distribución de Gases Medicinales  m 360.00   L.                       -     L.                            -   
32.00 Desmontaje de tomas de Oxigeno instalados en Sala de  Unidad 9.00   L.                       -     L.                            -   

33.00 Desmontaje de tomas de Aire Medicinal instalados en Salas de  Unidad 9.00   L.                       -     L.                            -   
34.00 Desmontaje de tomas de Vacío instalados en Salas de  Unidad 18.00   L.                       -     L.                            -   

SUB TOTAL DESINSTALACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO EN TERRAZAS
REINSTALACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO EN TERRAZAS

SUB TOTAL REINSTALACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO EN TERRAZAS

DESINSTALACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO PROVISIONAL

SUB TOTAL DESINSTALACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO PROVISIONAL

UNIDADES MINI SPLIT

SUB TOTAL UNIDADES MINI SPLIT

DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SEGUNDO NIVEL, DUCTO DE INSTALACIONES Y CASA DE MÁQUINAS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

35.00 Desmontaje de Caja De Válvulas instaladas en Sala de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

36.00 Desmontaje de Tubería de distribución de Gases Medicinales  m 65.00   L.                       -     L.                            -   
37.00 Desmontaje de tomas de Oxigeno instalados en Sala de  Unidad 22.00   L.                       -     L.                            -   
38.00 Desmontaje de tomas de Aire Medicinal instalados en Salas de   Unidad 22.00   L.                       -     L.                            -   

39.00 Desmontaje de tomas de Vacío instalados en Salas de  Unidad 22.00   L.                       -     L.                            -   
40.00 Desmontaje de Caja De Válvulas instaladas en Sala de   Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

41.00 Desmontaje de Paneles De Alarma De Área instalado en Sala  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
42.00 Desmontaje de columnas de instalaciones medicas en pared,   Unidad 7.00   L.                       -     L.                            -   
43.00 Desmontaje de Tubería de distribución de Gases Medicinales  Unidad 180.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   
A.6

1.00 Suministro e instalación de sistema mini split de 5 tonelada.  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e instalación de sistema mini split de 3 tonelada.  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

A.7
1.00 Instalación de equipo para producción de agua destilada.  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Instalación de tanque para acumulación de agua destilada.  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
 L.                            -   

B

B.1
1.00 Suministro e instalación de enfriadores de agua (Chillers) CH- unidad 2.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalacíon de bombas secundarias ( BS-01, BS-02)  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalacíon de bombas primarias ( BP-01, BP-02 y  Unidad 3.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalación de tanque de expansión (TE-01) para un  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro e instalación de separador de aire tangencial (SA-01)     Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
6.00 Suministro e instalación de toma de agua de reposición con  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

7.00 Suministro e Instalación de Tubería de hierro negro cédula 40  pies 180.00  -L.                       -L.                           

8.00 Suministro e Instalación de Tubería de hierro negro cédula 40  pies 180.00  -L.                       -L.                           
-L.                           

B.2
1.00 Suministro e Instalación de Tubería de PVC Cédula 40 de 6.00"  pies 6.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e Instalación de Tubería de PVC Cédula 40 de 4.00"  pies 150.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e Instalación de Tubería de PVC Cédula 40 de 3.00"  pies 225.00  -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e Instalación de Tubería de PVC Cédula 40 de 2.50"  pies 55.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e Instalación de Tubería de PVC Cédula 40 de 2.00"  pies 135.00  -L.                       -L.                           
6.00 Suministro e Instalación de Tubería de PVC Cédula 40 de 1.50"  pies 138.00  -L.                       -L.                           

7.00 Suministro e Instalación de Tubería de PVC Cédula 40 de 1.25"  pies 229.00  -L.                       -L.                           

8.00 Suministro e Instalación de Tubería de PVC Cédula 40 de 1.00"  pies 75.00  -L.                       -L.                           

9.00 Suministro e Instalación de Tubería de PVC Cédula 40 de 0.75"  pies 15.00  -L.                       -L.                           
10.00 Suministro e instalación de tubería de PVC de 1.00" de diámetro  pies 820.00  -L.                       -L.                           
11.00 Suministro e instalación de juntas para expansión de tubería de  Unidad 14.00  -L.                       -L.                           

12.00 Suministro e instalación de juntas para expansión de tubería de  Unidad 10.00  -L.                       -L.                           

13.00 Suministro e instalación de juntas para expansión de tubería de  Unidad 4.00  -L.                       -L.                           

14.00 Suministro e instalación de juntas para expansión de tubería de  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
-L.                           

B.3
1.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
7.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
8.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

9.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
10.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

11.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
12.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
13.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
14.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
15.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

16.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

17.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
18.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

19.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
20.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
21.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

22.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
23.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

SUB TOTAL DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SEGUNDO NIVEL, DUCTO DE INSTALACIONES Y CASA DE 

REINSTALACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO EN CASA DE MÁQUINAS

SUB TOTAL REINSTALACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO EN CASA DE MÁQUINAS

REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE DESTILACIÓN DE AGUA EN CENTRAL DE EQUIPOS

SUB TOTAL REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE DESTILACIÓN DE AGUA EN CENTRAL DE EQUIPOS

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA
UNIDADES ENFRIADORAS Y SISTEMA DE BOMBEO

SUB TOTAL UNIDADES ENFRIADORAS Y SISTEMA DE BOMBEO

TUBERÍAS DE AGUA HELADA Y CONDENSADO

SUB TOTAL TUBERÍAS DE AGUA HELADA Y CONDENSADO
ACCESORIOS HIDRÓNICOS PARA UMA´S
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

24.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

25.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
26.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
27.00 Suministro e Instalación de Accesorios hidrónicos para UMA- Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

B.4
1.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
7.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
8.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

9.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
10.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

11.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
12.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
13.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

14.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
15.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

16.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
17.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

18.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

19.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
20.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

21.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

22.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

23.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

24.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
25.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

26.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

27.00 Suministro e Instalación de Unidad Manejadora de Aire UMA- Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

B.5
1.00 Suministro e instalación de Válvulas Venturi VVS-UCI01. Incluye:  Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de Válvulas Venturi VVS-UCI02. Incluye:  Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de Válvulas Venturi VVS-ASR01.   Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e instalación de Válvulas Venturi VVS-ASR02.   Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e instalación de Válvulas Venturi VVS-ASR03.   Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e instalación de Válvulas Venturi VVE-UCI01. Incluye:  Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

7.00 Suministro e instalación de Válvulas Venturi VVE-UCI02. Incluye:  Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

8.00 Suministro e instalación de Válvulas Venturi VVE-ASR01.   Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

9.00 Suministro e instalación de Válvulas Venturi VVE-ASR02.   Unidad 0.00  -L.                       -L.                           
10.00 Suministro e instalación de Válvulas Venturi VVE-ASR03.   Unidad 0.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

B.6
1.00 Suministro e instalación de Difusor de flujo Laminar de Alta  Unidad 39.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de Difusor de flujo Laminar con  Unidad 3.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e instalación de Difusor de flujo Laminar con  Unidad 27.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalación de Difusor de flujo Laminar con  Unidad 34.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e instalación de Difusor de flujo Laminar con  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e instalación de Difusor de flujo Laminar con  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
7.00 Suministro e instalación de Difusor de flujo radial con  Unidad 4.00  -L.                       -L.                           

8.00 Suministro e instalación de Difusor de flujo radial con  Unidad 16.00  -L.                       -L.                           
9.00 Suministro e instalación de Difusor de flujo radial con  Unidad 13.00  -L.                       -L.                           

10.00 Suministro e instalación de Difusor de flujo radial con  Unidad 4.00  -L.                       -L.                           

11.00 Suministro e instalación de Difusor de flujo radial con  Unidad 5.00  -L.                       -L.                           
12.00 Suministro e instalación de Difusor de flujo radial con  Unidad 5.00  -L.                       -L.                           

13.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 8"x6", con  Unidad 10.00  -L.                       -L.                           
14.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 10"x10", con  Unidad 7.00  -L.                       -L.                           
15.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 12"x10", con  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           

16.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 14"x10", con  Unidad 5.00  -L.                       -L.                           
17.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 12"x12", con  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

18.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 14"x12", con  Unidad 3.00  -L.                       -L.                           
19.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 14"x14", con  Unidad 4.00  -L.                       -L.                           
20.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 16"x14", con  Unidad 4.00  -L.                       -L.                           

21.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 16"x16", con  Unidad 5.00  -L.                       -L.                           
22.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 18"x16", con  Unidad 5.00  -L.                       -L.                           

23.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 18"x18", con  Unidad 10.00  -L.                       -L.                           

SUB TOTAL ACCESORIOS HIDRÓNICOS PARA UMA´S
UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE

SUB TOTAL UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE
VÁLVULAS VENTURI

SUB TOTAL VÁLVULAS VENTURI
TERMINALES DE AIRE
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

24.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 20"x18", con  Unidad 4.00  -L.                       -L.                           

25.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 10"x6", con  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
26.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 14"x16", con  Unidad 4.00  -L.                       -L.                           
27.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 12"x16", con  Unidad 16.00  -L.                       -L.                           

28.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 12"x18", con  Unidad 8.00  -L.                       -L.                           
29.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 14"x20", con  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           

30.00 Suministro e instalación de difusores de dimensión 6"x6", con  Unidad 20.00  -L.                       -L.                           
31.00 Suministro e instalación de difusores de dimensión 8"x8", con  Unidad 48.00  -L.                       -L.                           
32.00 Suministro e instalación de difusores de dimensión 10"x10", con  Unidad 17.00  -L.                       -L.                           

33.00 Suministro e instalación de difusores de dimensión 12"x12", con  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
34.00 Suministro e instalación de rejilla para descarga de aire viciado  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

35.00 Suministro e instalación de Difusores tipo Slots de 12 pies de  Unidad 26.00  -L.                       -L.                           
36.00 Suministro e instalación de Difusores tipo Slots de 8 pies de  Unidad 26.00  -L.                       -L.                           
37.00 Suministro e instalación de rejilla de alivio para quirófanos de  Unidad 8.00  -L.                       -L.                           

38.00 Suministro e instalación de rejilla de alivio para UCI de  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
39.00 Suministro e instalación de rejilla de alivio para cuidados  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           

40.00 Suministro e instalación de rejilla de alivio para sala de  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
-L.                           

B.7
1.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 35.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 12.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 28.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 14.00  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 20.00  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 17.00  -L.                       -L.                           
7.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 29.00  -L.                       -L.                           

8.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 17.00  -L.                       -L.                           

9.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 37.00  -L.                       -L.                           

10.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 17.00  -L.                       -L.                           

11.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 37.00  -L.                       -L.                           
12.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 16.00  -L.                       -L.                           

13.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 9.00  -L.                       -L.                           

14.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 38.00  -L.                       -L.                           

15.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 51.00  -L.                       -L.                           
16.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 71.00  -L.                       -L.                           

17.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 69.00  -L.                       -L.                           

18.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 21.50  -L.                       -L.                           

19.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 12.30  -L.                       -L.                           

20.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 27.30  -L.                       -L.                           
21.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 26.20  -L.                       -L.                           

22.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 16.80  -L.                       -L.                           

23.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 35.90  -L.                       -L.                           

24.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 16.60  -L.                       -L.                           

25.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 29.40  -L.                       -L.                           
26.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.30  -L.                       -L.                           

27.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.80  -L.                       -L.                           
28.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 27.60  -L.                       -L.                           

29.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.40  -L.                       -L.                           

30.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 19.60  -L.                       -L.                           
31.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 81.40  -L.                       -L.                           
32.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 13.30  -L.                       -L.                           
33.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 81.60  -L.                       -L.                           

34.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.90  -L.                       -L.                           
35.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 77.00  -L.                       -L.                           

36.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 96.00  -L.                       -L.                           
37.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 72.00  -L.                       -L.                           
38.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

39.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
40.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

41.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
42.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
43.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

44.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
45.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

46.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
47.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
48.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

49.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
50.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

51.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

SUB TOTALTERMINALES DE AIRE
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52.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

53.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
54.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
55.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

56.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
57.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

58.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
59.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
60.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

61.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
62.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.00  -L.                       -L.                           

63.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           
64.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

B.8
1.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 49.21  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 63.64  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 60.82  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 23.65  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 10.20  -L.                       -L.                           
6.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 17.27  -L.                       -L.                           

7.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 3.64  -L.                       -L.                           
8.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 134.29  -L.                       -L.                           

9.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 69.06  -L.                       -L.                           

10.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 19.72  -L.                       -L.                           
11.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 31.63  -L.                       -L.                           

12.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 28.57  -L.                       -L.                           

13.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 28.64  -L.                       -L.                           

14.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 77.23  -L.                       -L.                           

15.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 5.28  -L.                       -L.                           
16.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 5.48  -L.                       -L.                           

17.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 65.81  -L.                       -L.                           

18.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 18.96  -L.                       -L.                           

19.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.25  -L.                       -L.                           
20.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 70.08  -L.                       -L.                           

21.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.59  -L.                       -L.                           

22.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.95  -L.                       -L.                           

23.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 67.45  -L.                       -L.                           

24.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.12  -L.                       -L.                           
25.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.98  -L.                       -L.                           

26.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 72.80  -L.                       -L.                           

27.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.99  -L.                       -L.                           

28.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 5.90  -L.                       -L.                           

29.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 66.83  -L.                       -L.                           
30.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 37.40  -L.                       -L.                           

31.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 14.40  -L.                       -L.                           
32.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 71.88  -L.                       -L.                           

33.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.59  -L.                       -L.                           

34.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.91  -L.                       -L.                           
35.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 69.42  -L.                       -L.                           
36.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 26.93  -L.                       -L.                           
37.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 28.28  -L.                       -L.                           

38.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 75.03  -L.                       -L.                           
39.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 5.94  -L.                       -L.                           

40.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 16.27  -L.                       -L.                           
41.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 62.60  -L.                       -L.                           
42.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 23.33  -L.                       -L.                           

43.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 29.85  -L.                       -L.                           
44.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 74.77  -L.                       -L.                           

45.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.51  -L.                       -L.                           
46.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.43  -L.                       -L.                           
47.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 71.16  -L.                       -L.                           

48.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 58.76  -L.                       -L.                           
49.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 106.56  -L.                       -L.                           

50.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.56  -L.                       -L.                           
51.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 9.87  -L.                       -L.                           
52.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 70.80  -L.                       -L.                           

53.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 24.38  -L.                       -L.                           
54.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 32.84  -L.                       -L.                           

55.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 83.36  -L.                       -L.                           

SUB TOTALCONDUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA INSTALADOS EN EL EXTERIOR
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56.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 9.48  -L.                       -L.                           

57.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 5.94  -L.                       -L.                           
58.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 67.52  -L.                       -L.                           
59.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 23.88  -L.                       -L.                           

60.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.78  -L.                       -L.                           
61.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 75.03  -L.                       -L.                           

62.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.64  -L.                       -L.                           
63.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 5.44  -L.                       -L.                           
64.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 68.99  -L.                       -L.                           

65.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.88  -L.                       -L.                           
66.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 71.32  -L.                       -L.                           

67.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.59  -L.                       -L.                           
68.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.91  -L.                       -L.                           
69.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 68.96  -L.                       -L.                           

70.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.75  -L.                       -L.                           
71.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 14.76  -L.                       -L.                           

72.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 69.52  -L.                       -L.                           
73.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.59  -L.                       -L.                           
74.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.40  -L.                       -L.                           

75.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.12  -L.                       -L.                           
76.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 28.08  -L.                       -L.                           

77.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 23.65  -L.                       -L.                           
78.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.84  -L.                       -L.                           

79.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 22.01  -L.                       -L.                           

80.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 17.75  -L.                       -L.                           
81.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.56  -L.                       -L.                           

82.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.84  -L.                       -L.                           

83.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.27  -L.                       -L.                           

84.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 47.34  -L.                       -L.                           

85.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 47.01  -L.                       -L.                           
86.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 86.28  -L.                       -L.                           

87.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 106.66  -L.                       -L.                           

88.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.29  -L.                       -L.                           

89.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 14.20  -L.                       -L.                           
90.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 14.14  -L.                       -L.                           

91.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 40.71  -L.                       -L.                           

92.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 62.24  -L.                       -L.                           

93.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.62  -L.                       -L.                           

94.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 29.72  -L.                       -L.                           
95.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 9.55  -L.                       -L.                           

96.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 31.99  -L.                       -L.                           

97.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 13.84  -L.                       -L.                           

98.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 17.75  -L.                       -L.                           

99.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 38.15  -L.                       -L.                           
100.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 22.96  -L.                       -L.                           

101.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.92  -L.                       -L.                           
102.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 48.49  -L.                       -L.                           

103.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 37.43  -L.                       -L.                           

104.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.56  -L.                       -L.                           
105.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 29.53  -L.                       -L.                           
106.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 10.53  -L.                       -L.                           
107.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.29  -L.                       -L.                           

108.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 17.03  -L.                       -L.                           
109.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.84  -L.                       -L.                           

110.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 35.66  -L.                       -L.                           
111.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 14.43  -L.                       -L.                           
112.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 13.65  -L.                       -L.                           

113.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 23.13  -L.                       -L.                           
114.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 16.30  -L.                       -L.                           

115.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 26.67  -L.                       -L.                           
116.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 25.29  -L.                       -L.                           
117.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 12.86  -L.                       -L.                           

118.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 26.28  -L.                       -L.                           
119.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 19.32  -L.                       -L.                           

120.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.69  -L.                       -L.                           
121.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 26.05  -L.                       -L.                           
122.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.55  -L.                       -L.                           

123.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.20  -L.                       -L.                           
124.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 19.72  -L.                       -L.                           

125.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.91  -L.                       -L.                           
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126.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 12.20  -L.                       -L.                           

127.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 38.19  -L.                       -L.                           
128.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 9.18  -L.                       -L.                           
129.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 9.48  -L.                       -L.                           

130.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 25.20  -L.                       -L.                           
131.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.38  -L.                       -L.                           

132.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 30.31  -L.                       -L.                           
133.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 138.87  -L.                       -L.                           
134.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 186.22  -L.                       -L.                           

135.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.06  -L.                       -L.                           
136.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 19.26  -L.                       -L.                           

137.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 14.01  -L.                       -L.                           
138.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.22  -L.                       -L.                           
139.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 32.25  -L.                       -L.                           

140.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 38.91  -L.                       -L.                           
141.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 12.86  -L.                       -L.                           

142.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 69.81  -L.                       -L.                           
143.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 13.22  -L.                       -L.                           
144.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 29.76  -L.                       -L.                           

145.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.46  -L.                       -L.                           
146.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 22.28  -L.                       -L.                           

147.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.28  -L.                       -L.                           
148.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 12.66  -L.                       -L.                           

149.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 26.57  -L.                       -L.                           

150.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.84  -L.                       -L.                           
151.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.48  -L.                       -L.                           

152.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 17.78  -L.                       -L.                           

153.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.94  -L.                       -L.                           

154.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.84  -L.                       -L.                           

155.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 24.05  -L.                       -L.                           
156.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 31.76  -L.                       -L.                           

157.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 20.37  -L.                       -L.                           

158.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.06  -L.                       -L.                           

159.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.84  -L.                       -L.                           
160.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 67.16  -L.                       -L.                           

161.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.27  -L.                       -L.                           

162.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.91  -L.                       -L.                           

163.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 20.73  -L.                       -L.                           

164.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 9.55  -L.                       -L.                           
165.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 18.27  -L.                       -L.                           

166.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 17.88  -L.                       -L.                           

167.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.56  -L.                       -L.                           

168.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 72.11  -L.                       -L.                           

169.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 102.39  -L.                       -L.                           
170.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 16.76  -L.                       -L.                           

171.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 23.88  -L.                       -L.                           
172.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 27.26  -L.                       -L.                           

173.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 5.28  -L.                       -L.                           

174.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 36.48  -L.                       -L.                           
175.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 10.37  -L.                       -L.                           
176.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 34.51  -L.                       -L.                           
177.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 21.65  -L.                       -L.                           

178.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 23.06  -L.                       -L.                           
179.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.91  -L.                       -L.                           

180.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 51.61  -L.                       -L.                           
181.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 27.29  -L.                       -L.                           
182.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 66.73  -L.                       -L.                           

183.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 86.68  -L.                       -L.                           
184.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 3.97  -L.                       -L.                           

185.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 25.49  -L.                       -L.                           
186.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 20.44  -L.                       -L.                           
187.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 5.94  -L.                       -L.                           

188.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 17.62  -L.                       -L.                           
189.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 20.73  -L.                       -L.                           

190.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 24.01  -L.                       -L.                           
191.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 13.81  -L.                       -L.                           
192.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 21.23  -L.                       -L.                           

193.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 23.75  -L.                       -L.                           
194.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 175.06  -L.                       -L.                           

195.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.94  -L.                       -L.                           
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196.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 183.43  -L.                       -L.                           

197.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.43  -L.                       -L.                           
198.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.84  -L.                       -L.                           
199.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 64.17  -L.                       -L.                           

200.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.10  -L.                       -L.                           
201.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 13.58  -L.                       -L.                           

202.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 12.53  -L.                       -L.                           
203.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 32.74  -L.                       -L.                           
204.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.35  -L.                       -L.                           

205.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.42  -L.                       -L.                           
206.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 21.09  -L.                       -L.                           

207.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 13.15  -L.                       -L.                           
208.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 17.58  -L.                       -L.                           
209.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.84  -L.                       -L.                           

210.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 24.38  -L.                       -L.                           
211.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 88.06  -L.                       -L.                           

212.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.12  -L.                       -L.                           
213.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 92.16  -L.                       -L.                           
214.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 9.05  -L.                       -L.                           

215.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.19  -L.                       -L.                           
216.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.87  -L.                       -L.                           

217.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 24.93  -L.                       -L.                           
218.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 23.59  -L.                       -L.                           

219.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.40  -L.                       -L.                           

220.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 242.71  -L.                       -L.                           
221.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 307.87  -L.                       -L.                           

222.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 22.01  -L.                       -L.                           

223.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.46  -L.                       -L.                           

224.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.51  -L.                       -L.                           

225.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 38.29  -L.                       -L.                           
226.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 21.62  -L.                       -L.                           

227.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 19.36  -L.                       -L.                           

228.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 3.97  -L.                       -L.                           

229.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 28.84  -L.                       -L.                           
230.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 21.03  -L.                       -L.                           

231.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.66  -L.                       -L.                           

232.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.51  -L.                       -L.                           

233.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 42.94  -L.                       -L.                           

234.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 52.62  -L.                       -L.                           
235.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 27.72  -L.                       -L.                           

236.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 3.97  -L.                       -L.                           

237.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 5.94  -L.                       -L.                           

238.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 13.81  -L.                       -L.                           

239.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 18.96  -L.                       -L.                           
240.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 106.82  -L.                       -L.                           

241.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 167.16  -L.                       -L.                           
242.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 30.81  -L.                       -L.                           

243.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 18.40  -L.                       -L.                           

244.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 42.19  -L.                       -L.                           
245.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.17  -L.                       -L.                           
246.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 14.14  -L.                       -L.                           
247.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 20.04  -L.                       -L.                           

248.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 13.81  -L.                       -L.                           
249.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.25  -L.                       -L.                           

250.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 29.23  -L.                       -L.                           
251.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.59  -L.                       -L.                           
252.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.02  -L.                       -L.                           

253.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 9.38  -L.                       -L.                           
254.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 33.99  -L.                       -L.                           

255.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.89  -L.                       -L.                           
256.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 14.30  -L.                       -L.                           
257.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.10  -L.                       -L.                           

258.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.10  -L.                       -L.                           
259.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.95  -L.                       -L.                           

260.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.02  -L.                       -L.                           
261.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 29.89  -L.                       -L.                           
262.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 18.67  -L.                       -L.                           

263.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 16.99  -L.                       -L.                           
264.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.92  -L.                       -L.                           

265.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 21.32  -L.                       -L.                           
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266.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 19.88  -L.                       -L.                           

267.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 119.55  -L.                       -L.                           
268.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 18.63  -L.                       -L.                           
269.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 56.95  -L.                       -L.                           

270.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 28.80  -L.                       -L.                           
271.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 5.38  -L.                       -L.                           

272.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 9.25  -L.                       -L.                           
273.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.61  -L.                       -L.                           
274.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.56  -L.                       -L.                           

275.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 124.77  -L.                       -L.                           
276.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 41.63  -L.                       -L.                           

277.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 6.95  -L.                       -L.                           
278.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 5.94  -L.                       -L.                           
279.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de lámina  Unidad 13.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

B.9
1.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 20" de  Pies 30.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 16" de  Pies 45.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 14" de  Pies 60.00  -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 12" de  Pies 90.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 10" de  Pies 365.00  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 8" de diámetro.  Pies 155.00  -L.                       -L.                           
7.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 6" de diámetro.  Pies 35.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

B.10
1.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
6.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

7.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
10.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

11.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

12.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

13.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

14.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
15.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

16.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

17.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

18.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

19.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
20.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

21.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
22.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

23.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

24.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
25.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
26.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
27.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

B.11
1.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 10.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 10.00   L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 20.00   L.                       -     L.                            -   
8.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 41.00   L.                       -     L.                            -   
10.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 6.00   L.                       -     L.                            -   

11.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
12.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
13.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 6.00   L.                       -     L.                            -   

14.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 8.00   L.                       -     L.                            -   
15.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 12.00   L.                       -     L.                            -   

16.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 57.00   L.                       -     L.                            -   

SUB TOTALCONDUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA INSTALADOS EN EL EXTERIOR

SUB TOTALCONDUCTOS FLEXIBLES

PLENUM DE RETORNO

SUB TOTALCONDUCTOS PLENUM DE RETORNO
COMPUERTAS MANUALES PARA BALANCE

CONDUCTOS FLEXIBLES
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17.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

18.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
19.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
20.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

21.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
22.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 5.00   L.                       -     L.                            -   

23.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
24.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 42.00   L.                       -     L.                            -   
25.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

26.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
27.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

28.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
29.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
30.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

31.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
32.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 5.00   L.                       -     L.                            -   

33.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
34.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
35.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

B.12
1.00 Suministro e instalación de controlador para edificio  BACnet B- unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e instalación de software de aplicación BACnet B-BC  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro e instalación de estación de trabajo de operario.  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e instalación de BACnet MS/TP to BACnet IP router   unidad 3.00  L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro e instalación de Gateway de protocolo de comunicación  unidad 2.00  L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e instalación de Gateway de protocolo de comunicación  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   

7.00 Suministro e instalación de Gateway de protocolo de comunicación  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro e instalación de BACnet IP router lsitado BTL y UL,  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro e instalación de Servidor Web para intefase de usuario  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   
10.00 Suministro e instalación de Switch Ethernet  de 16 puertos,  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

B.13
1.00 Suministro e instalación de controlador DDC  BACnet B-AAC  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e instalación de sensor de corriente de estado sólido  unidad 5.00  L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro e instalación de relay, SPDT, 24 VAC, 15A, para  unidad 7.00  L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e instalación de transmisor de presión diferencial  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro e instalación de sensor de temperatura de agua tipo  unidad 5.00  L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e instalación de sensor de temperatura y humedad  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e instalación de interruptor de flujo de agua   unidad 2.00  L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro e instalación de interruptor de presión , 24 VAC,  unidad 5.00  L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

B.14
1.00 Suministro e instalación de controlador DDC  BACnet B-AAC  unidad 12.00  L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e instalación de unidad Fan Filter con controlador  unidad 36.00  L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro e instalación de monitor de presión de recinto con  unidad 12.00  L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro e instalación de time delay  relay, SPDT o DPDT,   unidad 12.00  L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro e instalación de relay, SPDT, 24 VAC, 15A, para  unidad 48.00  L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e instalación de interruptor de flujo de aire    unidad 12.00  L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e instalación de sensor de corriente de estado sólido  unidad 12.00  L.                       -     L.                            -   
8.00 Suministro e instalación de sensor de temperatura de aire para   unidad 24.00  L.                       -     L.                            -   
9.00 Suministro e instalación de sensor de temperatura y humedad  unidad 12.00  L.                       -     L.                            -   

10.00 Suministro e instalación de switch de presión diferencial para   unidad 24.00  L.                       -     L.                            -   
 L.                            -   

B.15
1.00 Suministro e instalación de controlador DDC  BACnet B-AAC  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e instalación de controlador DDC BACnet  B-ASC (  unidad 3.00  L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro e instalación de monitor de presión de recinto con  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro e instalación de interruptor de flujo de aire    unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro e instalación de time delay  relay, SPDT o DPDT,   unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   
6.00 Suministro e instalación de relay, SPDT, 24 VAC, 15A, para  unidad 5.00  L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e instalación de sensor de corriente de estado sólido  unidad 2.00  L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro e instalación de sensor de temperatura de aire para   unidad 2.00  L.                       -     L.                            -   
9.00 Suministro e instalación de sensor de temperatura y humedad  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   

10.00 Suministro e instalación de switch de presión diferencial para   unidad 2.00  L.                       -     L.                            -   
 L.                            -   

B.16
1.00 Suministro e instalación de controlador DDC  BACnet B-AAC  unidad 5.00  L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e instalación de sensor de corriente de estado sólido  unidad 5.00  L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro e instalación de interruptor de flujo de aire    unidad 5.00  L.                       -     L.                            -   

HADWARE Y SOFTWARE BACNET PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE LA PLANTA DE AGUA HELADA

SISTEMA DE CONTROL DE LA PLANTA DE AGUA HELADA

SUB TOTAL COMPUERTAS MANUALES PARA BALANCE

SUB TOTAL HADWARE Y SOFTWARE BACNET PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE LA PLANTA DE AGUA 

SUB TOTAL  SISTEMA DE CONTROL DE LA PLANTA DE AGUA HELADA

SISTEMA DE CONTROL PARA UMA-02 HASTA UMA-Q13

SUB TOTAL  SISTEMA DE CONTROL PARA UMA-Q02 HASTA UMA-Q13

SISTEMA DE CONTROL PARA UMA-Q01

SUB TOTAL  SISTEMA DE CONTROL PARA UMA-Q01
SISTEMA DE CONTROL PARA UMA-Q14, UCI, SR, CI, CE03
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

4.00 Suministro e instalación de sensor de temperatura de aire para   unidad 10.00  L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro e instalación de sensor de temperatura y humedad  unidad 5.00  L.                       -     L.                            -   
6.00 Suministro e instalación de time delay  relay, SPDT o DPDT,   unidad 5.00  L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e instalación de relay, SPDT, 24 VAC, 15A, para  unidad 5.00  L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro e instalación de switch de presión diferencial para   unidad 10.00  L.                       -     L.                            -   
9.00 Suministro e instalación de transmisor de temperatura y  unidad 5.00  L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

B.17
1.00 Suministro e instalación de controlador DDC  BACnet B-AAC  unidad 7.00  L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro e instalación de sensor de corriente de estado sólido  unidad 7.00  L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro e instalación de interruptor de flujo de aire    unidad 7.00  L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e instalación de time delay  relay, SPDT o DPDT,   unidad 7.00  L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro e instalación de relay, SPDT, 24 VAC, 15A, para  unidad 7.00  L.                       -     L.                            -   
6.00 Suministro e instalación de sensor de temperatura de aire para   unidad 14.00  L.                       -     L.                            -   

7.00 Suministro e instalación de sensor de temperatura y humedad  unidad 7.00  L.                       -     L.                            -   
8.00 Suministro e instalación de switch de presión diferencial para   unidad 7.00  L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro e instalación de transmisor de temperatura y  unidad 7.00  L.                       -     L.                            -   
 L.                            -   

B.18
1.00 Suministro e instalación de controlador DDC  BACnet B-AAC  unidad 2.00  L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e instalación de controlador DDC  BACnet  B-ASC (  unidad 2.00  L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro e instalación de sensores de presión para  recinto  unidad 4.00  L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro e instalación de monitor de presión de recinto con  unidad 4.00  L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro e instalación de time delay relay, SPDT o DPDT,  OFF  unidad 2.00  L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e instalación de relay, SPDT, 24 VAC, 15A, para  unidad 4.00  L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e instalación de sensor de corriente de estado sólido  unidad 4.00  L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro e instalación de interruptor de flujo de aire    unidad 2.00  L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro e instalación de switch de presión diferencial para   unidad 4.00  L.                       -     L.                            -   

10.00 Suministro e instalación de sensor de temperatura de aire para   unidad 2.00  L.                       -     L.                            -   

11.00 Suministro e instalación de sensor de temperatura y humedad  unidad 2.00  L.                       -     L.                            -   
 L.                            -   

B.19
1.00 Suministro e instalación de controlador DDC  BACnet B-AAC  unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro e instalación de relay, SPDT, 24 VAC, 15A, para  unidad 8.00  L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro e instalación de sensor de corriente de estado sólido  unidad 8.00  L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e instalación de interruptor de flujo de aire    unidad 4.00  L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro e instalación de switch de presión diferencial para   unidad 1.00  L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e instalación de transmisor de presión diferencial  unidad 3.00  L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

B.20
1.00 Suministro e instalación de cableado CAT 6A, 1 par trenzado (  pies 5250.00  L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

B.21
1.00 Suministro de servicio de mantenimiento preventivo por dos (2)  Global 1.00  L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

B.22
1.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
6.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   

7.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
8.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
10.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
11.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

12.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
13.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

14.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
15.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
16.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

17.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
18.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

19.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
20.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
21.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

22.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
23.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

24.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL PARA UMA-Q14, UCI, SR, CI, CE03
SISTEMA DE CONTROL PARA UMA-SE, PQ01, PQ02, CE01, CE02, CE04, CE05

SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL PARA UMA-SE, PQ01, PQ02, CE01, CE02, CE04, CE05
SISTEMA DE CONTROL PARA UMA-AUCI, ASR

SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL PARA UMA-SE, PQ01, PQ02, CE01, CE02, CE04, CE05

SISTEMA DE CONTROL PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN

SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN
CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE CONTROL

SUB TOTAL CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE CONTROL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL

SUB TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL

OBRAS CIVILES ASOCIADAS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

25.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

26.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
27.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
28.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

29.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
30.00 Suministro, Fabricación e instalación de soporte para instalar las  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

31.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
32.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
33.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

34.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
35.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

36.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
37.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
38.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

39.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
40.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

41.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
42.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
43.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

44.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
45.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

46.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
47.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

48.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

49.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
50.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

51.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

52.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

53.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

54.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
55.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

56.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

57.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

58.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
59.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

60.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

61.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

62.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

63.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
64.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

65.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

66.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

67.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

68.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
69.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

70.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
71.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

72.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

73.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
74.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
75.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
76.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

77.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
78.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

79.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
80.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
81.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

82.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
83.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

84.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
85.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
86.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

87.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
88.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   

89.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
90.00 Suministro, fabricación e instalación de escaleras de metal  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
91.00 Suministro de reparación de rampa de acceso a ducto de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

92.00 Suministro de reparación de rampa de acceso a ducto de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
 L.                            -   

B.23

SUB TOTAL OBRAS CIVILES ASOCIADAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.00 Suministro de mantenimiento preventivo para el sistema de  Unidad  L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

B.24
1.00 Suministro e Instalación de Ventilador para extraer aire, con  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e Instalación de Ventilador para extraer aire, con  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro e Instalación de Ventilador para extraer aire, con  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro e Instalación de Ventilador para extraer aire, con  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro e Instalación de Ventilador para extraer aire, con  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e Instalación de Ventilador para extraer aire, con  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e Instalación de Ventilador para extraer aire, con  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro e Instalación de Ventilador para extraer aire, con  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
9.00 Suministro e Instalación de Ventilador para extraer aire de  Unidad 6.00   L.                       -     L.                            -   

10.00 Suministro e Instalación de Ventilador para extraer aire de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

11.00 Suministro e Instalación de Ventilador para extraer aire de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
12.00 Suministro e Instalación de Ventilador para suministrar aire,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

13.00 Suministro e Instalación de Ventilador para suministrar aire,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
14.00 Suministro e Instalación de Ventilador para suministrar aire,  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

B.25
1.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 125.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.00  -L.                       -L.                           

4.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 17.00  -L.                       -L.                           
6.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 16.00  -L.                       -L.                           

7.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 10.50  -L.                       -L.                           

8.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 14.00  -L.                       -L.                           

9.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 5.00  -L.                       -L.                           

10.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 110.00  -L.                       -L.                           
11.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.00  -L.                       -L.                           

12.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 32.00  -L.                       -L.                           

13.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 18.00  -L.                       -L.                           

14.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.00  -L.                       -L.                           
15.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 27.00  -L.                       -L.                           

16.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.00  -L.                       -L.                           

17.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 65.00  -L.                       -L.                           

18.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

19.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 10.00  -L.                       -L.                           
20.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 4.00  -L.                       -L.                           

21.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 41.00  -L.                       -L.                           

22.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 110.00  -L.                       -L.                           

23.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 100.00  -L.                       -L.                           

24.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.00  -L.                       -L.                           
25.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 13.00  -L.                       -L.                           

26.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 21.00  -L.                       -L.                           
27.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 81.00  -L.                       -L.                           

28.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 95.00  -L.                       -L.                           

29.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 11.00  -L.                       -L.                           
30.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 15.00  -L.                       -L.                           
31.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 45.00  -L.                       -L.                           
32.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.50  -L.                       -L.                           

33.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 3.20  -L.                       -L.                           
34.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 7.00  -L.                       -L.                           

35.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 8.00  -L.                       -L.                           
36.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 30.00  -L.                       -L.                           

 L.                            -   

B.26
1.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 90.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 60.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  Pies 65.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro, fabricación e instalación de caja porta filtro de  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro, fabricación e instalación de caja porta filtro de  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
 L.                            -   

B.27
1.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 14" de  Pies 5.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 10" de  Pies 8.50  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 8" de diámetro.  Pies 28.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 12" de  Pies 5.00  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 10" de  Pies 11.00  -L.                       -L.                           

SUB TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA

SUB TOTAL EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA

CONDUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA SIN AISLAMIENTO TÉRMICO

SUB TOTAL CONDUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA SIN AISLAMIENTO TÉRMICO

CONDUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO TÉRMICO

SUB TOTAL CONDUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO TÉRMICO

CONDUCTOS FLEXIBLES
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

6.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 8" de diámetro.  Pies 19.00  -L.                       -L.                           

 L.                            -   

B.28
1.00 Suministro e instalación de rejilla para suministro de aire con  Unidad 4.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 6"x6", con  Unidad 6.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 7"x4", con  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 8"x6", con  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 8"x8", con  Unidad 5.00  -L.                       -L.                           
6.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 10"x6", con  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

7.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 10"x8", con  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
8.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 10"x10", con  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           

9.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 12"x12", con  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
10.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 14"x12", con  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
11.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 16"x14", con  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

12.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 16"x16", con  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
13.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 32"x12", con  Unidad 6.00  -L.                       -L.                           

14.00 Suministro e instalación de rejilla para descarga de aire viciado  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
 L.                            -   

B.29
1.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 7.00   L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

10.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo  unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

B.30
1.00 Suministro e Instalación de compuerta automática para control  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

Suministro e Instalación de compuerta automática para control  Unidad 2.00 

2.00 Suministro e Instalación de compuerta automática para control  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
 L.                            -   

B.31
1.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 6.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

7.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
9.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

10.00 Suministro y construcción de base para equipo de ventilación   Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
11.00 Suministro y construcción de base para equipo de ventilación   Unidad 1.00 

12.00 Suministro y construcción de base para equipo de ventilación   Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

B.32
1.00 Suministro de mantenimiento preventivo para el sistema de  Global 1.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

C
C.1
1.00 Suministro e instalación de unidad condensadora modular del  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de unidad condensadora modular del  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

C.2

1.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-TAPB  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-TA01  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-TA02  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-TA03  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-TA04  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
6.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-TA05  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
7.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-TA06  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

C.3

1.00 Suministro e instalación de Cortina de aire CA-01, características  Unidad 14.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

SUB TOTAL CONDUCTOS FLEXIBLES
TERMINALES DE AIRE

SUB TOTAL TERMINALES DE AIRE
COMPUERTAS MANUALES PARA BALANCE

SUB TOTAL COMPUERTAS MANUALES PARA BALANCE
COMPUERTAS AUTOMÁTICAS DE CONTROL

SUB TOTAL COMPUERTAS DE CONTROL AUTOMÁTICAS

OBRAS CIVILES ASOCIADAS

SUB TOTAL OBRAS CIVILES ASOCIADAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUB TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF, TORRE DE CONTROL DE ACCESO DE FAMILIARES
UNIDADES CONDENSADORAS

SUB TOTAL UNIDADES CONDENSADORAS

UNIDADES EVAPORADORAS

SUB TOTAL UNIDADES EVAPORADORAS

CORTINAS DE AIRE

SUB TOTAL CORTINAS DE AIRE
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

C.4
1.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1- m 12.00 -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1- m 5.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1- m 39.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 7/8"  m 45.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/4"  m 16.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 5/8"  m 33.00  -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1/2"  m 8.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/8"  m 45.00  -L.                       -L.                           

 L.                            -   

C.5

1.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 7.00 -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 2.00 -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 15.00 -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 2.00 -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 7.00 -L.                       -L.                           

5.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 15.00 -L.                       -L.                           
6.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 5.90 -L.                       -L.                           

7.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 2.00 -L.                       -L.                           

 L.                            -   

C.6

1.00 Suministro e instalación de tubería de PVC SDR 26 de 1-1/4" de  m 55.00 -L.                       -L.                           

 L.                            -   

C.7

1.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.79 -L.                       -L.                           

2.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 2.76 -L.                       -L.                           

3.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.67 -L.                       -L.                           

4.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 4.28 -L.                       -L.                           
5.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 3.94 -L.                       -L.                           

6.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 5.89 -L.                       -L.                           

7.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.10 -L.                       -L.                           

8.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 2.64 -L.                       -L.                           

9.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.21 -L.                       -L.                           
10.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.88 -L.                       -L.                           

11.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.72 -L.                       -L.                           

12.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.19 -L.                       -L.                           

13.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 4.13 -L.                       -L.                           
14.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.56 -L.                       -L.                           

15.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.74 -L.                       -L.                           

16.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 2.51 -L.                       -L.                           

17.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.21 -L.                       -L.                           

18.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.88 -L.                       -L.                           
19.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.72 -L.                       -L.                           

20.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.19 -L.                       -L.                           

21.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 4.13 -L.                       -L.                           

22.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.56 -L.                       -L.                           

23.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.74 -L.                       -L.                           
24.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 2.51 -L.                       -L.                           
25.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.21 -L.                       -L.                           
26.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.88 -L.                       -L.                           

27.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.72 -L.                       -L.                           
28.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.19 -L.                       -L.                           

29.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 4.13 -L.                       -L.                           
30.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.56 -L.                       -L.                           
31.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.74 -L.                       -L.                           

32.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 2.51 -L.                       -L.                           
33.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.21 -L.                       -L.                           

34.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.88 -L.                       -L.                           
35.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.72 -L.                       -L.                           
36.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.19 -L.                       -L.                           
37.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 4.13 -L.                       -L.                           

38.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.56 -L.                       -L.                           
39.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.74 -L.                       -L.                           

40.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 2.51 -L.                       -L.                           
41.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.21 -L.                       -L.                           

42.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.88 -L.                       -L.                           
43.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.72 -L.                       -L.                           
44.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.19 -L.                       -L.                           

45.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 4.13 -L.                       -L.                           
46.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.56 -L.                       -L.                           

TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN

SUB TOTAL TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN

ENCHAQUETADO DE ALUMINIO EN TUBERÍAS EXTERIORES

SUB TOTAL TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN

TUBERÍAS DE CONDENSADO

SUB TOTAL TUBERÍAS DE CONDENSADO

CONDUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

47.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.74 -L.                       -L.                           

48.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 2.51 -L.                       -L.                           
49.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 2.12 -L.                       -L.                           
50.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.88 -L.                       -L.                           

51.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.72 -L.                       -L.                           
52.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.19 -L.                       -L.                           

53.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 4.13 -L.                       -L.                           
54.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 2.02 -L.                       -L.                           
55.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.74 -L.                       -L.                           

56.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 2.51 -L.                       -L.                           

 L.                            -   

C.8

1.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 2.80  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.60  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.60  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.60  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.60  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.60  -L.                       -L.                           
7.00 Suministro, fabricación e instalación de conducto de lámina de  m 1.60  -L.                       -L.                           

 L.                            -   

C.9
1.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 16" de  m 27.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 12" de  m 53.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de conducto flexible de 10" de  m 8.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

C.10

1.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de suministro de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de suministro de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de suministro de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de suministro de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de suministro de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de suministro de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

7.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de suministro de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
8.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

10.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

11.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

12.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
13.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

14.00 Suministro, fabricación e instalación de plenum de retorno de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

C.11
1.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
6.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
9.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

10.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
11.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
12.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

13.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
14.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

15.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
16.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
17.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

18.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
19.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

20.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
21.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
22.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

23.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
24.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

25.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
26.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   
27.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

SUB TOTALCONDUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO

CONDUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA SIN AISLAMIENTO

SUB TOTALCONDUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA SIN AISLAMIENTO

CONDUCTOS FLEXIBLES

SUB TOTALCONDUCTOS FLEXIBLES

PLENUM DE RETORNO Y SUMINISTRO DE AIRE

SUB TOTALCONDUCTOS PLENUM DE RETORNO Y SUMINISTRO DE AIRE

COMPUERTAS MANUALES PARA BALANCE
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

28.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

29.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
30.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
31.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   

32.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
33.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

34.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
35.00 Suministro e Instalación de compuerta manual para balanceo de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

C.12
1.00 Suministro e instalación de rejilla de dimensión 20"x18", con  Unidad 14.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de difusores de dimensión 10"x10", con  Unidad 51.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de rejilla tipo louver de dimensión  Unidad 7.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

C.13

1.00 Suministro e instalación de control alámbrico de unidades  Unidad 7.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalación de cable de comunicación para el  m 180.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de canalización para exterior tubería  m 20.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalación de canalización para interior tubería  m 90.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e instalación de canalización para exterior tubería  m 8.00  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e instalación de canalización para interior tubería  m 11.00  -L.                       -L.                           

 L.                            -   

C.14
1.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 54.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de  Unidad 6.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 7.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

5.00 Suministro y construcción de estructura para bajantes de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

C.15

1.00 Suministro y carga de refrigerante R-410A para UC-TA01  libras 45.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro y carga de refrigerante R-410A para UC-TA02  libras 40.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

C.16
1.00 Suministro de servicio de mantenimiento preventivo al sistema  global 1.00   L.                            -   

 L.                            -   

D

D.1

1.00 Suministro e instalación de unidad condensadora modular del  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de unidad condensadora modular del  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

D.2
1.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-ED01-01  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-ED02-01  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-ED03-01  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-ED04-01  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-ED05-01  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
6.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-ED06-01  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

7.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-ED01-01  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
8.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-ED02-02  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
9.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-ED03-02  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

10.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-ED04-02  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
11.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-ED05-02  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

12.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-ED06-02  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
13.00 Suministro e instalación de circuito sistema de aire  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
14.00 Suministro e instaalción de controlador de horarios de  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

-L.                           
D.3

1.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1- m 78.00 -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 7/8"  m 36.00 -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 5/8"  m 59.00 -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1/2"  m 171.00 -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/8"  m 160.00 -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1/4"  m 27.00 -L.                       -L.                           
-L.                           

D.4

1.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 35.00 -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 35.00 -L.                       -L.                           

SUB TOTAL COMPUERTAS MANUALES PARA BALANCE

TERMINALES DE AIRE

SUB TOTALTERMINALES DE AIRE

SISTEMA DE CONTROL 

SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL

OBRAS CIVILES ASOCIADAS

SUB TOTAL OBRAS CIVILES ASOCIADAS

REFRIGERANTE

SUB TOTAL REFRIGERANTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUB TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF, CUARTO DE DATOS Y ELECTRICIDAD

UNIDADES CONDENSADORAS

SUB TOTAL UNIDADES CONDENSADORAS

UNIDADES EVAPORADORAS

SUB TOTAL UNIDADES EVAPORADORAS

TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN

SUB TOTAL TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN

ENCHAQUETADO DE ALUMINIO EN TUBERÍAS EXTERIORES
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

 L.                            -   

D.5
1.00 Suministro e instalación de tubería de PVC SDR 26 de 1/2" de  m 50.00 -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalación de tubería de PVC SDR 26 de 1-1/4" de  m 8.00 -L.                       -L.                           

 L.                            -   
D.6

1.00 Suministro e instalación de control central que cuente con  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalación de control alámbrico de unidades  Unidad 12.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e instalación de cable de comunicación para el  m 600.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalación de canalización para exterior tubería  m 20.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e instalación de canalización para interior tubería  m 270.00  -L.                       -L.                           
6.00 Suministro e instalación de canalización para exterior tubería  m 8.00  -L.                       -L.                           

7.00 Suministro e instalación de canalización para interior tubería  m 24.00  -L.                       -L.                           
 L.                            -   

D.7
1.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 12.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 5.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 7.00   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro y construcción de estructura para bajantes de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
 L.                            -   

D.8
1.00 Suministro y carga de refrigerante R-410A para UC-ED-01  libras 35.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro y carga de refrigerante R-410A para UC-ED-02  libras 35.00   L.                       -     L.                            -   
 L.                            -   

D.9
1.00 Suministro de servicio de mantenimiento preventivo al sistema  global 1.00   L.                            -   

 L.                            -   

E

E.1

1.00 Suministro e instalación de unidad condensadora modular del  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de circuito sistema de aire  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de circuito sistema de aire  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
-L.                           

E.2
1.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0201 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0202 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0203 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0204 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0205 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0206 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

7.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0207 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

8.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0208 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
9.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0209 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

10.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0210 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
11.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0211 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

12.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0212 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

13.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0213 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
14.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0214 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
15.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0215 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
16.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0216 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

17.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0217 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
18.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0218 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

19.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0219 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
20.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0220 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
21.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0221 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

22.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0222 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
23.00 Suministro e instalación de unidad evaporadora UE-0223 tipo  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

E.3
1.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1- m 42.00 -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1- m 35.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1- m 22.00  -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/4"  m 95.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 5/8"  m 105.00  -L.                       -L.                           
6.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1/2"  m 155.00  -L.                       -L.                           

7.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/8"  m 85.00  -L.                       -L.                           
8.00 Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1/4"  m 35.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

SUB TOTAL TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN

TUBERÍAS DE CONDENSADO

SUB TOTAL TUBERÍAS DE CONDENSADO

SISTEMA DE CONTROL 

SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL

OBRAS CIVILES ASOCIADAS

SUB TOTAL OBRAS CIVILES ASOCIADAS
REFRIGERANTE

SUB TOTAL REFRIGERANTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUB TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF, PARA OFICINAS DEL SEGUNDO NIVEL

UNIDADES CONDENSADORAS

SUB TOTAL UNIDADES CONDENSADORAS

UNIDADES EVAPORADORAS

SUB TOTAL UNIDADES EVAPORADORAS
TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN

SUB TOTAL TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

E.4
1.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 5.30 -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 2.00 -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 4.00 -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 2.00 -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e Instalación de enchaquetado de aluminio para  m 4.00 -L.                       -L.                           

 L.                            -   

E.5
1.00 Suministro e instalación de tubería de PVC SDR 26 de 1/2" de  m 105.00 -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de tubería de PVC SDR 26 de 1-1/4" de  m 7.00 -L.                       -L.                           
 L.                            -   

E.6
1.00 Suministro e instalación de control central que cuente con  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalación de control alámbrico de unidades  Unidad 12.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de cable de comunicación para el  m 680.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalación de canalización para exterior tubería  m 20.00  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro e instalación de canalización para interior tubería  m 270.00  -L.                       -L.                           
6.00 Suministro e instalación de canalización para exterior tubería  m 8.00  -L.                       -L.                           
7.00 Suministro e instalación de canalización para interior tubería  m 24.00  -L.                       -L.                           

 L.                            -   

E.7
1.00 Suministro, construcción e instalación de base de concreto  Unidad 18.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 5.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 7.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro de apertura y cierre de boquete para pasante de tubo  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro y construcción de estructura para bajantes de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

E.8
1.00 Suministro y carga de refrigerante R-410A para UC-ED-01  libras 35.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro y carga de refrigerante R-410A para UC-ED-02  libras 35.00   L.                       -     L.                            -   
 L.                            -   

E.9
1.00 Suministro de servicio de mantenimiento preventivo al sistema  global 1.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

F

F.1
1.00 Suministro e instalación de Sistema de Vapor incluye:  Caldera  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

2.00

Suministro e instalación de Esterilizadores a Vapor de dos
puertas, con generador de vapor integrado y entrada de vapor de
fuente externas, con cuerpo y paneles de armarios exteriores
fabricados en acero inoxidable 304L, la cámara del recipiente a
presión se fábrica con acero inoxidable 316L con clasificación
ASME. con las siguientes características: Dimensión de cámara:
670x670x1998 mmm. Dimensión Total: 996x1954x2338 mm
Volumen: 892 Litros. Potencia:63 Kw Tensión: Trifásica. Voltaje:
480 V. Frecuencia: 60 Hz. Incluye accesorios, manómetros,
válvulas de seguridad, separadores de aire, reguladores de presión,
interconexión de tuberías, válvulas, conexión eléctrica, conexiones
de control, pruebas, control y puesta en marcha; se requiere que
todo el sistema sea aprobado y proporcionado por el fabricante de
las autoclaves, de tal manera que asegure el correcto
funcionamiento de los equipos. Todo según lo indicado en planos
de diseño, cuadro de equipos y especificaciones técnicas. Incluye:
suministros e instalación de tubería de cobre para drenaje de
condensado de 1" por cada esterilizador y conexión a tubería de 2"
de cobre, la tubería deberá ser conectada a la caja de registro de
aguas lluvías mas cercana.

Unidad 3.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de Bomba Centrifuga 3/4 HP, multi  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
-L.                           

F.2
1.00 Suministro e instalación de Válvula de Compuerta para vapor con  Unidad 4.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalación de Válvula de Compuerta para vapor con  Unidad 9.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e instalación de Válvula de Compuerta para vapor con  Unidad 20.00  -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e instalación de Válvula de Compuerta para vapor con  Unidad 15.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e instalación de Válvula de Retención de disco para  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e instalación de Válvula de Retención de disco para  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
7.00 Suministro e instalación de Válvula de Retención de disco para  Unidad 3.00  -L.                       -L.                           

ENCHAQUETADO DE ALUMINIO EN TUBERÍAS EXTERIORES

SUB TOTAL TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN
TUBERÍAS DE CONDENSADO

SUB TOTAL TUBERÍAS DE CONDENSADO

SISTEMA DE CONTROL 

SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL
OBRAS CIVILES ASOCIADAS

SUB TOTAL OBRAS CIVILES ASOCIADAS

REFRIGERANTE

SUB TOTAL REFRIGERANTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUB TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA DE VAPOR  

EQUIPOS LÍNEA DE VAPOR

SUB TOTAL EQUIPOS LÍNEA DE VAPOR
VÁLVULAS  Y JUNTAS DE EXPANSIÓN TÉRMICA PARA VAPOR Y CONDENSADOS.
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8.00 Suministro e instalación de Válvula de Retención de disco para  Unidad 8.00  -L.                       -L.                           

9.00 Suministro e instalación de Válvula de Retención de disco para  Unidad 5.00  -L.                       -L.                           
10.00 Suministro e instalación Válvula de Retención para tubería HG,  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
11.00 Suministro e instalación de Válvula Filtro con brida del tipo “Y”  Unidad 5.00  -L.                       -L.                           

12.00 Suministro e instalación de Válvula Filtro con brida del tipo “Y”  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
13.00 Suministro e instalación de Válvula Filtro con brida del tipo “Y”  Unidad 5.00  -L.                       -L.                           

14.00 Suministro e instalación de Válvula Reguladora de Vapor, libre  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
15.00 Suministro e instalación de Válvula Reguladora de Presión, libre  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
16.00 Suministro e instalación de Válvula Rompedora de Vacío, libre de  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           

17.00 Suministro e instalación de Válvulas de Cierre de Acero Tipo  Unidad 14.00  -L.                       -L.                           
18.00 Suministro e instalación de Válvula de Boya Cerrada, de acero  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           

19.00 Suministro e instalación de Válvula de Boya Cerrada, de acero  Unidad 5.00  -L.                       -L.                           
20.00 Suministro e instalación de Válvula de Retención con Mirilla de  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
21.00 Suministro e instalación de Válvula de Retención con Mirilla de  Unidad 3.00  -L.                       -L.                           

22.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de acero inoxidable  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
23.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de acero inoxidable  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

24.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de acero inoxidable  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
25.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de acero inoxidable  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
26.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de acero inoxidable  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

27.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de acero inoxidable  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
28.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de acero inoxidable  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

29.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de acero inoxidable  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
30.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de acero inoxidable  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

31.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de acero inoxidable  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

32.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de acero inoxidable  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
-L.                           

F.3
1.00 Suministro e instalación de Tuberías de Acero al Carbono cédula  ft 29.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de Tuberías de Acero al Carbono cédula  ft 403.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de Tuberías de Acero al Carbono cédula  ft 154.00  -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalación de lámina de aluminio, similar a ITW  ft 29.00  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro e instalación de lámina de aluminio, similar a ITW  ft 403.00  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e instalación de lámina de aluminio, similar a ITW  ft 154.00  -L.                       -L.                           

7.00 Suministro e instalación de tuberías de acero al carbono cedula  ft 8.00  -L.                       -L.                           
8.00 Suministro e instalación de tubería HG cédula 40 1 1/2", Las  ft 3.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

F.4

1.00 Suministro e instalación de controlador DDC  BACnet B-AAC  unidad 1.00  -L.                       -L.                           

2.00 Suministro e instalación de interruptor de nivel vertical para  unidad 20.00  -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de interruptor de temperatura  para  unidad 4.00  -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e instalación de transmisor de presión diferencial  unidad 2.00  -L.                       -L.                           

5.00 Suministro e instalación de  transmisor contínuo de nivel para  unidad 1.00  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e instalación de  transmisor multivariable para vapor  unidad 6.00  -L.                       -L.                           

7.00 Suministro e instalación de sensor de corriente de estado sólido  unidad 16.00  -L.                       -L.                           

8.00 Suministro e instalación de relay, SPDT, 24 VAC, 15A, para  unidad 16.00  -L.                       -L.                           

9.00 Suministro e instalación de transmisor de presión diferencial  unidad 1.00  -L.                       -L.                           

10.00 Suministro e instalación de interruptor de flujo de agua   unidad 8.00  -L.                       -L.                           

11.00 Suministro e instalación de interruptor de presión , 24 VAC,  unidad 16.00  -L.                       -L.                           
-L.                           

G

G.1

1.00
Suministro e instalacion de tanque intercambiador de calor
pirotubular de acero inoxidable, para la generacion de agua 

Unidad 2.00 -L.                       -L.                           
2.00

Suministro e instalacion Bomba centrifuga de 5 HP, de flujo
variable, multietapa, en línea para instalación en tubería y base de 

Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
3.00

Sumnistro e intalacion de Bomba centrifuga de 3/4 HP, no auto
cebante, multicelular en línea para instalación en tubería y base de 

Unidad 2.00  -L.                       -L.                           

 L.                            -   

G.2
1.00 Suministro e instalación de Válvula Compuerta DN20, de Bronce,  Unidad 5.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalación de Válvula Compuerta DN25, de Bronce,  Unidad 21.00  -L.                       -L.                           
3.00 Suministro e instalación de Válvula Compuerta DN32, de Bronce,  Unidad 9.00  -L.                       -L.                           

4.00 Suministro e instalación de Válvula Compuerta DN40, de Bronce,  Unidad 7.00  -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e instalación de Válvula Compuerta DN50, de Bronce,  Unidad 3.00  -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e instalación de Válvula Compuerta DN100, de  Unidad 10.00  -L.                       -L.                           
7.00 Suministro e instalación de Válvula de Retención DN 25  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
8.00 Suministro e instalación de Válvula de Retención DN 50  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

9.00 Suministro e instalación de Válvula de Retención DN 100  Unidad 6.00  -L.                       -L.                           
10.00 Suministro e instalación de Válvula de Mezcla DN20, para  Unidad 18.00  -L.                       -L.                           

11.00 Suministro e instalación de Válvula de Mezcla DN25, para  Unidad 24.00  -L.                       -L.                           
12.00 Suministro e instalación de Válvula de Mezcla DN32, para  Unidad 4.00  -L.                       -L.                           
13.00 Suministro e instalación de Válvula de Mezcla DN40, para  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

SUB TOTAL VÁLVULAS  Y JUNTAS DE EXPANSIÓN TÉRMICA PARA VAPOR Y CONDENSADOS.

TUBERIA LINEA DE VAPOR Y CONDENSADO

SUB TOTALTUBERIA LINEA DE VAPOR Y CONDENSADO

SISTEMA DE CONTROL DE LA PLANTA DE VAPOR Y AGUA CALIENTE SANITARIA

SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL DE LA PLANTA DE VAPOR Y AGUA CALIENTE SANITARIA

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)

EQUIPOS SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

SUB TOTAL EQUIPOS SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
VÁLVULAS  Y JUNTAS DE EXPANSIÓN TÉRMICA PARA EL SITEMA DE ACS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

14.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de cobre que cubran  Unidad 10.00  -L.                       -L.                           

15.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de cobre que cubran  Unidad 26.00  -L.                       -L.                           
16.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de cobre que cubran  Unidad 10.00  -L.                       -L.                           
17.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de cobre que cubran  Unidad 7.00  -L.                       -L.                           

18.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de cobre que cubran  Unidad 4.00  -L.                       -L.                           
19.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de cobre que cubran  Unidad 5.00  -L.                       -L.                           

20.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de cobre que cubran  Unidad 4.00  -L.                       -L.                           
21.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de cobre que cubran  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
22.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de cobre que cubran  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

23.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de cobre que cubran  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
24.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de cobre que cubran  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

25.00 Suministro e instalación de Juntas Flexibles de cobre que cubran  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
 L.                            -   

G.2
1.00 Suministro e instalación de Tubería de Cobre del tipo L de 3/4",  ft 426.00 -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalación de Tubería de Cobre del tipo L de 1", sin  ft 823.00 -L.                       -L.                           

3.00 Suministro e instalación de Tubería de Cobre del tipo L de 1 1/4",  ft 474.15 -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalación de Tubería de Cobre del tipo L de 1 1/2",  ft 285.00 -L.                       -L.                           
5.00 Suministro e instalación de Tubería de Cobre del tipo L de 2", sin  ft 213.00 -L.                       -L.                           

6.00 Suministro e instalación de Tubería de Cobre del tipo L de 4", sin  ft 276.00 -L.                       -L.                           
7.00 Suministro e instalación de Tubería de Cobre del tipo L de 1/2", sin ft 17.00 -L.                       -L.                           

8.00 Suministro e instalación de Tubería de Cobre del tipo L de 3/4", sin ft 1310.00 -L.                       -L.                           
9.00 Suministro e instalación de Tubería de Cobre del tipo L de 1", sin ft 422.00 -L.                       -L.                           

10.00 Suministro e instalación de Tubería de Cobre del tipo L de 1 1/4", sin ft 155.00 -L.                       -L.                           

11.00 Suministro e instalación de Tubería de Cobre del tipo L de 1 1/2", sin ft 227.00 -L.                       -L.                           
 L.                            -   

H

H.1

1.00 Suministro e instalación de un Sistema Purificador de agua para  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalación de un Sistema Purificador de agua para  Unidad 1.00 

3.00 Suministro e instalación de Bomba Centrifuga de 2HP, no auto  Unidad 2.00 

4.00 Suministro e instalación de Bomba Centrifuga de 3HP, flujo  Unidad 2.00 

5.00 Suministro e instalación de Bomba Dosificadora fabricada en  Unidad 2.00 
 L.                            -   

H.2
1.00 Suministro, construcción e instalación de bases de concreto  Unidad  L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro, construcción e instalación de bases de concreto  Unidad  L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

H.3
1.00 Suministro e instalación de Tubería HG cedula 40 de 6" de  ft 10.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro e instalación de Tubería HG cedula 40 de 3" de  ft 11.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro e instalación de Tubería HG cedula 40 de 2" de  ft 100.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e instalación de Medidor de Volumen de Agua: tipo turbina, Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro e instalación de Medidor de Volumen de Agua: tipo turbina, Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e instalación de Medidor de Volumen de Agua: tipo turbina, Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e instalación de Medidor de Volumen de Agua: tipo turbina, Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

 L.                            -   

H.4
1.00

Suministro de servicio de mantenimiento preventivo al sistema de 
vapor por espacio de dos años. Incluye: una visita mensual (en total 

global 1.00   L.                            -   
2.00 Suministro de servicio de mantenimiento preventivo al sistema de ACS global 1.00   L.                            -   
3.00

Suministro de servicio de mantenimiento preventivo al sistema de 
Planta de Purificación de Agua por espacio de dos años. Incluye: 

global 1.00   L.                            -   

 L.                            -   

I
I.1

1.00 Suministro e Instalación de Bomba Tipo Carcasa Partida con  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e Instalación de Motor Diesel con capacidad de 216  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro e Instalación de Bomba de Presión Constante  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e Instalación de Controlador de Bomba Principal  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro e Instalación de Controlador de Bomba de Presión  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

I.2
1.00 Suministro e Instalación de Tubería de Succión de hierro negro   pies 14.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e Instalación de Tubería de Descarga de hierro  pies 23.00   L.                       -    L.                            -   

3.00 Suministro e Instalación de Tubería de Alivio de Presión de  pies 17.00   L.                       -    L.                            -   
4.00 Suministro e Instalación de Tubería para Prueba de hierro negro  pies 20.00   L.                       -    L.                            -   
5.00 Suministro e Instalación de Tubería Rociadores de hierro negro  pies 4.00   L.                       -    L.                            -   

6.00 Suministro e Instalación de Tubería Rociadores de hierro negro  pies 27.00   L.                       -    L.                            -   
7.00 Suministro e Instalación de Tubería de Succión y Descarga de  pies 27.00   L.                       -    L.                            -   

SUB TOTAL VÁLVULAS  Y JUNTAS DE EXPANSIÓN TÉRMICA PARA EL SITEMA DE ACS
TUBERÍAS DEL SITEMA DE ACS

SUB TOTAL TUBERÍAS DEL SITEMA DE ACS

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA 

EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA

SUB TOTAL EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA

OBRAS CIVILES ASOCIADAS

SUB TOTAL OBRAS CIVILES ASOCIADAS
OBRAS ASOCIADAS HIDROSANITARIAS

SUB TOTAL OBRAS ASOCIADAS HIDROSANITARIAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUB TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS
EQUIPO DE BOMBEO SISTEMA CONTROL DE INCENDIO

SUB TOTAL  EQUIPO DE BOMBEO SISTEMA CONTROLINCENDIO
TUBERÍAS DE SISTEMA CONTROL DE INCENDIO EN CUARTO DE BOMBEO 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

8.00 Suministro e Instalación de Tubería de Rociadores de hierro  pies 46.00   L.                       -    L.                            -   

9.00 Suministro e Instalación de Tubería de Ventilación de Gases del  pies 60.00   L.                       -    L.                            -   
10.00 Suministro e Instalación de Tubería de Retorno de Combustible  pies 14.00   L.                       -    L.                            -   
11.00 Suministro e Instalación de Tubería de Retorno de Combustible  pies 27.00   L.                       -    L.                            -   

12.00 Suministro e Instalación de Tubería de Sensado de Presión de  pies 53.00   L.                       -    L.                            -   
13.00 Suministro e Instalación de Extintores Químico Seco Tipo a  Unidad 1.00   L.                       -    L.                            -   

14.00 Suministro e Instalación de Rociador Montante (Upright) de  Unidad 6.00   L.                       -    L.                            -   
15.00 Suministro de Rociadores Montante de Repuesto de diámetro  Unidad 1.00   L.                       -    L.                            -   

-L.                           

I.3
1.00 Suministro e Instalación de Tubería Horizontal de hierro negro  pies 20.00   L.                       -    L.                            -   

2.00 Suministro e instalación de Tubería Horizontal de hierro negro  pies 201.00   L.                       -    L.                            -   
3.00 Suministro e instalación de Tubería Horizontal de hierro negro  pies 14.00   L.                       -    L.                            -   
4.00 Suministro e Instalación de Gabinete CM-GB101-S Contra  Unidad 1.00   L.                       -    L.                            -   

5.00 Suministro e Instalación de Extintores Químico Seco Tipo a  Unidad 2.00   L.                       -    L.                            -   
6.00 Suministro e Instalación de Toma Siamesa para Bomberos, tipo  Unidad 1.00   L.                       -    L.                            -   

7.00 Suministro e Instalación de Hidrante Húmedo,  HH-01, fabricado  Unidad 1.00   L.                       -    L.                            -   
-L.                           

I.4
1.00 Suministro e instalación de Tubería Vertical de Riser 01 de hierro  pies 99.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e instalación de Tubería Vertical de Drenaje  pies 109.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro e instalación de Tubería Vertical de Drenaje  pies 7.00   L.                       -     L.                            -   
-L.                           

I.5
1.00 Suministro e instalación de Tubería Horizontal de hierro negro  pies 552.00   L.                       -    L.                            -   
2.00 Suministro e instalación de Tubería Horizontal de hierro negro  pies 155.00   L.                       -    L.                            -   

3.00 Suministro e instalación de Tubería Horizontal de hierro negro  pies 84.00   L.                       -    L.                            -   

4.00 Suministro e Instalación de Accesorios de control de Zona.   Unidad 1.00   L.                       -    L.                            -   

5.00 Suministro e Instalación de Gabinete Contra Incendio Clase II,  Unidad 2.00   L.                       -    L.                            -   

6.00 Suministro e Instalación de Gabinete Contra Incendio Clase II,  Unidad 6.00   L.                       -    L.                            -   
7.00 Suministro e Instalación de Extintores Químico Seco Tipo a  Unidad 6.00   L.                       -    L.                            -   

8.00 Suministro e Instalación de Extintores Químico Seco Tipo a  Unidad 1.00   L.                       -    L.                            -   

9.00 Suministro e Instalación de Extintores  Agua de Rocío, con  Unidad 14.00   L.                       -    L.                            -   

10.00 Suministro e Instalación de Extintores  Agua de Rocío, con  Unidad 4.00   L.                       -    L.                            -   
11.00 Suministro e Instalación de Extintores Dióxido de Carbono ,  Unidad 6.00   L.                       -    L.                            -   

-L.                           

I.6
1.00 Suministro e instalación de Tubería Vertical de hierro negro  pies 119.00   L.                       -    L.                            -   

2.00 Suministro e instalación de Tubería Horizontal de hierro negro  pies 293.00   L.                       -    L.                            -   
3.00 Suministro e instalación de Tubería Horizontal de hierro negro  pies 46.00   L.                       -    L.                            -   

4.00 Suministro e Instalación de Gabinete Contra Incendio Clase II,  Unidad 7.00   L.                       -    L.                            -   

-L.                           

I.7
1.00 Suministro e Instalación de Extintores Químico Seco Tipo a  Unidad 2.00   L.                       -    L.                            -   

-L.                           

I.8
1.00 Suministro de servicio de mantenimiento preventivo por 

GLOBA
L

1.00   L.                       -    L.                            -   

-L.                           

-L.                           

J

J.1

1.00 Suministro e Instalación de compresor de aire, capacidad de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e Instalación de compresor de aire, capacidad de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro e instalación de secador frigorífico de aire, secador  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e instalación de filtro coalescente de aire para  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro e instalación de torre de carbón activado para  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e instalación de filtro coalescente de aire para  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e Instalación de filtro anti bacterias, con capacidad  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
8.00 Suministro e instalación de tanque para el almacenamiento de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro e instalación del Generador De Oxigeno con  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
10.00 Suministro e instalación de tanque para el almacenamiento de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

11.00 Suministro e Instalación de tubería de aluminio extruido de 1- m 4.60   L.                       -     L.                            -   
12.00 Suministro e Instalación de tubería de aluminio extruido de 2"  m 38.00   L.                       -     L.                            -   
13.00 Suministro e Instalación de tubería cobre 1" de diámetro,  m 8.20   L.                       -     L.                            -   

14.00 Suministro e Instalación de válvula mantenedora de presión,   Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
15.00 Suministro e instalación de equipo para el tratamiento de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

16.00 Suministro e instalación de Panel de monitoreo y control de los  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
-L.                           

J.2

SUB TOTAL TUBERÍAS DE SISTEMA CONTROL DE INCENDIO EN CUARTO DE BOMBEO 

TUBERÍA HORIZONTAL DEL SISTEMA CONTROL DE INCENDIO EN CASA DE MAQUINAS 

TUBERÍA HORIZONTAL DEL SISTEMA CONTROL DE INCENDIO EN CASA DE MAQUINAS 
TUBERÍA VERTICAL DE SISTEMA CONTROL DE INCENDIO RISER-01

SUB TOTAL TUBERÍAS VERTICALES DE SISTEMA CONTROL DE INCENDIO EN CUARTO DE BOMBEO 

TUBERÍA DE SISTEMA CONTROL DE INCENDIO SEGUNDO NIVEL HEU

SUB TOTAL TUBERÍAS DE SISTEMA CONTROL DE INCENDIO DEL SEGUNDO NIVEL DEL  HEU 

TUBERÍA VERTICAL DE SISTEMA CONTROL DE INCENDIO RISER-02

SUB TOTALTUBERÍA VERTICAL DE SISTEMA CONTROL DE INCENDIO RISER-02 

SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS AZOTEA

SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS AZOTEA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTROL INCENDIO HEU

SUB TOTAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTROL DE INCENDIO HEU

TOTAL DE SISTE CONTROL DE INCENDIO HEU 

SISTEMA DE GASES MEDICINALES HOSPITALARIOS

PLANTA GENERADORA DE OXIGENO

SUB TOTAL PLANTA GENERADORA DE OXIGENO
BOMBA DE SUCCIÓN Y COMPRESOR DE AIRE
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

1.00 Suministro e Instalación de Sistema de succión médico tríplex,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro e Instalación de Sistema de aire médico dúplex, tipo  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
-L.                           

J.3
1.00 Suministro e Instalación de Manifold de Oxígeno, tipo  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e Instalación de Manifold de Oxido nitroso, tipo  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro e Instalación de Manifold de Dióxido De Carbono,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro e Instalación de Manifold de Nitrógeno, tipo  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

J.4
1.00 Suministro e Instalación de Caja de válvula para 6 gases: aire  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro e Instalación de Caja de válvula para 4 gases: aire  Unidad 9.00   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro e Instalación de Caja de válvula para  4 gases: oxido  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro e Instalación de Caja de válvula para 3 gases: aire  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

J.5
1.00 Suministro e Instalación de Toma para oxígeno de conexión  Unidad 145.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e Instalación de Toma para óxido nitroso de  Unidad 6.00   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro e Instalación de Toma para aire médico de conexión  Unidad 132.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e Instalación de Toma para vacío médico de  Unidad 135.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro e Instalación de Toma para dióxido de carbono de  Unidad 10.00   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e Instalación de Toma para nitrógeno de conexión  Unidad 6.00   L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e Instalación de Toma para evacuación de gases  Unidad 15.00   L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro e Instalación de Toma SLIDE, porta frasco. Los tomas  Unidad 135.00   L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro e Instalación de Medidor De Flujo, Conexión DISS  Unidad 1456.00   L.                       -     L.                            -   
10.00 Suministro e Instalación de Medidor De Flujo, Conexión DISS  Unidad 132.00   L.                       -     L.                            -   

11.00 Suministro e Instalación de Regulador De Succión, con acoples  Unidad 135.00   L.                       -     L.                            -   

12.00 Suministro e Instalación de Frascos De Succión De  Unidad 135.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

J.6
1.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 1,   Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 2,   Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 3,   Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 4,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 5,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 6,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

7.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 7,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

8.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 8,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

9.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 9,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
10.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 10,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

11.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 11,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

12.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 12,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

13.00 Suministro e Instalación de Columna Cielitica Quirófano No. 13,  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

J.7
1.00 Suministro e Instalación de Alarma multiseñal o maestra, para  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

J.8
1.00 Suministro e Instalación de Alarma de presión de línea para 6  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e Instalación de Alarma de presión de línea para 4  Unidad 9.00   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro e Instalación de Alarma de presión de línea para 4  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
4.00 Suministro e Instalación de Alarma de presión de línea para 3  Unidad 3.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

J.9
1.00 Suministro e Instalación de tubería cobre 1/2" de diámetro,  m 2394.96   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e Instalación de tubería cobre,  con 3/4" de diámetro,  m 1295.76   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro e Instalación de tubería cobre 1" de diámetro,  m 74.86   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e Instalación de tubería cobre,  con 1-1/4" de  m 16.01   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro e Instalación de tubería cobre  1-1/2" de diámetro,  m 69.17   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e Instalación de tubería cobre 2" de diámetro,  m 8.11   L.                       -     L.                            -   
7.00 Suministro e Instalación de tubería cobre 2-1/2" de diámetro,  m 46.63   L.                       -     L.                            -   
8.00 Suministro e Instalación de tubería cobre 3" de diámetro,  m 50.27   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

J.10
1.00 Suministro e Instalación de Válvula de bola con 1/2" de  Unidad 41.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e Instalación de Válvula de bola con 3/4" de  Unidad 23.00   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro e Instalación de Válvula de bola con 1" de diámetro.  Unidad 7.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e Instalación de Válvula de bola con 1-1/2" de  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro e Instalación de Válvula de bola con 2-1/2" de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

6.00 Suministro e Instalación de Válvula de bola con 3" de diámetro.  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

SUB TOTAL BOMBA DE SUCCIÓN Y COMPRESOR DE AIRE
MANIFOLD

SUB TOTAL MANIFOLD

CAJA DE VÁLVULAS DE ZONA

SUB TOTAL CAJAS DE VÁLVULAS DE ZONA
TOMA DE PARED DE GASES MEDICINALES Y ACCESORIOS

SUB TOTAL TOMAS DE PARED DE GASES MEDICINALES Y ACCESORIOS

COLUMNA CIELITICA

SUB TOTAL COLUMNA CIELITICA
PANEL DE ALARMA MULTI-SEÑAL O MAESTRA

SUB TOTAL PANEL DE ALARMA MULTI-SEÑAL O MAESTRA

PANEL DE ALARMA DE PRESIÓN DE LÍNEA O ZONA

SUB TOTAL PANEL DE ALARMA DE PRESIÓN DE LÍNEA O DE ZONA
TUBERÍA DE COBRE

SUB TOTAL TUBERÍA DE COBRE
VÁLVULA DE BOLA
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

-L.                           

J.11
1.00 Suministro e Instalación de Válvula Tipo Check con 1" de  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

J.12
1.00 Suministro e Instalación de Regulador De Presión De Línea  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

J.13
1.00 Suministro e Instalación de Regulador De Presión De Línea  Unidad 2.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

J.14
1.00 Suministro e Instalación de Junta Flexible para tubería con 1/2"  Unidad 9.00   L.                       -     L.                            -   
2.00 Suministro e Instalación de Junta Flexible para tubería con 3/4"  Unidad 4.00   L.                       -     L.                            -   
3.00 Suministro e Instalación de Junta Flexible para tubería con 1"  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

4.00 Suministro e Instalación de Junta Flexible para tubería con 1- Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
5.00 Suministro e Instalación de Junta Flexible para tubería con 3"  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

J.15
1.00 Suministro e Instalación de tubería de HG de 1" de diámetro   m 18.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro e Instalación de accesorio tipo Yee de PVC de 4" a  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   
-L.                           

J.16
1.00 Suministro de un juego extra de filtros de admisión de aire  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

2.00 Suministro de un juego extra de filtros de admisión de aire  Unidad 1.00   L.                       -     L.                            -   

3.00 Suministro de un juego extra de filtros de la Planta Generadora  global 1.00   L.                       -     L.                            -   
-L.                           

J.17
1.00 Suministro de servicio de mantenimiento preventivo al sistema  global 1.00   L.                       -     L.                            -   

-L.                           

K

K.1
1.00 Suministro e instalación de Elevador de Pasajeros para 6 personas  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e Instalación de Perfil de aluminio para junta en piso en  Unidad 14.00  -L.                       -L.                           
3.00 Desmontaje de elevadores con cuarto de maquinas actualmente  Unidad 2.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

K.2
1.00 Abertura de boquete en pared de concreto para ventilación de cubo,  Unidad 1 -L.                       -L.                           
2.00 Armado, encofrado y fundido de pedestal de concreto para  Unidad 2 -L.                       -L.                           
3.00 Louver de fabrica para ventilación de cubo. Incluye louver con  Unidad 1 -L.                       -L.                           
4.00 Mejoras y reforzamiento del cubo actual del elevador para fijacion  Unidad 2 -L.                       -L.                           
5.00 Mejoras y reforzamiento de la estructura metalica que soporta los  Unidad 2 -L.                       -L.                           
6.00 Ampliacion de boquete de puerta para instalacion de nuevo  Unidad 14 -L.                       -L.                           

-L.                           

K.3
1.00 Suministro e instalacion de iluminacion en el cubo, incluye: salidas  Unidad 2 -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalacion de tomacorriente para intemperie, incluye :  Unidad 2 -L.                       -L.                           

-L.                           
K.4
1.00 Suministro e instalación de Elevador de Pasajeros para 6 personas  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e Instalación de Perfil de aluminio para junta en piso en  Unidad 7.00  -L.                       -L.                           
3.00 Desmontaje de elevadores con cuarto de maquinas actualmente  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           

-L.                           
K.5
1.00 Abertura de boquete en pared de concreto para ventilación de cubo,  Unidad 1 -L.                       -L.                           
2.00 Armado, encofrado y fundido de pedestal de concreto para  Unidad 1 -L.                       -L.                           
3.00 Louver de fabrica para ventilación de cubo. Incluye louver con  Unidad 1 -L.                       -L.                           
4.00 Mejoras y reforzamiento del cubo actual del elevador para fijacion  Unidad 1 -L.                       -L.                           
5.00 Ampliacion de boquete de puerta para instalacion de nuevo  Unidad 7 -L.                       -L.                           

-L.                           

K.6
1.00 Suministro e instalacion de iluminacion en el cubo, incluye: salidas  Unidad 1 -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalacion de tomacorriente para intemperie, incluye :  Unidad 1 -L.                       -L.                           
4.00 Suministro e instalacion de sistema de control de acceso con  Unidad 1 -L.                       -L.                           

-L.                           
K.7
1.00 Suministro e instalación de Elevador de Pasajeros para 15  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e Instalación de Perfil de aluminio para junta en piso en  Unidad 7.00  -L.                       -L.                           

-L.                           
K.8
1.00 Abertura de boquete en pared de concreto para ventilación de cubo,  Unidad 1 -L.                       -L.                           

SUB TOTAL JUNTAS FLEXIBLES
TUBERÍA DE DRENAJE

SUB TOTAL TUBERÍA DE DRENAJE

FILTROS DE AIRE

SUB TOTAL FILTROS DE AIRE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUB TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUB TOTAL VÁLVULA DE BOLA

VÁLVULA ANTIRRETORNO

SUB TOTAL VÁLVULA ANTIRRETORNO

REGULADOR DE PRESIÓN DE LÍNEA MEDICA 

SUB TOTAL REGULADOR DE PRESIÓN DE LÍNEA MEDICA
VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN

OBRAS CIVILES ASOCIADAS

SUB TOTAL OBRAS CIVILES ASOCIADAS

OBRAS ELECTRICAS Y DE CONTROL

SUB TOTAL OBRAS ELECTRICAS Y DE CONTROL
ELEVADORES DE PASAJEROS (E4)

SUB TOTAL ELEVADORES
OBRAS CIVILES ASOCIADAS

SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL

ELEVADORES DE PASAJEROS (E1 Y E2)

SUB TOTAL ELEVADORES

OBRAS CIVILES ASOCIADAS

SUB TOTAL OBRAS CIVILES ASOCIADAS

OBRAS ELECTRICAS Y DE CONTROL

SUB TOTAL OBRAS ELECTRICAS Y DE CONTROL
ELEVADORES DE PASAJEROS (E3)

SUB TOTAL ELEVADORES

SUB TOTAL VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN
JUNTAS FLEXIBLES
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad  Cantidad Precio Unitario  Total L. 

2.00 Armado, encofrado y fundido de pedestal de concreto para  Unidad 1 -L.                       -L.                           
3.00 Louver de fabrica para ventilación de cubo. Incluye louver con  Unidad 1 -L.                       -L.                           

-L.                           
K.9
1.00 Suministro e instalacion de iluminacion en el cubo, incluye: salidas  Unidad 1 -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalacion de tomacorriente para intemperie, incluye :  Unidad 1 -L.                       -L.                           

-L.                           
K.10
1.00 Suministro e instalación de Elevador de Pasajeros para 8 personas  Unidad 1.00  -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e Instalación de Perfil de aluminio para junta en piso en  Unidad 3.00  -L.                       -L.                           

-L.                           

K.11
1.00 Abertura de boquete en pared de concreto para ventilación de cubo,  Unidad 1 -L.                       -L.                           
2.00 Armado, encofrado y fundido de pedestal de concreto para  Unidad 1 -L.                       -L.                           
3.00 Louver de fabrica para ventilación de cubo. Incluye louver con  Unidad 1 -L.                       -L.                           

-L.                           

K.12
1.00 Suministro e instalacion de iluminacion en el cubo, incluye: salidas  Unidad 1 -L.                       -L.                           
2.00 Suministro e instalacion de tomacorriente para intemperie, incluye :  Unidad 1 -L.                       -L.                           

-L.                           
K.13
1.00 Suministro e instalacion de sistema de control y monitoreo remoto  Unidad 1 -L.                       -L.                           
2.00 Suministro de servicio de capacitacion tecnica para el personal de  Unidad 1 -L.                       -L.                           
3.00 Suministro de servicio de mantenimiento preventivo por espacio de  Unidad 5 -L.                       -L.                           

-L.                           
-L.                           

ÍTEM
 TOTAL 
(Lempiras) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

SISTEMA ELECTRICO BMQ
SISTEMA ELECTRICO AREA QUIRURGICA

DESCRIPCIÓN

RESUMEN 

GRAN TOTAL   

CASA DE MÁQUINAS HEU
CUIDADOS INTERMEDIOS

ESTRUCTURAS METÁLICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

CENTRAL DE EQUIPO Y ESTERILIZACIÓN

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

MOBILIARIO Y EQUIPO GENERAL
SEGURIDAD OCUPACIONAL
GESTIÓN AMBIENTAL

PUERTAS

TORRE  DE ACCESO AL CAI

SALA DE RECUPERACIÓN, BMQ-HEU

TORRE DE CONTROL DE ACCESO

VENTANAS EN QUIRÓFANOS, UCI Y OFICINAS
QUIROFANOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
OFICINAS TERCER NIVEL BMQ-HEU

RECIPIENTES PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

SUB TOTAL OBRAS ELECTRICAS Y DE CONTROL
ELEVADORES DE PASAJEROS (E5)

SUB TOTAL ELEVADORES
OBRAS CIVILES ASOCIADAS

SUB TOTAL OBRAS CIVILES ASOCIADAS
OBRAS ELECTRICAS Y DE CONTROL

SUB TOTAL OBRAS ELECTRICAS Y DE CONTROL
GENERALES

SUB TOTAL OBRAS CIVILES ASOCIADAS
OBRAS ELECTRICAS Y DE CONTROL

SISTEMA ELECTRICO EN TORRE DE VISITAS
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL
SUB TOTAL GENERALES

253


