


ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

A PRELIMINARES 

A.1

Limpieza general y gestión de residuos PERMANENTE durante la ejecución del

proyecto. Incluye humectación, aspiradora tipo universal de 10 gal, suministro de dos

recipientes (200 litros) para recolección y clasificación de residuos domésticos, cobertura con

lona plástica de los residuos de construcción en todas las áreas de intervención y botado de

escombros fuera de los predios, en los sitios autorizados por las autoridades municipales.

global 1.00 L0.00 L. 0.00

A.2
Suministro e instalación de bodega general de 30.00 m² y oficina del contratista  de 

16.00m² (Ver especificaciones técnicas).
global 1.00 L0.00 L. 0.00

A.3
Suministro e Instalación de instalaciones hidrosanitarias preliminares. (Ver 

especificaciones técnicas).
global 1.00 L0.00 L. 0.00

A.4

Instalaciones Eléctricas Provisionales del Contratista para conexión de herramientas de

trabajo: acometida de 30 metros tríplex calibre 6 AWG THHN de aluminio. Base de medidor

clase 100, accesorios y mufa. Medidor de consumo de energía y tablero eléctrico con espacio

de interruptores termomagnéticos requeridos para el suministro de energía propio, incluye

base de madera para soporte de tablero eléctrico y medidor de energía. La acometida será

conectada al tablero eléctrico tipo I-LINE existente con un breaker de 60 amperios 2 polos.

Considerar costo de materiales no recuperables y depreciación de los utilizados. (Ver

especificaciones técnicas).

global 1.00 L0.00 L. 0.00

A.5

Limpieza de elementos estructurales, paredes de ladrillo rafon planchado y bloque de

concreto visto (incluye limpieza de liga en paredes) con removedor de pintura. Incluye 

lijado y pulido con disco.

m² 195.00 L0.00 L. 0.00

A.6
Topografía para nivelación de pisos. Incluye trazado de reticula con clavo de acero @0.50m

ambos sentidos posterior a demolición de piso de granito
m² 270.00 L0.00 L. 0.00

A.7
Suministro e instalación de cerco provisional de lámina con 2 accesos (puerta / porton), 

lámina de zinc de 10' con estructura de madera rústica. 
m 35.00 L0.00 L. 0.00

A.8

Suministro e Instalación de Rótulo del Proyecto 2.40x1.20m. Será impreso en vinil y soportado

mediante estructura metálica y 6 abrazaderas de plástico. Ubicado en la entrada principal del Proyecto undiad 1.00 L0.00 L. 0.00

-L                          

B DESMONTAJES

B.1

Desmontaje de puerta de madera de una hoja abatible (ancho variable de 0.80 a 1.00 m).

Incluye desmontaje de contramarco, cerradura/llavín, demás accesorios, acarreo y entrega de

materiales retirados mediante listado autorizado por el supervisor de la obra eléctrica al

Departamento de Servicios Generales de la CU

unidad 6.00 L0.00 L. 0.00

B.2

Desmontaje de portón metálico de una hoja abatibles (ancho variable). Incluye 

desmontaje de cerradura/llavín, demás accesorios acarreo y entrega de materiales retirados

mediante listado autorizado por el supervisor de la obra eléctrica al Departamento de Servicios

Generales de la CU

unidad 2.00 L0.00 L. 0.00

B.3

Desmontaje de ventanas de celosías y fijas de aluminio y vidrio. Incluye andamio y el

desmontaje de balconería metálica, cualquier otro elemento en las ventanas (tuberías,

unidades de aire acondicionado, láminas de madera, etc.) acarreo y entrega de materiales

retirados mediante listado autorizado por el supervisor de la obra eléctrica al Departamento de

Servicios Generales de la CU

m² 12.90 L0.00 L. 0.00

B.4

Desmontaje puerta de aluminio y vidrio de dos hojas abatibles (ancho 1.80 m). Incluye 

desmontaje y resguardo para posterior instalación de contramarco, cerradura/llavín, brazo 

hidráulico, demás accesorios, acarreo y entrega de materiales retirados mediante listado 

autorizado por el supervisor de la obra eléctrica al Departamento de Servicios Generales de la 

CU

unidad 1.00 L0.00 L. 0.00

B.5

Desmontaje de tuberias de antiguo sistema para sillas suspendida bajo losa. Incluye 

acarreo y entrega de materiales retirados mediante listado autorizado por el supervisor de la 

obra eléctrica al Departamento de Servicios Generales de la CU. Incluye  sellado de pasante 

con espuma de poliuretano   equivalente a Poly foam MU de Admix.

global 1.00 L0.00 L. 0.00

B.6

Desmontaje de pizarra de formica, incluye acarreo y entrega de materiales retirados 

mediante listado autorizado por el supervisor de la obra eléctrica al Departamento de Servicios 

Generales de la CU

unidad 5.00 L0.00 L. 0.00

B.7

Desmontaje de paredes de estructura de madera y recubrimiento de madera macho-

hembrada. Incluye ventanería de dimensiones variables, acarreo y botado fuera de los predios 

de la UNAH

m² 157.20 L0.00 L. 0.00

B.8
Desmontaje de cielo falso de tipo suspendido conformado por flejeria metálica de aluminio

y plafones. Auditorio para trabajos inferiores. Incluye andamios. Tambien resguardo y

almacenaje de unidades en buen estado para su posterior reinstalación

m² 240.00 L0.00 L. 0.00

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

Todos los ítems incluyen sistemas y medidas de protección colectiva para evitar accidentes. (Ver especificaciones técnicas de Bioseguridad, Salud e Higiene y Seguridad Ocupacional.

Todos los ítems incluyen acarreo (hombre-máquina) dentro del predio de la UNAH al lugar indicado por Servicios Generales a través de la Supervisión del Proyecto. Así como también el

acarreo y botado (hombre-máquina) de los residuos producto del desmontaje y de los materiales desmontados en mal estado, fuera del predio de la UNAH. (Ver especificaciones

técnicas). 

TOTAL SECCIÓN A - PRELIMINARES
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

B.9
Desmontaje de ventiladores. Incluye cableado, switch de pared, acarreo y entrega de

materiales retirados mediante listado autorizado por el supervisor de la obra eléctrica al

Departamento de Servicios Generales de la CU

unidad 5.00 L0.00 L. 0.00

B.10
Desmontaje de unidad de aire acondicionado.incluye acarreo y entrega de materiales

retirados mediante listado autorizado por el supervisor de la obra eléctrica al Departamento de

Servicios Generales de la CU

undiad 1.00 L0.00 L. 0.00

B.11

Desinstalación de Luminarias existentes: luminarias rosetas, focos y tubos fluorescentes,

incluye ductería, cableado, interruptores, cajas, acarreo y entrega de materiales retirados

mediante listado autorizado por el supervisor de la obra eléctrica al Departamento de Servicios

Generales de la CU

unidad 30.00 L0.00 L. 0.00

B.12

Desmontaje de parlante.incluye ductería, cableado, acarreo y entrega de materiales retirados

mediante listado autorizado por el supervisor de la obra eléctrica al Departamento de Servicios

Generales de la CU

unidad 1.00 L0.00 L. 0.00

B.13
Desinstalación de Tomacorrientes existentes: incluye ductería, cableado, cajas, acarreo y

entrega de materiales retirados mediante listado autorizado por el supervisor de la obra

eléctrica al Departamento de Servicios Generales de la CU.

unidad 23.00 L0.00 L. 0.00

B.14
Remoción de polarizado sobre ventanas existentes. Incluye quimicos para remover capa

polarizada sin dañar los vidrios existentes
m² 93.51 L0.00 L. 0.00

B.15

Desmontaje y Desinstalación de tablero eléctrico monofásico existente de 16 E: cinco (5)

breakers de 20 A, 1 polo, cinco (5) breakers de 40 A, 1 polo, un (1) breaker de 30 A, 2 polos.

incluye acarreo y entrega de materiales retirados mediante listado autorizado por el supervisor

de la obra eléctrica al Departamento de Servicios Generales de la UNAH.

unidad 1.00 L0.00 L. 0.00

B.16

Desmontaje y Desinstalación de alimentador eléctrico monofásico existente 2x1/0 TNNN

(L) + 1x2 THHN (N) + 1x4 THHN (T): conductor eléctrico, tubería eléctrica y soportaría.

incluye acarreo y entrega de materiales retirados mediante listado autorizado por el supervisor

de la obra eléctrica al Departamento de Servicios Generales de la UNAH.

m 30.00 L0.00 L. 0.00

-L                          

C DEMOLICIONES

C.1
Demolición de piso de granito formato 0.25x0.25m. Incluye demolición del mortero hasta

topping de losa
m² 270.00 L0.00 L. 0.00

C.2
Demolición de pared de ladrillo, incluye boquete para instalación de bajantes de tuberías

eléctricas e hidrosanitarios y otros elementos
m² 5.04 L0.00 L. 0.00

C.3
Pasada en losa de entrepiso (nervadura ambos sentidos) con broca de diamante de 8".

En ubicaciones aprobadas por la supervisión
unidad 30.00 L0.00 L. 0.00

C.4
Demolicion de nariz de concreto de e=3" y profundidad= 1", batiente de ventana interior

incluye protección de ventana existente. 
m 46.69 L0.00 L. 0.00

C.5
Demolición de pared de tabla yeso. Incluye demolición de refuerzo y soportería así como el

desmontaje de cajas y tubería eléctricas si las hubiere.
m² 8.50 L0.00 L. 0.00

-L                          

D OBRAS DE ALBAÑILERIA

D.1

Tallado de columnas existentes con mortero (ancho = 0.50 m) similar o superior a Lacrete

3140 (grueso) y latirender 3130 (fino) de Laticrete. Incluye andamio suministro de materiales

de tallado.

m 3.00 L0.00 L. 0.00

D.2

Tallado de columnas existentes con mortero (ancho = 0.40 m) similar o superior a Lacrete

3140 (grueso) y latirender 3130 (fino) de Laticrete. Incluye andamio suministro de materiales

de tallado.

m 24.00 L0.00 L. 0.00

D.3

Tallado de columnas existentes con mortero (ancho = menor a 0.25 m) similar o superior

a Lacrete 3140 (grueso) y latirender 3130 (fino) de Laticrete. Incluye andamio suministro de

materiales de tallado.

m 18.00 L0.00 L. 0.00

D.4

Construcción de pared de bloque de concreto de 6" con refuerzo vertical de VRS #3 @ 

0.80 m y refuerzo horizontal de VRS #2 @ 0.40 m, varillas de refuerzo empotradas a 

elementos estructurales existentes con adhesivo de curado rápido similar o superior a Sika 

AnchorFix-1. Incluye andamio y suministro de materiales de construcción.

m² 5.04 L0.00 L. 0.00

D.5 Repello 1:4. Incluye andamio y suministro de materiales de repello. m² 195.00 L0.00 L. 0.00

D.6 Pulido premezclado. Incluye andamio suministro de materiales de pulido. m² 195.00 L0.00 L. 0.00

D.7

Sellado de junta con sellador similar o superior a Joint Tite 750 de Laticrete. Incluye

suministro de materiales para sellado. Se harán las juntas frias @1.50m en ambos sentidos. El

ancho de la junta será de 1/4" y su profundiad 1"

m 337.06 L0.00 L. 0.00

D.8

Suministro y aplicación de nivelante de base cemento, similar o superior a nivelante NXT

Level de Laticrete. Incluye suministro y aplicación de NXT Primer de Laticrete. e=1/4" sobre

mortero nivelentante

m² 270.00 L0.00 L. 0.00

D.9
Suministro y aplicación de mortero nivelante, similar o superior a mortero Laticrete 3700

de Laticrete. e= 1 3/4" 
m² 270.00 L0.00 L. 0.00

-L                          

E ACABADOS
E.1 Paredes

TOTAL SECCIÓN C- DEMOLICIONES

TOTAL SECCIÓN  D - OBRAS DE ALBAÑILERIA

TOTAL SECCIÓN B - DESMONTAJES
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

E.1.1

Suministro y Aplicación de Pintura Satinada Clínica. Pintura similar o superior a Sherwin

Williams de sellador Builders Base 6000, línea B45, una mano; más dos manos de pintura

satinada similar o superior a la clinical coat de Sherwin Williams. el color lo especificará la

supervisión y SEAPI-UNAH.  Incluye andamios.

m² 195.00 L0.00 L. 0.00

E.1.2

Suministro e instalación de pared TIPO DA-2 Vidrio templado de 6mm con sujetadores y

accesorios en acero inoxidable + Tabla yeso contra humedad de ½" (2 caras) en

sistema de perfiles metálicos galvanizados de 2½", calibre 26, similar o superior a Tabla

Roca Anti-Moho de USG y Perfiles USG. Incluye mochetas y accesorios necesarios para la

instalación de la pared así como también la preparación de la superficie para recibir acabado

final (pulido con masilla para tabla yeso, encintado y lijado). Considerar refuerzos de madera

de pino cepillada y curada según requerimientos en planos. 

m 0.70 L0.00 L. 0.00

E.1.3

Resane de pared y sellado de boquete de tomacorriente empotrado en pared, Incluye sellado

de caja con repello de mortero 1:4 y posterior aplicación masilla de pasta acrílica similar o

superior a Decopasta exterior.

unidad 10.00 L0.00 L. 0.00

-L                          SUB TOTAL ACABADOS - PAREDES
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

E.2 Piso

E.2.1

Suministro y aplicación de recubirmiento expóxico para piso e instalación de zócalo de

vinil base curva de uso clínico, pintura epoxica similar o superior a Sherwin Williams

GP3746 High Performance epoxy para alto tráfico y zócalo de 4½ x ⅛" Mannington Edge de

Mannington. 

m² 270.00 L0.00 L. 0.00

-L                          

E.3 Cielo Falso

E.3.1

Suministro e instalación de plafón de uso clínico de 2' x 2' x ⅝" en sistema de

suspensión de acero, plafón y suspensión color blanco, similar o superior a Clean Room VL

(sin perforación) y Clean Room de 15/16" perfil (T) expuesto de Armstrong. Incluye andamio y

alambre de acero galvanizado calibre 12 para sujeción a estructura de entrepiso. 

m² 147.00 L0.00 L. 0.00

E.3.2

Suministro e instalación de tabla yeso regular de ½", similar o superior a Tabla Roca

Núcleo Regular en sistema de suspensión metálico galvanizado de USG. Incluye andamio y

alambre de acero galvanizado calibre 12 para sujeción a estructura de entrepiso así como

también la preparación de la superficie para recibir acabado final (pulido con masilla para tabla

yeso, encintado y lijado).

m² 122.15 L0.00 L. 0.00

E.3.3

Suministro y aplicación una mano de sellador y dos manos de pintura de uso clínico, 

color blanco, similar o superior a sellador 522-000 y pintura Clinical Coat Mate de SUR. Incluye

andamio.

m² 122.15 L0.00 L. 0.00

E.3.4

Suministro e instalación de cajillo CF-01 de tabla yeso regular de ½", similar o superior a

Tabla Roca Núcleo Regular en sistema de suspensión metálico galvanizado de USG. Incluye

andamio y alambre de acero galvanizado calibre 12 para sujeción a estructura de entrepiso así

como también la preparación de la superficie para recibir acabado final (pulido con masilla

para tabla yeso, encintado y lijado). (Ver dimensiones en planos). incluye una mano de sellador

y dos manos de pintura de uso clinico color blanco similar o superior a sellador 522-000 y

pintura clinical coat mate de pinturas sur

m 7.80 L0.00 L. 0.00

E.3.5

Suministro e instalación de cajillo CF-02 de tabla yeso regular de ½", similar o superior a

Tabla Roca Núcleo Regular en sistema de suspensión metálico galvanizado de USG. Incluye

andamio y alambre de acero galvanizado calibre 12 para sujeción a estructura de entrepiso así

como también la preparación de la superficie para recibir acabado final (pulido con masilla

para tabla yeso, encintado y lijado). (Ver dimensiones en planos).incluye una mano de sellador

y dos manos de pintura de uso clinico color blanco similar o superior a sellador 522-000 y

pintura clinical coat mate de pinturas sur

m 10.40 L0.00 L. 0.00

E.3.6

Suministro e instalación de cajillo CF-03 de tabla yeso regular de ½", similar o superior a

Tabla Roca Núcleo Regular en sistema de suspensión metálico galvanizado de USG. Incluye

andamio y alambre de acero galvanizado calibre 12 para sujeción a estructura de entrepiso así

como también la preparación de la superficie para recibir acabado final (pulido con masilla

para tabla yeso, encintado y lijado). (Ver dimensiones en planos).incluye una mano de sellador

y dos manos de pintura de uso clinico color blanco similar o superior a sellador 522-000 y

pintura clinical coat mate de pinturas sur

m 41.64 L0.00 L. 0.00

E.3.7
Suministro e Instalación de Panel de acceso a cielo, Panel Plástico de 22"x22" similar o

superior a marca KARP, tornillos de fijación y demás requerido para su instalación. un 6.00 L0.00 L. 0.00

E.3.8
Reinstalación de cielo falso existen Auditorio. Incluye andamios y reposición de unidades

que se encuentren dañadas
m² 240.00 L0.00 L. 0.00

E.3.9

Suministro e instalación de cerramiento CRP-1. Cerramiento de pared divisoria,

compuesta de estructura de soporte de soleras y postes de tubo de 2"x4", acero A36

galvanizado calibre 16 (e=1.5mm) y recubrimiento de de tabla yeso regular de ½", 

similar o superior a Tabla Roca Núcleo Regular similar o superior de USG. Incluye andamio y

todos los accesorios de tablayeso necesarios. (Ver dimensiones en planos RPA-13, detalle 5).

Incluye una mano de sellador y dos manos de pintura de uso clinico color blanco similar o

superior a sellador 522-000 y pintura clinical coat mate de pinturas sur

m 7.30 L0.00 L. 0.00

-L                          

-L                          

F PUERTAS Y VENTANAS
F.1 Puertas 

F.1.1

Suministro e instalación de puerta abatible P-01 (2 hojas) de 1.80 x 2.15 m. Carpintería: 

Aluminio pesado con acabado anodizado natural. Vidrio: flotado natural de 6mm. Incluye brazo

hidráulico, agarradera tubular, llavín cilíndrico y tope de piso de acero tipo media luna.

unidad 1.00 L0.00 L. 0.00

F.1.2

Suministro e instalación de puerta abatible P-02 (1 hoja) de 0.90 x 2.15 m, Carpintería: 

Aluminio pesado con acabado anodizado natural. Vidrio: flotado natural de 6mm. Incluye brazo

hidráulico, agarradera tubular, llavín cilíndrico y tope de piso de acero tipo media luna.

unidad 3.00 L0.00 L. 0.00

-L                          

F.2 Ventanas

SUB TOTAL ACABADOS - PISO

SUB TOTAL ACABADOS - CIELO FALSO

TOTAL SECCIÓN E: ACABADOS

SUB TOTAL - PUERTAS
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

F.2.1

Suministro e instalación de ventana V-1 en aluminio y vidrio. Ventana compuesta de 3

paneles fijos con vidrio flotado natural de 6mm con perfileria de aluminio con acabado

anodizado natural pesado de 1-3/4 x 1-3/4". Dimensiones de ventana de 1.15x2.75m

unidad 1.00 L0.00 L. 0.00

F.2.2

Suministro e instalación de ventana V-2 en aluminio y vidrio. Ventana compuesta de 3

paneles fijos con vidrio flotado natural de 6mm con perfileria de aluminio con acabado

anodizado natural pesado de 1-3/4 x 1-3/4". Dimensiones de ventana de 1.15x2.55m

unidad 1.00 L0.00 L. 0.00

-L                          

-L                          

G MUEBLES Y ACCESORIOS
G.1 Suministro e instalación de mueble fijo MF-201. (Ver descripción en planos). unidad 1.00 L0.00 L. 0.00

G.2 Suministro e instalación de mueble fijo MF-202. (Ver descripción en planos). unidad 1.00 L0.00 L. 0.00

G.3 Suministro e instalación de mueble fijo MF-203'. (Ver descripción en planos). unidad 1.00 L0.00 L. 0.00

G.4
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido de pared de acero inoxidable,

similar o superior a modelo B-4112 de BOBRICK.  
unidad 6.00 L0.00 L. 0.00

G.5
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla de pared de acero inoxidable,

similar o superior a modelo B-2621 de BOBRICK.  
unidad 6.00 L0.00 L. 0.00

G.6
Suministro e instalación de botiquín de pared de acero inoxidable, similar o superior a

modelo B-7316 de BOBRICK.  
unidad 1.00 L0.00 L. 0.00

-L                          

H OTROS

H.1
Suministro e instalación de vinil frost adhesivo en ventanas según diseño indicado en

planos.
pulg² 18381.85 L0.00 L. 0.00

H.2 Limpieza permanente y final del área de trabajo (Ver especificaciones técnicas). global 1.00 L0.00 L. 0.00

-L                          

I INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
I.1

I.1.1

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico trifásico: Tubería EMT 2-1/2" de

diámetro, conectores y coupling de compresión EMT de 2-1/2”, bushing plástico en de 2-1/2"

en los conectores, riel strut, abrazadera strut, varilla roscada, taco expansor y demás

accesorios para soportar la tubería, cables de cobre: 3x3/0 AWG THHN (L) + 1x1/0 AWG

THHN (N) + 1x4 AWG (T). Materiales Certificación UL

m 30.00 L0.00 L. 0.00

I.1.2

Suministro e Instalación de tablero eléctrico trifasico de 225 amperios en barras para

breakers de enchufar, 42 espacios, 65 kIC@240 voltios en barra y breaker, 120/240Y voltios,

3 fases, barra de neutral y tierra independientes y completas, con tapadera para montaje

superficial. Tablero similar o superior a Schneider Electric, Eaton. Certificación UL. Incluye

cuadros adhesivos para ordenar circuitos. 

unidad 1.00 L0.00 L. 0.00

I.1.3
Suministro e instalación de breaker de distribución Trifásico para tablero I-LINE existente: 200

Amperios, tres polos, 240v, 25 ka, tipo I-LINE, marco QD. 
unidad 1.00 L0.00 L. 0.00

I.1.4
Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 20 Amperios,1 polo, plugin. 

unidad 16.00 L0.00 L. 0.00

I.1.5
Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 20 Amperios, 2 polo, plugin. 

unidad 4.00 L0.00 L. 0.00

I.1.6
Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 50 Amperios, 2 polo, plugin. 

unidad 4.00 L0.00 L. 0.00

-L                          

I.2

I.2.1

Suministro e Instalación de Salida de Energía para sillas odontológicas 120 V: tubería

EMT de ∅ 3/4", conectores y camisas de compresión de 3/4", bushing plástico de 3/4" en los

conectores cajas de 4"x4",cables 1x12 THHN (F) + 1x12 THHN (N) + 1x12 THHN (T) y cable

tsj #12 de 3 hilos para llegada a silla odontológica, dispositivo dúplex polarizado de 20

amperios, NEMA 5-20R 125v, grado comercial, color blanco, con tapadera de acero

inoxidable, instalado en caja metálica galvanizada de 2"x4"x2-1/8". Materiales Certificación UL.

unidad 30.00 L0.00 L0.00

I.2.2

Suministro e Instalación de Salida de Energía 120 V en pared: tubería EMT de ∅ 3/4",

conectores y camisas de compresión de 3/4", bushing plástico de 3/4" en los conectores cajas

de 4"x4”, cables 1x12 THHN (F) + 1x12 THHN (N) + 1x12 THHN (T), dispositivo dúplex

polarizado de 15 amperios, NEMA 5-15R 125v, grado comercial, color blanco, con tapadera

de acero inoxidable, instalado en caja metálica galvanizada de 2"x4"x2-1/8". Materiales

Certificación UL.

unidad 13.00 L0.00 L0.00

I.2.3

Suministro e Instalación de Salida de Energía 120 V GFCI en muebles: tubería EMT de ∅
3/4", conectores y camisas de compresión de 3/4", bushing plástico de 3/4" en los conectores

cajas de 4"x4”, cables 1x12 THHN (F) + 1x12 THHN (N) + 1x12 THHN (T), dispositivo dúplex

polarizado de 15 amperios GFCI, NEMA 5-15R 125v, grado comercial, color blanco, con

tapadera de acero inoxidable, instalado en caja metálica galvanizada de 2"x4"x2-1/8".

Materiales Certificación UL.

unidad 11.00 L0.00 L0.00

SUB TOTAL - ALIMENTADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS

Electricidad Fuerza

Alimentadores y Tableros Eléctricos

SUB TOTAL - VENTANAS

TOTAL SECCIÓN F: PUERTAS Y VENTANAS

TOTAL SECCIÓN G - MUEBLES Y ACCESORIOS

TOTAL SECCIÓN H - OTROS
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

I.2.4

Suministro e Instalación de salida de energía para unidad condensadora UC01-01: 

Tubería EMT 1" de diámetro, conectores y coupling de compresión EMT de 1”, bushing

plástico de 1" en los conectores, riel strut, abrazadera strut, varillas roscadas, taco expansor y

demás accesorios para soportar la tubería, tubería bx con forro entre cuchilla de desconexión

y unidad condensadora. cables de cobre: 2x8 AWG THHN (L) + 1x10 AWG THHN (T).

Materiales certificación UL.

ml 12.00 L0.00 L0.00

I.2.5

Suministro e Instalación de salida de energía para unidad condensadora UC01-02: 

Tubería EMT 1" de diámetro, conectores y coupling de compresión EMT de 1”, bushing

plástico de 1" en los conectores, riel strut, abrazadera strut, varillas roscadas, taco expansor y

demás accesorios para soportar la tubería, tubería bx con forro entre cuchilla de desconexión

y unidad condensadora. cables de cobre: 2x8 AWG THHN (L) + 1x10 AWG THHN (T).

Materiales certificación UL.

ml 15.00 L0.00 L0.00

I.2.6

Suministro e Instalación de salida de energía para unidad condensadora UC01-03: 

Tubería EMT 1" de diámetro, conectores y coupling de compresión EMT de 1”, bushing

plástico de 1" en los conectores, riel strut, abrazadera strut, varillas roscadas, taco expansor y

demás accesorios para soportar la tubería, tubería bx con forro entre cuchilla de desconexión

y unidad condensadora. cables de cobre: 2x8 AWG THHN (L) + 1x10 AWG THHN (T).

Materiales certificación UL.

ml 30.00 L0.00 L0.00

I.2.7

Suministro e Instalación de salida de energía para unidad condensadora UC01-04: 

Tubería EMT 1" de diámetro, conectores y coupling de compresión EMT de 1”, bushing

plástico de 1" en los conectores, riel strut, abrazadera strut, varillas roscadas, taco expansor y

demás accesorios para soportar la tubería, tubería bx con forro entre cuchilla de desconexión

y unidad condensadora. cables de cobre: 2x8 AWG THHN (L) + 1x10 AWG THHN (T).

Materiales certificación UL.

ml 33.00 L0.00 L0.00

I.2.8

Suministro e Instalación de salida de energía para unidad evaporadora UE01-01: Tubería 

EMT 3/4" de diámetro, conectores y coupling de compresión EMT de 3/4”, bushing plástico de

3/4" en los conectores, riel strut, abrazadera strut, varillas roscadas, taco expansor y demás

accesorios para soportar la tubería, tubería bx sin forro para llegada a unidad evaporadora.

cables de cobre: 2x12 AWG THHN (L) + 1x12 AWG THHN (T). Materiales certificación UL.

ml 10.00 L0.00 L0.00

I.2.9

Suministro e Instalación de salida de energía para unidad evaporadora UE01-02: Tubería 

EMT 3/4" de diámetro, conectores y coupling de compresión EMT de 3/4”, bushing plástico de

3/4" en los conectores, riel strut, abrazadera strut, varillas roscadas, taco expansor y demás

accesorios para soportar la tubería, tubería bx sin forro para llegada a unidad evaporadora.

cables de cobre: 2x12 AWG THHN (L) + 1x12 AWG THHN (T). Materiales certificación UL.

ml 17.00 L0.00 L0.00

I.2.10

Suministro e Instalación de salida de energía para unidad evaporadora UE01-03: Tubería 

EMT 3/4" de diámetro, conectores y coupling de compresión EMT de 3/4”, bushing plástico de

3/4" en los conectores, riel strut, abrazadera strut, varillas roscadas, taco expansor y demás

accesorios para soportar la tubería, tubería bx sin forro para llegada a unidad evaporadora.

cables de cobre: 2x12 AWG THHN (L) + 1x12 AWG THHN (T). Materiales certificación UL.

ml 27.00 L0.00 L0.00

I.2.11

Suministro e Instalación de salida de energía para unidad evaporadora UE01-04: Tubería 

EMT 3/4" de diámetro, conectores y coupling de compresión EMT de 3/4”, bushing plástico de

3/4" en los conectores, riel strut, abrazadera strut, varillas roscadas, taco expansor y demás

accesorios para soportar la tubería, tubería bx sin forro para llegada a unidad evaporadora.

cables de cobre: 2x12 AWG THHN (L) + 1x12 AWG THHN (T). Materiales certificación UL.

ml 32.00 L0.00 L0.00

-L                          

I.3

I.3.1

Suministro e Instalación de Salida para Iluminación: tubería EMT de 3/4" de diámetro a 

menos que en plano se indique uno diferente, cajas octogonales, conectores y coupling de 

presión, Bushing Plástico, soportes: expansores, tornillos y abrazaderas de acero inoxidable. 

Cables 2 x 12 + 1 x 12(T) AWG THHN. bajada a luminarias con cable TSJ. Todos los 

materiales con certificación UL.

unidad 33.00 L0.00 L0.00

I.3.2

Suministro e Instalación de salida para interruptor de iluminación sencillo: interruptor 

color blanco, 15 A, 120-277 v, tubería EMT de 1/2", conector y coupling de compresión de 

1/2", bushing plástico de 1/2" en los conectores, abrazadera EMT de 1/2", Caja 4"x4"X2-1/8" 

KO ½" y ¾", conductor eléctrico #12 THHN (L) + #12 THHH (T).   Certificación UL.

unidad 2.00 L0.00 L0.00

I.3.3

Suministro e Instalación de salida para interruptor de iluminación triple: interruptor color 

blanco, 15 A, 120-277 v, tubería EMT de 1/2", conector y coupling de compresión de 1/2", 

bushing plástico de 1/2" en los conectores, abrazadera EMT de 1/2", Caja 4"x4"X2-1/8" KO ½" 

y ¾", conductor eléctrico #12 THHN (L) + #12 THHH (T).   Certificación UL. 

unidad 1.00 L0.00 L0.00

I.3.4

Suministro e instalación de luminaria led de uso general para empotrar en cielo falso de 

2’x4’ con acrílico parabólico para 4 tubos: 32 celdas, tubos T8 de 19 W, 48”, 2000 lms, 120-

277V, 6500 k, Luz blanca. Luminaria similar o superior a modelo 507 Parabolic LED de 

Sylvania. Certificación UL. 

unidad 30.00 L0.00 L0.00

I.3.5

Suministro e Instalación de Lámpara de emergencia led: superficial para 90 minutos de 

uso con batería 120 v, igual o superior a HUBBELL LED CU2.Conectar al circuito de 

Iluminación más cercano. Certificación UL. 

unidad 1.00 L0.00 L0.00

SUB TOTAL - ELECTRICIDAD FUERZA 

Iluminación Clinicas Odontológicas
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

I.3.6

Suministro e instalación de luminaria LED de uso general de 96”: tubo LED T10 de 96”, 

1X40 W , 4000 Lms, 120-277 V, 6000 k, luzx blanca. Similar o superior a luminaria modelo 

LED 202 ZIP de SYLVANIA. 

unidad 2.00 L0.00 L0.00

-L                          

I.4

I.4.1
Suministro e instalación de Interruptor termomagnético 50 amperios PLUG IN: 120/240 

Voltios AC, 3 polos, 10 KAIC , para ser instalado en el panel NQ existente. Para protección de

alimentadores bombas de vacío.

unidad 1.00 L0.00 L0.00

I.4.2

Suministro e Instalación de Alimentador eléctrico trifásico para bomba de vacio: Tubería 

EMT 1" de diámetro, conectores y coupling de compresión EMT de 1”, bushing plástico de 1"

en los conectores, riel strut, abrazadera strut, varillas roscadas, taco expansor y demás

accesorios para soportar la tubería, tubería bx con forro al llegar al autotransformador y

cuchilla de desconexión con sus respectivos accesorios para el cambio de tubería. cables de

cobre: 3x8 AWG THHN (L) + 1x10 AWG THHN (T). Materiales certificación UL.

m 15.00 L0.00 L0.00

I.4.3
Suministro e Instalación de Interruptor de Seguridad sin fusible para bomba de vacio:

60 amperios, 3 polos, 240 Vac, NEMA 3R, con barra de tierra similar o superior a modelo

DU322RB de Square-D. 

unidad 1.00 L0.00 L0.00

-L                          

I.5

I.5.1
Suministro e Instalación de Patch Cord: Suministro de Patch Cord, 7 pies, Cat 6A, todos los 

elementos con certificación UL.
unidad 1.00 L0.00 L0.00

I.5.2

Suministro e Instalación de Salidas Dobles de Red cat 6A: tubería EMT 3/4" superficial o 

PVC SCH 40 empotrado, caja de 2" x 4"x1-7/8" a 0.40 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable 

UTP. Incluye certificación de los puntos. Garantía de Fabrica por 25 años, similar o superior a 

marca BELDEN, APC, Panduit, Commscope, todos los elementos con certificación UL.

unidad 3.00 L0.00 L0.00

-L                          

-L                          

J INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
J.1

J.1.1

trazado y marcado de alineamiento de tuberia y accesorios, colgada en losa de techo del 

primer nivel, para alimentar a las unidades de servicio del segundo nivel,  a lo interno del 

edificio de Odontologia. Marcado del alineamiento horizontal y vertcal de la tubería de la red 

interna del area de ampliacion. Incluye limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio 

interno del botadero autorizado.

m 160.00 L0.00 L0.00

J.1.2

Suministro e instalación de Tubería y accesorios de PVC de 1/2" SDR-13.5 según norma 

ASTM D-2241 y D-1784, colgada en losa, para red de agua potable. Incluye accesorios 

cédula 80 ASTM D-1785.  pruebas  hidrostática por tramo a presion de  60.0 psi, prueba 

general a 60 psi,  y prueba de  funcionamiento a presion estatica,  limpieza y desinfeccion de 

tuberia, ademas  limpieza y acarreo de material sobrante hasta sitio interno del botadero 

autorizado,  perforacion y resane  para  pasos por losa , Suministro e Instalación de 

sujetadores metálicos de tubería  horizontal y verticalde 1/2"  de Φ similar o superior a Marca 

Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima: 0.80 m, según lo indica la especificacion tecnica.

m 100.00 L0.00 L0.00

J.1.3

Suministro e instalación de Tubería y accesorios de PVC de 2" SDR-26 según norma 

ASTM D-2241 y D-1784, para red de agua potable. Incluye accesorios cédula  80 ASTM D-

1785,  pruebas  hidrostática pot tramo a presion de 60.0 psi, prueba general  general a presion 

estatica,  y prueba de funcionamiento, limpieza y desinfeccion de tuberia, ademas limpieza y 

acarreo de material sobrante hasta sitio interno de botadero autorizado. paso en losa y pared y 

resane . Suministro e Instalación de sujetadores metálicos para tubería horizontal y vertical   

de 2" de Φ similar o superior a Marca Hilti tipo "Loop hanger". Separación máxima: 0.80 m. 

según lo indica la especificacion tecnica.

m 60.00 L0.00 L0.00

J.1.4
Suministro e instalación de válvula tipo bola y accesorios  de 2" de Φ de bronce. Libre 

de plomo. Certificación UL. segun lo indica la especificacion tecnica.
unidad 3.00 L0.00 L0.00

J.1.5
Suministro de accesorios para cortado y union  de las tuberia existente con tuberia 

nueva, para el suministro de agua potable a la zona de ampliacion 
unidad 1.00 L0.00 L0.00

-L                          

J.2

J.2.1
Marcado  y replanteo del alineamiento horizontal y vertical  de la  tuberia de la red 

interna del edificio. Incluye limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio interno de 

botadero autorizad. Incluye paso  de tuberia en losa.

m 250.00 L0.00 L0.00

J.2.2

Limpieza, marcado y  replanteo    topográfico, y niveleteado a cada 5.0 mts,  con 

distancia y elevaciones del terreno natural e invertida de la tuberia. Con estaciones a 1.0 

mts de distancia maxima entre estaciones. Y en los cambios de pendiente del terreno natural 

de la linea central. de la red externa del edificio.  Incluye limpieza, acarreo  de material 

sobrante hasta sitio interno de botadero autorizado. bajante de agus grises y conexion a caja 

de registro y pozo existente.

m 20.00 L0.00 L0.00

Sistema de Agua Potable

SUB TOTAL - SISTEMA DE AGUA POTABLE

Sistema de Aguas Residuales

TOTAL SECCIÓN H - INSTALACIONES ELECTRICAS

SUB TOTAL - ILUMINACIÓN CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

Electricidad Instalaciones Mecánicas 

SUB TOTAL -ELECTRICIDAD INSTALACIONES MECÁNICAS 

Telecomunicaciones

 SUB TOTAL  -  TELECOMUNICACIONES
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

J.2.3
Rotura de pavimento de concreto/asfalto, manteniendo el ancho del zanjo.  Incluye 

limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio interno de botadero autorizado. 
m² 6.00 L0.00 L0.00

J.2.4

Suministro de materiales y mano de obra  para reposición de pavimento de concreto 

simple, espesor 0.15 m, concreto de 4000 psi, seccion del  ancho del zanjo, icluye base  de 

0.15 m y sub-base de 0.15 m de materila selecto compactado según lo indica la especificaion 

tecnica.  Incluye limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio interno de botadero 

autorizado. 

m² 6.00 L0.00 L0.00

J.2.5

Suministro de materiales y  mano de obra para la rotura y reposición de aceras de 

concreto armado, espesor 0.10 m, concreto de 3000 psi, acero de temperatura No 3 a 0.20 

m  @ direcciones. Acera completa en su seccion.  Incluye limpieza, acarreo  de material 

sobrante hasta sitio interno de  botadero autorizado.  

m² 4.00 L0.00 L0.00

J.2.6
Excavación no clasificada en zanjos para instalar tuberia en la red externa al edificio 

1847 . Con las dimensiones indicadas en los planos, profundidad y  ancho. 
m³ 6.00 L0.00 L0.00

J.2.7

Suministro  y colocación de material selecto en fondo de zanjo como encamado para 

instalaciones de tubería Hidrosanitaria, capa de 10 cms de espesor por debajo de la 

tubería. En toda la seccion transversal y longitud del zanjo, de la red externa del edificio.  

Incluye limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio interno de botadero autorizado. 

m³ 1.00 L0.00 L0.00

J.2.8

Suministro, colocación y  compactación de material selecto como recubrimiento de la 

tubería Hidrosanitaria iniciando en la cresta inferior de la tubería  hasta llegar a 15 cms  de 

espesor sobre la cresta superior de la tubería. En el encostillado de la tuberia   en ambos 

lados y en toda la seccion transversal y longitud del zanjo. de la red externa del edificio.  

Incluye limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio interno  del botadero autorizado. 

m³ 2.00 L0.00 L0.00

J.2.9

Relleno  compactado con material del sitio producto de la excavacion, según lo indica la 

especificacion tecnica. A partir de la capa del material selecto de recubrimiento, en toda la 

seccion transversal y  longitud del zanjo incluye prurebas de densidad segun lo indica la 

especificacion tecnica. de la red externa del eddificio.   limpieza, acarreo  de material sobrante 

hasta sitio interno de botadero autorizado. 

m³ 3.00 L0.00 L0.00

J.2.10

Suministro e instalación de Tubería y accesorios de PVC de 1 1/2"  según norma ASTM 

D-2665 DWV para red de aguas grises. Incluye accesorios  y sujetadores tipo pera para 

tuberia instalada  horizontal, y  sujetadores tipo U para tuberia instalada vertical en paso y 

resane  de losa. de la  red interna  del area del edificio del proyecto. incluye pruebas 

hidrostatca,  y de estanqueidad.    limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio interno de 

la UNAH. 

m 100.00 L0.00 L0.00

J.2.11

Suministro e instalación de Tubería y accesorios de PVC de 2"  según norma ASTM D-

2665 DWV para red de aguas grises. Incluye accesorios  y sujetadores tipo pera para tuberia 

instalada  horizontal, y  sujetadores tipo U para tuberia instalada vertical en paso y resane de 

losa. de la  red interna  del area del edificio del proyecto. incluye pruebas hidrostatca,  y de 

estanqueidad.    limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio interno de la UNAH. 

m 30.00 L0.00 L0.00

J.2.12

Suministro e instalación de Tubería y accesorios de PVC de 4"  según norma ASTM D-

3034    para red de aguas grises. Incluye accesorios  y sujetadores tipo pera para tuberia 

instalada  horizontal, y  sujetadores tipo U para tuberia instalada vertical en paso y resane de 

pared. de la  red interna  del area del edificio del proyecto. incluye pruebas hidrostatca,  y de 

estanqueidad.    limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio interno de la UNAH. 

m 100.00 L0.00 L0.00

J.2.13

Suministro e instalacion Tapón de registro roscado y accesorios  de PVC 4" en tubería  

colgada, para inspección y mantenimiento. Ver detalle en plano.  ASTM D-3034 Cedula 40.   

Incluye accesorios, limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio interno de botadero 

autorizado. 

unidad 2.00 L0.00 L0.00

J.2.14

Suministro de materiales y construccion de Caja de registro para aguas residuales de 

0.50m x 0.50x 0.60 m. Incluye paredes a base de ladrillo rafón repelladas y pulidas con 

acabado fino. Firme de conceto de 3000psi. Incluye tapadera de concreto de 

0.75mx0.75mx0.06m y armada con #3 @ 10cm. Incluye excavación y relleno compactado. 

Según detalle en planos hidrosanitarios. Materiales: concreto con f'c=3000psi y acero con 

fy=60,000psi. incluye prureba de estanqueidad.   limpieza, acarreo  de material sobrante hasta 

sitio interno de botadero autorizado. 

unidad 1.00 L0.00 L0.00

J.2.15

Suministro e Instalación de Coladeras  de Acero Inoxidable de 2" en piso y accesorios, 

similar o superior a Helvex.  Incluye limpieza, acarreo  de material sobrante hasta sitio 

interno de la UNAH. 
unidad 2.00 L0.00 L0.00

J.2.16
Suministro de materiales y mano de obra para la conexión del sistema  al pozo  

existente # 10,  incluye prueba de estanqueidad de la junta de la tuberia y el pozo #10.
unidad 1.00 L0.00 L0.00

-L                          

-L                          

K INSTALACIONES MECÁNICAS
K.1

SUB TOTAL - SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

TOTAL SECCIÓN J - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Sistema de Aire Acondicionado
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

K.1.1

Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo ventilador- serpentín, 

UE-01/UC-01 al UE-04/UC-04 , solo frío, 60,000 BTU/H, R-410A, SEER 13, 208-

230V/1Ph/60Hz con condensador certificado AHRI y UL/ ETL. Incluye: condensador y

evaporador de la misma marca, condensador con descarga de aire vertical y evaporador tipo

ventilador-serpentín con al menos 3 velocidades y flujo de aire nominal de 2,000 CFM, con

punto de operación a 1,700 CFM ± 5% @ 0.19 in WG . Incluye: dispositivo de control de flujo

tipo orificio, bandeja de respaldo contra derrames de agua prefábricada de acero galvanizado

de 60" x 30" , conector flexible para conductos 3-3-3, sensor electrónico contra derrame de

agua para bandeja de respaldo, presostato de baja y alta presión de refrigerante en

condensador, monitor de voltaje monofásico con cableado y terminales eléctricas en el

condensador estructura metálica de ángulo de hierro de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4" con patas de 6”

con terminación en placa plana de 2" x 2" x 1/4" para el condensador, montaje de

condensador, varillas roscadas, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de

1/2" para montaje del evaporador, colgantes tipo trapecio de riel strut de acero galvanizado de

1 5/8" x 13/16" x 16 GA con varillas roscadas, arandelas planas, arandelas de presión, tuercas

y expansores de acero galvanizado de 3/8" para soportar la bandeja contra derrames,

conexiones mecánicas,conexiones a conductos, conexiones eléctricas, de drenaje, control,

pruebas y ajustes.Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

unidad 4.00 L0.00 L0.00

K.1.2

Suministro e instalación de caja plenum de retorno de lámina de acero galvanizada tipo

G90, calibre 26 de 48" x 12" x 24" de largo con aislamiento térmico externo de manta de fibra

de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor metalizada FSK con

permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye:

conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, cuellos

rectangulares para conexión a rejillas de retorno de aire, transiciones, conexiones de

derivación, pegamento para fibra a base de agua, cinta plateada para conductos, sellador de

conductos a base de agua, colgantes tipo trapecio de riel strut de acero galvanizado de 1 5/8"

x 13/16" x 16 GA en ambos extremos, varillas roscadas, arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas y expansores de acero galvanizado de 3/8" para fijación a losa de entrepiso,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

unidad 4.00 L0.00 L0.00

K.1.3

Suministro e instalación de transición convergente de 48" x 12" a 40" x 14" de 12" de

largo, de lámina de acero galvanizada tipo G90, calibre 26 con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor metalizada FSK

con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye:

transición con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, cuello para

conexión de rejilla de suministro de aire, pegamento para fibra a base de agua, cinta plateada

para conductos, sellador de conductos a base de agua, colgantes tipo trapecio de riel strut de

acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA en ambos extremos, varillas roscadas, arandelas

planas, arandelas de presión, tuercas y expansores de acero galvanizado de 3/8" para fijación

a losa de entrepiso, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

unidad 4.00 L0.00 L0.00

K.1.4

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada tipo G90, calibre

26 de 8" x 6" sin aislamiento térmico para tomas de aire fresco. Incluye: conductos rectos con

juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA , codos, transiciones, sellador

de conductos a base de agua, colgantes tipo trapecio de riel strut de acero galvanizado 1 5/8"

x 13/16" x 16 GA espaciados a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada

cambio de dirección, varillas roscadas, arandelas planas, arandelas de presión, tuercas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" para fijación a losa de entrepiso, apertura y resane

de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o superior a

HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 17.00 L0.00 L0.00

K.1.5

Suministro e instalación de compuerta para regulación de flujos de aire (dámper) de 8"

x 6" de hojas opuestas de lámina de acero galvanizada calibre 16, de accionamiento

manual, con indicador de posición (manual quadrant) similar o superior a GREENHECK MBD-

15 . Incluye: regulación de flujo de aire fresco de ingreso, tornillería, sellador para conductos a

base de agua, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

unidad 4.00 L0.00 L0.00

K.1.6

Suministro e instalación de louver de 12" x 12" de hojas drenables, con marco tipo

"flange", de aluminio extruido, color blanco, similar o superior a AIRGUIDE OL-4-DB-FL.

Incluye: apertura y tallado de boquete, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o

superior a HILTI CP-601S, tornillería de acero galvanizado, prueba y ajuste. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

unidad 4.00 L0.00 L0.00

K.1.7

Suministro e instalación de rejilla de retorno de aire con portafiltro de 22" x 22" de

persianas fijas, de aluminio extruido, color blanco, similar o superior a AIRGUIDE RF2DS.

Incluye: tornillería de acero galvanizado, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

unidad 8.00 L0.00 L0.00

K.1.8

Suministro e instalación de rejilla de suministro de 40" x 14" de doble deflexión, de

aluminio extruido, color blanco, similar o superior a AIRGUIDE HV. Incluye: tornillería de acero

galvanizado, prueba y ajuste de persianas a 22.5°. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

unidad 4.00 L0.00 L0.00
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

K.1.9

Suministro e instalación de filtro de aire lavable de fibras poliéster de 22" x 22" de 1” de

espesor, con caída de presión no superior a @ 0.15 in WG a 300 FPM similar o superior a

FILTRATION GROUP VL-09PST. Incluye: marco metálico de lámina de acero galvanizada

G90, calibre 24”, con malla zaranda de acero galvanizada y refuerzos diagonales para

retención de forma, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

unidad 8.00 L0.00 L0.00

K.1.10

Suministro de filtro de aire lavable de fibras poliéster de 22" x 22" de 1” de espesor, con 

caída de presión no superior a @ 0.15 in WG a 300 FPM similar o superior a FILTRATION

GROUP VL-09PST. Incluye: marco metálico de lámina de acero galvanizada G90, calibre 24”,

con malla zaranda de acero galvanizada y refuerzos diagonales para retención de forma,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

unidad 8.00 L0.00 L0.00

K.1.11

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/8" sin aislamiento térmico

. Incluye: tubería de cobre, codos, uniones, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x

13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8", espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, gases para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para

soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación de tuberías, apertura y resane de pasantes en

paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S,

pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 58.00 L0.00 L0.00

K.1.12

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 7/8" con aislamiento térmico

tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor con una conductividad térmica entre

0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in . Incluye: tubería

de cobre, codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior a

ARMACELL BLV 520, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA,

abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero

galvanizado de 3/8" , cañas de PVC para proteger el aislamiento térmico en los puntos de

contacto entre la abrazadera y riel strut, espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, gases para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para

soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación de tuberías, apertura y resane de pasantes en

paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S

pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones Técnicas.

m 29.00 L0.00 L0.00

K.1.13

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 7/8" con aislamiento térmico

tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor, con una conductividad térmica entre

0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in con pintura

elástica contra la lluvia y rayos UV similar o superior a AQUALOCK blanco. Incluye: tubería de

cobre, codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior a ARMACELL

BLV 520, aplicación de dos manos de pintura elástica contra la lluvia y rayos UV, soporteria

tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas,

pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8", cañas de PVC para

proteger el aislamiento térmico en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut,

espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección,

gases para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad,

evacuación de tuberías, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

m 29.00 L0.00 L0.00

K.1.14

Suministro e instalación de visor de refrigerante soldable de 3/8" en tubería de líquido.

Incluye: visor con indicador de humedad similar o superior a SPORLAN SA-13S, gases para

soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación,

pruebas y ajustes.Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

unidad 4.00 L0.00 L0.00

K.1.15

Suministro e instalación de filtro secador soldable de 3/8" en tubería de líquido. Incluye:

filtro similar o superior a SPORLAN C-163S, gases para soldadura autógena, nitrógeno,

varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación, pruebas y ajustes.Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

unidad 4.00 L0.00 L0.00

K.1.16
Suministro y carga de refrigerante R-410A. Todo según lo especificado en planos y

especificaciones técnicas.
libras 6.00 L0.00 L0.00

K.1.17

Suministro e instalación de termostato electrónico no programable de 1 etapa de

enfriamiento, pantalla LCD, 24 VAC, certificado UL/ETL, Incluye: caja 2" x 4" galvanizada,

terminales eléctricas, tornillería, conexiones eléctricas, prueba y ajustes. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.  

unidad 4.00 L0.00 L0.00

K.1.18

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y termostato.

Incluye tubería EMT de 1/2", couplings, conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel

strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección con certificado UL, apertura y resane de ranuras en

pared, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 22.00 L0.00 L0.00
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

K.1.19

Suministro e instalación de cableado de control multiconductor blindado 5 x 16 AWG

entre evaporador y termostato . Incluye: cable blindado de cinco (5) conductores calibre 16

AWG, certificado UL, terminales, conexiones eléctricas, pruebas y ajuste.Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.  

m 22.00 L0.00 L0.00

K.1.20

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y condensador en

interiores. Incluye tubería EMT de 1/2", couplings, conectores, curvas, soportería tipo trapecio

de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos,

tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX sin forro para pegues

a evaporador, conectores para tubería BX, con certificado UL, apertura y resane de pasantes

en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S

pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 29.00 L0.00 L0.00

K.1.21

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y condensador en

exteriores. Incluye tubería IMC de 1/2", couplings, conectores, curvas, soportería tipo trapecio

de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos,

tuercas, arandelas y expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX con forro para pegue

a condensador, conectores para tubería BX, con certificado UL, pruebas y ajustes. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 29.00 L0.00 L0.00

K.1.22

Suministro e instalación de cableado de comunicación entre evaporador y condensador

THHN 12 AWG. Incluye cinco (5) conductores THHN calibre 12 AWG de colores distintos (

negro, azul, rojo, blanco, verde), certificado UL, terminales, conexiones eléctricas, pruebas y

ajuste.Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.  

m 58.00 L0.00 L0.00

K.1.23

Suministro e Instalación de tuberia de PVC SDR 21 de 3/4" con aislamiento térmico

tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor, con una conductividad térmica

entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a 75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in para

drenaje de unidad evaporadora. Incluye: tuberia de PVC SDR 41, accesorios de PVC Sch. 40

(codos, tees, adaptadores, camisas, etc.), pegamento para aislamiento térmico similar o

superior a ARMACELL BLV 520, trampa para drenaje conforme a detalle, pegamento

formulado para PVC, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA,

abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero

galvanizado de 3/8", espaciadas cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada

cambio de dirección, conexión a salida de drenaje en unidad evaporadora y bandeja de

respaldo contra derrames, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador flexible

retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, pruebas y ajuste. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas. 

m 23.00 L0.00 L0.00

K.1.24

Suministro e Instalación de tuberia de PVC SDR 21 de 3/4" sin aislamiento térmico para

drenaje de unidad evaporadora. Incluye: tuberia de PVC SDR 41, accesorios de PVC Sch.

40 (codos, tees, adaptadores, camisas, etc.), trampa para drenaje conforme a detalle,

pegamento formulado para PVC, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de

acero galvanizado de 3/8", espaciadas cada 5 pies e inmediatamente antes y después de

cada cambio de dirección, conexión a salida de drenaje en unidad evaporadora y bandeja de

respaldo contra derrames, pruebas y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas. 

m 34.00 L0.00 L0.00

K.1.25

Suministro de servicio de mantenimiento preventivo para el sistema de aire

acondicionado conformado por cuatro (4) unidades tipo ventilador- serpentín por espacio de

un (1) año. Incluye: una visita cada cuatro (4) meses, es decir, tres (3) visitas en total, en las

que se realizarán para cada equipo, todas y cada una de las activadades de mantenimiento

descritas en las especificaciones técnicas.

global 1.00 L0.00 L0.00

-L                          

K.2

K.2.1

Suministro e instalación de Central de Succión Dental con capacidad para cubrir 40

sillones odontologicos con el factor de simultaneidad del 60%, 208/230– 3Ph- 60 Hz con

protección clase I, si el equipo tiene características eléctricas diferentes entonces deberá

incluir su transformador. Incluye dos motores que deben funcionar de manera alternada, con

filtro bacteriológico para el aire de escape que retenga partículas de hasta aproximadamente

0.157 micras y con un factor de separación de 99.997%, nivel de ruido aproximadamente 73

db, diámetro de la tubería de aspiración de 110 mm o 4 pulgadas, diámetro de la tubería del

aire de escape de 110 mm o 4 pulgadas, con sistema de control que incluya PLC (controlador

lógico programable), con tanque de acero inoxidable de alta calidad de capacidad

aproximadamente de 300 litros que tenga integrada una bomba de aguas residuales para un

vaciado automático durante el tiempo de trabajo, prueba, ajuste,base de concreto, drenaje de

PVC de 1/2", conexiones mecánicas y electricas, materiales de consumo y mano de obra.

Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

unidad 1.00 L0.00 L0.00

SUB TOTAL - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Sistema de Succión de Aire Comprimido Odontológico
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

K.2.2

Suministro e instalacion de Tubería de succion de PVC 4" de diámetro (Colgada en

losa), SDR 26. ASTM D2241, con junta cementada ASTM D2672, Accesorios ASTM D 2665

(DWV). Incluye soportes tipo strut 13/16" x 13/16", galvanizados, con abrazadera galvanizada,

varilla roscada galvanizada de 1/4" cada dos metros y en cada esquina, tuercas y arandelas

galvanizadas, accesorios de instalación, pruebas hidrostaticas, limpieza y desinfecccion..Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 35.00 L0.00 L0.00

K.2.3

Suministro e instalacion de Tubería para chimenea de PVC 4" de diámetro (Colgada en

losa), SDR 26. ASTM D2241, con junta cementada ASTM D2672, Accesorios ASTM D 2665

(DWV), para acoplarse a la tuberia de chimenea existente ubicada en cuarto de maquinas.

Incluye soportes tipo strut 13/16" x 13/16", galvanizados, con abrazadera galvanizada, varilla

roscada galvanizada de 1/4" cada dos metros y en cada esquina, tuercas y arandelas

galvanizadas, accesorios de instalación, limpieza y desinfecccion..Todo según lo indicado en

planos y especificaciones técnicas.

m 6.00 L0.00 L0.00

K.2.4

Suministro e instalacion de Tubería de succion de PVC 3" de diámetro (Colgada en

losa), SDR 26. ASTM D2241, con junta cementada ASTM D2672, Accesorios ASTM D 2665

(DWV). Incluye soportes tipo strut 13/16" x 13/16", galvanizados, con abrazadera galvanizada,

varilla roscada galvanizada de 1/4" cada dos metros y en cada esquina, tuercas y arandelas

galvanizadas, accesorios de instalación, pruebas hidrostaticas, limpieza y desinfecccion..Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 80.00 L0.00 L0.00

K.2.5

Suministro e instalacion de Tubería de succion de PVC 2" de diámetro (Colgada en

losa), SDR 26. ASTM D2241, con junta cementada ASTM D2672, Accesorios ASTM D 2665

(DWV). Incluye soportes tipo strut 13/16" x 13/16", galvanizados, con abrazadera galvanizada,

varilla roscada galvanizada de 1/4" cada dos metros y en cada esquina, tuercas y arandelas

galvanizadas, accesorios de instalación, pruebas hidrostaticas, limpieza y desinfecccion..Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 20.00 L0.00 L0.00

K.2.6

Suministro e Instalación de Tubería de aire comrpimido de 1-1/2" de HG. Incluye

accesorios, soportes tipo strut 13/16" x 13/16" galvanizados, con abrazadera galvanizada,

varilla roscada galvanizada de 1/4" cada dos metros y en cada esquina, dos manos de pintura

color amarillo, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 26.00 L0.00 L0.00

K.2.7

Suministro e Instalación de Tubería de aire comrpimido de 1" de HG. Incluye accesorios,

soportes tipo strut 13/16" x 13/16" galvanizados, con abrazadera galvanizada, varilla roscada

galvanizada de 1/4" cada dos metros y en cada esquina, dos manos de pintura color amarillo,

pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 137.00 L0.00 L0.00

K.2.8

Suministro e instalacion de regulador de presión de entre 0-12 Bar, con su manómetro 

incorporado para puerto similar o superior al modelo P33EA de Parker. Incluye dos 

valvulas de corte que deberán de ser del tipo bola, no soldable, de conector roscado o uniones 

a presión, se instalarán en el arreglo del regulador de presion. Todo según lo indicado en 

planos y especificaciones técnicas.

Global 1.00 L0.00 L0.00

-L                          

-L                          

L BIOSEGURIDAD SALUD E HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

L.1

Suministro e Instalación de Rótulos y Señales individuales. Será impreso en vinil y con 4

orificios para fijación con bridas de nylon. Rótulos de Advertencia, prohibición, salvamiento y

obligatoriedad, para prevención de accidentes varios.

unidad 18.00 L0.00 L0.00

L.2

Suministro e Instalación de Rótulo de 2.00x1.60m de Normas Obligatorias de Seguridad en

el Acceso del proyecto. Será impreso en vinil y soportado mediante estructura metálica y 6

abrazaderas de plástico. Ubicado en la entrada principal del Proyecto
unidad 1.00 L0.00 L0.00

L.3
Suministro de conos de 0.70m para transito vehicular, para la restriccion del paso y

advertir peligros de obra
unidad 4.00 L0.00 L0.00

L.4

Suministro e Instalación de Extintores de 15 Lb, polvo químico seco, tipo ABC. con

sujeción a pared. Los extintores de 15lb, polvo químico seco ABC, deberán ser entregados a

SEAPI al finalizar las obras, para posteriormente ser entregado al departamento de

Mantenimiento.

unidad 1.00 L0.00 L0.00

L.5
Instalación y Servicio de mantenimiento de Letrina Portátil. Según se establece en las

especificaciones técnicas
unidad 1.00 L0.00 L0.00

L.6
Botiquín de Primeros Auxilios, Según se establece en las especificaciones técnicas

unidad 1.00 L0.00 L0.00

-L                          

-L                

M ESCALAMIENTO DE COSTOS (3% DEL SUB TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA) -L                          

-L.            

 TOTAL 

TOTAL OFERTA ECONÓMICA

SUB TOTAL - SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO

TOTAL SECCIÓN K - INSTALACIONES MECÁNICAS

TOTAL SECCIÓN L - BIOSEGURIDAD
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTO: "READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CLINICA PARA POSGRADOS, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA"

ENMIENDA 1
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM
TOTAL 

LEMPIRAS

A  L                    -   

B  L                    -   

C  L                    -   

D  L                    -   

E  L                    -   

F  L                    -   

G  L                    -   

H  L                    -   

I  L                    -   

J  L                    -   

K  L                    -   

L  L                    -   

M  L                    -   

 L           -   

CANTIDAD EN LETRAS

BIOSEGURIDAD SALUD E HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

ESCALAMIENTO DE COSTOS (3% DEL SUB TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA)

 TOTAL OFERTA ECONÓMICA 

PUERTAS Y VENTANAS

MUEBLES Y ACCESORIOS

OTROS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y A/A

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

INSTALACIONES MECÁNICAS

 RESUMEN 

DESCRIPCIÓN

PRELIMINARES

DESMONTAJES

DEMOLICIONES

OBRAS DE ALBAÑILERÍA

ACABADOS
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VIDRIO LAMINADO DE
6mm, CON SUJETADORES
Y ACCESORIOS EN
ALUMINIO (ESQUINA
REDONDEADA)

1.
00

0.
25

TABLAYESO CONTRA
HUMEDAD DE 1/2" (2
CARAS) Y PERFILES DE 2 1/2"
CON ACABADO FINAL
SEGÚN PLANO DE
ACABADOS

NPT

L

NOTA:
"L" VARÍA SEGÚN AMBIENTE, VER PLANO
CONSTRUCTIVO

ESTRUCTURA DE
ENTREPISO

POSTE METÁLICO
GALVANIZADO DE 1 5/8",
CALIBRE 26
TABLAYESO REGULAR DE 1/2"

ESQUINERO RECTO EXTERIOR
DE PLÁSTICO, COLOR
BLANCO

PARED/VENTANA
SEGÚN SEA EL CASO

CAJILLO a b
CF-03 1.10 0.25

b

a

ESTRUCTURA DE ENTREPISO

POSTE METÁLICO
GALVANIZADO DE 1
5/8", CALIBRE 26

TABLAYESO  REGULAR
DE 1/2"

ESQUINERO RECTO
EXTERIOR, PLÁSTICO DE
COLOR BLANCO

CAJILLO a b'

CF-02
2.65
2.51

0.35
b

CF-01
0.34 0.56

a

b'

b

NIVEL INFERIOR DE
VENTANA7 

3/
4"

7"
4"

3"

Variable

0.00

Va
ria

bl
e

2"
2 

1/
2"

1 1/4"
1 3/4"

2 1/4"

1/2"

NPT

1

VÁLVULA

2"

NPT

2

NPT

3

1"

NPT
NPT

5

VÁLVULA

2"

4

CAJA ELÉCTRICA GRADO
HOSPITALARIO

1"

1" M
ÁX

IM
O

 5
"

1. TUBERÍA AGUA POTABLE, Ø=½"

2. TUBERÍA DE VACIO (SUCCIÓN), Ø=2"

3. TUBERÍA AGUA RESIDUAL, Ø=1 ½"

4. TUBERÍA ELÉCTRICA, Ø=3/4"

5. TUBERÍA DE AIRE, Ø=1"
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Detalles generales
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Detalle Pared DA-21
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Detalle Conexión de Sillas
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