
      

Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

A1

1
Demolición de escenario, incluyendo base, gradas y piso de madera.  

Incluye acarreo y botado de material fuera de los predios de la UNAH.
m² 36.00

2
Demolición de gradas de madera en salón de espectadores. 

 Incluye acarreo y botado de material fuera de los predios de la UNAH.
m² 89.00

3

Desmontaje de Butacas. Las butacas desmontadas se deberán ubicar 

provisionalmente donde el Departamento de Servicios Generales estime 
conveniente y después de realizar el desmontaje de las gradas de madera, 
las mismas se deberán ubicar nuevamente en el Salón de Espectadores. 

Unidad 155.00

4
Demolición de Banca de Piedra con losa de concreto, ancho= 0.34m,

altura= 0.55m. En fachada Este del Auditorio. Incluye acarreo y botado de

material fuera de los predios de la UNAH. 

m 12.00

5
Demolición de Piso de Cemento. En acera. Incluye acarreo y botado de

material fuera de los predios de la UNAH.
m² 90.00

6
Demolición de Firme de Concreto, espesor= 4.00cm. En acera. Incluye

acarreo y botado de material fuera de los predios de la UNAH.
m² 90.00

7
Demolición de Grada de Concreto en Acceso 1, de 0.30x0.18m. Para  

paso de tubería nueva de agua potable, PVC 1 1/2".   
m 3.60

8

Demolición de Firme de Concreto (ancho= 30cm, espesor= 6.00cm), para

instalación de tubería de PVC. En Estacionamiento 1 y área contigua a gradas 
de Acceso 1. Incluye acarreo y botado de material fuera de los predios de la
UNAH. 

m 12.00

9
Demolición de Cargador de Concreto Reforzado. Incluye acarreo y botado

de material fuera de los predios de la UNAH. En Acceso Sur.
m 1.00

10
Demolición de Pared de Ladrillo Rafón. Incluye acarreo y botado de

material fuera de los predios de la UNAH. En Acceso Sur.
m² 0.50

11

Desmontaje de puerta metálica abatibe de 1 hoja, de 1.00x2.10m. En 

fachada Sur. El material desmontado será entregado al departamento de 
Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH, a través de la 
Supervisión.  Incluye acarreo al lugar donde indique la Supervisión.   

Unidad 1.00

12
Apertura de Pasante en Pared, diámetro= 2", para tubería eléctrica, con

broca de diamante.
Unidad 2.00

13
Apertura de Pasante en Muro de Piedra, para tubería de agua potable PVC

1 ½". Se deberá realizar la perforación con rotomartillo. 
Unidad 2.00

14
Demolición de pileta con rival de concreto. Incluye acarreo y botado de 

material fuera de los predios de la UNAH. 
U 2.00

A2

1 Excavación Estructural para cimentaciones (material común no clasificado).  m³ 25.00

2
Suministro, Colocación y Compactación de Material del sitio en 

cimentaciones.
m³ 8.50

3
Suministro, colocación y compactación de Material Selecto bajo firmes

de concreto (espesor= 0.20m), bajo zapatas (espesor= 0.10m) y bajo rampa.
m³ 31.00

4
Acarreo y Botado de Material sobrante de las excavaciones, fuera de los

predios de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH. Incluye acarreo hombre-
máquina

m³ 16.50

A3

1
Zapata Corrida Z-02, de 0.60mx0.25m, concreto reforzado, recubrimiento de

7.5cm, f´c = 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm², Varilla #3 @ 0.12m AS. En acera
y rampa.

m 54.00
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SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

 SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

A. SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, OBRAS EXTERIORES (INCLUYE INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS), TRANSFORMADOR PARA EDIFICIO No.1 Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

PARA EL AUDITORIO. 

                                                                                          SUB-TOTAL OBRAS PRELIMINARES SECCIÓN 1=

OBRAS PRELIMINARES 

EXCAVACIONES Y RELLENOS

                                                                                          SUB-TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS SECCIÓN 1=

ESTRUCTURA
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SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

 SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

A. SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, OBRAS EXTERIORES (INCLUYE INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS), TRANSFORMADOR PARA EDIFICIO No.1 Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

PARA EL AUDITORIO. 

2

Suministro e Instalación Bloque de concreto de 6" fundido (2 hiladas),

en Muro de contención de acera. Refuerzo horizontal=2 #3 @ 0.20m, y

refuerzo vertical= 1 #4 @0.40m , f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². 

m 36.00

3

Suministro e Instalación de Pared de Bloque de Concreto de 6" fundido 

con concreto f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm², mortero 1:4, refuerzo
vertical con 1 #4 @0.40m, y refuerzo horizontal con 1 varilla #3 @ hilada. En
zapata Z-02 de rampa.

m² 13.50

4
Firme de Concreto Reforzado en Rampa, con acabado escobillado, con 

pasta de cemento, arena fina y agua. Espesor= 0.10m, varillas #3 @ 0.35m

AS, recubrimiento de 2.00 cm, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm².          

m² 41.00

5
Firme de Concreto Reforzado en Aceras, espesor= 0.10m, Varilla #3 @

0.22m AS, recubrimiento de 2.00 cm, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm².           
m² 48.70

6
Fundición de Grada de Concreto Reforzado en Acceso 1, de 0.30x0.18m,

varillas #2 @ 0.25m AS o malla electrosoldada equivalente, recubrimiento de
2.00 cm, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm².         

m 3.60

7
Solera S-01 de 0.15m x0.15m, de concreto reforzado, con 4V#3 y

V#2@0.15m, recubrimiento de 2.00 cm, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm².
En acera y acceso a Auditorio desde rampa.

m 16.00

8
Solera S-02 de 0.15m x 0.25m, de concreto reforzado , con 4V#3 y

V#2@0.15m, recubrimiento de 2.00 cm, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm².
En acera.

m 36.00

9
Solera S-04 de Concreto Reforzado de 0.25mx0.15m, con 4 V#3 y V#3@

0.20m, recubrimiento de 2cm. En rampa.
m 11.00

10

Solera S-05A de 0.15 x 0.15m + bordillo de 0.10 x 0.12 a 0.20m, de

concreto reforzado, con 4 varillas #3 y #2@0.15m de 11.00x11.00 cm, y 1
varilla adicional superior #3, amarrada a bastón de varilla #4 @0.40m. Ver
detalles en planos. En rampa.

m 8.50

11

Solera S-05B de 0.15 x 0.15m + bordillo de 0.10 x 0.20 a 0.30m, de

concreto reforzado, con 4 varillas #3 y #2@0.15m de 11.00x11.00 cm, y 2
varillas adicionales superiores #3, amarradas a bastón de varilla #4 @0.40m.
Ver detalles en planos. En rampa.

m 13.50

12

Solera S-05C de 0.15 x 0.15m + bordillo de 0.10 x 0.30m, de concreto

reforzado, con 4 varillas #3 y #2@0.15m de 11.00x11.00 cm, y 3 varillas
adicionales superiores #3, amarradas a bastón de varilla #4 @0.40m. Ver
detalles en planos. En rampa.

m 7.50

13
Solera S-09 de 0.15 m x altura variable, de concreto reforzado, con 4

varillas #3 y #2@0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². Incluye
encofrado. En rampa.

m 4.25

14

Castillo C-7 de concreto reforzado 0.15m x 0.15m, 4 V#3 y V#2 @ 0.15m, 

f´c= 180 kg/cm² y  fy= 2,800 kg/cm² .Incluye encofrado y andamios. Ver detalle 
en planos.

m 3.00

A4

1

Suministro e Instalación de Detalle de Transición en Piso de Granito

Adoquín, ancho= 0.15m, con fraguado de marmolina y cemento blanco con
proporción 1:1, liga de 3 mm. Color a ser definido por la Supervisión y la
SEAPI-UNAH. En acera. Ver detalle en planos.

m 3.00

                                                                                          SUB-TOTAL ESTRUCTURA SECCIÓN 1=

ACABADOS EN PISOS 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
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Unitario
 Total L. 
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PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

 SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

A. SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, OBRAS EXTERIORES (INCLUYE INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS), TRANSFORMADOR PARA EDIFICIO No.1 Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

PARA EL AUDITORIO. 

2

Suministro e Instalación de Piso Granito adoquín gris, de 40.00 x 40.00 cm,

con fraguado de marmolina y cemento gris con proporción 1:1, liga de 3 mm.
Incluye dos manos de esmalte de poliuretano similar o superior a
Transurethane Finish 3.44, marca Transocean Marine Paint, Pinturas Sur. En
acera.

m² 49.00

A5

1 Repello de paredes con mortero 1:4. En muros de rampa. m² 41.00

2 Pulido premezclado con aditivo. En muros de rampa. m² 41.00

3 Tallado y pulido de bordillo (2 caras). En muros de rampa y acera. m 56.50

4

Suministro y Aplicación de Pintura Látex Mate para exteriores similar o

superior a Excello base B36 de Sherwin Williams, color a ser especificado por 
la Supervisión. Incluye una mano de sellador similar o superior a Builders

base 6000, línea B45, de Sherwin Williams y dos manos de pintura, dejando
una superficie pareja y uniforme. Color a ser especificado por la Supervisión y
la SEAPI-UNAH. Incluye andamios. En muros de rampa.

m² 41.00

5

Suministro y Aplicación de Pintura Látex Satinada para exteriores en

bordillos (2 caras), similar o superior a Excello base B36 de Sherwin

Williams, color a ser especificado por la Supervisión. Incluye una mano de

sellador similar o superior a Builders base 6000, línea B45, de Sherwin

Williams y dos manos de pintura, dejando una superficie pareja y uniforme.
Color a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH. Incluye andamios.
En muros de rampa y acera.

m 56.50

                                                                                          SUB-TOTAL ACABADOS EN PISOS SECCIÓN 1=

ACABADOS EN PAREDES

                                                                                          SUB-TOTAL ACABADOS EN PAREDES SECCIÓN 1=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 
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SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

 SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

A. SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, OBRAS EXTERIORES (INCLUYE INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS), TRANSFORMADOR PARA EDIFICIO No.1 Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

PARA EL AUDITORIO. 

A6

1

Suministro e instalación de Puerta metálica P-2 de 0.90x2.00m, abatible, de 

1 hoja, con estructura de tubo industrial de 2”x1” chapa 14 a cada 50cm, y 
forro de lámina metálica lisa de 1/16”, con acabado tipo madera en ambas 
caras. Incluye anticorrosivo y anclaje GBP, Color OPEX L3 (código LVCI3CI) a 
ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH y Brillo OPEX (código 
T1C290), similar o superior a Sherwin Williams, contramarco de 2”x7” y 
mocheta de 3”, ambos de madera de pino curada, cepillada y secada al 
horno, 3 bisagras de 3 ½” color plateado, y cerradura tipo cilindro con doble 
manija, similar o superior a marca Kwikset. Ver espeficaciones. En acceso 
por rampa.

Unidad 1.00

A7

1

Suministro e Instalación de Pasamanos Metálico PM-01, con 2 tubos de

acero estructural de 2"ø fijados a ménsulas de tubo de acero estructural de 1"
@ 1.50 máximo, y placa metálica de 2"x 2" x ¼" sujetada a pared con 4
tornillos expansores similares a hlc 65 x 25 de Hilti. Todo se pintará con
anticorrosivo y anclaje GBP, Color OPEX L3 (código LVCI3CI) a ser definido
por la Supervisión y la SEAPI-UNAH y Brillo OPEX (código T1C290), similar
o superior a Sherwin Williams. Incluye resanes posteriores a su instalación.
En rampa. Ver detalle en planos y especificaciones.

m 11.60

2

Suministro e Instalación de Barandal Metálico BR-01, con 2 tubos de acero

estructural de ø 2" fijados a ménsulas de tubo de acero estructural de 1",
soldadas a tubo de acero estructural vertical de ø2" @ 1.50 máximo, y placa
metálica de 4"x 4" x ¼" sujetada a pared con 4 tornillos expansores similares
a hlc 65 x 25 de hilti. Dos cables de acero de 3/8" entre tubos verticales.
Todo se pintará con anticorrosivo y anclaje GBP, Color OPEX L3 (código
LVCI3CI) a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH y Brillo OPEX
(código T1C290), similar o superior a Sherwin Williams. Incluye resanes
posteriores a su instalación. En rampa. Ver detalle en planos y
especificaciones.

m 38.00

3
Suministro e Instalación de Flashing Metálico sobre mortero. Ver

especificaciones. En muro de contención en acera.
m 8.50

4 Suministro y Colocación de Tierra Negra, capa de 0.10 m. Incluye acarreo. m³ 2.00

5 Suministro y Siembra de Grama San Agustín.  m² 20.00

A8

1 Trazado y marcado. m 181.00

2 Desmontaje de Adoquín (0.50 m de ancho). m² 22.58

3
Demolición de Firme de Concreto (0.40 m de ancho). Incluye acarreo y

botado de material fuera de los predios de la UNAH.
m² 57.96

4
Excavación Material No Clasificado. Zanja de 0.40 m de ancho x 0.70 de

altura.
m³ 53.21

5 Relleno y Compactación de Zanja con Material Selecto. m³ 18.24

6 Relleno y Compactación de Zanja con Material de Sitio. m³ 34.97

7
Desalojo de material de sitio. Incluye acarreo y botado de material fuera de

los predios de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH.
m³ 18.24

8
Suministro e Instalación Tubería de 1-½" PVC cédula 40 en zanja, para

red de agua potable. Incluye accesorios de instalación y pruebas
hidrostáticas.

m 181.00

PUERTAS

                                                                                          SUB-TOTAL PUERTAS SECCIÓN 1=

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

OBRAS VARIAS

                                                                                          SUB-TOTAL OBRAS VARIAS SECCIÓN 1=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
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Unitario
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SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
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PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

 SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

A. SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, OBRAS EXTERIORES (INCLUYE INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS), TRANSFORMADOR PARA EDIFICIO No.1 Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

PARA EL AUDITORIO. 

9

Construcción de Caja de Válvulas N°1, con las dimensiones indicadas en el

plano. Firme de concreto de 3000 psi de 10 cm de espesor y refuerzo de
varilla #3 @ 20 cm; pared de bloque de concreto de 6" de espesor con
refuerzo vertical de varilla #3 @ 40 cm, relleno con concreto de 2500 psi;
tapadera de concreto y refuerzo de varilla #3 @0.10 cm. Incluye instalación de
una Válvula de Bola de 1-1/2"Ø y una Válvula Check de 1-1/2"Ø, accesorios de

instalación.

Unidad 3.00

10

Construcción de Caja de Válvulas N°2, con las dimensiones indicadas en el

plano. Firme de concreto de 3000 psi de 10 cm de espesor y refuerzo de
Varilla #3 @ 20 cm; pared de bloque de concreto de 6" de espesor con
refuerzo vertical de Varilla #3 @ 40 cm, relleno con concreto de 2500 psi;
tapadera de concreto y refuerzo de varilla #3 @0.10 cm. Incluye instalación de
dos Válvula de Bola de 1-½"Ø y accesorios de instalación.

Unidad 1.00

11 Instalación de adoquín existente. m² 22.58

12
Firme de Concreto espesor= 0.10m, Varillas #3 @ 0.35m AS, recubrimiento

de 2.00 cm, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm².  
m² 57.96

13
Desmontaje de Tubería de Succión existente. Incluye acarreo y botado de

material fuera de los predios de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH.
m 6.00

14

Suministro e Instalación de Bomba Centrífuga de 3.0 HP, caudal de 3.42

l/s, CDT 40 m . Incluye desmontaje de la bomba existente, controles de
encendido y apagado automático de bomba, control de nivel de cisterna,
accesorios de instalación y pruebas de funcionamiento. El equipo
desmontado será entregado al Departamento de Servicios Generales,
Facultad de Ciencias Médicas, a través de la Supervisión. Incluye soporte de
concreto con sistema de sujeción de pernos expansivos y acarreo al lugar
donde indique la Supervisión.  

Unidad 1.00

15

Suministro e instalación de tren de salida de bomba centrífuga. Incluye 

tuberia HG 1-1/2" cédula 40,  cuatro Válvulas de bola de 1-1/2", dos válvulas 
check de 1-1/2"Ø, soportes de riel strut, accesorios de instalación y pruebas 

hidrostáticas.

GL 1.00

16
Instalación de dos tanques metálicos existentes, de 120 galones para 

sistema hidroneumático. Incluye el suministro e instalación de dos controles 

de volumen y accesorios de instalación y prueba hidrostática.

Unidad 1.00

17
Limpieza de cisterna. Retiro y extacción de agua y residuos contenidos en la

cisterna. Limpieza de paredes y fondo empleando detergente. Ver
especificaciones técnicas.

GL 1.00

18

Suministro y Aplicación de Impermeabilizante Cementicio en paredes (76

m²) y fondo de cisterna (34 m²). Incluye prueba de estanqueidad. Utilizar

impermeabilizante cementicio certificado para depósitos de agua potable,
similar o superior a Admix IM-1.

GL 1.00

19
Suministro e Instalación de Válvula de Flote de 1-½"Ø de Bronce . Incluye 

accesorios requeridos para su funcionamiento.
Unidad 1.00

20
Suministro e Instalación Tubería de 4"Ø PVC SDR-26 en zanja. Incluye

accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.
m 6.00

21

Construcción de Caja de Registro para aguas residuales (dimensiones

según plano de detalles). Incluye excavación de suelo, base de concreto de
3000 Psi y de 0.15 de espesor, paredes de ladrillo rafón ó bloque de concreto
de 0.15 m reforzadas con varilla # 3 @ 0.20 y rellenas de concreto de 3000
Psi, repello con acabado fino, tapadera de concreto 3000 Psi reforzada con
Varilla #3@ 10 cm y de 9 cm de espesor. Incluye relleno compactado de
material de sitio, prueba de estanqueidad, desalojo y disposición de material
sobrante afuera del Proyecto.

Unidad 3.00
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

 SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

A. SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, OBRAS EXTERIORES (INCLUYE INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS), TRANSFORMADOR PARA EDIFICIO No.1 Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

PARA EL AUDITORIO. 

22
Suministro e Instalación de Grifo de ½" de Bronce en pared, para

conectar manguera, similar o superior a modelo STD HOSE BIBB 201 de

Arrowhead Brass.

Unidad 1.00

A9

A9.1

1
Suministro e Instalación de Poste de Concreto 35" para conformación de 

estructura de acometidas XLPE-RA-1/0. Ver detalles en planos.
Unidad 1

2
Suministro e instalación de Estructura A-III-1: incluye suministro e 

instalación de todos sus accesorios y herrajes conforme normativa de la 
ENEE, y sujetar linea primaria existente a la estructura.

Unidad 1

3

Equipos de Protección en Alta Tensión: Suministro e instalación de doble 

crucero de 96", 3 Pararrayos de 10 kV, 3 cortacircuitos de 15 kV con 
rompearco, 100 amperios, 3 fusibles de 25 amperios, tipo K; 3 conos de alivio 
de fábrica para 15 kV, 100 amperios, herrajes y soportes, 3 conectores de 
estribo, 3 grapas para línea viva, jumpers 1/0 AWG ACSR poste 1 y jumpers 
2/0 AWG ACSR poste 2, electrodo de tierra: varilla cooperweld, 5/8" x 8 pies, 
cable de conexión de electrodo de tierra 4 AWG de cobre , protegido con EMT 
3/4" adherido al poste con abrazaderas de acero inoxidable cada 10 pies 
alrededor del poste y soldado a la varilla con soldadura exógena cooperweld.

GL 1

4
Suministro e instalación de Estructura B-III-1: incluye suministro e 

instalación de todos sus accesorios y herrajes conforme normativa de la 
ENEE.

Unidad 1

5
Suministro e instalación de Estructura B-I-5: incluye suministro e 

instalación de todos sus accesorios y herrajes conforme normativa de la 
ENEE.

Unidad 1

6

Conducto adjunto al Poste para línea primaria XLP: Suministro e 

instalación de conducto de RMC de 4" de diámetro, con mufa recta con 
protección contra lluvia. Soportado en el poste con abrazaderas de acero 
inoxidables cada 5 pies; adaptador a PVC en la base del poste antes de 
introducirse al suelo.

Unidad 1

7

Construcción en sitio de Caja de Registro para Conductos en Alta 

Tensión: Largo 2.05 x ancho 1.45 x altura 1.85 m, espesor de paredes y losas 

de 20 cm, armado de acero con varilla #4 a cada 20 cm en dos direcciones, 
dispuestas según plano. El acabado será repello, pulido y pintado y sellador 
Admix WR. Pintura anti hongos de alta calidad. Drenaje con gravín en 
abertura de losa inferior. Tapa metálica circular, con aro y sello para evitar 
filtración de agua, rotulada: "UNAH - Alta Tensión". Similar a las antiguas 
tapas circulares metálicas del SANAA. Ver detalles en planos. Incluye 
excavación y botado de material en los predios de la Facultad de Ciencias 
Médicas UNAH, con previa aprobación de la Supervisión.

Unidad 2

8

Suministro e Instalación de Conducto para Cables de Potencia para

Cortes: 2 x PVC Eléctrico, cédula 40 de 4" de diámetro + 1 x PVC Eléctrico,

cédula 40 de 1" de diámetro. Incluye curvas de fábrica, boquillas en cajas de
registro; accesorios de conexión, adaptadores. Todos los materiales
certificados UL. En las tuberías se colocará espuma de poliuretano. Ver
detalle de cortes en planos.

m 30

SISTEMA ELÉCTRICO

                                                                                          SUB-TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SECCIÓN 1=

Media Tensión, Entrada de Servicio en Media Tensión 13.8KV

SEAPI-UNAH 6/68



      

Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

 SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

A. SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, OBRAS EXTERIORES (INCLUYE INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS), TRANSFORMADOR PARA EDIFICIO No.1 Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

PARA EL AUDITORIO. 

9

Apertura y relleno de zanja para alojar conductos para cables de potencia:

Ancho 0.50 m, profundidad 1.50 m. Sobre los conductos se fundirá loseta de
concreto pobre de 0.15 m de grosor, cinta de señalización de plástico, color
amarillo y letrero "Alta Tensión" cada metro. Relleno de material selecto
compactado. Incluye picado y resane de acera peatonal, estacionamiento o
adoquín, de acuerdo a lo existente en sitio, acabado similar al existente. Ver
detalle de cortes en planos.

m³ 23

10

Suministro e instalación de alimentador trifásico subterráneo 1/0: un 

cable XLPE-RA 1/0  por fase: Tensión máxima de operación 15 kV, 133% de 

aislamiento, cubierta PEAD  ( Cubierta de polietileno de alta densidad), 
monopolar, de cobre, pantalla semiconductora  interna sobre el conductor, 
temperatura máxima de operación: 90°C, temperatura máxima de operación 
en emergencia: 130°C, temperatura de cortocircuito: 250°C, cubierta 
impermeable, resistente a las arborescencias, certificación UL. (conductores 
separados, en cada ducto), se deberá construir los tramos entre Postes  y 
seccionadores sin empalmes.

m 35

11

Suministro e instalación de Terminales de Alta Tensión en 

Transformadores Pad Mounted: Suministro e instalación de kit de botas de 

conexión en media tension 15 kV compatibles con terminales de 
transformador pad mounted.  (tres botas de conexion una por linea), con su 
referencia a tierra todo accesorio debera ser UL.

Unidad 1

12

Construcción en sitio de Plataforma de Registro para Transformador 

PAD MOUNTED: medidas especificadas en planos,espesor de paredes y 

losas de 20 cm, armado de acero con varilla #4 a cada 24 cm en dos 
direcciones, dispuestas según plano. Medidas de boquete para transformador 
de acuerdo a transformador ofertado, El acabado será repello, pulido y 
pintado y sellador Admix WR. Pintura anti hongos de alta calidad. Drenaje con 
gravín en abertura de losa inferior. Tapa metálica circular, con aro y sello para 
evitar filtración de agua, rotulada: "UNAH - Alta Tensión". Similar a las 
antiguas tapas circulares metálicas del SANAA. Ver detalles en planos. 
Incluye excavación y botado de material en los predios de la Facultad de 
Ciencias Médicas UNAH, con previa aprobación de la Supervisión, resane de 
acera, calle o area verde similar al existente en sitio.

Unidad 1

13

Suministro e Instalación de Transformador Pad-Mounted sumergido en

fluido aislante tipo mineral, configuración de alta tensión radial feed tipo
pedestal de frente muerto, 300 Kva, 13800 delta-208y/120 voltios, 60 hz, 65
grados centígrados de incremento de temperatura, 95 Kv bil mínimo. bastidor
tipo nema1. Cambiador de derivaciones (taps) 4 +/- 2.5%, dos hacia arriba y
dos hacia abajo. Antes de presentar oferta, consultar con la ENEE magnitud
de pérdidas internas máximas asdmitidas para su conexion al sistema de
distribucion de energía. 

Unidad 1

14

Suministro e Instalación de Medición de Energía Trifásica Indirecta: 

Incluye suministro e instalación de base de medición 13 terminales, medidor
clase 20 , Precisión 1.0B, Factor Término 1.5, con su respectiva conexión y
cableado, conforme Normativa y autorización de ENEE/EEH.

Unidad 1

15

Suministro e Instalación de Transformadores de Corriente para Medidor

de energía: Transformador de corriente con primario tipo ventana con

diámetro para paso de conductores de suministro al tablero principal, relación
800:5 A, con doble tolerancia, con precisión ANSI 0.3B-0.5 y factor de
corriente térmico continuo no menor que 2. Todo lo anterior con certificación
UL. 

Unidad 3

A9.2

Sub Total Media Tensión, Entrada de Servicio en Media Tensión 13.8KV

Red de tierra
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

 SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

A. SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, OBRAS EXTERIORES (INCLUYE INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS), TRANSFORMADOR PARA EDIFICIO No.1 Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

PARA EL AUDITORIO. 

1

Suministro e Instalación de Malla de Tierra general : 5 electrodos de

conexión a tierra con varillas de acero recubierto de cobre de 5/8" de diámetro
por 8 pies. Incluye conexiones exotérmicas, 25 kg de químico para mejorar
resistividad de tierra. Se requiere un máximo de 5 ohmios observar detalle de
red de tierra en planos.

Unidad 1

2
Suministro e Instalación de Cable de Cobre Desnudo calibre 1/0: para

armado de red de tierra.
m 30.00

3

Construcción en sitio de Caja de Inspección de Red de Tierra: Largo

0.30m x ancho 0.30m x altura 0.50m, espesor de paredes y losas de 15 cm,
armado de acero con varilla 3/4" a cada 20 cm en dos direcciones, dispuestas
según plano. El acabado será repello, pulido, pintado y sellador similar o
superior a Admix WR. Drenaje con gravín en abertura de losa inferior. Ver
detalles en planos. Incluye excavación y botado de material en los predios de
la UNAH con previa aprobación de la Supervisión.

Unidad 1

A9.3

1

Suministro e Instalación de Tablero de 225 amperios 120/208 voltios: 

Suministro e instalación de tablero de 225 amperios, 120/208Y voltios,
trifásico, 42 espacios, con interruptor principal de 225A, barras de neutral y
tierra separadas, superficial, para instalación de interruptores
termomagnéticos atornillables (bolt on). Capacidad de Cortocircuito en tiempo
corto de 22kA@208. Incluye llavín similar o superior a Schneider, Eaton, GE.

Unidad 1

2
Suministro e Instalación de Supresor de Transcientes de 36 kA: 

Suministro e Instalación de supresor de transientes, 208V. Conectado a
tablero principal de 1200Amp. 

Unidad 1

A9.4

1

Suministro e Instalación de Interruptor Termomagnético 800A, 3 Polos

120/208v, para tablero de 1200A: 120/208 voltios, para tablero de 1200

amperios existente EATON tipo PRL4. Servirá como interruptor principal,
certificado UL.

Unidad 1

2
Suministro e Instalación de Interruptor Termomagnético 150A, 3 Polos

120/208v, para tablero de 1200A: 120/208 voltios, para tablero EATON de

1200 amperios existente., certificado UL.

Unidad 1

3
Suministro e Instalación de Interruptor Termomagnético: 20 amperios,

de 10 ka @ 120/208 V, 1 polo, interruptor atornillable similares o superiores a
Schneider, Eaton, GE.

Unidad 14

4
Suministro e Instalación de Interruptor Termomagnético: 30 amperios,

de 10 ka @ 120/208 V, 2 polo, interruptor atornillable similares o superiores a
Schneider, Eaton, GE.

Unidad 2

5
Suministro e Instalación de Interruptor Termomagnético: 50 amperios,

de 10 ka @ 120/208 V, 2 polo, interruptor atornillable similares o superiores a
Schneider, Eaton, GE.

Unidad 4

Interruptores Termomagnéticos

Sub Total Interruptores Termomagnéticos

Sub Total Red de Tierra

Tableros eléctricos

Sub Total Tableros Eléctricos
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

 SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

A. SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, OBRAS EXTERIORES (INCLUYE INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS), TRANSFORMADOR PARA EDIFICIO No.1 Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

PARA EL AUDITORIO. 

A9.5

1

Instalación de Alimentador de 800 amperios (Cable de baja tensión) y

suministro e instalación de linea de aterrizaje: Tubería PVC SCH40 2 x 3"

de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos
de acero galvanizado, conectores y couplings de fábrica, curvas de fábrica,
bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre: 2x (3x #350 (F)+ 1x
#350 (N) MCM) + 1x #1/0 (T) THHN, AWG. Solo considerar el suministro de
cable de tierra. Cable #350 y canalización lo proveerá la Facultad de
Ciencias Médicas UNAH y se deberá realizar pruebas de aislamiento para
comprobar el buen estado del cable.

m 8.00

2

Suministro e Instalación de Alimentador de 150 amperios, en EMT: EMT

2" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y
tornillos de acero galvanizado, conectores y couplings de presión, curvas de
fábrica, bushing plásticos en los terminales. Cables de cobre: 3x #1/0 (F)+ 1 x
#2 (N) + 1 x #6 (T) THHN AWG.

m 60.00

A9.6

1

Suministro de materiales y construcción de base de concreto para

instalación de postes para iluminación exterior: De concreto 4000 lbs. De

0.50 x 0.50 x 0.70 m, con cuatro pernos 3/4" x 30" fundidos en la base con la
disposición adecuada para el acople con el poste y canalización de PVC de
3/4" , incluye curvas de fábrica 90 grados PVC eléctrico de entrada y salida de
cableado subterráneo. Dejar la tubería sobresaliente de la parte superior de la
base y sobresaliente en la parte inferior para el acople con la tubería
subterránea, con dos cajas de registro plásticas de 6x6 tipo cantex,
empotradas.

U 4.00

2

Poste con perfil de 10' fabricación local: placa base soldada al poste con

perfil de 10' fabricación local; placa base soldada al perfil con agujeros para
pernos; agujero rectangular de 2.5" x 4.5" a 12" de la base,  acabado con una
capa de pintura para chasis color negro. Incluye pernos de anclaje
galvanizados, tuercas, arandelas de acero, luminaria para ser adaptada en
poste de luminaria led similar o superior a Endura de 50W de Sylvania.

U 4.00

3

Suministro e instalación de Soportes para Lámpara led tipo cobra

exteriores: Soportes base para montaje de lámpara, acorde al poste

elegido, para una lámpara tipo cobra, incluye brazo corto de 3' con diámetro
de acuerdo a la luminaria seleccionada.

U 4.00

4

Suministro e instalación de Luminaria tipo cobra para Iluminación

Exterior: Luminaria de carcasa de aluminio fundido, montaje en tenon de

soportes anteriores, lámpara led potencia 50 watts, 208 volts. Similar o
superior a ENDURA de 50W de Sylvania

U 4.00

5

Suministro e instalación de Salida para Iluminación exterior: PVC 40 de

3/4" de diámetro, en instalación empotrada, bushing de plástico en los
conectores, accesorio de acople para tubería, cables 12 AWG THHN, cable
de tierra 12 AWG, Incluye 3 x 14 AWG TSJ. Soportes de acero inoxidable.
Todos los elementos con certificación UL. Con distribución mostrada en
planos.

U 4.00

6

Apertura y relleno de zanja para alojar conductos para cables de

potencia: Ancho 0.20 m, profundidad 0.30 m. Relleno de material selecto

compactado. Incluye picado y resane de acera peatonal y calle, acabado
similar al existente. 

m 42.00

                                                                                          SUB-TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO SECCIÓN 1=

SUB-TOTAL SECCIÓN 1= 

Alimentadores Eléctricos

Sub Total Alimentadores Eléctricos

Iluminación

Sub Total iluminación
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

B1

1

Desmontaje de cielo falso de paneles acústicos de 2'x 4'. 

El material desmontado será entregado al departamento de Servicios 

Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH, a través de la Supervisión.  

Incluye acarreo al lugar donde indique la Supervisión.  

m² 184.50

2
Demolición de confiteado en losa. Sin recuperación de material. Incluye

acarreo y botado de material fuera de los predios de la UNAH.
m² 16.50

3
Demolición de piso mosaico. Sin recuperación de material. Incluye acarreo

y botado de material fuera de los predios de la UNAH.
m² 187.00

4
Demolición de firme de concreto, espesor= 4.00cm. Incluye acarreo y

botado de material fuera de los predios de la UNAH.
m² 187.00

5

Demolición de cielo falso de concreto armado (espesor= 1"). Sin 

recuperación de material. Incluye acarreo y botado de material fuera de los 

predios de la UNAH.

m² 90.00

6

Desmontaje de Inodoros. El material desmontado será entregado al

Departamento de Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH,

a través de la Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la

Supervisión.  

Unidad 1.00

7

Desmontaje de Lavamanos. El material desmontado será entregado al

departamento de Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH,

a través de la Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la

Supervisión.  

Unidad 1.00

8

Desmontaje de puertas de madera abatible de una hoja.

El material desmontado será entregado al departamento de Servicios 

Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH, a través de la Supervisión.  

Incluye acarreo al lugar donde indique la Supervisión.    

Unidad 8.00

9

Desmontaje de puerta de aluminio y vidrio, abatible, doble hoja. El 

material desmontado será entregado al departamento de Servicios Generales, 

Facultad de Ciencias Médicas UNAH, a través de la Supervisión.  Incluye 

acarreo al lugar donde indique la Supervisión.   

Unidad 1.00

10

Desmontaje de Puerta Metálica Abatible, doble hoja. Será entregada al

Departamento de Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH,

a través de la Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la

Supervisión.  

Unidad 1.00

11

Desmontaje de Ventanas de Vidrio y Aluminio, de 1.88x1.75m. Incluye 

desmontaje de herrería. El material desmontado será entregado al

Departamento de Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH,

a través de la Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la

Supervisión.  

Unidad 7.00

12

Desmontaje de Ventanas de Celosías y Aluminio, de 0.93x1.63m. Incluye 

desmontaje de herrería. El material desmontado será entregado al

Departamento de Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH

a través de la Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la

Supervisión.

Unidad 1.00

13

Desmontaje de Ventanas de Celosías y Aluminio, de 2.60x0.80m. Incluye 

desmontaje de herrería. El material desmontado será entregado al

Departamento de Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH,

a través de la Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la

Supervisión.  

Unidad 3.00
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14

Desmontaje de Ventanas de Celosías y Aluminio, de 4.10x0.80m. Incluye 

desmontaje de herrería. El material desmontado será entregado al

Departamento de Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH,

a través de la Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la

Supervisión.  

Unidad 2.00

15

Desmontaje de ventanas de vidrio fijo y paredes de madera. En cabina 

de control y bodegas de mezanine. El material desmontado será entregado al 

departamento de Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH, 

a través de la Supervisión.  Incluye acarreo al lugar donde indique la 

Supervisión.   

m² 30.50

16
Demolición de pared de ladrillo rafón. Incluye acarreo y botado de material

fuera de los predios de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH.
m² 11.00

17

Demolición de Pared de Ladrillo Rafón con Fachaleta de Piedra. Incluye 

acarreo y botado de material fuera de los predios de la Facultad de Ciencias

Médicas UNAH.

m² 4.50

18
Demolición de Fachaleta de Piedra. Incluye acarreo y botado de material

fuera de los predios de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH.
m² 3.00

19

Desmontaje de Pared de Perfil de Madera o machimbre. En Salón de

espectadores. El material desmontado será entregado al Departamento de

Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH, a través de la

Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la Supervisión.  

m² 35.00

20

Desmontaje de Fascia de perfil de madera. En escenario y en mezanine.

El material desmontado será entregado al Departamento de Servicios

Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH, a través de la Supervisión.

Incluye acarreo al lugar donde indique la Supervisión. 

m² 22.00

21

Desmontaje de Barandal Metálico con Pasamano de perfil de madera en

mezanine. El material desmontado será entregado al Departamento de

Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH, a través de la

Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la Supervisión.  

m 16.60

22

Desmontaje de Pantalla de plywood (dimensiones= 5.40x3.80m). El 

material desmontado será entregado al Departamento de Servicios

Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH, a través de la Supervisión.

Incluye acarreo al lugar donde indique la Supervisión.  

Unidad 1.00

23

Desmontaje de Escalera Marinera. El material desmontado será entregado

al Departamento de Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas

UNAH, a través de la Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la

Supervisión. 

Unidad 2.00

24

Demolición de Firme de Concreto (ancho= 45cm, espesor= 4.00cm).

Para cimentación de gradas en salón de espectadores. Incluye acarreo y

botado de la UNAH. 

m 38.50

25
Demolición de cargador. Sin recuperación de material. Incluye acarreo y

botado de material fuera de los predios de la UNAH. .  
m 1.00

26
Demolición de castillos. Sin recuperación de material. Incluye acarreo y

botado de material fuera de los predios de la UNAH. 
m 12.50

27 Marcado y Niveleteado. m 28.00

28

Desmontaje de Butacas.  El material desmontado será entregado al 

departamento de Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH, 

a través de la Supervisión.  Incluye acarreo al lugar donde indique la 

Supervisión.   

U 155.00

B2

1 Excavación Estructural para cimentaciones (material común no clasificado).  m³ 5.50

                                                                                          SUB-TOTAL OBRAS PRELIMINARES SECCIÓN 2=

EXCAVACIONES Y RELLENOS
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2

Suministro, Colocación y Compactación de Material Selecto bajo firme

de concreto (espesor= 0.20m), bajo zapatas (espesor= 0.10m) y en zanjos

para tuberías.

m³ 60.00

3

Acarreo y Botado de Material sobrante de las excavaciones, fuera de los

predios de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH. Incluye acarreo hombre-

máquina

m³ 5.50

B3

1

Cimentación Trapezoidal Z-01, con 2 V#3 y V#3@20cm, f´c= 180 kg/cm² y

fy= 2,800 kg/cm². Incluye encofrado. En paredes de bloque de concreto de

4". Ver detalle en planos.

m 1.80

2

Zapata Corrida Z-02, de 0.60mx0.25m, concreto reforzado recubrimiento de

7.5cm, con f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm², Varilla #3 @ 0.12m AS. En

gradas de salón de espectadores.

m 20.00

3
Solera S-04 de concreto reforzado de 0.25mx0.15m, con 4 #3 + #3@

0.20m, recubrimiento de 2cm. En gradas de salón de espectadores.
m 77.00

4

Solera S-06 de concreto reforzado, de 0.30m x 0.15m, con 4 V#3 y

V#3@0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². Incluye encofrado. En

gradas exteriores.

m 6.00

5

Suministro e instalación de Bloque de concreto de 6"  fundido (una 

hilada). En gradas de Salón de espectadores. Refuerzo vertical = #3 @ 20. 

00 cm,  f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². 
m 77.00

6

Suministro e instalación de Sobrecimiento de bloque de concreto  de 6" 

fundido con concreto f´c= 180 kg/cm² y     fy= 2,800 kg/cm², mortero 1:4, 

refuerzo vertical con 1 #4 @40.00cm, y refuerzo horizontal con 1 varilla #3 @ 

hilada. En gradas exteriores e interiores.

m² 13.00

7

Firme de Concreto Reforzado, espesor= 7.5cm, varillas #2 @ 0.25m AS o

malla electrosoldada equivalente, recubrimiento de 2.00 cm, con f´c= 180

kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm².  En Salón de espectadores, vestidor y baño.

m² 143.50

8

Firme de Concreto Reforzado en gradas del salón de espectadores,

espesor 7.5cm, 5 V#3 longitudinales @0.18m y V #3 @ 0.20m transversales,

, recubrimiento de 2.00 cm, con f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². 

m² 79.00

9

Gradas de concreto reforzado exteriores, Varilla #3 @ 0.15m AS, 

recubrimiento de 2.00 cm con f´c = 180 kg/cm² y fy = 2,800 kg/cm². En 

acceso a vestidor.
m² 2.00

10

Rampa de Concreto Reforzado, de 1.34 x 1.90m, pendiente=11%, varillas

#2 @ 0.25m AS o malla electrosoldada equivalente, recubrimiento de 2.00

cm, f´c = 180 kg/cm² y fy = 2,800 kg/cm². Ver detalle en planos constructivos.

En Acceso Sur.

Unidad 1.00

11

Rampa de concreto reforzado, de 1.96 x 1.33m, pendiente=12.5%, con 

bordillos de 0.10x0.15m, varillas #3 @ 0.35m AS o malla electrosoldada 

equivalente, recubrimiento de 2.00 cm, f´c = 180 kg/cm² y fy = 2,800 kg/cm². 

Ver detalle en planos constructivos. En Salida de emergencia.

Unidad 1.00

12

Rampa de concreto reforzado, de 1.50 x 1.28m, pendiente=12.5%, con 

bordillos de 0.10x0.15m, varillas #3 @ 0.35m AS o malla electrosoldada 

equivalente, recubrimiento de 2.00 cm, f´c = 180 kg/cm² y fy = 2,800 kg/cm². 

Ver detalle en planos constructivos. En Acceso 2, desde Estacionamiento.

Unidad 1.00

                                                                                          SUB-TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS SECCIÓN  2=

ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN
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1

Castillo C-1 de Concreto Armado, 0.10m x 0.15m, 2 V#3 y V#2 @ 0.15m,

f´c = 180 kg/cm² y fy = 2,800 kg/cm². Incluye encofrado y andamios. Ver

detalle en planos.

m 26.00

2

Castillo C-5 de Concreto Reforzado, en L: 0.15x0.22m + resalte de

0.05x0.10m, 5 V#3 y V#2 @ 0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm².

Incluye encofrado y andamios. Ver detalle en planos.

m 2.10

3

Castillo C-7 de Concreto Reforzado 0.15m x 0.15m, 4 V#3 y V#2 @ 0.15m, 

f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². Incluye encofrado y andamios. Ver

detalle en planos.

m 8.50

4

Cargador CG-01 de Concreto Reforzado, 0.15mx0.20m, con 4V#3 y V#2

@ 0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². Incluye encofrado. En salida

de emergencia, escenario y baño.

m 5.50

5

Cargador CG-02 de Concreto Reforzado, de 0.10m x0.15m, con 2V#3 y

V#2 @ 0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². Incluye encofrado. En

baño.

m 1.20

6

Cargador CG-03 de Concreto Reforzado, 0.15mx0.45m,con 6V#3 y V#2

@ 0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². Incluye encofrado. En acceso

a mezanine.

1.70

7

Solera S-03 de Concreto Reforzado de 0.10mx0.15m, con 2 V#3 y

V#2@15cm, recubrimiento de 2.00 cm, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm².

Incluye encofrado. En sellado de boquetes de puertas y ventanas, y paredes

nuevas de bloque de 4" o de ladrillo.

m 22.00

8

Solera S-07 de Concreto Reforzado, de 0.15m x 0.40m, con 4 V#3 y

bastones de varilla #3 @ 0.60m embebidos 12.00 cm en viga existente, con

resina epóxica estructural para unión entre acero y concreto, f´c= 180 kg/cm²

y fy= 2,800 kg/cm². Incluye encofrado. En barandal de mezanine.

m 16.00

9

Solera S-08 de Concreto Reforzado, de 0.15m x altura variable (0.12 a

0.26m), de hormigón reforzado, con 4 varillas #3 y #2@0.15m (anillos con

altura variable), recubrimiento de 2.00cm, con f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800

kg/cm². En gradas de salón de espectadores,

m 21.00

10

Batiente de Concreto Reforzado de 0.19mx0.06 m, con pines de varilla #3

@ 25.00 cm a una profundidad de 5.00 cm en la pared existente, amarrar a

los mismos 2 varillas #2 longitudinales.

m 4.00

11
Pared de bloque de concreto de 4 1/2", en paredes interiores,  refuerzo 

horizontal con 2 varillas #3 a cada 4 hiladas y mortero 1:4. Incluye andamios.
m² 5.00

12

Pared de Ladrillo Rafón, con mortero 1:4, reforzado con 1 varilla #3

@0.70m. En los casos de sellado de boquetes, las varillas se deberán

empotrar en sus extremos 5.00 cm dentro de los castillos existentes en el

boquete. Antes de repellar, colocar malla de 1/4", con 0.30m de ancho sobre

la junta entre el boquete existente y la pared nueva. Incluye andamios.

m² 34.00

13

Suministro e instalación de Estructura Metálica para piso de Escenario. 

Incluye Joists J-01 @1.22m y clavadores de canaleta sencilla de 2"x6" 

@0.40m. Los joists estarán conformados por canaletas dobles de 2"x4" y 

2"x6", altura= 1.02m. Todos los elementos metálicos se pintarán con 

anticorrosivo tipo minio (una capa color ojo y una capa color negro). Ver 

detalle en planos.

m² 32.00

14

Suministro e instalación de Estructura Metálica para gradas de acceso al 

Escenario, conformada por canaletas de 2"x4", tubo estructural de 1"x1" y 

ángulos metálicos de 1 1/2"x 1 1/2" x 3/16". Todos los elementos metálicos se 

pintarán con anticorrosivo tipo minio (una capa color ojo y una capa color 

negro). Ver detalle en planos.

m² 3.00

B4 ESTRUCTURA SUPERIOR
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15
Suministro e instalación de Estructura de Madera de pino curada, cepillada 

y secada al horno, incluye tablón de madera de   2"x5 1/2"  y piezas de 2"x2" 

@ 60cm. En piso de mezanine. Ver planos y especificaciones.

m² 25.00

B5

1

Apertura y Tallado de Boquete en pared, de 27" x 15" para rejilla RS-1.

Incluye andamios, acarreo y botado de material fuera de los predios de la

UNAH. 

Unidad 2.00

2

Apertura y Tallado de Boquete en pared, de 18" x 12" para Wall Cap WC-

1. Incluye andamios, acarreo y botado de material fuera de los predios de la

UNAH. 

Unidad 2.00

3

Apertura y Tallado de Boquete en pared, de 25" x 25" para rejilla R2.

Incluye andamios, acarreo y botado de material fuera de los predios de la

UNAH. 

Unidad 2.00

4

Apertura y Tallado de Boquete en pared, de 12" x 12" para Wall Cap WC-

2. Incluye andamios, acarreo y botado de material fuera de los predios de la

UNAH. 

Unidad 1.00

5

Apertura y Tallado de Boquete en pared, de 21" x 21" para rejilla

R3. Incluye andamios, acarreo y botado de material fuera de los predios de la

UNAH. 

Unidad 1.00

6
Apertura y Tallado de Boquete en pared, de 27" x 11" para rejilla RS-

2. Incluye acarreo y botado de material fuera de los predios de la UNAH. 
Unidad 3.00

7

Apertura y Tallado de Boquete en losa de entrepiso, de 23" x 19" para

pasante de conductos en mezanine. Incluye acarreo y botado de material

fuera de los predios de la UNAH. 

Unidad 2.00

8

Apertura y Tallado de Boquete en losa de entrepiso mezanine, de 20" x

20" para pasante de conductos. Incluye acarreo y botado de material fuera de

los predios de la UNAH. 

Unidad 2.00

9
Apertura y Tallado de Boquete en pared, de 18" x 18" para Wall Cap WC-

3. Incluye acarreo y botado de material fuera de los predios de la  UNAH. 
Unidad 2.00

10

 Apertura en Pared para Caja Eléctrica Metálica de 2" x 4" para 

instalación de termostatos. Incluye acarreo y botado de material fuera de los

predios de la UNAH. 

Unidad 5.00

11

Ranurado y Resane de Pared con mortero, para tubería de control EMT

de 1/2". Incluye malla gallinero, andamios, acarreo y botado de material fuera

de los predios de la UNAH. 

m 13.00

12

Ranurado y Resane de pared con mortero, para tubería de drenaje de

PVC de 3/4". Incluye malla gallinero, andamios, acarreo y botado de material

fuera de los predios de la UNAH. 

m 10.50

13

Ranurado y Resane de pared con mortero, para tubería eléctrica PVC de

3/4". Incluye malla gallinero, acarreo y botado de material fuera de los predios

de la UNAH. 

m 128.00

14

Apertura y tallado de Pasante en pared, diámetro= 2", para tuberías

eléctricas. Incluye acarreo y botado de material fuera de los predios de la

UNAH. 

Unidad 4.00

15

Apertura y tallado de Pasante en losa, diámetro= 2", para tuberías

eléctricas. Incluye acarreo y botado de material fuera de los predios de la

UNAH.  

Unidad 6.00

OBRAS DE ALBAÑILERÍA

                                                                                          SUB-TOTAL OBRAS DE ALBAÑILERÍA SECCIÓN  2=

                                                                                          SUB-TOTAL ESTRUCTURA SUPERIOR SECCIÓN  2=
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Precio 

Unitario
 Total L. 
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B6

1

Suministro e Instalación de Piso de Granito Terrazo de 40.00 cm x 40.00

cm, Marmostone Microblack #6, con fraguado de marmolina y cemento

blanco con proporción 1:1, liga de 3.00 mm. Ver especificaciones técnicas.

m² 188.00

2
Esmerilado y cristalizado antideslizante en piso de Granito Terrazo. Ver

especificaciones técnicas.
m² 188.00

3

Suministro e Instalación de Piso de Granito Terrazo de 40.00 cm x 40.00

cm Marmostone Microblack #6, en contrahuellas de gradas, con fraguado

de marmolina y cemento blanco con proporción 1:1, liga de 3.00 mm. Incluye

esmerilado y cristalizado antideslizante. En Salón de espectadores. Ver

especificaciones técnicas.

m 77.00

4

Suministro e Instalación de Zócalo de Granito Terrazo Marmostone

Microblack #6, de 10.00 cm x 40.00 cm, con fraguado de marmolina y

cemento blanco con proporción 1:1, liga de 3.00 mm.

m 14.00

5

Suministro e Instalación de Granito Adoquín gris de 40.00 x 40.00 cm, en

gradas (incluye huella y contrahuella), con fraguado de marmolina y

cemento gris con proporción 1:1, liga de 3.00 mm. Incluye dos manos de

esmalte de poliuretano similar o superior a Transurethane Finish 3.44, marca

Transocean Marine Paint, Pinturas Sur. En gradas exteriores.

m 3.00

6

Suministro e Instalación de Granito Adoquín gris de 40.00 x 40.00 cm, en

descanso de gradas, con fraguado de marmolina y cemento gris con

proporción 1:1, liga de 3.00 mm. Incluye dos manos de esmalte de

poliuretano similar o superior a Transurethane Finish 3.44, marca Transocean

Marine Paint, Pinturas Sur. En gradas exteriores.

m² 1.00

7

Suministro e Instalación de Piso de madera, con duela de pino curada y

secada al horno, de 1"x6"x4'. Sistema de ensamble machimbrado. Incluye

dos manos de esmalte de poliuretano, similar o superior a marca Pinturas

Sur, Acabado Transparente Mate 30. En mezanine y escenario (incluye huella

y contrahuella en gradas).

m² 82.00

8
Suministro e Instalación de Zócalo de madera de pino curada y secada al

horno, de 4". En escenario y mezanine.
m 33.00

B7

1

Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso regular de ½” similar o

superior a USG Tablaroca (forro en dos caras), con postes calibre 26

@61cm (24") y canales de amarre calibre 26. Incluye andamios y enmasillado

con masilla similar o superior a USG, acabado nivel 5. En cabina de control y

vestidor. 

m² 20.50

2

Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso regular de ½” similar o

superior a USG Tablaroca (forro en una cara), con postes calibre 26

@61cm (24") y canales de amarre calibre 26. Incluye andamios y enmasillado

con masilla similar o superior a USG, acabado nivel 5. En pared posterior de

escenario y boca del escenario. 

m² 47.00

3

Suministro e Instalación de Pared curva de Tabla Yeso regular de ½”

similar o superior a USG Tablaroca (forro en una cara), con postes calibre

26 @61cm (24") y canales de amarre calibre 26. Incluye andamios y

enmasillado con masilla similar o superior a USG, acabado nivel 5. En

mezanine. Ver planos constructivos.

m² 23.00

4

Suministro e Instalación de Fascia de Tabla Yeso regular de ½” similar o

superior a USG Tablaroca (forro en dos caras), estructura doble con 

postes calibre 26 @61cm (24") y canales de amarre calibre 26.   Incluye 

andamios y enmasillado con masilla similar o superior a USG, acabado nivel

5. En boca del escenario. Ver planos constructivos.

m² 16.50

ACABADOS EN PISOS 

                                                                                          SUB-TOTAL ACABADOS EN PISOS SECCIÓN  2=

ACABADOS EN PAREDES
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
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5

Resane de pared y elementos estructurales en fachadas. Incluye

demolición de pulido, suministro y aplicación de pulido premezclado y

andamios. 

m² 250.00

6 Repello de paredes con mortero 1:4. Incluye andamios. m² 66.00

7 Pulido premezclado con aditivo. Incluye andamios. m² 63.00

8
Limpieza de fachaleta con limpiador y restaurador de fachadas similar o

superior a Admix clean. Incluye andamios. En fachadas.
m² 57.00

9
Suministro y Aplicación de Impermeabilizante de Fachaleta, similar o

superior Admix WR. Incluye andamios. En fachadas.
m² 57.00

10

Suministro e Instalación de Panel de Esponja con forro de tela

microperforada de poliester y PVC, con marcos de madera de 1"x2",

1"x4" y 1"x6". Incluye sistema de fijación y esponja de diferentes grosores

(2", 4" y 6", de acuerdo al detalle constructivo). En Salón de espectadores y

Mezanine. Ver detalle en planos.

m² 52.00

11

Suministro e instalación de Paredes con estructura metálica y forro de 

perfil de madera de pino de 1/2"x 6", curada, cepillada y secada al horno. 

Incluye enmasillado, lijado, sellado y barnizado mate, color a ser definido por 

la Supervisión y la SEAPI-UNAH; sisa metálica color plateado mate  de 1", 

espesor=1.00mm, y zócalo de alumasteel de 4". Estructura conformada por 

canaleta metálica sencilla horizontal de 2"x4" @1.025m soldada a canaletas 

sencillas y dobles de 2"x4" verticales @ 0.80m, fijada a estructura superior  y 

a firme de concreto con pernos expansores. Todos los metálicos deberán 

pintarse con anticorrosivo tipo minio (una capa color rojo y una capa color 

negro). En salón de espectadores y vestíbulos. Ver detalles en planos.

m² 112.00

12

Suministro e Instalación de Estructura Metálica E1 con forro de perfil de

madera de pino de 1/2"x 6", curada, cepillada y secada al horno. Incluye

enmasillado, lijado, sellado y barnizado mate, color a ser definido por la

Supervisión y la SEAPI-UNAH, forma irregular. Estructura conformada por

tubos estructurales de 2"x1", sujetada a viga existente y solera nueva

@1.20m. Incluye tubos estructurales de 2"x1" horizontales entre las

Estructuras E1. Todos los elementos metálicos deberán pintarse con dos

manos de anticorrosivo tipo minio (una capa color rojo y una capa color

negro). Para recubrimiento de viga en mezanine y bordillo para fijación de

barandal BR-02. Ver detalle en planos. 

m 16.00

13

Suministro y Aplicación de Pintura Látex Satinada para exteriores, de alta

calidad. Incluye dos manos de pintura, sin sellador, sobre áreas con pintura

existente. Color a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH. Incluye

andamios y resanes con masilla.  

m² 362.00

14

Suministro y Aplicación de Pintura Látex Satinada para exteriores similar o 

superior a Excello base B36 de Sherwin Williams. Incluye una mano de

sellador similar o superior a Builders base 6000, línea B45, de Sherwin

Williams y dos manos de pintura, dejando una superficie pareja y uniforme.

Color a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH. Incluye enmasillado

y andamios.

m² 31.00

15

Suministro y Aplicación de Pintura Látex Satinada para interiores similar o

superior a Excello base B36 de Sherwin Williams. Incluye dos manos de

pintura, sin sellador, dejando una superficie pareja y uniforme. Color a ser

definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH. Incluye enmasillado, andamios

y resanes con masilla. En paredes pintadas existentes. 

m² 580.00
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16

Suministro y Aplicación de Pintura Látex Satinada para interiores similar o

superior a Excello base B36 de Sherwin Williams. Incluye una mano de

sellador similar o superior a Builders base 6000, línea B45, de Sherwin

Williams y dos manos de pintura satinada, dejando una superficie pareja y

uniforme. Color a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH. Incluye

andamios.

m² 86.00

17

Suministro e Instalación de Enchape de Cerámica de 0.20 x 0.315 m, color

blanco, similar o superior a Samboro. Incluye pegamento cerámica, fraguador

antihongos similar o superior a Permacolor Select de Laticrete color blanco

con liga de 3mm y esquineros metálicos de ½"x1", espesor=1mm, color

plateado mate.

m² 27.50

18

Suministro e instalación de Forro de madera de pino curada y secada al 

horno, de 1"x6"x4'. Sistema de ensamble machimbrado.  Incluye dos manos 

de esmalte de poliuretano, similar o superior a marca Pinturas Sur, Acabado 

Transparente Mate 30. En cara frontal del escenario y gradas.
m² 14.00

19 Tallado y pulido de bordillo (2 caras). En muros de rampa y acera. m 26.50

B8

1

Suministro e Instalación de Cielo Falso de tablayeso con estructura metálica

y dos manos de masilla para tablayeso similar o superior a USG. Incluye

andamios. En escenario y segundo nivel del auditorio. Ver especificaciones.

m² 250.00

2

Suministro e Instalación de Detalle de tabla yeso para iluminación

indirecta en cielo falso, con estructura metálica y dos manos de masilla para 

tablayeso. Incluye andamios. Ver especificaciones. En salón de espectadores.

m 26.00

3

Suministro e Instalación de Cielo Falso de tabla yeso inclinado, con

estructura metálica y dos manos de masilla para tablayeso similar o superior a

sistema USG. Incluye andamios. Ver especificaciones.

m² 46.00

4
Pulido premezclado con aditivo en losas de concreto similar o superior a

Supercapa. Incluye andamios. Ver especificaciones.
m² 16.00

5

Suministro y Aplicación de Pintura Látex Satinada para interiores, de alta

calidad, en cielo falso o losa de concreto pulida, similar o superior a

Excello base B36 de Sherwin Williams, color a ser definido por la Supervisión

y la SEAPI-UNAH. Incluye una mano de sellador similar o superior a Builders

base 6000, línea B45, de Sherwin Williams y dos manos de pintura para una

superficie pareja y uniforme.

m² 338.00

B9

1

Suministro e instalación de Puerta metálica P-1, de 1.56x2.15m, abatible, de 

2 hojas, con tratamiento acústico, estructura de tubo industrial de 2"x1" chapa 

14 @50cm, y forro de lámina metálica lisa de 1/16", acabado tipo madera en 

ambas caras. Incluye anticorrosivo y anclaje GBP, Color OPEX L3 (código 

LVCI3CI) a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH  y Brillo OPEX 

(código T1C290),  similar o superior a Sherwin Williams; contramarco de 

2”x7”, mochetas de 3”, ambos de madera de pino curada, cepillada y secada 

al horno; 3 bisagras de 3 ½” color plateado en cada hoja, tope de piso y 

cerradura tipo cilindro con doble manija, similar o superior a marca Kwikset. 

En accesos. Ver detalle en planos constructivos.

Unidad 2.00

ACABADOS EN CIELOS 

                                                                                          SUB-TOTAL ACABADOS EN PAREDES SECCIÓN  2=

                                                                                          SUB-TOTAL ACABADOS EN CIELOS SECCIÓN  2=

PUERTAS
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2

Suministro e instalación de Puerta termoformada P-3 de 1.00x2.10m, 

abatible, de 1 hoja.  Incluye contramarco de 2”x5” y 3 mochetas de 3 ½”, 

ambos de madera de pino curada, cepillada y secada al horno, 3 bisagras de 

3 ½” color plateado, y cerradura tipo cilindro con doble manija, similar o 

superior a marca Kwikset. En S.S. Auditorio. Ver detalle en planos 

constructivos.

Unidad 1.00

3

Suministro e instalación de Puerta metálica P-4 de 0.90x2.14m, abatible, de 

1 hoja, con tubos estructurales de 2"x4", acabado tipo madera en ambas 

caras.  Incluye anticorrosivo y anclaje GBP, Color OPEX L3 (código LVCI3CI) 

a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH y Brillo OPEX (código 

T1C290), similar o superior a Sherwin Williams; contramarco de 2”x7” y 

mocheta de 3”, ambos de madera de pino curada, cepillada y secada al 

horno, 3 bisagras de 3 ½” color plateado, y llavín con doble manija, similar o 

superior a marca Kwikset. .  En vestidor. Ver detalle en planos constructivos.

Unidad 1.00

4

Suministro e instalación de Puerta termoformada P-6 de 0.70x2.10m, 

abatible, de 1 hoja. Incluye contramarco de 2”x5” y mocheta de 3”, ambos de 

madera de pino curada, cepillada y secada al horno, 3 bisagras de 3 ½” color 

plateado, y perilla similar o superior a marca Kwikset. En Vestidor. Ver detalle 

en planos constructivos.

Unidad 1.00

5

Suministro e instalación de Puerta termoformada P-7 de 0.90x2.19m, 

abatible, de 1 hoja, con acabado tipo madera en ambas caras, contramarco de 

2”x5” y 3 mochetas de 3 ½”, ambos de madera de pino curada, cepillada y 

secada al horno, 3 bisagras de 3 ½” color plateado, y cerradura tipo cilindro 

con doble manija, similar o superior a marca Kwikset. En escenario. Ver 

detalle en planos constructivos.

Unidad 1.00

7

Suministro e instalación de Puerta P-9 de madera, de  0.70x2.10m, abatible, 

de 2 hojas, con madera de pino de 1/2"x 6", curada, cepillada y secada al 

horno. Incluye enmasillado, lijado, sellado y barnizado mate, color a ser 

definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH, 3 bisagras de 3 ½” color 

plateado en cada hoja, haladeras de acero inoxidable, y llavín similar o 

superior a marca Kwikset. En vestíbulos. Ver detalle en planos constructivos.

Unidad 2.00

8

Suministro e instalación de Puerta P-10 de madera de 0.70x1.95m, abatible, 

de 2 hojas, con madera de pino de 1/2"x 6", curada, cepillada y secada al 

horno. Incluye enmasillado, lijado, sellado y barnizado mate, color a ser 

definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH, 3 bisagras de 3 ½” color 

plateado en cada hoja, haladeras de acero inoxidable, y llavín similar o 

superior a marca Kwikset. La cara exterior de cada hoja llevará dos (2) sisas 

metálicas de 1” color plateado mate, de acuerdo al diseño detallado en los 

planos.  En Mezanine. Ver especificaciones.

Unidad 1.00

9

Suministro e instalación de Puerta de aluminio y vidrio P-11, de

0.80x2.02m, abatible, de 1 hoja, aluminio anodizado natural, perfil europeo, y

vidrio traslúcido de 6mm. Inlcuye 3 bisagras de 3 ½” color plateado, brazo

hidráulico, llavín con doble manija, similar o superior a marca Kwikset,

rodapie de aluminio, bisagras, haladera tubular y barra. En Cabina de Control.

Ver especificaciones.

Unidad 1.00
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10

Suministro e instalación de Puerta P-14 de emergencia con tratamiento 

acústico, de 1.56x2.15m, abatible, de 2 hojas, estructura de tubo industrial 

de 2"x1" chapa 14 @50cm, y forro de lámina metálica lisa de 1/16", acabado 

tipo madera en ambas caras. Incluye anticorrosivo y anclaje GBP, Color 

OPEX L3 (código LVCI3CI) a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-

UNAH y Brillo OPEX (código T1C290), similar o superior a Sherwin Williams; 

contramarco de 2”x7”, mochetas de 3”, ambos de madera de pino curada, 

cepillada y secada al horno; 3 bisagras de 3 ½” color plateado en cada hoja y 

barra antipánico. En ambas caras de las dos hojas habrá cuatro (4) sisas 

metálicas de 1” color plateado mate, de acuerdo al diseño detallado en los 

planos.. En Salida de emergencia. Ver detalle en planos constructivos.

Unidad 2.00

12

Suministro e instalación de Puerta metálica P-15, de 0.93x2.42m, abatible, 

de una hoja, con estructura de tubo industrial de 2”x1” chapa 14 a cada 50cm, 

y forro de lámina metálica lisa de 1/16”, con acabado completamente liso en 

ambas caras. Incluye anticorrosivo y anclaje GBP, Color OPEX L3 (código 

LVCI3CI) a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH y Brillo OPEX 

(código T1C290), similar o superior a Sherwin Williams; con rejilla inferior de 

platina de 1”, de acuerdo al diseño detallado en los planos; 3 bisagras de 3 ½” 

color plateado, haladera de varilla lisa 1/2"Ø y cerradura similar o superior a 

marca Kwikset. En Áreas de equipo de aire acondicionado 1 y 2. Ver detalle 

en planos constructivos.

Unidad 2.00

13

Suministro e instalación de Puerta metálica P-16, de 1.00x1.65m, abatible, 

de una hoja, con estructura de tubo industrial de 2”x1” chapa 14 a cada 50cm, 

y forro de lámina metálica lisa de 1/16”, con acabado completamente liso en 

ambas caras. Incluye anticorrosivo y anclaje GBP, Color OPEX L3 (código 

LVCI3CI) a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH y Brillo OPEX 

(código T1C290), similar o superior a Sherwin Williams; con rejilla inferior de 

platina de 1”, de acuerdo al diseño detallado en los planos; 3 bisagras de 3 

½”, haladera de varilla lisa 1/2"Ø y  cerradura similar o superior a marca 

Kwikset. En Áreas de equipo de aire acondicionado 1 y 2. Ver detalle en 

planos constructivos.

Unidad 1.00

B10

1

Suministro e instalación de Ventana V-2 de 0.75x0.50m, tipo corrediza de 2 

hojas,  aluminio anodizado natural, perfil europeo y vidrio claro de 6.00mm, 

incluye malla plástica gris (S.S. Auditorio).
Unidad 1.00

2

Suministro e Instalación de Ventana V-3 de 1.50x0.80m, tipo corrediza de 2

hojas, aluminio anodizado natural, perfil europeo y vidrio claro de 6mm.

Incluye malla plástica gris. (Vestidor).

Unidad 1.00

3

Suministro e instalación de Ventana V-5 de 1.00x1.23m, tipo corrediza de 2 

hojas,  aluminio anodizado natural, perfil europeo y vidrio claro de 6.00mm 

(cabina de control).
Unidad 1.00

4

Suministro e instalación de Ventana V-6 de 4.11x0.81m, 4 cuerpos de vidrio 

fijo, aluminio anodizado natural, perfil europeo y vidrio  traslúcido insulado de 

6.00mm (Sala de espectadores).
Unidad 1.00

5
Suministro e instalación de Ventana V-7 de 4.11x0.81m, 4 cuerpos 

proyectables,  aluminio anodizado natural, perfil europeo y vidrio traslúcido 

insulado de 6.00mm (Sala de espectadores).

Unidad 1.00

                                                                                          SUB-TOTAL PUERTAS SECCIÓN  2=

VENTANAS

                                                                                          SUB-TOTAL VENTANAS SECCIÓN  2=
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B11

1

Suministro e Instalación de Butaca de Auditorio con sistema de mesa

plegable, similar o superior a Origin LS-605B con respaldo de polipropileno

de calidad; cojín de alta densidad, espumado en frío de una pieza; asiento de

polipropileno de calidad; mecanismo de regreso de gravedad; brazo de

polipropileno de calidad; pata de acero laminado en frío de calidad.

Unidad 209.00

2
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón Líquido en acero

inoxidable, similar o superior a modelo B-2112 de Bobrick.
Unidad 1.00

3

Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico en rollo, en

acero inoxidable, similar o superior a modelo B-2890 Single Jumbo de

Bobrick.

Unidad 1.00

4

Suministro e Instalación de Secador de Manos: Similar o superior a marca

X-LERATOR modelo XL-C, 120 voltios, 1,500 vatios, instalación superficial,

soportes con expansores y tornillos de acero inoxidable. Todos los elementos

con certificación UL.

Unidad 1.00

5
Suministro e Instalación de Barra de Sujeción Oscilante, de acero

inoxidable de 1 1/4", similar o superior a modelo B-4998 de Bobrick.
Unidad 1.00

6
Suministro e Instalación de Barra Horizontal de Sujeción, de acero

inoxidable de 1- 1/4", similar o superior a Bobrik B-5806x36.
Unidad 1.00

7

Suministro e instalación de Pasamanos metálico PM-02, con 1 tubo de 

acero estructural de ø 1 1/2",  fijado a 2 ménsulas de tubo de acero estructural 

de 1", y placa metálica de 2"x 2" x ¼" sujetada a pared con 4 tornillos 

expansores similares a HLC 65 x 25 de Hilti.  Todo se pintará con 

anticorrosivo y anclaje GBP, Color OPEX L3 (código LVCI3CI) a ser definido 

por la Supervisión y la SEAPI-UNAH  y Brillo OPEX (código T1C290),  similar 

o superior a Sherwin Williams. Incluye resanes posteriores a su instalación. 

En gradas de escenario. Ver detalle en planos y especificaciones.

m 6.60

8

Suministro e instalación de Barandal metálico BR-01, con 2 tubos de acero 

estructural de ø 2"  fijados a ménsulas de tubo de acero estructural de 1", 

soldadas a tubo de acero estructural vertical de ø2" @ 1.50 máximo, y placa 

metálica de 4"x 4" x ¼" sujetada a pared con 4 tornillos expansores similares 

a HLC 65 x 25 de Hilti. Dos cables de acero de 3/8" entre tubos verticales.  

Todo se pintará con anticorrosivo y anclaje GBP, Color OPEX L3 (código 

LVCI3CI) a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH  y Brillo OPEX 

(código T1C290),  similar o superior a Sherwin Williams. Incluye resanes 

posteriores a su instalación.En gradas exteriores. Ver detalle en planos y 

especificaciones.

m 2.80

9

Suministro e Instalación de Barandal de Vidrio Templado BR-02, espesor= 

12mm, con zócalo de aluminio fijado a solera. En mezanine. Ver detalle en

planos.

m 15.80

10

Suministro e Instalación de Rótulo en letras recortadas en PVC,

espesor=½", altura=12cm, preparadas con esmaltes industriales color

plateado, pegadas en pared. La leyenda del rótulo será: AUDITORIO DR.

JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ. Tipo de texto: Rockwell Condensed.

Longitud= 1.61m. Ver detalle en planos.

Unidad 1.00

11

Suministro e Instalación de Rótulos para Señalización. Se fabricarán con

vinil adhesivo laminado, full color, sobre soporte de PVC de 3mm, pegados en

pared. Ver detalles en planos.

Unidad 12.00

12

Suministro, Aplicación y Marcación de espacios especiales con pintura

acrílica color Traffic Blue, RAL 5017, ícono de silla de ruedas. En salón de

espectadores. Ver detalle en planos y Especificaciones técnicas.

Unidad 4.00

OBRAS VARIAS
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13

Instalación de obra artística existente en óleo sobre reglas de madera. 

Dimensiones= 5.80x4.07m. Incluye sistema de protección y acarreo desde el

CAC UNAH.

Unidad 1.00

14 Reubicación de extintor (desmontaje e instalación). Unidad 2.00

15

Suministro e Instalación de Mueble fijo en cabina de control (dimensiones

indicadas en planos), de aglomerado de madera MDF con acabado laminado

plástico. Superficie de trabajo con espesor=25mm. Superficie inferior en

balance backer. Soportes metálicos de ø 3", combinados con paneles

laminados de aglomerado de madera MDF de 25mm. Gavetas con rieles

expandibles de alta calidad. Ver detalle en planos y Especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

B12

B12.1

1

Suministro e instalación de Inodoro tipo fluxómetro (especial) de taza 

elongada y altura ergonómica bajo norma ada, similar o superior a modelo 

Cadet 3FX  Elderly (4.8 lts por descarga) de American Standard. Incluye 

fluxómetro similar o superior a modelo Royal 110 de Sloan Valve Company, 

brida, tapadera y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

Unidad 1.00

2

Suministro e Instalación de Lavamanos de colgar a la pared, similar o

superior a Embajador, código 0300401 American Standard. Incluye grifo

monocomando, con manija metálica de palanca, acabado cromado, similar o

superior a modelo Colony de American Standard, código 19.02244.002,

accesorios, tubo de abasto flexible y válvula de abasto de alta calidad.  

Unidad 1.00

B12.2

1 Trazado y marcado. m 5.50

2 Demolición de Firme de Concreto (0.40 m de ancho). m² 2.31

3
Excavación material no clasificado. Zanja de 0.40 m de ancho x 0.70 de

altura.
m³ 0.83

4 Relleno y Compactación de zanja con Material Selecto. m³ 0.83

5
Desalojo de material de sitio. Incluye acarreo y botado de material fuera de

los predios de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH.
m³ 0.83

6
Suministro e Instalación Tubería 1" PVC, Cédula 40, para red de agua

potable. Incluye accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.
m 4.50

7
Suministro e Instalación Tubería ½" PVC, SDR 13.5, para red de agua

potable. Incluye accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.
m 2.00

8
Ranurado de pared para instalación de tubería de agua potable. Resane de

ranuras con mortero 1:4.
m 1.50

9
Suministro e Instalación de Grifo de bronce de ½" x ¾", similar o superior a

modelo STD Hose Bibb 201 de Arrowhead Brass.
Unidad 1.00

10
Reposición de firme de concreto simple 3000 PSI. Ancho= 0.40m y espesor= 

0.10m.
m² 2.31

B12.3

1 Trazado y marcado. m 4.00

2
Demolición de Firme de Concreto (0.40 m de ancho). Incluye acarreo y

botado de material fuera de los predios de la UNAH.
m² 1.68

                                                                                          SUB-TOTAL OBRAS VARIAS SECCIÓN  2=

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

MUEBLES SANITARIOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

                                                                                          SUB-TOTAL EQUIPOS MUEBLES SANITARIOS=

                                                                                          SUB-TOTAL MUEBLES SANITARIOS=
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3
Excavación material no clasificado. Zanja de 0.40 m de ancho x 0.50 de

altura.
m³ 0.84

4 Relleno y compactación de zanja con Material Selecto. m³ 0.84

5
Desalojo de material de sitio. Incluye acarreo y botado de material fuera de

los predios de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH.
m³ 0.84

6
Suministro e Instalación Tubería 4"Ø PVC, SDR-26 en zanja. Incluye

accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.
m 3.00

7
Suministro e Instalación Tubería 2"Ø PVC, SDR-26 en zanja. Incluye

accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.
m 1.00

8
Reposición de firme de concreto simple 3000 PSI. Ancho= 0.40m y espesor= 

0.10m.
m² 1.68

B12.4

1
Ranurado de Pared para instalación de tubería de ventilación de aguas

residuales 2"Ø. Incluye resane de ranuras con mortero 1:4.
m 3.00

2

Suministro e Instalación Tubería 2"Ø PVC, SDR 26, para red de

ventilación. La salida de la tubería de ventilación, se ubicará por debajo del

nivel de la losa de entrepiso, dirigida al exterior. Incluye tapón hembra de PVC

2"Ø, con perforaciones de 3/8". Incluye accesorios de instalación y pruebas

hidrostáticas. Los accesorios de PVC deben cumplir con la norma ASTM

D2665 (DWV).

m 6.00

B13

B13.1

1

Suministro e Instalación de Salida para Iluminación: ducto EMT DE 1/2" 

de diámetro a menos que en plano se indique uno diferente, cajas 

octogonales, conectores y coupling de presión, Bushing Plástico, soportes: 

expansores, tornillos y abrazaderas galvanizadas. Cables 2 x 12 + 1 x 12(T) 

AWG THHN. Todos los materiales con certificación UL.

Unidad 82.00

2

Suministro e instalación de apagadores sencillos: Caja de 4" x 2" x 2-1/8", 

conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 125 voltios, 

grado comercial. Couplings y conectores de presión, bushings plásticos, 

incluye tapadera de accesorio. Cables 2 x 12 + 1 x 12 (T) AWG THHN. 

Marcas Hubbell, General Electric, Eagle. Todos los elementos con 

certificación UL.

Unidad 3.00

3

Suministro e instalación de Apagadores dobles: Caja de 4" x 2" x 2-1/8", 

conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 125 voltios, 

grado comercial. Couplings y conectores de presión, bushings plásticos, tapa 

de acero inoxidable, incluye tapadera de accesorio. Cables 3 x 12 AWG 

THHN + 1 x 12 AWG (T). Marcas Hubbell, General Electric, Eagle. Todos los 

elementos con certificación UL.

Unidad 1.00

4

Suministro e instalación de apagadores vaivén sencillos: Caja de 4" x 2" 

x 2-1/8", conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 125 

voltios, grado comercial. Couplings y conectores de presión, bushings 

plásticos, incluye tapadera de accesorio. Cables 4 x 12 + 1 x 12 (T) AWG 

THHN. Marcas Hubbell, General Electric, Eagle. Todos los elementos con 

certificación UL.

Unidad 4.00

5

Suministro e instalación de apagadores vaivén dobles: Caja de 4" x 2" x 2-

1/8", conducto EMT de 3/4" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 125 

voltios, grado comercial. Couplings y conectores de presión, bushings 

plásticos, incluye tapadera de accesorio. Cables 6 x 12 + 1 x 12 (T) AWG 

THHN. Marcas Hubbell, General Electric, Eagle. Todos los elementos con 

certificación UL.

Unidad 4.00

ILUMINACIÓN

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AGUAS NEGRAS

                                                                                          SUB-TOTAL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS=

                                                                                          SUB-TOTAL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AGUAS NEGRAS=

                                                                                          SUB-TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SECCIÓN 2=

SISTEMA ELÉCTRICO
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6

Suministro e instalación de lámpara led de 2'x2': lámpara de 40w adosada 

en losa: de 2'x2', 40 vatios, 4000 grados kelvin, 120 voltios, alto factor de 

potencia, similar a domus IV de tecnolite lámpara de 3000 lúmenes 

nominales. 

Unidad 8.00

7

Suministro e instalación de luminaria tipo spot:  luminaria de alto 

desempeño para instalar empotrada en losa, similar o superior a tecno lite 

bucaramanga VIII, lámina de aluminio, pintura color blanco, 4000 kelvin, 

1x18W.

Unidad 9.00

8
Suministro e instalación de luminaria de riel: terminado color blanco, foco 

color blanco de 3000k, de 15w, base e27 par38 similar o superior a breme 

tecno lite 3000 grados kelvin, incluye 1 riel de montaje de 2mt y 3 lámparas.

Unidad 2.00

9

Suministro e instalación  de luminaria de alto desempeño: luminaria de 

alto desempeño para instalar empotrada en losa, acabado color blanco similar 

o superior a tecnolite luyten I, base E27 dirigible, foco par38 de 15w, 3000k, 

led.

Unidad 12.00

10

Suministro e instalación de luminaria tipo spot: luminaria led para instalar 

empotrada en losa, similar o superior a tecnolite lucida I, de 3w, lámpara: led 

integrado de 3000k, carcasa de aluminio color blanca. 
Unidad 44.00

11

Suministro e instalación de luminaria de emergencia: lámpara de 

emergencia led superficial para 90 minutos de uso con bateria 120 v, igual o 

superior a 68584-led de westinghouse, certificación UL. 
Unidad 7.00

B13.2

1

Suministro e instalación de Salida de Energía para Tomacorrientes en 

pared: EMT 3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 

empotrado en pared, cables 2 x # 12 AWG(L)+1X #12 AWG (T), Caja de 4" x 

2" x 2-1/8"", dispositivo dúplex NEMA 5-15R tipo comercial, tapa de acero 

inoxidable, Bushing plástico en los conectores, @0.40 m SNPT. Certificación 

UL.

Unidad 18.00

2

Suministro e instalación de Salida de Energía para Tomacorrientes de 

piso: EMT 3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 empotrado 

en pared o piso, cables 2 x # 12 AWG(L)+1X #12 AWG (T), Caja de 4" x 2" x 

2-1/8"", dispositivo dúplex NEMA 5-20R tipo comercial, tapa de acero 

inoxidable similar o superior a 862C de legrand, Bushing plástico en los 

conectores, @0.00 m SNPT. Certificación UL.

Unidad 3.00

3

Suministro e instalación de Salida de Energía para Tomacorrientes en 

cielo falso: EMT 3/4" de diámetro superficial o PVC eléctrico, cédula 40 

empotrado en Cielo para conexion de Data Show y pantalla, cables 2 x # 12 

AWG(L)+#12 AWG (T), Caja de 4" x 2" x 2-1/8"", dispositivo dúplex NEMA 5-

15R tipo comercial, color naranja, tapa de acero inoxidable. Certificacion UL.

Unidad 2.00

4

Suministro e Instalación de Salidas de Energía para Secador de Manos:

EMT 3/4" de diámetro, superficial y PVC eléctrico cédula 40 empotrado,

cables 2 x 10 + 1 x 14 (T) AWG THHN, caja de 2" x 4" x 2-1/8" a 1.35 m

SNPT. Soportes de expansores, tornillos y grapas de acero inoxidable.

Coupling y conectores de presión, bushings plásticos, taco expansor

metálico.Todos los elementos con certificación UL.

Unidad 1.00

B15.3

SUB-TOTAL ILUMINACIÓN=

SUB-TOTAL SALIDAS DE ENERGÍA=

SALIDAS DE ENERGÍA

SALIDAS DE ENERGÍA PARA CLIMATIZACIÓN
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

1

Suministro e instalación de salida para unidad de aire acondicionado 

tipo mini-split 1 ton: en exterior, alimentada desde panel en nivel 1 

incluyendo disconnect switch tipo cuchilla sin fusible 30a/2p nema 3r  

2#12,1#12t emt 1/2"∅ + conexión a la máquina con ducto flexible con forro - 

incluir conexión al evaporador correspondiente ubicado en pre bóveda en 

nivel 1 como se indica en plano.

Unidad 1.00

2

Suministro e instalación de salida para unidad de aire acondicionado 

tipo split-ducto de 3 ton: en exterior, alimentada desde panel en nivel 1 

incluyendo disconnect switch tipo cuchilla sin fusible 30a/2p nema 3r 

2#10,1#10t emt 3/4"∅ + conexión a la máquina con ducto flexible con forro.

Unidad 1.00

3

Suministro e instalación de salida para unidad de aire acondicionado 

tipo split-ducto de 5 ton: en exterior, alimentada desde panel en nivel 1, 

incluyendo disconnect switch tipo cuchilla sin fusible 60a/2p nema 3r 

2#8,1#10t emt 1"∅ + conexión a la máquina con ducto flexible con forro.

Unidad 4.00

B13.4

1

Suministro e instalación de pantalla retráctil: pantalla con motor para 

atrapado de rodillo, relación de aspecto 16:9, 133" de diagonal, 120voltios, 

60hz, rodillo de aluminio, pantalla retardante al fuego, color blanco mate, con 

el control de radio frecuencia inalámbrico LVC y el interruptor para instalación 

en pared. Incluye soportes de montaje en cielo.

Unidad 1.00

2

Suministro e instalación de Proyector para Video e Imágenes: alta 

definición con una resolución de pantalla de 1920x1080p, cantidad de 

lúmenes superior a 5300, con múltiples opciones de conectividad que incluya 

funcionalidad inalámbrica mediante dispositivos inteligentes, entrada HDMI y 

administración mediante red Ethernet, puerto USB para omitir la necesidad de 

una computadora, salidas para audio, proyección a una distancia entre 1.30 y 

8.20 m, opción de zoom, lámpara de fácil sustitución con vida útil no menor 

que 2000 horas, con opción para rotación de imagen que se pueda acoplar a 

montaje del proyector sobre una mesa o al montaje desde la losa de cielo. 

Similar o superior a Proyector DELL 7760 Full HD. Incluye soportes de 

montaje en cielo.

Unidad 1.00

3

Suministro e instalación de Salida HDMI: Interfaz de comunicación 

multimedia HDMI 2.0, 2160p de video, hasta 32 canales de audio, hasta 1536 

kHz de frecuencia de audio, entrega simultánea de 2 streaming de video, 

streaming de audio hasta cuatro usuarios, sincronización dinámica de video y 

audio en streaming. Verificar la distancia y el calibre del conductor de 

conexión para evitar errores de transmisión, Cable UTP CAT6, Caja de 2" x 4" 

a 0.50 m SNPT si no se especifica distancia, tapa, conducto EMT o PVC CED 

40 de 3/4" de diámetro. Elementos Similares o Superiores a marca 

HUBBELL. Todos los elementos con Certificacion UL

Unidad 2.00

B14

B14.1

SUB-TOTAL SALIDAS DE VIDEO Y PROYECCIÓN=

SUB-TOTAL SALIDAS DE ENERGÍA PARA CLIMATIZACIÓN=

SALIDAS DE VIDEO Y PROYECCIÓN

                                                                                          SUB-TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO SECCIÓN 2=

SISTEMA MECÁNICO

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

1

Suministro e instalación de Sistema de aire acondicionado tipo split -

ducto, UMA-01/UC-01, solo frío, 60,000 BTU/H, R-410A, SEER 13, 208-

230V/1Ph/60Hz certificada AHRI y UL/ ETL. Incluye: condensador y

manejadora de aire multiposición con al menos tres (3) velocidades, 1,800

CFM @ 0.60 in WG, ambos de la misma marca. Incluye: dispositivo de

control de flujo tipo orificio, bandeja contra derrames, conector flexible para

conductos 3-3-3 , bandeja contra derrames de agua pefrabricada de lámina

de acero galvanizada de 30" x 60", sensor contra derrame de agua,

eliminadores de vibración tipo neopreno, presostato de baja y alta presión de

refrigerante, estructura metálica de ángulo de hierro de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4"

con patas de 6” con terminación en placa plana de 2" x 2" x 1/4" para el

condensador, monitor de voltaje monofásico con cableado y terminales

eléctricas, montaje de unidad evaporadora, montaje de condensador, riel

strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas, expansores metálicos,

conexiones mecánicas,conexiones a conductos, conexiones eléctricas, de

drenaje, control, pruebas y ajustes.Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

2

Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo split -

ducto, UMA-02/UC-02, solo frío, 36,000 BTU/H, R-410A, SEER 13, 208-

230V/1Ph/60Hz certificada AHRI y UL/ ETL. Incluye: condensador y

manejadora de aire multiposición con al menos tres (3) velocidades, 1,200

CFM @ 0.60 CFM, in WG ambos de la misma marca; dispositivo de control

de flujo tipo orificio, bandeja contra derrames, conector flexible para

conductos 3-3-3 , bandeja contra derrames de agua pefrabricada de lámina

de acero galvanizada de 30" x 60", sensor contra derrame de agua,

eliminadores de vibración tipo neopreno, presostato de baja y alta presión de

refrigerante, estructura metálica de ángulo de hierro de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4"

con patas de 6” con terminación en placa plana de 2" x 2" x 1/4" para

evaporador y con patas de 24" con terminación en placa plana de 2" x 2" x

1/4" para el condensador, monitor de voltaje monofásico con cableado y

terminales eléctricas, montaje de unidad evaporadora, montaje de

condensador, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas, expansores

metálicos, conexiones mecánicas, conexiones a conductos, conexiones

eléctricas, de drenaje, control, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

3

Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo split -

ducto, UMA-03/UC-03, solo frío, 60,000 BTU/H, R-410A, SEER 13, 208-

230V/1Ph/60Hz certificada AHRI y UL/ ETL. Incluye: condensador y

manejadora de aire multiposición con al menos tres (3) velocidades, 1,800

CFM @ 0.60 in WG, ambos de la misma marca. Incluye: dispositivo de control 

de flujo tipo orificio, bandeja contra derrames, conector flexible para

conductos 3-3-3, bandeja contra derrames de agua pefrabricada de lámina de

acero galvanizada de 30" x 60", sensor contra derrame de agua, eliminadores

de vibración tipo neopreno, presostato de baja y alta presión de refrigerante,

estructura metálica de ángulo de hierro de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4" con patas de

6” con terminación en placa plana de 2" x 2" x 1/4" para el condensador,

monitor de voltaje monofásico con cableado y terminales eléctricas, montaje

de unidad evaporadora, montaje de condensador, riel strut, varillas roscadas,

pernos, tuercas, arandelas, expansores metálicos, conexiones mecánicas,

conexiones a conductos, conexiones eléctricas, de drenaje, control, pruebas y

ajustes.Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

4

Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo split -

ducto, UMA-04/UC-04, solo frío, 60,000 BTU/H, R-410A, SEER 13, 208-

230V/1Ph/60Hz certificada AHRI y UL/ ETL. Incluye: condensador y

manejadora de aire multiposición con al menos tres (3) velocidades, 1,800

CFM @ 0.60 in WG, ambos de la misma marca. Incluye: dispositivo de control 

de flujo tipo orificio, bandeja contra derrames, conector flexible para

conductos 3-3-3 , bandeja contra derrames de agua pefrabricada de lámina

de acero galvanizada de 30" x 60", sensor contra derrame de agua,

eliminadores de vibración tipo neopreno, presostato de baja y alta presión de

refrigerante, estructura metálica de ángulo de hierro de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4"

con patas de 6” con terminación en placa plana de 2" x 2" x 1/4" para el

condensador, monitor de voltaje monofásico con cableado y terminales

eléctricas, montaje de unidad evaporadora, montaje de condensador, riel

strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas, expansores metálicos,

conexiones mecánicas, conexiones a conductos, conexiones eléctricas, de

drenaje, control, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

5

Suministro e instalación de Sistema de aire acondicionado tipo split -

ducto, UMA-05/UC-05, solo frío, 60,000 BTU/H, R-410A, SEER 13, 208-

230V/1Ph/60Hz certificada AHRI y UL/ ETL. Incluye: condensador y

manejadora de aire multiposición con al menos tres (3) velocidades, 1,800

CFM @ 0.60 in WG, ambos de la misma marca. Incluye: dispositivo de control 

de flujo tipo orificio, bandeja contra derrames, conector flexible para

conductos 3-3-3 , bandeja contra derrames de agua pefrabricada de lámina

de acero galvanizada de 30" x 60", sensor contra derrame de agua,

eliminadores de vibración tipo neopreno, presostato de baja y alta presión de

refrigerante, estructura metálica de ángulo de hierro de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4"

con patas de 6” con terminación en placa plana de 2" x 2" x 1/4" para el

condensador, monitor de voltaje monofásico con cableado y terminales

eléctricas, montaje de unidad evaporadora, montaje de condensador, riel

strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas, expansores metálicos,

conexiones mecánicas, conexiones a conductos, conexiones eléctricas, de

drenaje, control, pruebas y ajustes.Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

6

Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo mini

split pared, UE-01/UC-06, solo frío, 12,000 BTU/H, R-410A, SEER 13, 208-

230V/1Ph/60Hz certificada AHRI y UL/ ETL. Incluye: condensador y

evaporador emparejados de fábrica, control remoto inalámbrico, bracket de

losa prefabricado, eliminadores de vibración de neopreno, monitor de voltaje

monofásico con cableado y terminales eléctricas, montaje de unidad

evaporadora, montaje de condensador, pernos, tuercas,

arandelas,expansores metálicos, conexiones mecánicas, eléctricas, de

drenaje, control, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

B14.2 TRABAJOS DE CONDUCTOS - UMA-01

                                                                                          SUB-TOTAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

1

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 18" x 18" con aislamiento térmico externo de 

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-

601S, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 1.92

2

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 18" x 12" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 2.02

3

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 16" x 16" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 0.40
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

4

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 24" x 16" con aislamiento térmico externo de 

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-

601S, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 0.55

5

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 21" x 24" con aislamiento térmico externo de 

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 0.61

6

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 22" x 22" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, pintura interna de

color negro mate, transiciones, pegamento a base de agua, cinta plateada

para conductos, sellador a base de agua, sellador flexible retardante al fuego

de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 0.15

7

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 8" x 8" sin aislamiento térmico. Incluye: conductos

rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA ,

codos, transiciones, conexiones de derivación, sellador a base de agua,

colgantes de riel strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA,

espaciados a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio

de dirección, varillas roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas

planas, arandelas de presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación

a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

m 0.31
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SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA
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SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

8

Suministro e instalación de "wall cap" de fabricación local con lámina

de acero galvanizada tipo G90, calibre 26 de 18" x 12" sin aislamiento

térmico. Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales

de acuerdo con SMACNA, transiciones, malla zaranda de acero galvanizado a

cuadros de 1/4" x 1/4", sellador a base de agua, sellador flexible retardante al

fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

9

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 8" de

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 0.95

10

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 10" de

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 6.93

11

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 16" de

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 5.52

12

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 18" de

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 5.22

13

Suministro e instalación de compuerta de derivación tipo "pescado" de

11.75" de altura x 16" de largo de lámina de acero galvanizada tipo G90,

calibre 24. Incluye: bisagra, tornillos de acero galvanizado, bracket, junta de

bola con tornillo prisionero y varilla lisa de 1/4", fijación a conducto, pruebas y

ajuste de posición según flujos de diseño. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

14

Suministro e instalación de compuerta de derivación tipo "pescado" de

16" de altura x 24" de largo de lámina de acero galvanizada tipo G90,

calibre 24. Incluye: bisagra, tornillos de acero galvanizado, bracket, junta de

bola con tornillo prisionero y varilla lisa de 1/4", fijación a conducto, pruebas y

ajuste de posición según flujos de diseño. Todo según lo indicado en planos

y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00
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PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

15

Suministro e instalación de compuerta de derivación tipo "pescado" de

8" de altura x 12" de largo de lámina de acero galvanizada tipo G90,

calibre 24. Incluye: bisagra, tornillos de acero galvanizado, bracket, junta de

bola con tornillo prisionero y varilla lisa de 1/4", fijación a conducto, pruebas y

ajuste de posición según flujos de diseño. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

16

Suministro e instalación de rejilla de retorno de aire de 22" x 22" de

persianas fijas, de aluminio extruido, color blanco, similar o superior a

AIRGUIDE RA. Incluye: tornillería de acero galvanizado, prueba y ajuste.

Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

17

Suministro e instalación de rejilla de suministro de 24" x 12" de doble

deflexión, de aluminio extruido, color blanco, similar o superior a AIRGUIDE

HV. Incluye: tornillería de acero galvanizado, prueba y ajuste. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

18

Suministro e instalación de difusor de aire de cielo falso de 10" x 10" de 

4 vías, de aluminio, color blanco, similar o superior a AIRGUIDE JS-4.

Incluye:alambre galvanizado calibre 16, caja de lámina de acero galvanizada

G90 calibre 26, aislamiento térmico externo de 1 1/2", pegamento a base de

agua, cinta plateada para conductos, sellador a base de agua, tornillería de

acero galvanizado, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 2.00

SUB-TOTAL TRABAJOS DE CONDUCTOS - UMA-01=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 
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 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS
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SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO
B14.3

1

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 24" x 12" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-

601S, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 0.80

2

Suministro e instalación de "wall cap" de fabricación local con lámina

de acero galvanizada tipo G90, calibre 26 de 12" x 12" sin aislamiento

térmico. Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales

de acuerdo con SMACNA, transiciones, malla zaranda de acero galvanizado a

cuadros de 1/4" x 1/4", sellador a base de agua, sellador flexible retardante al

fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

3

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 18" x 18" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, pintura interna de

color negro mate, transiciones, pegamento a base de agua, cinta plateada

para conductos, sellador a base de agua, sellador flexible retardante al fuego

de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 0.15

4

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 21" x 24" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 0.61

TRABAJOS DE CONDUCTOS - UMA-02
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PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

5

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 6" x 6" sin aislamiento térmico. Incluye: conductos

rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA ,

codos, transiciones, conexiones de derivación, sellador a base de agua,

colgantes de riel strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA,

espaciados a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio

de dirección, varillas roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas

planas, arandelas de presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación

a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

m 0.31

6

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 14" de 

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 1.72

7

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 6" de

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 0.99

8

Suministro e instalación de compuerta de derivación tipo "pescado" de

6" de altura x 9" de largo, de lámina de acero galvanizada tipo G90,

calibre 24. Incluye: bisagra, tornillos de acero galvanizado, bracket, junta de

bola con tornillo prisionero y varilla lisa de 1/4", fijación a conducto, pruebas y

ajuste de posición según flujos de diseño. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

9

Suministro e instalación de rejilla de suministro de 24" x 12" de doble

deflexión, de aluminio extruido, color blanco, similar o superior a AIRGUIDE

HV. Incluye: tornillería de acero galvanizado, prueba y ajuste. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

10

Suministro e instalación de rejilla de retorno de aire de 18" x 18" de 

persianas fijas, de aluminio extruido, color blanco, similar o superior a

AIRGUIDE RA. Incluye: tornillería de acero galvanizado, prueba y ajuste.

Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

SUB-TOTAL TRABAJOS DE CONDUCTOS - UMA-02=
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SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO
B14.4

1

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 22" x 14" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 2.08

2

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 16" x 14" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 2.43

3

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 12" x 12" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

metros 0.41

TRABAJOS DE CONDUCTOS - UMA-03
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

4

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 24" x 12" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-

601S, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 1.20

5

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 22" x 22" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA , pintura interna de

color negro mate, transiciones, pegamento a base de agua, cinta plateada

para conductos, sellador a base de agua, sellador flexible retardante al fuego

de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 0.15

6

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 21" x 24" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 0.61

7

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 18" de

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 3.09

8

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 12" de

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 7.80
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

9

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 8" de

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 2.23

10

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 8" x 8" sin aislamiento térmico. Incluye: conductos

rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA,

codos, transiciones, conexiones de derivación, sellador a base de agua,

colgantes de riel strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA,

espaciados a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio

de dirección, varillas roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas

planas, arandelas de presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación

a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

m 0.31

11

Suministro e instalación de "wall cap" de fabricación local con lámina

de acero galvanizada tipo G90, calibre 26 de 18" x 12" sin aislamiento

térmico. Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales

de acuerdo con SMACNA , transiciones, malla zaranda de acero galvanizado

a cuadros de 1/4" x 1/4", sellador a base de agua, sellador flexible retardante

al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

12

Suministro e instalación de compuerta de derivación tipo "pescado" de

8" de altura x 12" de largo de lámina de acero galvanizada tipo G90,

calibre 24. Incluye: bisagra, tornillos de acero galvanizado, bracket, junta de

bola con tornillo prisionero y varilla lisa de 1/4", fijación a conducto, pruebas y

ajuste de posición según flujos de diseño. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

13

Suministro e instalación de compuerta de derivación tipo "pescado" de

12" de altura x 18" de largo de lámina de acero galvanizada tipo G90,

calibre 24. Incluye: bisagra, tornillos de acero galvanizado, bracket, junta de

bola con tornillo prisionero y varilla lisa de 1/4", fijación a conducto, pruebas y

ajuste de posición según flujos de diseño. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

14

Suministro e instalación de compuerta de derivación tipo "pescado" de

13.75" de altura x 18" de largo de lámina de acero galvanizada tipo G90,

calibre 24. Incluye: bisagra, tornillos de acero galvanizado, bracket, junta de

bola con tornillo prisionero y varilla lisa de 1/4", fijación a conducto, pruebas y

ajuste de posición según flujos de diseño. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

15

Suministro e instalación de rejilla de retorno de aire de 22" x 22"  de 

persianas fijas, de aluminio extruido, color blanco, similar o superior a

AIRGUIDE RA. Incluye: tornillería de acero galvanizado, prueba y ajuste.

Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

16

Suministro e instalación de rejilla de suministro de 24" x 8" de doble

deflexión, de aluminio extruido, color blanco, similar o superior a AIRGUIDE

HV. Incluye: tornillería de acero galvanizado, prueba y ajuste. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 3.00

B14.5

1

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 20" x 16" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA , codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 1 5/8" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas y expansores de acero galvanizado 3/8" para fijación a

estructura superior, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

m 4.56

2

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 20" x 16" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA , codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, soportes de ángulo de hierro de 1 1/4" x

1 1/4" x 1/8", espaciados a cada 5 pies, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 1/2" para fijación a soportes a pared,

pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado de 3/8" para fijación de

conducto a soporte, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o

superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos

y especificaciones técnicas.

m 3.10

3

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 17" x 17" con aislamiento térmico externo de 

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, soportes de ángulo de hierro de 1 1/4" x

1 1/4" x 1/8", espaciados a cada 5 pies, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 1/2" para fijación a soportes a pared,

pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado de 3/8" para fijación de

conducto a soporte, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

m 2.50

SUB-TOTAL TRABAJOS DE CONDUCTOS - UMA-03=

TRABAJOS DE CONDUCTOS - UMA-04
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

4

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 16" x 16" con aislamiento térmico externo de 

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 1 5/8" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas y expansores de acero galvanizado 3/8" para fijación a

estructura superior, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

m 1.58

5

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 21" x 24" con aislamiento térmico externo de 

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 0.61

6

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 10" x 10" sin aislamiento térmico. Incluye:

conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con

SMACNA, codos, transiciones, conexiones de derivación, sellador a base de

agua, colgantes de riel strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA,

espaciados a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio

de dirección, varillas roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas

planas, arandelas de presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación

a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

m 0.31

7

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 10" de

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 2.77

8

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 14" de

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 7.22
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

9

Suministro e instalación de compuerta de derivación tipo "pescado" de

19.75" de altura x 24" de largo de lámina de acero galvanizada tipo G90,

calibre 24. Incluye: bisagra, tornillos de acero galvanizado, bracket, junta de

bola con tornillo prisionero y varilla lisa de 1/4", fijación a conducto, pruebas y

ajuste de posición según flujos de diseño. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

10

Suministro e instalación de compuerta de derivación tipo "pescado" de

10" de altura x 16" de largo de lámina de acero galvanizada tipo G90,

calibre 24. Incluye: bisagra, tornillos de acero galvanizado, bracket, junta de

bola con tornillo prisionero y varilla lisa de 1/4", fijación a conducto, pruebas y

ajuste de posición según flujos de diseño. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

11

Suministro e instalación de "wall cap" de fabricación local con lámina

de acero galvanizada tipo G90, calibre 26 de 18" x 18" sin aislamiento

térmico. Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales

de acuerdo con SMACNA , transiciones, malla zaranda de acero galvanizado

a cuadros de 1/4" x 1/4", sellador a base de agua, sellador flexible retardante

al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

12

Suministro e instalación de rejilla de retorno de aire de 16" x 16"  de 

persianas fijas, de aluminio extruido, color blanco, similar o superior a

AIRGUIDE RA. Incluye: tornillería de acero galvanizado, prueba y ajuste.

Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 2.00

13

Suministro e instalación de difusor de aire de cielo falso de 16" x 16" de

2 vías, de aluminio, color blanco, similar o superior a AIRGUIDE JS-2.

Incluye:alambre galvanizado calibre 16, tornillería de acero galvanizado,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

Unidad 2.00

SUB-TOTAL TRABAJOS DE CONDUCTOS - UMA-04=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 
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UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS
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SEAPI-UNAH
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO
B14.6

1

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 20" x 16" con aislamiento térmico externo de

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 1 5/8" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas y expansores de acero galvanizado 3/8" para fijación a

estructura superior, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

m 2.44

2

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 20" x 16" con aislamiento térmico externo de 

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, soportes de ángulo de hierro de 1 1/4" x

1 1/4" x 1/8", espaciados a cada 5 pies, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 1/2" para fijación a soportes a pared,

pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado de 3/8" para fijación de

conducto a soporte, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o

superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos

y especificaciones técnicas.

m 2.50

3

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 17" x 17" con aislamiento térmico externo de 

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, soportes de ángulo de hierro de 1 1/4" x

1 1/4" x 1/8", espaciados a cada 5 pies, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 1/2" para fijación a soportes a pared,

pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado de 3/8" para fijación de

conducto a soporte, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

m 2.50

TRABAJOS DE CONDUCTOS - UMA-05
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B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

4

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 21" x 24" con aislamiento térmico externo de 

manta de fibra de vidrio de 1 1/2" con R-4.2°F h ft²/BTU y barrera de vapor

metalizada FSK con permeabilidad no mayor a 0.05 perms, aprobado por

UL/ETL y NFPA 90A y 90B. Incluye: conductos rectos con juntas

transversales y longitudinales de acuerdo con SMACNA, codos, transiciones,

conexiones de derivación, pegamento a base de agua, cinta plateada para

conductos, sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero

galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, varillas

roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de

presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior,

prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 0.61

5

Suministro e instalación de conductos de lámina de acero galvanizada

tipo G90, calibre 26 de 10" x 10" sin aislamiento térmico. Incluye:

conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de acuerdo con

SMACNA, codos, transiciones, conexiones de derivación, sellador a base de

agua, colgantes de riel strut de acero galvanizado 1 5/8" x 13/16" x 16 GA,

espaciados a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio

de dirección, varillas roscadas de acero galvanizado de 3/8", arandelas

planas, arandelas de presión, tuercas de acero galvanizado 3/8" para fijación

a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

m 0.31

6

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 10" de

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 1.24

7

Suministro e instalación de conductos redondos flexibles de 14" de

diámetro con aislamiento térmico. Incluye: conductos redondos con R

=4.20 h∙ft²∙°F/BTU, cubierta reforzada con poliéster y barrera de vapor con

permeabilidad menor o igual a 0.05 perms aprobado por UL-181 y NFPA 90A

y 90B, aros, fajillas plásticas, cinta para conductos, sellador, colgantes de

tirantes de lámina de acero galvanizado, calibre 26, de 2” de ancho,

espaciados a cada 5 pies, alambre de amarre y tornillería de acero

galvanizado para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 7.43

8

Suministro e instalación de compuerta de derivación tipo "pescado" de

19.75" de altura x 24" de largo de lámina de acero galvanizada tipo G90,

calibre 24. Incluye: bisagra, tornillos de acero galvanizado, bracket, junta de

bola con tornillo prisionero y varilla lisa de 1/4", fijación a conducto, pruebas y

ajuste de posición según flujos de diseño. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

9

Suministro e instalación de compuerta de derivación tipo "pescado" de

10" de altura x 16" de largo de lámina de acero galvanizada tipo G90,

calibre 24. Incluye: bisagra, tornillos de acero galvanizado, bracket, junta de

bola con tornillo prisionero y varilla lisa de 1/4", fijación a conducto, pruebas y

ajuste de posición según flujos de diseño. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00
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10

Suministro e instalación de "wall cap" de fabricación local con lámina

de acero galvanizada tipo G90, calibre 26 de 18" x 18" sin aislamiento

térmico. Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales

de acuerdo con SMACNA, transiciones, malla zaranda de acero galvanizado a

cuadros de 1/4" x 1/4", sellador a base de agua, sellador flexible retardante al

fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, prueba y ajuste. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

11

Suministro e instalación de rejilla de retorno de aire de 16" x 16" de

persianas fijas, de aluminio extruido, color blanco, similar o superior a

AIRGUIDE RA. Incluye: tornillería de acero galvanizado, prueba y ajuste.

Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 2.00

12

Suministro e instalación de difusor de aire de cielo falso de 16" x 16" de

2 vías, de aluminio, color blanco, similar o superior a AIRGUIDE JS-2.

Incluye:alambre galvanizado calibre 16, caja de lámina de acero galvanizada

G90 calibre 26, aislamiento térmico externo de 1 1/2", pegamento a base de

agua, cinta plateada para conductos, sellador a base de agua, tornillería de

acero galvanizado, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 2.00

B14.7

1

Suministro e instalación de filtro de aire lavable de fibras poliéster (felpa 

azul) de 21" x 24" de 1” de espesor, similar o superior a Quality QFH-

3030-16N @ 0.09 in WG a 300 FPM. Incluye: marco metálico de lámina de

acero galvanizada G90, calibre 24”, con malla zaranda de acero galvanizada

y refuerzos diagonales para retención de forma, prueba y ajuste. Todo según

lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 10.00

B14.8

1

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/8" sin

aislamiento térmico. Incluye tubería de cobre, codos, uniones, soporteria

tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut,

varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero

galvanizado de 3/8", espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, gases para soldadura autógena,

nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación de

tuberías, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador flexible

retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, pruebas y

ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 21.96

2

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 7/8" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de

espesor con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in . Incluye tubería de cobre,

codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior a

ARMACELL BLV 520, soporterÍa tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x

16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" , cañas de PVC para proteger el

aislamiento térmico en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut,

espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio

de dirección, gases para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar,

pruebas de hermeticidad, evacuación de tuberías, apertura y resane de

pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o

superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones Técnicas.

m 20.86

TRABAJOS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL - UMA-01/UC-01

SUB-TOTAL TRABAJOS DE CONDUCTOS - UMA-05=

SUB-TOTAL FILTROS DE AIRE=

FILTROS DE AIRE

SEAPI-UNAH 41/68



      

Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
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3

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 7/8" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de

espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in y pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV similar o superior a AQUALOCK blanco. Incluye tubería de

cobre, codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior

a ARMACELL BLV 520, aplicación de dos manos de pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, cañas de PVC para proteger el aislamiento térmico

en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut espaciadas a cada 5

pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, gases

para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de

hermeticidad, evacuación de tuberías, pruebas y ajustes. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 1.10

4

Suministro e instalación de visor de refrigerante soldable de 3/8" en

tubería de líquido. Incluye: visor con indicador de humedad similar o

superior a SPORLAN SA-13S, gases para soldadura autógena, nitrógeno,

varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación, pruebas y

ajustes.Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

5

Suministro e instalación de filtro secador soldable de 3/8" en tubería de

líquido. Incluye: filtro similar o superior a SPORLAN C-163S, gases para

soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad,

evacuación, pruebas y ajustes.Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

6

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

condensador en interiores. Incluye tubería EMT de 1/2", couplings,

conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX sin

forro para pegues a evaporador, conectores para tubería BX, con certificado

UL, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al

fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 20.86

7

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

condensador en exteriores. Incluye tubería IMC de 1/2", couplings,

conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX con

forro para pegue a condensador, conectores para tubería BX, con certificado

UL, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 1.10

8

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

termostato. Incluye tubería EMT de 1/2", couplings, conectores, curvas,

soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas

tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero

galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, con certificado UL, apertura y resane

de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar

o superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones técnicas.

m 9.58

9

Suministro e instalación de cableado de control entre evaporador y

condensador THHN 12 AWG. Incluye cinco (5) conductores THHN calibre

12 AWG de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco, verde), certificado UL,

terminales, conexiones eléctricas, pruebas y ajuste. Todo según lo indicado

en planos y especificaciones técnicas.  

m 21.96
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10

Suministro e instalación de cableado de control entre evaporador y

termostato THHN 14 AWG. Incluye cuatro (4) conductores THHN calibre 14

AWG de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco), certificado UL,

terminales, conexiones eléctricas, pruebas y ajuste. Todo según lo indicado

en planos y especificaciones técnicas.  

m 9.58

11
Suministro y carga de refrigerante R-410A. Todo según lo especificado en

planos y especificaciones técnicas.
libras 2.50

12

Suministro e Instalación de tubería de PVC SDR 21 de 3/4" para drenaje

de unidadad evaporadora. Incluye tuberia de PVC SDR 41, accesorios de

PVC Sch. 40 (codos, tees, adaptadores, camisas, etc.), trampa para drenaje,

pegamento formulado para PVC, soportería tipo trapecio de riel strut de 1

5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8", espaciadas cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, pruebas y

ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas. 

m 9.91

B14.9

1

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/8" sin

aislamiento térmico. Incluye tubería de cobre, codos, uniones, soporteria

tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut,

varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero

galvanizado de 3/8", espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, gases para soldadura autógena,

nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación de

tuberías, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador flexible

retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, pruebas y

ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 22.08

2

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/4" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de

espesor con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in . Incluye tubería de cobre,

codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior a

ARMACELL BLV 520, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x

16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" , cañas de PVC para proteger el

aislamiento térmico en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut,

espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio

de dirección, gases para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar,

pruebas de hermeticidad, evacuación de tuberías, apertura y resane de

pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o

superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones Técnicas.

m 20.37

3

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/4" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de

espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in y pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV similar o superior a AQUALOCK blanco. Incluye tubería de

cobre, codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior

a ARMACELL BLV 520, aplicación de dos manos de pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, cañas de PVC para proteger el aislamiento térmico

en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut espaciadas a cada 5

pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, gases

para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de

hermeticidad, evacuación de tuberías, pruebas y ajustes. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 1.71

TRABAJOS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL - UMA-02/UC-02

SUB-TOTAL TRABAJOS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL - UMA-01/UC-01=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

4

Suministro e instalación de visor de refrigerante soldable de 3/8" en

tubería de líquido. Incluye: visor con indicador de humedad similar o

superior a SPORLAN SA-13S, gases para soldadura autógena, nitrógeno,

varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación, pruebas y ajustes.

Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

5

Suministro e instalación de filtro secador soldable de 3/8" en tubería de

líquido. Incluye: filtro similar o superior a SPORLAN C-163S, gases para

soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad,

evacuación, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

6

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

condensador en interiores. Incluye tubería EMT de 1/2", couplings,

conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX sin

forro para pegues a evaporador, conectores para tubería BX, con certificado

UL, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al

fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 20.37

7

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

condensador en exteriores. Incluye tubería IMC de 1/2", couplings,

conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX con

forro para pegue a condensador, conectores para tubería BX, con certificado

UL, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 1.71

8

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

termostato. Incluye tubería EMT de 1/2", couplings, conectores, curvas,

soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas

tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero

galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, con certificado UL, apertura y resane

de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar

o superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones técnicas.

m 6.30

9

Suministro e instalación de cableado de control entre evaporador y

condensador THHN 12 AWG. Incluye cinco (5) conductores THHN calibre

12 AWG de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco, verde), certificado UL,

terminales, conexiones eléctricas, pruebas y ajuste. Todo según lo indicado

en planos y especificaciones técnicas.  

m 22.08

10

Suministro e instalación de cableado de control entre evaporador y

termostato THHN 14 AWG. Incluye cuatro (4) conductores THHN calibre 14

AWG de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco), certificado UL,

terminales, conexiones eléctricas, pruebas y ajuste. Todo según lo indicado

en planos y especificaciones técnicas.  

m 6.30

11
Suministro y carga de refrigerante R-410A. Todo según lo especificado en

planos y especificaciones técnicas.
libras 2.50
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

12

Suministro e Instalación de tuberia de PVC SDR 21 de 3/4" para drenaje

de unidadad evaporadora. Incluye tubería de PVC SDR 41, accesorios de

PVC Sch. 40 (codos, tees, adaptadores, camisas, etc.), trampa para drenaje,

pegamento formulado para PVC,  soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" 

x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8", espaciadas cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, pruebas y

ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas. 

m 6.02

B14.10

1

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/8" sin

aislamiento térmico. Incluye tubería de cobre, codos, uniones, soportería

tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut,

varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero

galvanizado de 3/8", espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, gases para soldadura autógena,

nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación de

tuberías, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador flexible

retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, pruebas y

ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 8.84

2

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 7/8" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de 

espesor con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in . Incluye tubería de cobre,

codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior a

ARMACELL BLV 520, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x

16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" , cañas de PVC para proteger el

aislamiento térmico en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut,

espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio

de dirección, gases para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar,

pruebas de hermeticidad, evacuación de tuberías, apertura y resane de

pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o

superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones Técnicas.

m 6.47

3

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 7/8" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de espesor,

con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a 75°F y

permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in y pintura elástica contra la lluvia y

rayos UV similar o superior a AQUALOCK blanco. Incluye tubería de cobre,

codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior a

ARMACELL BLV 520, aplicación de dos manos de pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, cañas de PVC para proteger el aislamiento térmico

en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut espaciadas a cada 5

pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, gases

para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de

hermeticidad, evacuación de tuberías, pruebas y ajustes. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 2.37

4

Suministro e instalación de visor de refrigerante soldable de 3/8" en

tubería de líquido. Incluye: visor con indicador de humedad similar o

superior a SPORLAN SA-13S, gases para soldadura autógena, nitrógeno,

varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación, pruebas y ajustes.

Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

TRABAJOS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL - UMA-03/UC-03

SUB-TOTAL TRABAJOS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL - UMA-02/UC-02=

SEAPI-UNAH 45/68



      

Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

5

Suministro e instalación de filtro secador soldable de 3/8" en tubería de

líquido. Incluye: filtro similar o superior a SPORLAN C-163S, gases para

soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad,

evacuación, pruebas y ajustes.Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

6

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

condensador en interiores. Incluye tubería EMT de 1/2", couplings,

conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX sin

forro para pegues a evaporador, conectores para tubería BX, con certificado

UL, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al

fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 6.47

7

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

condensador en exteriores. Incluye tubería IMC de 1/2", couplings,

conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX con

forro para pegue a condensador, conectores para tubería BX, con certificado

UL, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 2.37

8

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

termostato. Incluye tubería EMT de 1/2", couplings, conectores, curvas,

soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas

tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero

galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, con certificado UL, apertura y resane

de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar

o superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones técnicas.

m 6.39

9

Suministro e instalación de cableado de control entre evaporador y

condensador THHN 12 AWG. Incluye cinco (5) conductores THHN calibre

12 AWG de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco, verde), certificado UL,

terminales, conexiones eléctricas, pruebas y ajuste.Todo según lo indicado en

planos y especificaciones técnicas.  

m 8.84

10

Suministro e instalación de cableado de control entre evaporador y

termostato THHN 14 AWG. Incluye cuatro (4) conductores THHN calibre 14

AWG de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco), certificado UL,

terminales, conexiones eléctricas, pruebas y ajuste. Todo según lo indicado

en planos y especificaciones técnicas.  

m 6.39

11
Suministro y carga de refrigerante R-410A. Todo según lo especificado en

planos y especificaciones técnicas.
libras 0.61

12

Suministro e Instalación de tubería de PVC SDR 21 de 3/4" para drenaje

de unidadad evaporadora. Incluye tuberia de PVC SDR 41, accesorios de

PVC Sch. 40 (codos, tees, adaptadores, camisas, etc.), trampa para drenaje,

pegamento formulado para PVC, soportería tipo trapecio de riel strut de 1

5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8", espaciadas cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, pruebas y

ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas. 

m 7.39

SEAPI-UNAH 46/68



      

Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

B14.11

1

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/8" sin

aislamiento térmico. Incluye tubería de cobre, codos, uniones, soportería

tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut,

varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero

galvanizado de 3/8", espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, gases para soldadura autógena,

nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación de

tuberías, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador flexible

retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, pruebas y

ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 8.15

2

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 7/8" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de

espesor con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in . Incluye tubería de cobre,

codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior a

ARMACELL BLV 520, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x

16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" , cañas de PVC para proteger el

aislamiento térmico en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut,

espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio

de dirección, gases para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar,

pruebas de hermeticidad, evacuación de tuberías, apertura y resane de

pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o

superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones Técnicas.

m 6.07

3

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 7/8" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de

espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in y pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV similar o superior a AQUALOCK blanco. Incluye tubería de

cobre, codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior

a ARMACELL BLV 520, aplicación de dos manos de pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, cañas de PVC para proteger el aislamiento térmico

en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut espaciadas a cada 5

pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, gases

para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de

hermeticidad, evacuación de tuberías, pruebas y ajustes. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 2.08

4

Suministro e instalación de visor de refrigerante soldable de 3/8" en

tubería de líquido. Incluye: visor con indicador de humedad similar o

superior a SPORLAN SA-13S, gases para soldadura autógena, nitrógeno,

varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación, pruebas y ajustes.

Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

5

Suministro e instalación de filtro secador soldable de 3/8" en tubería de

líquido. Incluye: filtro similar o superior a SPORLAN C-163S, gases para

soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad,

evacuación, pruebas y ajustes.Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

TRABAJOS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL - UMA-04/UC-04

SUB-TOTAL TRABAJOS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL - UMA-03/UC-03=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

6

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

condensador en interiores. Incluye tubería EMT de 1/2", couplings,

conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX sin

forro para pegues a evaporador, conectores para tubería BX, con certificado

UL, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al

fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 6.07

7

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

condensador en exteriores. Incluye tubería IMC de 1/2", couplings,

conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX con

forro para pegue a condensador, conectores para tubería BX, con certificado

UL, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 2.08

8

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

termostato. Incluye tubería EMT de 1/2", couplings, conectores, curvas,

soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas

tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero

galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, con certificado UL, apertura y resane

de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar

o superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones técnicas.

m 10.40

9

Suministro e instalación de cableado de control entre evaporador y

condensador THHN 12 AWG. Incluye cinco (5) conductores THHN calibre

12 AWG de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco, verde), certificado UL,

terminales, conexiones eléctricas, pruebas y ajuste. Todo según lo indicado

en planos y especificaciones técnicas.  

m 8.15

10

Suministro e instalación de cableado de control entre evaporador y

termostato THHN 14 AWG. Incluye cuatro (4) conductores THHN calibre 14

AWG de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco), certificado UL,

terminales, conexiones eléctricas, pruebas y ajuste. Todo según lo indicado

en planos y especificaciones técnicas.  

m 10.40

11
Suministro y carga de refrigerante R-410A. Todo según lo especificado en

planos y especificaciones técnicas.
libras 0.52

12

Suministro e Instalación de tubería de PVC SDR 21 de 3/4" para drenaje

de unidadad evaporadora. Incluye tubería de PVC SDR 41, accesorios de

PVC Sch. 40 (codos, tees, adaptadores, camisas, etc.), trampa para drenaje,

pegamento formulado para PVC,  soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" 

x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8", espaciadas cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, pruebas y

ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas. 

m 5.65

B14.12 TRABAJOS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL - UMA-05/UC-05

SUB-TOTAL TRABAJOS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL - UMA-04/UC-04=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

1

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 3/8" sin

aislamiento térmico. Incluye tubería de cobre, codos, uniones, soporteria

tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut,

varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero

galvanizado de 3/8", espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, gases para soldadura autógena,

nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación de

tuberías, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador flexible

retardante al fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S, pruebas y

ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 6.28

2

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 7/8" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de

espesor con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in . Incluye tubería de cobre,

codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior a

ARMACELL BLV 520, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x

16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" , cañas de PVC para proteger el

aislamiento térmico en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut,

espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio

de dirección, gases para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar,

pruebas de hermeticidad, evacuación de tuberías, apertura y resane de

pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o

superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones Técnicas.

m 4.67

3

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 7/8" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de

espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in y pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV similar o superior a AQUALOCK blanco. Incluye tubería de

cobre, codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior

a ARMACELL BLV 520, aplicación de dos manos de pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, cañas de PVC para proteger el aislamiento térmico

en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut espaciadas a cada 5

pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, gases

para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de

hermeticidad, evacuación de tuberías, pruebas y ajustes. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 1.61

4

Suministro e instalación de visor de refrigerante soldable de 3/8" en

tubería de líquido. Incluye: visor con indicador de humedad similar o

superior a SPORLAN SA-13S, gases para soldadura autógena, nitrógeno,

varillas para soldar, pruebas de hermeticidad, evacuación, pruebas y ajustes.

Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

5

Suministro e instalación de filtro secador soldable de 3/8" en tubería de

líquido. Incluye: filtro similar o superior a SPORLAN C-163S, gases para

soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de hermeticidad,

evacuación, pruebas y ajustes.Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 1.00
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

6

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

condensador en interiores. Incluye tubería EMT de 1/2", couplings,

conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX sin

forro para pegues a evaporador, conectores para tubería BX, con certificado

UL, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al

fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 4.67

7

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

condensador en exteriores. Incluye tubería IMC de 1/2", couplings,

conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX con

forro para pegue a condensador, conectores para tubería BX, con certificado

UL, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 1.61

8

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

termostato. Incluye tubería EMT de 1/2", couplings, conectores, curvas,

soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas

tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y expansores de acero

galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, con certificado UL, apertura y resane

de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar

o superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones técnicas.

m 15.35

9

Suministro e instalación de cableado de control entre evaporador y

condensador THHN 12 AWG. Incluye cinco (5) conductores THHN calibre

12 AWG de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco, verde), certificado UL,

terminales, conexiones eléctricas, pruebas y ajuste.Todo según lo indicado en

planos y especificaciones técnicas.  

m 6.28

10

Suministro e instalación de cableado de control entre evaporador y

termostato THHN 14 AWG. Incluye cuatro (4) conductores THHN calibre 14

AWG de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco), certificado UL,

terminales, conexiones eléctricas, pruebas y ajuste.Todo según lo indicado en

planos y especificaciones técnicas.  

m 15.35

11
Suministro y carga de refrigerante R-410A. Todo según lo especificado en

planos y especificaciones técnicas.
libras 0.25

12

Suministro e Instalación de tubería de PVC SDR 21 de 3/4" para drenaje

de unidadad evaporadora. Incluye tubería de PVC SDR 41, accesorios de

PVC Sch. 40 (codos, tees, adaptadores, camisas, etc.), trampa para drenaje,

pegamento formulado para PVC, soportería tipo trapecio de riel strut de 1

5/8" x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8", espaciadas cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, pruebas y

ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas. 

m 4.60

SUB-TOTAL TRABAJOS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL - UMA-05/UC-05=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO
B14.13

1

Suministro e instalación de termostato electrónico no programable de 1

etapa de enfriamiento, pantalla LCD, 24 VAC, certificado UL/ETL, Incluye:

caja 2" x 4" galvanizada, terminales eléctricas, tornillería, conexiones

eléctricas, prueba y ajustes. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.  

Unidad 5.00

TERMOSTATOS

SUB-TOTAL TERMOSTATOS=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO
B14.14

1

Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ACR de 1/4" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de

espesor con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in . Incluye tubería de cobre,

codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior a

ARMACELL BLV 520, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x

16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" , cañas de PVC para proteger el

aislamiento térmico en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut,

espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio

de dirección, gases para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar,

pruebas de hermeticidad, evacuación de tuberías, apertura y resane de

pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o

superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones Técnicas.

m 6.81

2

Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ACR de 1/4" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de

espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in y pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV similar o superior a AQUALOCK blanco. Incluye tubería de

cobre, codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior

a ARMACELL BLV 520, aplicación de dos manos de pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV, soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, cañas de PVC para proteger el aislamiento térmico

en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut espaciadas a cada 5

pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, gases

para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de

hermeticidad, evacuación de tuberías, pruebas y ajustes. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 1.76

3

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1/2" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de

espesor con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in . Incluye tubería de cobre,

codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior a

ARMACELL BLV 520, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x

16 GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" , cañas de PVC para proteger el

aislamiento térmico en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut,

espaciadas a cada 5 pies e inmediatamente antes y después de cada cambio

de dirección, gases para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar,

pruebas de hermeticidad, evacuación de tuberías, apertura y resane de

pasantes en paredes, sellador flexible retardante al fuego de 1 hora similar o

superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en

planos y especificaciones Técnicas.

m 6.81

TRABAJOS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL - UE-01/UC-06

SEAPI-UNAH 52/68



      

Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO

4

Suministro e instalación de tubería de cobre rígida ACR de 1/2" con

aislamiento térmico tubular esponjoso de celda cerrada de 1/2" de

espesor, con una conductividad térmica entre 0.20 y 0.26 Btu • in/h • ft²• °F a

75°F y permeabilidad no mayor a 0.05 perm-in y pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV similar o superior a AQUALOCK blanco. Incluye tubería de

cobre, codos, uniones, pegamento para aislamiento térmico similar o superior

a ARMACELL BLV 520, aplicación de dos manos de pintura elástica contra la

lluvia y rayos UV, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, cañas de PVC para proteger el aislamiento térmico

en los puntos de contacto entre la abrazadera y riel strut espaciadas a cada 5

pies e inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, gases

para soldadura autógena, nitrógeno, varillas para soldar, pruebas de

hermeticidad, evacuación de tuberías, pruebas y ajustes. Todo según lo

indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 1.76

5

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

condensador en interiores. Incluye tubería EMT de 1/2", couplings,

conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX sin

forro para pegues a evaporador, conectores para tubería BX, con certificado

UL, apertura y resane de pasantes en paredes, sellador flexible retardante al

fuego de 1 hora similar o superior a HILTI CP-601S pruebas y ajustes. Todo

según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 6.81

6

Suministro e instalación de canalización de control entre evaporador y

condensador en exteriores. Incluye tubería IMC de 1/2", couplings,

conectores, curvas, soportería tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" x 13/16" x 16

GA, abrazaderas tipo strut, varillas roscadas, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8" espaciadas a cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, ducto BX con

forro para pegue a condensador, conectores para tubería BX, con certificado

UL, pruebas y ajustes. Todo según lo indicado en planos y especificaciones

técnicas.

m 1.76

7

Suministro e instalación de cableado de control entre evaporador y

condensador THHN 14 AWG. Incluye cuatro (4) conductores THHN calibre

14 AWG de colores distintos ( negro, azul, rojo, blanco), certificado UL,

terminales, conexiones eléctricas, pruebas y ajuste. Todo según lo indicado

en planos y especificaciones técnicas.  

m 8.57

8
Suministro y carga de refrigerante R-410A. Todo según lo especificado en

planos y especificaciones técnicas.
libras 0.21

9

Suministro e Instalación de tubería de PVC SDR 21 de 3/4" para drenaje

de unidadad evaporadora. Incluye tubería de PVC SDR 41, accesorios de

PVC Sch. 40 (codos, tees, adaptadores, camisas, etc.), trampa para drenaje,

pegamento formulado para PVC,  soporteria tipo trapecio de riel strut de 1 5/8" 

x 13/16" x 16 GA, abrazaderas tipo strut, pernos, tuercas, arandelas y

expansores de acero galvanizado de 3/8", espaciadas cada 5 pies e

inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección, pruebas y

ajuste. Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas. 

m 6.83

SUB-TOTAL TRABAJOS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL - UE-01/UC-06=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO
B14.15

1

Suministro de servicio de mantenimiento preventivo para el sistema de

aire acondicionado conformado por cinco (5) unidades split -ducto y una (1)

unidad mini split de pared por espacio de un (1) año. Incluye: una visita cada

tres (3) meses, cuatro (4) visitas en total, en las que se realizarán para cada

equipo, todas y cada una de las actividades de mantenimiento descritas en

las especificaciones técnicas.

Glb 1.00

.

SUB-TOTAL SECCIÓN 2= 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

                                                                                          SUB-TOTAL SISTEMA MECÁNICO SECCIÓN 2=

SUB-TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

C1

1
Demolición de Confiteado en losa. Sin recuperación de material. Incluye

acarreo y botado de material fuera de los predios de la UNAH.
m² 45.00

2
Demolición de Castillos. Sin recuperación de material. Incluye acarreo y

botado de material fuera de los predios de la UNAH. 
m 23.00

3
Demolición de Piso Mosaico. Sin recuperación de material. Incluye

acarreo y botado de material fuera de los predios de la UNAH.
m² 45.00

4
Demolición de Firme de Concreto, espesor= 4.00cm. Incluye acarreo y

botado de material fuera de los predios de la UNAH.
m² 45.00

5

Desmontaje de puertas de madera. El material desmontado será 

entregado al Departamento de Servicios Generales, Facultad de Ciencias 
Médicas UNAH, a través de la Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde 
indique la Supervisión.  

U 10.00

6

Desmontaje de Ventana de Celosía y Aluminio, de 1.80x0.66m. Incluye 

desmontaje de herrería. El material desmontado será entregado al
Departamento de Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas, a
través de la Supervisión. Incluye acarreo al lugar donde indique la
Supervisión.  

Unidad 1.00

7

Desmontaje de inodoros. Incluye limpieza previa. El material desmontado 

será entregado al Departamento de Servicios Generales, Facultad de 
Ciencias Médicas, a través de la Supervisión.  Incluye acarreo al lugar donde 
indique la Supervisión.  

U 5.00

8

Desmontaje de lavamanos.  Incluye limpieza previa. El material 

desmontado será entregado al Departamento de Servicios Generales, 
Facultad de Ciencias Médicas, a través de la Supervisión.  Incluye acarreo al 
lugar donde indique la Supervisión.  

U 3.00

9

Remoción de pintura en paredes con pulidora, y picoleteado de pulido

existente. Incluye andamios, acarreo y botado de escombros fuera de los

predios de la UNAH.

m² 59.00

10
Demolición de azulejo en paredes. Sin recuperación de material. Incluye

acarreo y botado de material. 
m² 47.00

11 Marcado y Niveleteado. m 22.00

C2

1
Excavación Estructural para cimentaciones (material común no

clasificado). 
m³ 2.00

2
Suministro, Colocación y Compactación de Material Selecto bajo 

firmes de concreto (espesor= 0.20m) y bajo zapatas (espesor= 0.10m).
m³ 10.00

3
Acarreo y Botado de Material sobrante de las excavaciones, fuera de

los predios de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH. Incluye acarreo

hombre-máquina

m³ 2.00

C3

1
Cimentación Trapezoidal Z-01, con 2 V#3 y V#3@20cm, f´c = 180 kg/cm²

y fy = 2,800 kg/cm². Incluye encofrado. Ver detalle en planos.
m 22.00

2

Firme de Concreto Reforzado, espesor= 7.5cm, Varillas #2 @ 0.25m AS

o malla electrosoldada equivalente, recubrimiento de 2.00cm, con f´c = 180

kg/cm² y fy = 2,800 kg/cm².    

m² 45.00

C4

1

Castillo C-1 de concreto reforzado, 0.10m x 0.15m, 4 V#3 y V#2 @ 

0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm² .Incluye encofrado y andamios. 
Ver detalle en planos.

m 41.00

2
Castillo C-2 de concreto reforzado, 0.10m x 0.20m, 4 V#3 y V#2 @ 

0.15m, f´c= 180 kg/cm² y  fy= 2,800 kg/cm² .Incluye encofrado y andamios.
m 3.20

3

Castillo C-3 de concreto reforzado, 0.10m x 0.33m, 6 V#3 y V#2 @

0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm² .Incluye encofrado y andamios.

Ver detalle en planos.

m 3.20

EXCAVACIONES Y RELLENOS

                                                                                          SUB-TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS SECCIÓN 3=

ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN

                                                                                          SUB-TOTAL ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN SECCIÓN 3=

ESTRUCTURA SUPERIOR

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

C. SECCIÓN 3: REMODELACIÓN DE BAÑOS Y CIELO FALSO EN VESTÍBULOS DEL AUDITORIO

OBRAS PRELIMINARES

                                                                                          SUB-TOTAL OBRAS PRELIMINARES SECCIÓN 3=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA
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4

Castillo C-4 de concreto reforzado 0.10m x 0.46m, 6 V#3 y V#2 @ 

0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy = 2,800 kg/cm² .Incluye encofrado y andamios. 

Ver detalle en planos.
m 3.20

5
Castillo C-6 de concreto reforzado, en U: 0.10x0.48m + 2 resaltes de

0.11x0.10m, 5 V#3 y V#2 @ 0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm²

.Incluye encofrado y andamios. Ver detalle en planos.

m 3.20

6

Castillo C-7 de concreto reforzado 0.15m x 0.15m, 4 V#3 y V#2 @

0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm² .Incluye encofrado y andamios.

Ver detalle en planos.

m 6.50

7

Castillo C-8 de concreto reforzado de 0.15m x 0.37m, 6 V#3 y V#2 @

0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm² .Incluye encofrado y andamios.

Ver detalle en planos.

m 3.20

8
Cargador CG-01 de concreto reforzado, 0.15mx0.20m,con 4V#3 y V#2

@ 0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². Incluye encofrado. 
m 4.50

9
Cargador CG-02 de concreto reforzado, de 0.10m x0.15m, con 4V#3 y

V#2 @ 0.15m, f´c= 180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². Incluye encofrado. 
m 2.00

10
Solera S-03 de concreto reforzado de 0.10mx0.15m, con 2 V#3 y

V#2@15cm, recubrimiento de 2.00 cm. En sellado de boquetes de puertas
y ventanas, paredes nuevas de bloque de 4" o de ladrillo.

m 20.00

11
Pared de bloque de concreto de 4 1/2",  refuerzo horizontal con 2 varillas 

#3 a cada 4 hiladas y mortero 1:4. Incluye andamios.
m² 48.00

12

Pared de ladrillo rafón, con mortero 1:4, reforzado con 1 varilla #3

@0.70m. En los casos de sellado de boquetes, las varillas se deberán
empotrar en sus extremos 5.00 cm dentro de los castillos existentes en el

boquete. Antes de repellar, colocar malla de 1/4", con 0.30m de ancho
sobre la junta entre el boquete existente y la pared nueva. Incluye andamios.

m² 10.50

C5

1
Apertura y Tallado de Boquete en pared, de 12" x 12" para rejilla R5.

Incluye acarreo y botado de material fuera de los predios de la UNAH. 
Unidad 1.00

2
Apertura y Tallado de Boquete en pared, de 7" x 6" para pasante de

conductos. Incluye acarreo y botado de material fuera de los predios de la
UNAH. 

Unidad 2.00

3
Ranurado y resane de pared con mortero, para tubería eléctrica PVC de 

3/4". Incluye malla gallinero, acarreo y botado de material fuera de los 

predios de la UNAH. 

m 7.00

C6

1

Suministro e Instalación de Piso de Granito Terrazo de 40.00cm x

40.00cm, Marmostone Microblack #6, con fraguado de marmolina y

cemento blanco con proporción 1:1, liga de 3mm. Ver especificaciones

técnicas.

m² 44.50

2

Suministro e Instalación de Zócalo de Granito Terrazo Marmostone

Microblack #6, de 10.00cm x40.00cm, con fraguado de marmolina y

cemento blanco con proporción 1:1, liga de 3mm.

m 5.00

3
Esmerilado y cristalizado antideslizante en piso de Granito Terrazo. Ver

especificaciones técnicas.
m² 44.50

                                                                                          SUB-TOTAL ESTRUCTURA SUPERIOR SECCIÓN 3=

OBRAS DE ALBAÑILERÍA

                                                                                          SUB-TOTAL OBRAS DE ALBAÑILERÍA SECCIÓN 3=

ACABADOS EN PISOS 

                                                                                          SUB-TOTAL ACABADOS EN PISOS SECCIÓN 3=
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C7

1

Suministro e Instalación de Enchape de Cerámica de 0.20 x 0.20 m,

acabado cuadriculado similar o superior a Samboro, color azul en baños 

de hombres y color beige en baños de mujeres, una hilada en la parte
superior y dos hiladas en la parte inferior. Cerámica de 0.20x0.315m color

blanco similar o superior a Samboro, en parte intermedia (5 hiladas). Incluye
pegamento cerámica, fraguador antihongos similar o superior a Permacolor

Select de Laticrete color blanco con liga de 3mm y esquineros metálicos de

½"x1", espesor=1mm, color plateado mate. Ver detalle en planos y
especificaciones técnicas.

m² 98.00

2

Suministro e Instalación de Enchape de Cerámica de 0.20 x 0.315 m,

color blanco de 0.20x0.315m similar o superior a Samboro. Incluye

pegamento cerámica, fraguador antihongos similar o superior a Permacolor
Select de Laticrete color blanco con liga de 3mm y esquineros metálicos de

½"x1", espesor=1mm, color plateado mate. Ver detalle en planos. Ver
especificaciones técnicas.

m² 22.50

3 Repello de paredes con mortero 1:4 m² 117.00

4 Pulido premezclado con aditivo. Incluye andamios. m² 46.00

5 Tallado y pulido de bordillo (2 caras). En muros de rampa y acera. m 38.00

6

Suministro y Aplicación de Pintura Látex Satinada para interiores similar o 

superior a Excello base B36 de Sherwin Williams. Incluye una mano de

sellador similar o superior a Builders base 6000, línea B45, de Sherwin

Williams y dos manos de pintura satinada, dejando una superficie pareja y
uniforme. Color a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH. Incluye
andamios.

m² 46.00

7

Suministro y Aplicación de Pintura látex satinada para interiores similar o

superior a Excello base B36 de Sherwin Williams. Incluye dos manos de
pintura, sin sellador, dejando una superficie pareja y uniforme. Color a ser

definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH. Incluye andamios y resanes
con masilla. En paredes pintadas existentes. 

m² 31.50

8

Suministro y Aplicación de Pintura Látex Satinada para exteriores similar 

o superior a Excello base B36 de Sherwin Williams. Incluye una mano de

sellador similar o superior a Builders base 6000, línea B45, de Sherwin

Williams y dos manos de pintura, dejando una superficie pareja y uniforme.
Color a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH. Incluye
enmasillado y andamios.

m² 1.00

C8

1
Pulido Premezclado con aditivo en losas de concreto similar o superior a

Supercapa. Incluye andamios. Ver especificaciones técnicas.
m² 45.00

2
Suministro e instalación de Cielo falso de tablayeso con estructura 

metálica y dos manos de masilla para tablayeso. Incluye andamios. En 
Vestíbulos del Auditorio. Ver especificaciones técnicas.

m² 12.00

3

Suministro y Aplicación de Pintura Látex Satinada para interiores, de alta

calidad, en cielo falso o losa de concreto pulida, similar o superior a

Excello base B36 de Sherwin Williams, color a ser definido por la Supervisión

y la SEAPI-UNAH. Incluye una mano de sellador similar o superior a Builders

base 6000, línea B45, de Sherwin Williams y dos manos de pintura para una
superficie pareja y uniforme.

m² 57.00

                                                                                          SUB-TOTAL ACABADOS EN PAREDES SECCIÓN 3=

ACABADOS EN CIELOS

                                                                                          SUB-TOTAL ACABADOS EN CIELOS SECCIÓN 3=

ACABADOS EN PAREDES
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C9

1

Sumistro e instalación de Puerta metálica P-5, de 0.60x2.10m, abatible, de 

2 hojas, acabado completamente liso. Incluye anticorrosivo y anclaje GBP, 

Color OPEX L3 (código LVCI3CI) a ser definido por la Supervisión y la 
SEAPI-UNAH y Brillo OPEX (código T1C290), similar o superior a Sherwin 

Williams; 3 bisagras de 3 ½” color plateado en cada hoja, haladera de varilla 

lisa 1/2"Ø, cerradura similar o superior a marca Kwikset y agarraderas de 
acero inoxidable. Ver detalle en planos constructivos.

Unidad 1.00

2

Suministro e instalación de Puerta termoformada P-6 de 0.70x2.10m, 

abatible, de 1 hoja. Incluye contramarco de 2”x5” y mocheta de 3”, ambos de 
madera de pino curada, cepillada y secada al horno, 3 bisagras de 3 ½” color 
plateado, y llavín similar o superior a marca Kwikset. Ver detalle en planos 
constructivos.

Unidad 1.00

3

Suministro e instalación de Puerta de aluminio y vidrio P-8, de 

0.90x2.10m, abatible, de 1 hoja, aluminio anodizado natural, perfil europeo, y 

vidrio traslúcido de 6mm, 3 bisagras de 3 ½” color plateado, brazo hidráulico, 
barra de aluminio anodizado natural colocada por dentro, manija de aluminio 
anodizado natural colocada por fuera, y cerrojo similar o superior a marca 

Kwikset.  En Acceso 2. Ver detalle en planos constructivos.

Unidad 1.00

4

Suministro e instalación de Puerta de aluminio y vidrio P-12, de 

1.00x2.10m, abatible, de 1 hoja, aluminio anodizado natural, perfil europeo, y 
vidrio traslúcido de 6mm, 3 bisagras de 3 ½” color plateado, brazo hidráulico, 
barra de aluminio anodizado natural colocada por fuera, haladera tubular de 
aluminio anodizado natural colocada por dentro, rodapié de aluminio y llavín 
similar o superior a marca Kwikset. En oficina. Ver detalle en planos 

constructivos.

Unidad 1.00

5

Suministro e instalación de Puerta metálica P-13 de 0.70x2.22m, abatible, 

de 1 hoja, con estructura de tubo industrial de 2”x1” chapa 14 a cada 50cm, 
y forro de lámina metálica lisa de 1/16”, con acabado completamente liso en 
ambas caras. Incluye anticorrosivo y anclaje GBP, Color OPEX L3 (código 
LVCI3CI) a ser definido por la Supervisión y la SEAPI-UNAH y Brillo OPEX 
(código T1C290), similar o superior a Sherwin Williams; con rejilla inferior de 

platina de 1”, de acuerdo al diseño detallado en los planos; contramarco de 
2”x5” y mocheta de 3”, ambos de madera de pino curada, cepillada y secada 

al horno, 3 bisagras de 3 ½” color plateado en cada hoja, tope de piso y 
llavín similar o superior a marca Kwikset. Ver detalle en planos constructivos.

Unidad 1.00

C10

1

Suministro e instalación de Ventana V-1 de 0.60x0.60m, tipo proyectable de 

1 hoja,  aluminio anodizado natural, perfil europeo y vidrio claro de 6.00mm, 

incluye malla.
Unidad 1.00

2
Suministro e Instalación de Ventana V-4 de 1.80x0.66m, tipo corrediza de 2

hojas, aluminio anodizado natural, perfil europeo y vidrio claro de 6mm.
Incluye malla plástica.

Unidad 1.00

C11

1

Suministro e Instalación de Divisiones para baños con panel de acrílico, 

color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 ¾" x

1 ¾", color blanco. Incluye puertas de aluminio y acrílico, con cierre

imantado, bisagras de piano y pasador de giro color aluminio similar o
superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagra de piano, colgador de carteras,

refuerzo para barra de sujeción. Ver planos y especificaciones.

m 14.00

2
Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón Líquido en acero

inoxidable, similar o superior a modelo B-2112 de Bobrick.
Unidad 4.00

VENTANAS

                                                                                          SUB-TOTAL VENTANAS SECCIÓN 3=

OBRAS VARIAS

PUERTAS

                                                                                          SUB-TOTAL PUERTAS SECCIÓN 3=
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3
Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico en rollo, en

acero inoxidable, similar o superior a modelo B-2890 Single Jumbo de

Bobrick.

Unidad 2.00

4

Suministro e Instalación de Secador de Manos: Similar o superior a

marca X-LERATOR modelo XL-C, 120 voltios, 1,500 vatios, instalación

superficial, soportes con expansores y tornillos de acero inoxidable. Todos los
elementos con certificación UL.

Unidad 2.00

5
Suministro e Instalación de Barra de sujeción oscilante, de acero

inoxidable de 1 ¼", similar o superior a modelo B-4998 de Bobrick.
Unidad 2.00

6

Suministro e Instalación de Barra Horizontal de sujeción, de acero

inoxidable de 1- ¼", similar o superior a Bobrik B-5806x36. Incluye refuerzo
de aluminio cuando sea requerido en divisiones de aluminio y acrílico para

colocación de barra.

Unidad 2.00

7
Suministro e Instalación de Espejo Biselado adosado a pared

(2.40x0.95m), e= 6mm, con ganchos de fijación de acero inoxidable.
Unidad 1.00

8
Suministro e Instalación de Espejo Biselado adosado a pared

(2.20x0.95m), e= 6mm, con ganchos de fijación de acero inoxidable.
Unidad 1.00

9
Suministro e Instalación de Rótulos para Señalización. Se fabricarán con

vinil adhesivo laminado, full color, sobre soporte de PVC de 3mm. Ver

detalles en planos.

Unidad 7.00

10

Suministro e instalación de Casillero de 6 espacios, en 3 líneas de 2 

espacios cada una, con estructura de madera de pino curada, cepillada y 

secada al horno, caras laterales con panel de hardboard de pino sólido de 
5/8" con enchape de veneer, y cara posterior con MDF de 1/4". Todo pintado 
con dos manos de primer, adhesión de capa de color deseado, tres capas de 
sellador y tres capas de laca automotriz de alto rendimiento, en color a ser 
definido por la SEAPI-UNAH, a través de la Supervisión. Incluye manijas de 

acero inoxidable, números pintados, cerraduras, bisagras de alta calidad y 
zócalo de canaleta metálica forrada de alumasteel. Ver detalles en planos 
constructivos.
Medidas: 0.60x0.40m, altura= 2.00m. 

Unidad 1.00

C12

C12.1

1

Suministro e instalación de Inodoro tipo fluxómetro de taza elongada, 

similar o superior a modelo Cadet 3fx (4.8 lts por descarga) de American 

Standard. Incluye fluxómetro similar o superior a modelo Royal 110 de Sloan 

Valve Company, brida, tapadera y demás accesorios necesarios para su 

funcionamiento.

Unidad 5.00

2

Suministro e instalación de Inodoro tipo fluxómetro (especial) de taza 

elongada y altura ergonómica bajo norma ada, similar o superior a modelo 

Cadet 3FX  Elderly (4.8 lts por descarga) de American Standard. Incluye 

fluxómetro similar o superior a modelo Royal 110 de Sloan Valve Company, 
brida, tapadera y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

Unidad 2.00

3

Suministro e instalación de Urinario tipo fluxómetro, similar o superior a 

modelo Washbrook 6501.010 de American Standard, con fluxómetro similar 

o superior a modelo Royal 186 de Sloan Valve Company.  Incluye accesorios 
necesarios para su funcionamiento.

Unidad 2.00

4

Suministro e Instalación de Lavamanos de Pedestal similar o superior a

Colony, American Standard. Incluye grifo monocomando, con manija
metálica de palanca, acabado cromado, similar o superior a modelo Colony

de American Standard, código 19.02244.002, accesorios, tubo de abasto

flexible y válvula de abasto de alta calidad.  

Unidad 1.00

                                                                                          SUB-TOTAL OBRAS VARIAS SECCIÓN 3=

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

MUEBLES SANITARIOS
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5

Construcción de Mueble de Lavamanos de concreto reforzado en módulos

de baños, vigas 4 varillas #3 y anillos #2 @ 0.25m, losa con varillas #3 @

0.20m A/S, sobre una pared de bloque de 4” relleno de concreto, f´c=
180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm². Incluye enchape de cerámica de 0.20 x

0.315 m, color blanco y cerámica de 0.20 x 0.20 m, acabado cuadriculado,

similar o superior a Samboro, color azul en baños de hombres y color beige
en baños de mujeres, de acuerdo a detalles en planos; fraguador antihongos

similar o superior a Permacolor Select de Laticrete color blanco con liga de
3mm y esquineros metálicos de ½"x1", espesor=1mm, color plateado mate

en todas las esquinas. Ver detalle en planos.

Unidad 2.00

6
Suministro e Instalación de Coladera de 2" en mueble de lavamanos y

pileta de aseo, acero inoxidable, similar o superior a modelo 342-c de Helvex.
Unidad 5.00

7

Suministro e Instalación de Grifo monocomando, con manija metálica de

palanca, acabado cromado, similar o superior a modelo Colony de American
Standard, código 19.02244.002. Incluye tubo de abasto flexible, válvula de
control y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

Unidad 8.00

8
Suministro e Instalación de Grifo de bronce de ½" x ¾", similar o superior

a modelo STD Hose Bibb 201 de Arrowhead Brass.
Unidad 1.00

9

Construcción de Pileta con paredes de bloque de concreto reforzado de 4",

cierre perimetral con 2 varillas #2 y varillas #2 @ 0.30m, firme de concreto de
e=0.10 con varillas #2 @ 0.30 a/s, acabado final enchape de cerámica de

0.20 x 0.315 m, color blanco similar o superior a Samboro, fraguador
antihongos similar o superior a Permacolor Select de Laticrete color blanco
con liga de 3mm y esquineros metálicos de ½"x1", espesor=1mm, color
plateado mate en todas las esquinas y rival de concreto, con molde de tubo
de ½".

Unidad 2.00

C12.2

1 Trazado y marcado. m 37.01

2 Demolición de Firme de Concreto (0.40 m de ancho). m² 14.81

3
Excavación Material No Clasificado. Zanja de 0.40 m de ancho x 0.70 de

altura.
m³ 5.33

4 Relleno y compactación de Zanja con Material Selecto. m³ 5.33

5
Desalojo de material de sitio. Incluye acarreo y botado de material fuera de

los predios de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH.
m³ 5.33

6
Suministro e Instalación Tubería de 1-½" PVC, cédula 40, para red de

agua potable. Incluye accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.
m 12.86

7
Suministro e Instalación Tubería de 1" PVC, cédula 40, para red de agua

potable. Incluye accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.
m 10.50

8
Suministro e Instalación Tubería de ¾" PVC, cédula 40, para red de

agua potable. Incluye accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.
m 4.20

9
Suministro e Instalación Tubería PVC de ½" SDR 13.5, para red de agua

potable. Incluye accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.
m 9.45

10
Ranurado de Pared para Instalación de Tubería de Agua Potable. 

Incluye resane de ranuras con mortero 1:4.
m 29.40

11

Construcción de Caja de Válvulas N°1, con las dimensiones indicadas en

el plano. Firme de concreto de 3000 psi de 10 cm de espesor y refuerzo de
Varilla #3 @ 20 cm; pared de bloque de concreto de 6" de espesor con

refuerzo vertical de Varilla #3 @ 40 cm, relleno con concreto de 2500 psi;

tapadera de concreto y refuerzo de Varilla #3 @0.10 cm. Incluye instalación
de una Válvula de Bola de 1-½"Ø y una Válvula Check de 1-½"Ø , accesorios 

de instalación.

Unidad 1.00

12
Reposición de firme de concreto simple 3000 PSI. Ancho= 0.40m y 

espesor= 0.10m.
m² 14.81

SISTEMA DE AGUA POTABLE

                                                                                          SUB-TOTAL MUEBLES SANITARIOS=
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C12.3

1 Trazado y marcado. m 40.35

2
Demolición de Firme de Concreto (0.40 m de ancho). Incluye acarreo y

botado de material fuera de los predios de la UNAH.
m² 16.95

3
Excavación Material No Clasificado. Zanja de 0.40 m de ancho x 0.50 de

altura. 
m³ 8.47

4 Relleno y compactación de zanja con Material Selecto. m³ 8.47

5
Desalojo de material de sitio. Incluye acarreo y botado de material fuera

de los predios de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH.
m³ 8.47

6
Suministro e instalación Tubería de 4"Ø PVC, SDR-26 en zanja. Incluye

accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.
m 22.53

7
Suministro e instalación Tubería de 2"Ø PVC, SDR-26 en zanja. Incluye

accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas.
m 17.82

8
Ranurado de Pared para instalación de tubería de agua potable. Incluye

resane de ranuras con mortero 1:4 m 25.20

9
Suministro e Instalación de Coladera de Piso de 2"Ø, similar o superior a

modelo 342-C Helvex.
Unidad 2.00

10

Caja de Registro para Aguas Residuales (dimensiones según plano de

detalles). Incluye excavación de suelo, base de concreto de 3000 psi y de
0.15 de espesor, paredes de ladrillo rafón ó bloque de concreto de 0.15 m

reforzadas con varilla # 3 @ 0.20 y rellenas de concreto de 3000 psi, repello
con acabado fino, tapadera de concreto 3000 psi reforzada con varilla #3@
10 cm y de 9 cm de espesor. Incluye relleno compactado de material de sitio, 
prueba de estanqueidad, desalojo y disposición de material sobrante afuera
del Proyecto.

Unidad 1.00

11
Reposición de firme de concreto simple 3000 PSI. Ancho= 0.40m y 
espesor= 0.10m.

m² 16.95

C12.4

1

Ranurado de Pared para Instalación de Tubería de Ventilación de

Aguas Residuales de 2"Ø PVC, SDR 26 . Los accesorios de PVC deben

cumplir con la norma ASTM D2665 (DWV). Incluye resane de ranuras con
mortero 1:4.

m 36.00

2

Suministro e Instalación Tubería de 2"Ø PVC, SDR 26, para red de

ventilación. La salida de la tubería de ventilación, se ubicará por debajo del
nivel de la losa de entrepiso, dirigida al exterior. Incluye tapón hembra de
2"Ø PVC, con perforaciones de 3/8". Incluye accesorios de instalación y

pruebas hidrostáticas. Los accesorios de PVC deben cumplir con la norma

ASTM D2665 (DWV).

m 21.00

3

Suministro e Instalación Tubería de 1-½"Ø PVC, SDR 26, para red de

ventilación. Incluye accesorios de instalación y pruebas hidrostáticas. Los
accesorios de PVC deben cumplir con la norma ASTM D2665 (DWV).

m 18.06

C13

1

Suministro e Instalación de Salida para Iluminación: Ducto EMT DE 1/2"

de diámetro, a menos que en plano se indique uno diferente, cajas
octogonales, conectores y coupling de presión, Bushing Plástico, soportes:

expansores, tornillos y abrazaderas galvanizadas. Cables 2 x 12 + 1 x 12(T)

AWG THHN. Todos los materiales con certificación UL.

Unidad 19.00

2

Suministro e Instalación de Apagadores Sencillos: Caja de 4" x 2" x 2-

1/8", conducto EMT de 1/2" de diámetro, dispositivo de 15 amperios, 125

voltios, grado comercial. Couplings y conectores de presión, bushings
plásticos, incluye tapadera de accesorio. Cables 2 x 12 + 1 x 12 (T) AWG

THHN. Marcas Hubbell, General Electric, Eagle. Todos los elementos con
certificación UL.

Unidad 5.00

SISTEMA ELÉCTRICO

                                                                                          SUB-TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SECCIÓN 3=

                                                                                          SUB-TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE=

                                                                                          SUB-TOTAL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS=

                                                                                          SUB-TOTAL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AGUAS NEGRAS=

SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AGUAS NEGRAS
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3

Suministro e Instalación de Sensor para Control de Iluminación: Para 

instalar en cielo. 120 voltios, con sensor de ultrasonido y pasivo infrarrojo.
Con cobertura de 500 pies cuadrados, equipado con fuente de poder y

relevador para 15 amperios. Igual o Superior a HUBBELL modelo
OMNIDT500, color blanco.

Unidad 4.00

4

Suministro e Instalación de Lámpara led de 2'x2': lámpara de 40w

adosada en losa: de 2"x2", 40 vatios, 4000 grados kelvin, 120 voltios, alto

factor de potencia, similar a domus IV de tecnolite lámpara de 3000 lúmenes
nominales. 

Unidad 18.00

5
Suministro e Instalación de Luminaria tipo Spot: luminaria led para

instalar empotrada en losa, similar o superior a tecnolite lucida I, de 3w,
lámpara: led integrado de 3000k, carcasa de aluminio color blanca. 

Unidad 1.00

6

Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia: lámpara de

emergencia led superficial para 90 minutos de uso con batería 120 v. Igual o

superior a 68584-led de westinghouse, certificación UL. 

Unidad 4.00

7

Suministro e Instalación de Salidas de Energía para Secador de

Manos: EMT 3/4" de diámetro, superficial y PVC eléctrico cédula 40

empotrado, cables 2 x 10 + 1 x 14 (T) AWG THHN, caja de 2" x 4" x 2-1/8" a
1.35 m SNPT. Soportes de expansores, tornillos y grapas de acero
inoxidable. Coupling y conectores de presión, bushings plásticos, taco

expansor metálico.Todos los elementos con certificación UL.

Unidad 2.00

8

Suministro e Instalación de Sistema de Control para Bomba de 3HP:

Incluye guardamotor para tamaño de la bomba, PLC con capacidad de
monitoreo en red, contactor de fuerza, sensores de nivel para el arranque o
paro de bomba, detector de perdida de fase, incluye interconexion y
configuración del equipo.

Unidad 1.00

C14

C14.1

1

Suministro e Instalación de  Extractor de Aire en línea EXT-01 con

capacidad de 560 CFM @ ESP: 0.82 in WG, 3/4 HP, 208V/1Ph/60Hz,
certificado AMCA y UL 705, de acople directo, motor electrónicamente
conmutado, aspas de aluminio y carcasa de acero galvanizado.Incluye:
controlador de velocidad tipo "dial on fan", contactor, monitor de voltaje
monofásico montado y cableado, interruptor de seguridad NEMA -1 montado

y cableado, conectores flexibles para conductos 3-3-3 a la entrada y

descarga , varillas roscadas, arandelas planas, tuercas y expansores de
acero galvanizado para fijación a estructura superior, conexiones eléctricas,

conexiones a conductos, prueba y ajustes. Todo según lo indicado en planos
y especificaciones técnicas. 

Unidad 1.00

C14.2

1

Suministro e Instalación de Conductos de Lámina de Acero

Galvanizada tipo G90, calibre 26 de 17" x 14" sin aislamiento térmico.

Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de

acuerdo con SMACNA , codos, transiciones, conexiones de derivación,

sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero galvanizado 1 ⅝" x
13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e inmediatamente antes y

después de cada cambio de dirección, varillas roscadas de acero
galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de presión, tuercas de

acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior, prueba y ajuste.

Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 0.82

EQUIPO DE EXTRACIÓN

TRABAJOS DE CONDUCTOS - EXT-01

                                                                                          SUB-TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO SECCIÓN 3=

SISTEMA MECÁNICO

                                                                                          SUB-TOTAL EQUIPO DE EXTRACCIÓN=
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2

Suministro e Instalación de Conductos de Lámina de Acero

Galvanizada tipo G90, calibre 26 de 12" x 7" sin aislamiento térmico.

Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de

acuerdo con SMACNA , codos, transiciones, conexiones de derivación,
sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero galvanizado 1 ⅝" x

13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e inmediatamente antes y
después de cada cambio de dirección, varillas roscadas de acero

galvanizado de 3/8", arandelas planas, arandelas de presión, tuercas de

acero galvanizado 3/8" para fijación a estructura superior, prueba y ajuste.
Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 3.14

3

Suministro e Instalación de Conductos de Lámina de Acero

Galvanizada tipo G90, calibre 26 de 12" x 12" sin aislamiento térmico.

Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de

acuerdo con SMACNA, codos, transiciones, conexiones de derivación,
sellador a base de agua, , prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos
y especificaciones técnicas.

m 0.15

4

Suministro e Instalación de Conductos de Lámina de Acero

Galvanizada tipo G90, calibre 26 de 7" x 6" sin aislamiento térmico.

Incluye: conductos rectos con juntas transversales y longitudinales de
acuerdo con SMACNA , codos, transiciones, conexiones de derivación,
sellador a base de agua, colgantes de riel strut de acero galvanizado 1 ⅝" x

13/16" x 16 GA, espaciados a cada 5 pies e inmediatamente antes y
después de cada cambio de dirección, varillas roscadas de acero
galvanizado de ⅜", arandelas planas, arandelas de presión, tuercas de acero
galvanizado ⅜" para fijación a estructura superior, prueba y ajuste. Todo
según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

m 21.52

5

Suministro e Instalación de Compuerta de Derivación tipo "pescado"

de 6.75" de altura x 9" de largo de Lámina de Acero Galvanizada tipo

G90, calibre 24. Incluye: bisagra, tornillos de acero galvanizado, bracket,

junta de bola con tornillo prisionero y varilla lisa de ¼", fijación a conducto,
pruebas y ajuste de posición según flujos de diseño. Todo según lo indicado
en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

6

Suministro e Instalación de Rejilla de Retorno de Aire de 12" x 8" de

Persianas Fijas, de aluminio extruido, color blanco, similar o superior a

AIRGUIDE RA. Incluye: caja de lámina de acero galvanizada G90 calibre 26

con pintura interior de color negro mate, sellador a base de agua, tornillería
de acero galvanizado, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos y

especificaciones técnicas.

Unidad 2.00

7

Suministro e Instalación de Rejilla de Retorno de Aire de 12" x 12" de

Persianas Fijas, de aluminio extruido, color blanco, similar o superior a

AIRGUIDE RA. Incluye: tornillería de acero galvanizado, prueba y ajuste.
Todo según lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

Unidad 1.00

C14.3

1

Suministro de Servicio de Mantenimiento Preventivo para el sistema de

ventilación mecánica conformado por un (1) extractor de aire por espacio de

un (1) año. Incluye: una visita cada tres (3) meses, cuatro (4) visitas en total,
en las que se realizarán todas y cada una de las activadades de

mantenimiento descritas en las especificaciones técnicas.

GL 1.00

SUB-TOTAL SECCIÓN 3= 

                                                                                          SUB-TOTAL SISTEMA MECÁNICO SECCIÓN 3=

                                                                                          SUB-TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO=

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

                                                                                          SUB-TOTAL TRABAJOS DE CONDUCTOS - EXT-01=
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

D1

1
Demolición de Piso Mosaico. Sin recuperación de material. Incluye
acarreo y botado de material fuera de los predios de la UNAH.

m² 180.00

2
Demolición de Piso Mosaico en gradas de acceso al Edificio No.1
(incluye huella y contrahuella). Sin recuperación de material. Incluye
acarreo y botado de material fuera de los predios de la UNAH.

m 53.50

3
Demontaje de Piso de Vinil. Sin recuperación de material. Incluye
acarreo y botado de material fuera de los predios de la UNAH.

m² 16.00

4
Demolición de Firme de Concreto, espesor= 4.00cm.  Incluye acarreo 
y botado de material fuera de los predios de la UNAH.

m² 180.00

D2

1
Firme de concreto reforzado, espesor= 7.5cm, Varillas #2 @ 0.25m AS
o malla electrosoldada equivalente, recubrimiento de 2.00 cm, con f´c=
180 kg/cm² y fy= 2,800 kg/cm².  

m² 180.00

D3

1
Tallado Redondeado rústico en Esquina de Gradas, con mortero 1:4.
Incluye adherente similar o superior a Adhecón. Ver detalle en planos.

m 53.50

2

Suministro e Instalación de Piso de Granito Terrazo de 40.00 cm x

40.00 cm, antideslizante Microblack, con fraguado de marmolina y
cemento blanco con proporción 1:1, liga de 3mm. Ver especificaciones
técnicas.

m² 40.00

3

Suministro e Instalación de Piso de Granito Terrazo de 40.00 cm x

40.00 cm, Antideslizante Microblack, en gradas, con fraguado de
marmolina y cemento blanco con proporción 1:1, liga de 3mm. En gradas
exteriores del Acceso 1 (Incluye huella y contrahuella). Ver
especificaciones técnicas.

m 53.50

4

Suministro e Instalación de Piso de Granito Terrazo de 40.00 cm x

40.00 cm, Marmostone Microblack #6, con fraguado de marmolina y
cemento blanco con proporción 1:1, liga de 3mm. Ver especificaciones
técnicas.

m² 141.00

5
Esmerilado y cristalizado antideslizante en piso de Granito Terrazo.
Ver especificaciones técnicas.

m² 141.00

6
Suministro e Instalación de Zócalo de Granito Terrazo Marmostone
Microblack #6, de 10.00 cm x40.00 cm, con fraguado de marmolina y
cemento blanco con proporción 1:1, liga de 3.00 mm.

m 110.00

7
Suministro e Instalación de Detalle de Transición en piso de Granito
Terrazo Marmostone Microblack #6, con fraguado de marmolina y
cemento blanco con proporción 1:1, liga de 3mm. Ver detalle en planos.

m 3.30

8

Esmerilado y cristalizado en piso de granito existente. Incluye remoción
de franja antiderrapante. En gradas hacia segundo nivel (incluye huella y
contrahuella).

m 37.50

9
Esmerilado y cristalizado en piso de granito existente. En descanso de 
gradas hacia segundo nivel.

m² 4.50

ACABADOS EN PISOS 

D. SECCIÓN 4: CAMBIO DE PISO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO No.1 

Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN HACIA EL AUDITORIO

OBRAS PRELIMINARES

                                                                                          SUB-TOTAL OBRAS PRELIMINARES SECCIÓN 4=

OBRAS DE ALBAÑILERÍA

                                                                                          SUB-TOTAL OBRAS DE ALBAÑILERÍA SECCIÓN 4=

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, FACULTAD DE 
CIENCIAS MÉDICAS
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

D. SECCIÓN 4: CAMBIO DE PISO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO No.1 

Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN HACIA EL AUDITORIO

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, FACULTAD DE 
CIENCIAS MÉDICAS

10
Sumistro e instalación de Piso de vinil similar o superior a Biospec 
Stone Gray 15328. Ver especificaciones. En vestíbulo de Mezanine.                                                                  

m² 16.00

11

Zócalo de vinil de 4"x1/8", color a ser definido por la Supervisión y la 
SEAPI-UNAH, con pegamento para vinil similar o superior a Mapei Cove 
Base ADH ECO 575. Incluye limpieza previa y preparación de la 
superficie, de acuerdo a especificaciones del producto.

m 12.00

                                                                                          SUB-TOTAL ACABADOS EN PISOS SECCIÓN 4=

SUB-TOTALSECCIÓN 4= 
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Ítem Descripción de la Actividad  Unidad   Cantidad 
Precio 

Unitario
 Total L. 

E1

1

Limpieza Permanente y Final de las Áreas de Trabajo, durante toda la

ejecución del proyecto. Incluye humectación permanente, acarreo y botado de

residuos fuera de los predios de la Facultad de Ciencias Médicas. Ver

Especificaciones técnicas.

GL 1.00

E2

1

Suministro e Instalación de Rótulos y Señales Individuales. Impresos en

vinil y con 4 orificios para fijación con bridas de nylon. Medidas= 0.25x0.35m.

Al finalizar el Proyecto, serán entregados al Departamento de Servicios

Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH, a través de la Supervisión.

Unidad 38.00

2

Suministro e Instalación de Rótulo de 0.70x0.50m de Normas

Obligatorias de Seguridad, en el Acceso del Proyecto. Impreso en vinil y

soportado mediante estructura metálica y 6 abrazaderas de plástico. Al

finalizar el proyecto, será entregado al Departamento de Servicios Generales,

Facultad de Ciencias Médicas UNAH, a través de la Supervisión.

Unidad 1.00

3

Suministro e Instalación de Extintores de 15 Lb, polvo químico seco, tipo

ABC, con sujeción a pared. Al finalizar el Proyecto, será entregado al

Departamento Servicios Generales, Facultad de Ciencias Médicas UNAH, a

través de la Supervisión.

Unidad 2.00

4
Alquiler, Instalación y Servicio de Mantenimiento de Letrina Portátil,

durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.
Unidad 1.00

5

Suministro e Instalación de Botiquín de Primeros Auxilios. Al finalizar el

proyecto, será entregado al Departamento de Servicios Generales, Facultad

de Ciencias Médicas UNAH, a través de la Supervisión.

Unidad 1.00

F1

SUB-TOTAL SECCIÓN 6=

F. SECCIÓN 6: ESCALAMIENTO DE COSTOS

Escalamiento de costos (5% del Sub-Total de la Oferta económica)

                                                                                          SUB-TOTAL ESCALAMIENTO DE COSTOS SECCIÓN 6=

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

E. SECCIÓN 5: GENERALES

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

SUB-TOTAL SECCIÓN 5=

GESTIÓN AMBIENTAL

                                                                                          SUB-TOTAL GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SECCIÓN  5=

SEGURIDAD OCUPACIONAL

                                                                                          SUB-TOTAL SEGURIDAD OCUPACIONAL SECCIÓN 5=
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 A1 

 A2  EXCAVACIONES Y RELLENOS

 A3  ESTRUCTURA

 A4  ACABADOS EN PISOS 

 A5  ACABADOS EN PAREDES

 A6  PUERTAS

 A7  OBRAS VARIAS

 A8 

 A9 

 B1 

 B2  EXCAVACIONES Y RELLENOS

 B3  ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN

 B4  ESTRUCTURA SUPERIOR

 B5  OBRAS DE ALBAÑILERÍA

 B6 

 B7  ACABADOS EN PAREDES

 B8  ACABADOS EN CIELOS 

 B9  PUERTAS

 B10  VENTANAS

 B11  OBRAS VARIAS

 B12  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

 B13 

 B14 

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA MECÁNICO

ACABADOS EN PISOS 

SUB-TOTAL SECCIÓN 1= 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, FACULTAD 

DE CIENCIAS MÉDICAS

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

RESUMEN DE LA OFERTA ECONÓMICA GENERAL

A. SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, OBRAS EXTERIORES (INCLUYE INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS), TRANSFORMADOR PARA EDIFICIO No.1 Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

PARA EL AUDITORIO. 

OBRAS PRELIMINARES 

 B. SECCIÓN 2: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO 
OBRAS PRELIMINARES

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

SISTEMA ELÉCTRICO

SUB-TOTAL SECCIÓN 2= 
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UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE    HONDURAS

SECRETARÍA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

SEAPI-UNAH

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ, FACULTAD 

DE CIENCIAS MÉDICAS

SECCIÓN IX. LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

 C1 

 C2  EXCAVACIONES Y RELLENOS

 C3  ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN

 C4  ESTRUCTURA SUPERIOR

 C5  OBRAS DE ALBAÑILERÍA

 C6  ACABADOS EN PISOS 

 C7  ACABADOS EN PAREDES

 C8  ACABADOS EN CIELOS

 C9  PUERTAS

 C10  VENTANAS

 C11  OBRAS VARIAS

 C12  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

 C13 

 C14 

 D1  OBRAS PRELIMINARES

 D2  OBRAS DE ALBAÑILERÍA

 D3  ACABADOS EN PISOS 

 E1  GESTIÓN AMBIENTAL

 E2  SEGURIDAD OCUPACIONAL

 F1 

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA MECÁNICO

OBRAS PRELIMINARES

Cantidad en letras

 C. SECCIÓN 3: REMODELACIÓN DE BAÑOS Y CIELO FALSO EN VESTÍBULOS DEL 

AUDITORIO 

 D. SECCIÓN 4: CAMBIO DE PISO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO No.1 
Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN HACIA EL AUDITORIO 

TOTAL OFERTA ECONÓMICA= 

SUB-TOTAL SECCIÓN 4= 

 E. SECCIÓN 5: GENERALES 

SUB-TOTAL SECCIÓN 3= 

SUB-TOTAL SECCIÓN 5= 

 F. SECCIÓN 6: ESCALAMIENTO DE COSTOS 

SUB-TOTAL SECCIÓN 6= 

ESCALAMIENTO DE COSTOS (5% DEL SUB TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA)
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