* k Y Kk *
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Y GANADERIA
GOBIERN

ol
REPUBLICA DE HONDURAS

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Licitacion Publica Internacional
N2 SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-01-2016
Construccion, Rehabilitacion y Modernizacion Sistema de Riego Selguapa,
Comayagua
Proyecto de Desarrollo Agricola Bajo Riego (PDABR).

ENMIENDA No.1

A los posibles oferentes se les informa de las modificaciones realizadas al Documento
Base de Concurso Publico Internacional:

MODIFICACION 1

En el Documento Base de la Licitacidn Publica Internacional No. SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-
01-2016, para la Construccion, Rehabilitacion y Modernizacién Sistema de Riego Selguapa,
Comayagua, en la Seccion 1V, Criterios de Evaluacion, A. Primera Etapa Precalificacidn, Tabla de
Criterios de Precalificacion 2: Solidez de la situacién financiera actual, en el Coeficiente medio de
Endeudamiento igual o menor que: “___ 0.5 ” ahoradebe leerse:“____ 0.70___ "

MODIFICACION 2.

En el Documento Base de la Licitacién Publica Internacional No. SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-
01-2016, para la Construccidon, Rehabilitacién y Modernizacidon Sistema de Riego Selguapa,
Comayagua, en la Seccién IV, Criterios de Evaluacion, A. Primera Etapa Precalificacion, Tabla de
Criterios de Precalificacion 2: Solidez de la situacion financiera actual, en el capital de trabajo del
altimo afio evaluado, mayor o igual a: “USS 2,100,00.00 ” ahora debe leerse: “USS
___2,100,000.000____. Este monto puede ser integrado 50% por capital de trabajo y 50% por
créditos bancarios y/o comerciales.”

MODIFICACION 3.

En el Documento Base de la Licitacion Publica Internacional No. SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-
01-2016, para la Construccion, Rehabilitacion y Modernizacién Sistema de Riego Selguapa,
Comayagua, en la Seccién |V, Criterios de Evaluacion, B. Segunda Etapa Evaluacion de la Oferta
Técnica, Tabla de Criterio 2: “Experiencia Especifica afin al proceso de licitacion (Actividad afin se
considera experiencia en proyectos de infraestructura de riego)”, ahora debera leerse: “Experiencia
Especifica afin al proceso de licitacion (Actividad afin se considera experiencia en proyectos de
infraestructura de riego, saneamiento bdsico, alcantarillado pluvial, sistemas de agua potable y
residual y aguas subterrdneas)”.
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MODIFICACION 3.

En el Documento Base de la Licitacién Publica Internacional No. SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-
01-2016, para la Construccion, Rehabilitacion y Modernizaciéon Sistema de Riego Selguapa,
Comayagua, en la Seccidn Ill. Datos de la Licitacidn, Referencia de la Seccién I, 13.2, “d. Informacidén
sobre experiencia especifica correspondiente a los ultimos 5 afos” ahora debe leerse: “ d.
Informacion sobre experiencia especifica correspondiente a los ultimos 10 afos”; Y en la Seccién
IV, Criterios de Evaluacion, B. Segunda Etapa Evaluacién de la Oferta Técnica, Tabla de Criterio 2:
Experiencia Especifica afin al proceso de licitacion (Actividad afin se considera experiencia en
proyectos de infraestructura de riego), Requisito: “Experiencia especifica minima en los ultimos
cinco (5) afios.” Ahora debe leerse: “Experiencia especifica minima en los ultimos diez (10) afios.”

MODIFICACION 4.

En el Documento Base de la Licitacion Publica Internacional No. SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-
01-2016, para la Construccién, Rehabilitacion y Modernizacién Sistema de Riego Selguapa,
Comayagua, en la Seccién VI. Especificaciones Técnicas, 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, 1
GENERALIDADES, 1.1 Descripcion general del trabajo, 1.1.4 organizacion del Trabajo, debe
agregarse como parrafo final: “El porcentaje minimo de mano de obra no calificada de la zona
debe ser el 60% del total a contratar.”

NOTA: El resto del contenido de los Documentos de Licitacion se mantiene sin modificacion.

FECHA: 29 de julio de 2016
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